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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:        
  

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                   Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, příspěvková organizace 
Adresa:    Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín 
Zastoupen:        ředitelkou školy 
Zastoupení:   
ve věcech smluvních:     ředitelka školy 

• ve věcech technických:   stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín  
IČ:     60990368  
DIČ:     neplátce DPH   
(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel:   Prosolis company, s.r.o.                           
Adresa:    Karlova 144/27, Staré Město, 110 00 Praha 1 
Korespondenční adresa:  Koblovská 157/12, 711 00 Ostrava Koblov    
Zastoupena:     jednatelem společnosti 
Zastoupení:     

• ve věcech smluvních:   

• ve věcech technických:    
    

IČO:         020 46 326                            
DIČ:                                         CZ020 46 326 
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:       
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze ,odd. C , vložka 214759. 
(dále jen zhotovitel) 
 

 

 
 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY            
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ  

– PAVILONY E, F 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU             VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ ZŠ 126/2024 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem zakázky je rekonstrukce elektroinstalace v pavilonech E a F v rozsahu specifikovaném 
v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o provedení nové zásuvkové a světelné 
instalace, dodávku a montáž nových LED svítidel, instalaci rozvodů slaboproudu a datových 
rozvodů. 

2. Předmětem zakázky je také demontáž původních rozvodů elektroinstalace a slaboproudu, 
provedení souvisejících stavebních, malířských a natěračských prací, provedení opatření pro 
ochranu podlahových krytin před poškozením, likvidace suti a demontovaných svítidel, průběžný a 
závěrečný úklid staveniště a uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, nebo 
ve smluvených částech, v souladu: 

a) se zadávací dokumentací, 
b) s touto smlouvou o dílo,  
c) s projektovou dokumentací pro provádění stavby „ZŠ Vsetín, Ohrada – rekonstrukce 

elektroinstalace– SO 05 – pavilon E a SO 06 – pavilon F“, vypracovanou projektantem

d) se soupisem prací a dodávek, který tvoří přílohu této smlouvy. 
  

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v 
návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,   

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku, 

d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení 
povrchů podlah a dalších konstrukcí na staveništi, 

e) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
f) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, 

včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,  

g) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o  shodě), 
i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr 

médií, 
j) odvoz, uložení a likvidace odpadů, jejichž původcem je zhotovitel (včetně demontovaných 

svítidel), v souladu s příslušnými právními předpisy, 
k) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
l) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikačních tras či 

škod na nich, 

m) úhrada všech spotřebovaných médií, 
n) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.  
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6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.  

 
 

Článek III. 
Doba plnění a předání staveniště  

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a 
předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy 
povrchů a ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o 
předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) Termín předání staveniště: 01.07.2024 

b) Termín zahájení stavebních prací: 01. 07. 2024 

c) Termín předání díla: 15. 08. 2024 

d) Termín vyklizení staveniště: do 2 pracovních dnů po předání díla.  

3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  

4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 

a) předané plochy a ostatní staveniště 

b) vyznačení přístupových a příjezdových cest. 

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy. 

6. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno anebo 
výslovně dohodnuto. 

7. Informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 

 
Článek IV. 
Cena díla  

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, 
pokud není stanoveno dále jinak. 

 Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

CENA CELKEM 2 536 735,- 532 714,- 3 069 449,- 

 
2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a 
jeho přiměřený zisk. 

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla – také náklady zejména 
na: 
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a) zabezpečení staveniště vůči vstupu neoprávněných osob dočasným ohrazením, 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

c) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 

d) opatření k ochraně životního prostředí, 

e) náklady na sjednaná pojištění, 

f) koordinační a kompletační činnost,  

g) poplatky spojené s odvozem a uložením odpadu,  

h) dokumentaci skutečného provedení stavby. 

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně 
objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této 
smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na 
zaplacení těchto prací nevzniká. 

6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že 
objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či 
poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo 
sjednáno touto smlouvou, které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, bez jeho 
provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jeho zadání nemohlo být 
z objektivních důvodů součástí původní zadávací dokumentace, neboť nutnost provedení takových 
prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá ani při vynaložení veškerého odborného úsilí, 
které lze vzhledem k povaze věci spravedlivě požadovat. Taková změna ceny je možná pouze na 
základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce 
oceněny takto: 

a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou 
méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací. 

b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku URS Praha, platném v 
době jejich provedení. 

c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či 
vícepráce budou oceněny HZS ve výši 300,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, 
za kterou zhotovitel materiál nakoupil.  

 

 
Článek V. 

Platební podmínky 

1. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení 
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že 
přijaté plnění souvisí výlučně s činností školy, které není předmětem daně (veřejnoprávní činnost). 
Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. 

2. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani  z přidané hodnoty.  

3. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 1) až 5) tohoto článku. 

4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
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5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených 
prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. 

6. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.  

7. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.   

8. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná.   

9. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž 
obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V 
takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

10.  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

11.  Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení 
stavby. 

12.  Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 

• číslo a datum vystavení faktury, 

• číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky, 

• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

• označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 

• číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část 
plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury), 

• lhůtu splatnosti faktury, 

• název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

• jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

13.  Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

14.  Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. 
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady 
škody apod.).    

15.  Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla 
bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude 
dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu 
s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část 
dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude 
toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde 
k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku. 

16.  Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu 
objednatele. 
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17.  Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, 
který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH. 

 
Článek VI. 

Podmínky provedení díla 

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, 
klimatické podmínky, rozsah provedených prací. 

2.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje 
a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.    

3.  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím 
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4.  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel 
povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení 
nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů 
mu vůči objednateli nevzniká. 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, obvykle 1x za 2 týdny. Kontrolních dnů se zúčastní 
zástupci objednatele, případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 
kontrolní den své poddodavatele. 

9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z 
kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 
zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých 
prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a 
nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.  

11.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
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objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní 
strany budou řídit ustanovením § 2594 občanského zákoníku. 

12.  Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

13.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 

14.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím 
osobám ve výši pojistné částky 5 000 000 Kč, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, sjednanou u 
pojišťovny Direct pojišťovna. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné 
smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že 
pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí 
dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel 
uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. 

15.  Zhotovitel se zavazuje po podpisu této smlouvy, nejpozději však do objednání svítidel, předložit 
objednateli k odsouhlasení technické listy dodávaných svítidel, nedohodne-li se s objednatelem 
na jiném termínu a způsobu prokázání splnění projektovaných parametrů svítidel. 

 
 

Článek VII. 
Předání díla  

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 
pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude 
dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby: 
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 1x,  
b) záruční listy, certifikáty a návody – 1x, 
c) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x, 
d) stavební deník – originály, 
e) dokumentace skutečného provedení stavby díla 2x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě 

ve formátu PDF a v editovatelném formátu DWG, 
f) doklad o likvidaci odpadů od oprávněné osoby. 

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé 
předání. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní  strany 
nedohodnou jinak. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti projektové dokumentaci. 

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
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Článek VIII. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v 
záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.  

2. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na celý předmět plnění, a to včetně dodávek, v délce 60 měsíců.   

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli 
bez vad a nedodělků. 

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 
občanského zákoníku.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a 
následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 
tohoto článku smlouvy. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně 
její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit 
neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k 
dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 
24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která 
může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká. 

7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. 
Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady 
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu 
adresovaného zhotoviteli. 

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně 
potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé 
vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo, a jak se projevuje. 

9. Zápis o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli. 

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání 
o tom, že za vadu neodpovídá. 

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a 
to do tří dnů od jejího uplatnění objednatelem. 

 
Článek IX. 

Smluvní sankce  

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.  
Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném 
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termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle 
čl. VIII. odst. 7. 

4. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 

6. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst 
proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem. 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové 
doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve 
výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení 
s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.  

 
 

Článek X. 
Ostatní ujednání   

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se 
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce 
zhotovitele k veřejné zakázce je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, 
že nedojde ke snížení technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele 
v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na 
náhradu škody. 

 
 

Článek XI. 
Důvody ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních 
stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od smlouvy z důvodů 
podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány 
v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí 
zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů, 
b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů, 
c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které 

není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle 
této smlouvy, 

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 14, nebo v čl. X. odst. 1, 2 
nebo 3 smlouvy. 
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4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.  

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude 

provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu", 
c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací 

řízení". 

6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude 
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 

 

Článek XII. 

Závěrečná ujednání 

1.  Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, 
vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li 
potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně 
identifikačních údajů smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tuto smlouvu 
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, 
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek 
ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či 
dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím 
plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností 
s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a 
objednatel jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v 
registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

7. Objednatel potvrzuje, že realizace akce a výdaje na realizaci byly schváleny v rámci rozpočtu města 
Vsetín na rok 2024 usnesením Zastupitelstva města Vsetín číslo 17/10/ZM/2023 na 10. zasedání 
dne 18. 12. 2023. 

8. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na 
třetí osobu.  
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9. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné 
akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.  
 

10. Přílohy: 
1. Soupis prací a dodávek 

 
 
 
 
 

 
Ve Vsetíně, dne      V Ostravě, dne 25. 4. 2024 
 
 
 
      
Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 
ředitelka školy      Jednatel společnosti Prosolis company, s.r.o.      

       



Akce:

Investor: Město Vsetín Číslo zakázky:

Souhrnný rozpočet - pavilony E,F
základní cena DPH 21% celkem pozn.

Kč Kč Kč

Elektroinstalace - Pavilon "E" 1 775 913 372 942 2 148 855

Elektroinstalace - Pavilon "F" 760 822 159 773 920 595

CELKEM Kč 2 536 735 532 714

Karlova 27, 110 00 Praha 1 – Staré město, Czech Republic
zapsáno u rejstříkového soudu v Praze 1
IČ: 02046326, DIČ: CZ02046326, Tel.: +420 245 006 437, E-mail.: info@ajti.cz

Rekonstrukce elektroinstalce ZŠ Ohrada

3 069 449

Za zhotovitele: PROSOLIS Company s.r.o Jednatel společnosti



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 115 607,70

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 4 161,88 1 156,08

Montáž - materiál 929 610,95

Montáž - práce 661 723,00

Mezisoučet 1 119 769,58 1 592 490,03

PPV 4,00% z montáže: materiál + práce 63 653,36

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 119 769,58 1 656 143,38

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 1 775 912,96

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem bez DPH 1 775 912,96

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
Dodávky 115 607,70 25 697,00

  Rozváděč RZS1-E (1.NP) 45 580,50 9 403,00

  Rozváděč RZS2-E (2.NP) 49 111,50 9 239,00

  Rozváděč RZS1.1-E (dílna) 20 915,70 7 055,00

Elektromontáže 929 610,95 636 026,00



  Slaboproudé rozvody 228 316,16 104 060,00

  Projektory tabule a pod. 28 458,00 1 100,00

  Úpravy elektroinstalace ve stávajících pavilonech-výměna vypínačů za čidla pohybu (soc. zařízení, chodba u TV, chodba u kanceláří a 
pod.) 2 261,40 5 464,00

  Malby pavilon "E" 161 970,00 149 560,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky 
Rozváděč RZS1-E (1.NP)
4/96 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork, 96 modulů ks 1,00 7 900,00 7 900,00 2 420,00 2 420,00 10 320,00 10 320,00

40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40 ks 1,00 380,00 380,00 100,00 100,00 480,00 480,00

12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól ks 4,00 1 470,00 5 880,00 100,00 400,00 1 570,00 6 280,00

B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,00 99,00 198,00 40,00 80,00 139,00 278,00

B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00 99,00 99,00 40,00 40,00 139,00 139,00

10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A ks 8,00 1 210,00 9 680,00 40,00 320,00 1 250,00 10 000,00

16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A ks 11,00 1 420,00 15 620,00 98,00 1 078,00 1 518,00 16 698,00

B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00 290,00 290,00 40,00 40,00 330,00 330,00

B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,00 370,00 370,00 40,00 40,00 410,00 410,00

B32/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 1,00 440,00 440,00 40,00 40,00 480,00 480,00

25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 1,00 1 920,00 1 920,00 400,00 400,00 2 320,00 2 320,00

N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) ks 2,00 18,00 36,00 10,00 20,00 28,00 56,00

Zaslepovací pás 1m ks 0,50 179,00 89,50 10,00 5,00 189,00 94,50

Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 1,00 890,00 890,00 240,00 240,00 1 130,00 1 130,00

ŘADOVÉ SVORNICE RSA
RSA 2,5A Řadová svornice ks 4,00 17,00 68,00 10,00 40,00 27,00 108,00

RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá ks 20,00 18,00 360,00 10,00 200,00 28,00 560,00

Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných  drátovacích v 
rozvodnicích, rozvaděčích apod. CY, CYY
 6 mm2 m 5,00 32,00 160,00 80,00 400,00 112,00 560,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Montáž a popis rozvadece hod 6,00 200,00 1 200,00 590,00 3 540,00 790,00 4 740,00

Rozváděč RZS1-E (1.NP) - celkem 45 580,50 9 403,00 54 983,50

0,00 0,00

Rozváděč RZS2-E (2.NP)
4/96 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork, 96 modulů ks 1,00 7 900,00 7 900,00 2 420,00 2 420,00 10 320,00 10 320,00

40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40 ks 1,00 380,00 380,00 100,00 100,00 480,00 480,00

12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól ks 4,00 1 470,00 5 880,00 100,00 400,00 1 570,00 6 280,00

B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,00 90,00 180,00 40,00 80,00 130,00 260,00

B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00 99,00 99,00 40,00 40,00 139,00 139,00

B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00 99,00 99,00 40,00 40,00 139,00 139,00

10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A ks 11,00 1 210,00 13 310,00 40,00 440,00 1 250,00 13 750,00

16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A ks 13,00 1 420,00 18 460,00 98,00 1 274,00 1 518,00 19 734,00



N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) ks 2,00 18,00 36,00 10,00 20,00 28,00 56,00

Zaslepovací pás 1m ks 0,50 179,00 89,50 10,00 5,00 189,00 94,50

Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 1,00 890,00 890,00 240,00 240,00 1 130,00 1 130,00

ŘADOVÉ SVORNICE RSA
RSA 2,5A Řadová svornice ks 4,00 17,00 68,00 10,00 40,00 27,00 108,00

RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá ks 20,00 18,00 360,00 10,00 200,00 28,00 560,00

Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných  drátovacích v 
rozvodnicích, rozvaděčích apod. CY, CYY
 6 mm2 m 5,00 32,00 160,00 80,00 400,00 112,00 560,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Montáž a popis rozvadece hod 6,00 200,00 1 200,00 590,00 3 540,00 790,00 4 740,00

Rozváděč RZS2-E (2.NP) - celkem 49 111,50 9 239,00 58 350,50

0,00 0,00

Rozváděč RZS1.1-E (dílna)
2/24 Rozvodnice na omítku, průhladné plast.dveře, IP65 ks 1,00 3 280,00 3 280,00 400,00 400,00 3 680,00 3 680,00

25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A ks 1,00 320,00 320,00 100,00 100,00 420,00 420,00

12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól ks 4,00 1 470,00 5 880,00 100,00 400,00 1 570,00 6 280,00

10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, 
In=10A ks 1,00 1 210,00 1 210,00 100,00 100,00 1 310,00 1 310,00

16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, 
In=16A ks 2,00 1 420,00 2 840,00 100,00 200,00 1 520,00 3 040,00

B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A ks 8,00 99,00 792,00 40,00 320,00 139,00 1 112,00

B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,00 290,00 580,00 48,00 96,00 338,00 676,00

25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 2,00 1 920,00 3 840,00 100,00 200,00 2 020,00 4 040,00

N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů) ks 2,00 18,00 36,00 10,00 20,00 28,00 56,00

Zaslepovací pás 1m ks 0,30 179,00 53,70 10,00 3,00 189,00 56,70

Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 ks 0,40 890,00 356,00 240,00 96,00 1 130,00 452,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 4 mm2,, drátování m 4,00 12,00 48,00 80,00 320,00 92,00 368,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Montáž a popis rozvadece hod 4,00 420,00 1 680,00 1 200,00 4 800,00 1 620,00 6 480,00

Rozváděč RZS1.1-E (dílna) - celkem 20 915,70 7 055,00 27 970,70

Dodávky - celkem 115 607,70 25 697,00 141 304,70

Elektromontáže
ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ
LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 250,00 17,00 4 250,00 21,00 5 250,00 38,00 9 500,00

LHD 40x20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 12,00 30,00 360,00 21,00 252,00 51,00 612,00

LHD 40X40_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 14,00 30,00 420,00 21,00 294,00 51,00 714,00

LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) m 45,00 53,00 2 385,00 24,00 1 080,00 77,00 3 465,00



ELETKRINSTALAČNÍ PARAPETNÍ KANÁL
PK 110X70 D_HD PARAPETNÍ KANÁL (2m v kartonu) m 116,00 331,00 38 396,00 48,00 5 568,00 379,00 43 964,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ
8451_HB KRYT PK 110X70 D KONCOVÝ ks 15,00 72,00 1 080,00 40,00 600,00 112,00 1 680,00

8452_HB KRYT PK 110X70 D SPOJOVACÍ DÍL ks 60,00 80,00 4 800,00 40,00 2 400,00 120,00 7 200,00

8453_HB KRYT PK 110X70 D OHYBOVÝ ks 12,00 122,00 1 464,00 40,00 480,00 162,00 1 944,00

8454_HB KRYT PK 110X70 D ODBOČNÝ ks 6,00 123,00 738,00 40,00 240,00 163,00 978,00

8455_HB KRYT PK 110X70 D ROH VNITŘNÍ ks 10,00 130,00 1 300,00 40,00 400,00 170,00 1 700,00

8476_HB KRYT PK 120X55 ROH VNĚJŠÍ ks 4,00 151,00 604,00 48,00 192,00 199,00 796,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ
PPK 70 PŘÍČKA PARAPETNÍHO KANÁLU m 116,00 92,00 10 672,00 21,00 2 436,00 113,00 13 108,00

0,00 0,00

ELETKRINSTALAČNÍ KANÁL
EKE 140x60_HD m 64,00 308,00 19 712,00 48,00 3 072,00 356,00 22 784,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ
8561_HB KRYT EKE 140X60 KONC ks 6,00 138,00 828,00 40,00 240,00 178,00 1 068,00

8562_HB KRYT EKE 140X60 SPOJ ks 30,00 138,00 4 140,00 40,00 1 200,00 178,00 5 340,00

8563_HB KRYT EKE 140X60 OHYB ks 2,00 494,00 988,00 48,00 96,00 542,00 1 084,00

8564_HB KRYT EKE 140X60 ODBOČ ks 4,00 140,00 560,00 40,00 160,00 180,00 720,00

8565_HB KRYT EKE 140X60 R.VNI ks 4,00 141,00 564,00 40,00 160,00 181,00 724,00

8566_HB KRYT EKE 140X60 R.VNĚ ks 2,00 141,00 282,00 40,00 80,00 181,00 362,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ
PEKE 60_-C PŘÍČKA EKE 60X60 m 64,00 56,00 3 584,00 28,00 1 792,00 84,00 5 376,00

0,00 0,00

LISTA OBLÁ
LO 50_LD Lišta oblá ks 2,00 113,00 226,00 24,00 48,00 137,00 274,00

0,00 0,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 70,00 6,00 420,00 21,00 1 470,00 27,00 1 890,00

KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 4,00 10,00 40,00 21,00 84,00 31,00 124,00

KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 8,00 43,00 344,00 21,00 168,00 64,00 512,00

KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 12,00 26,00 312,00 21,00 252,00 47,00 564,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PRO LIŠTOVÝ ROZVOD
LK 80X28 T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO ks 4,00 22,00 88,00 24,00 96,00 46,00 184,00

LK 80X28 2T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO ks 13,00 31,00 403,00 24,00 312,00 55,00 715,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO KANÁLŮ
KP PK_HB PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU ks 48,00 52,00 2 496,00 31,00 1 488,00 83,00 3 984,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ



8130 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 18,00 29,00 522,00 31,00 558,00 60,00 1 080,00

VÁZACÍ PÁSKY
555/2,5   Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur ks 140,00 0,27 37,80 2,00 280,00 2,27 317,80

555/2,5   Pásek vázací 2,5x200, polyamid natur ks 60,00 0,32 19,20 2,00 120,00 2,32 139,20

HMOŽDINKA
HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 890,00 1,30 1 157,00 4,00 3 560,00 5,30 4 717,00

HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY
HPS 70 ks 10,00 8,00 80,00 7,00 70,00 15,00 150,00

KOTVA FISHER

Zarážecí kotva FZEA II 10x40 M8 ks 86,00 32,00 2 752,00 21,00 1 806,00 53,00 4 558,00

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ
DÉLKA   2,5 M
150/50 drátěný žlab m 36,00 111,00 3 996,00 70,00 2 520,00 181,00 6 516,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ  KABELOVÝCH
ŽLABŮ DRÁTĚNÝCH
SDž 3 spojka ks 54,00 29,00 1 566,00 20,00 1 080,00 49,00 2 646,00

M8 - 1m závit.tyč ks 56,00 19,00 1 064,00 33,00 1 848,00 52,00 2 912,00

Dž 150 závěs ks 28,00 21,00 588,00 9,00 252,00 30,00 840,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-112 2x1-2,5mm2 ks 160,00 3,00 480,00 18,00 2 880,00 21,00 3 360,00

273-104 3x1-2,5mm2 ks 210,00 3,30 693,00 18,00 3 780,00 21,30 4 473,00

273-102 4x1-2,5mm2 ks 24,00 4,30 103,20 19,00 456,00 23,30 559,20

273-105 5x1-2,5mm2 ks 140,00 5,00 700,00 20,00 2 800,00 25,00 3 500,00

273-103 8x1-2,5mm2 ks 120,00 9,30 1 116,00 22,00 2 640,00 31,30 3 756,00

0,00 0,00

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti
 do 50 kg ks 3,00 200,00 600,00 1 890,00 5 670,00 2 090,00 6 270,00

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na 
přístroji
 do 2,5 mm2 ks 130,00 1,00 130,00 7,00 910,00 8,00 1 040,00

 4 mm2 ks 10,00 2,00 20,00 7,00 70,00 9,00 90,00

 6 mm2 ks 20,00 2,00 40,00 12,00 240,00 14,00 280,00

 10 mm2 ks 20,00 6,00 120,00 22,00 440,00 28,00 560,00

 16 mm2 ks 4,00 12,00 48,00 22,00 88,00 34,00 136,00

Ukončení šňůr se zapojením
 3x0,35 až 4 mm2 ks 6,00 6,00 36,00 20,00 120,00 26,00 156,00

 5x0,5 až 4 mm2 ks 2,00 15,00 30,00 20,00 40,00 35,00 70,00

POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL



Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm ks 60,00 3,00 180,00 12,00 720,00 15,00 900,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
H07V-K 16 mm2, z.žl. m 118,00 40,00 4 720,00 32,00 3 776,00 72,00 8 496,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 mm2 m 305,00 13,00 3 965,00 10,00 3 050,00 23,00 7 015,00

CYKY-J 3x1.5 mm2 m 1 360,00 13,00 17 680,00 11,00 14 960,00 24,00 32 640,00

CYKY-J 3x2.5 mm2 m 925,00 20,00 18 500,00 12,00 11 100,00 32,00 29 600,00

CYKY-J 5x2.5 mm2 m 20,00 32,00 640,00 19,00 380,00 51,00 1 020,00

CYKY-J 5x4 mm2 m 58,00 56,00 3 248,00 20,00 1 160,00 76,00 4 408,00

CYKY-J 5x6 mm2 m 40,00 81,00 3 240,00 22,00 880,00 103,00 4 120,00

CYKY-J 5x10 mm2 m 118,00 129,00 15 222,00 22,00 2 596,00 151,00 17 818,00

0,00 0,00

PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) 0,00 0,00

Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů 
B až F) ks 16,00 280,00 4 480,00 55,00 880,00 335,00 5 360,00

Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých 
podkladů B až F) ks 12,00 288,00 3 456,00 55,00 660,00 343,00 4 116,00

Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B) ks 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYT SPÍNAČE
Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 14,00 12,00 168,00 9,00 126,00 21,00 294,00

Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá ks 16,00 17,00 272,00 9,00 144,00 26,00 416,00

RÁMEČEK
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 11,00 12,00 132,00 8,00 88,00 20,00 220,00

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá ks 17,00 18,00 306,00 8,00 136,00 26,00 442,00

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá ks 6,00 20,00 120,00 8,00 48,00 28,00 168,00

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá ks 2,00 27,00 54,00 8,00 16,00 35,00 70,00

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinásobný vodorovný; b. bílá ks 1,00 28,00 28,00 8,00 8,00 36,00 36,00

ZÁSUVKA NN
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; 
řazení 2P+PE; b. bílá ks 30,00 88,00 2 640,00 32,00 960,00 120,00 3 600,00

Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou 
dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá ks 26,00 99,00 2 574,00 32,00 832,00 131,00 3 406,00

ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM

Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s 
ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá ks 12,00 744,00 8 928,00 42,00 504,00 786,00 9 432,00

Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou 
dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 
2x(2P+PE); b. bílá ks 6,00 794,00 4 764,00 42,00 252,00 836,00 5 016,00

ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)



Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá ks 2,00 120,00 240,00 42,00 84,00 162,00 324,00

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A ks 2,00 760,00 1 520,00 100,00 200,00 860,00 1 720,00

0,00 0,00

SVÍTIDLA
A - Kovové interiérové LED svítidlo, přisazené, 32W, 4500lm, difuzor 
mikroprismatický, viz. výpočet osvětlení ks 44,00 1 910,00 84 040,00 100,00 4 400,00 2 010,00 88 440,00

B - Asymetrické LED svítidlo na tabule, zavěšené, 28W, 5100lm, včetně závěsů, viz 
výpočet osvětlení ks 12,00 2 740,00 32 880,00 100,00 1 200,00 2 840,00 34 080,00

C - Svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840, viz 
výpočet osvětlení ks 20,00 1 390,00 27 800,00 100,00 2 000,00 1 490,00 29 800,00

D - Svítidlo průmyslové s modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840, a Al chladiče, viz 
výpočet osvětlení ks 6,00 2 790,00 16 740,00 10,00 60,00 2 800,00 16 800,00

E -  Svítidlo polykarbonátová montura, stínítko skleněné s matovým povrchem, 
1x60W, IP43 ks 1,00 2 000,00 2 000,00 10,00 10,00 2 010,00 2 010,00

F - Žárovkové svítidlo, montura-polykarbonátový výlisek, stínítko-opálový 
polykarbonát, prům. 360mm, IP65 ks 1,00 280,00 280,00 10,00 10,00 290,00 290,00

LED ŽÁROVKA
LED žárovka E27, 12W, 950lm ks 2,00 8,00 16,00 6,00 12,00 14,00 28,00

EKOLAMP

Ekologický poplatek za svítidla ks 84,00 2,50 210,00 1,00 84,00 3,50 294,00

Ekologický poplatek za světelné zdroje ks 2,00 2,50 5,00 1,00 2,00 3,50 7,00

0,00 0,00

Slaboproudé rozvody

SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)
1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N m 35,00 6,36 222,60 9,00 315,00 15,36 537,60

ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ
LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 48,00 17,00 816,00 9,00 432,00 26,00 1 248,00

LHD 40x20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 35,00 30,00 1 050,00 9,00 315,00 39,00 1 365,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
68 KRABICE ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ ks 42,00 43,00 1 806,00 24,00 1 008,00 67,00 2 814,00

KRABICE ODBOČNÁ 97 ks 12,00 32,00 384,00 24,00 288,00 56,00 672,00

KO 125 KRABICE ODBOČNÁ ks 2,00 93,00 186,00 24,00 48,00 117,00 234,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PRO LIŠTOVÝ ROZVOD
LK 80X28 T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO ks 15,00 22,00 330,00 12,00 180,00 34,00 510,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO KANÁLŮ
KP PK_HB PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU ks 12,00 52,00 624,00 22,00 264,00 74,00 888,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ
8130 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 8,00 28,27 226,16 20,00 160,00 48,27 386,16



HMOŽDINKA
HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 118,00 1,30 153,40 4,00 472,00 5,30 625,40

SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-112 2x1-2,5mm2 ks 40,00 3,00 120,00 18,00 720,00 21,00 840,00

273-104 3x1-2,5mm2 ks 40,00 3,30 132,00 18,00 720,00 21,30 852,00

273-105 5x1-2,5mm2 ks 50,00 5,00 250,00 20,00 1 000,00 25,00 1 250,00

273-103 8x1-2,5mm2 ks 30,00 9,30 279,00 22,00 660,00 31,30 939,00

KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 4Dx1 mm m 320,00 17,00 5 440,00 12,00 3 840,00 29,00 9 280,00

KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
SYKFY 30x2x0,5 - propojení servrovna-RD5 m 185,00 48,00 8 880,00 28,00 5 180,00 76,00 14 060,00

Datové a sdělovací kabely
UTP - Cat. 6

UTP Cat.6 4P PVC m 2 650,00 10,00 26 500,00 11,00 29 150,00 21,00 55 650,00

KABEL OPTICKÝ UNIVERZÁLNÍ (výkres č. 10)
06vl., 62,5/125 m 185,00 11,00 2 035,00 11,00 2 035,00 22,00 4 070,00

REPRODUKTOROVÁ DOJLINKA
Kabel 2x0,75mm2, 18AWG červeno-černý m 55,00 5,60 308,00 11,00 605,00 16,60 913,00

Doplnění EZS a docházkového systému
Kabel CC 01 (2x05) m 80,00 10,00 800,00 21,00 1 680,00 31,00 2 480,00

Kabel CC 01 (2x08) m 80,00 10,00 800,00 21,00 1 680,00 31,00 2 480,00

Modul IP 150+ m 1,00 2 890,00 2 890,00 48,00 48,00 2 938,00 2 938,00

HDMI kabel

HDMI kabel, 10m ks 3,00 178,00 534,00 5,00 15,00 183,00 549,00

0,00 0,00

MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU
Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá ks 93,00 24,00 2 232,00 8,00 744,00 32,00 2 976,00

ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME

RJ 45-8 Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6e; b. černá ks 108,00 73,00 7 884,00 10,00 1 080,00 83,00 8 964,00

KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU
Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. 
bílá ks 93,00 56,00 5 208,00 10,00 930,00 66,00 6 138,00

RÁMEČEK
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 32,00 20,00 640,00 8,00 256,00 28,00 896,00

0,00 0,00

HODINY DVOUSTR.DIGITÁLNÍ
v.č.100mm, 230V,50Hz, LED červ ks 2,00 6 112,00 12 224,00 480,00 960,00 6 592,00 13 184,00



REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA
nástěnná , s reg. hlasitosti ks 8,00 400,00 3 200,00 100,00 800,00 500,00 4 000,00

0,00 0,00

Rozvaděč datový RD5
Rozváděč nástěnný 18U 600mm, dveře sklo, RAL 7035, 18U-66-11-G ks 1,00 5 130,00 5 130,00 900,00 900,00 6 030,00 6 030,00

Patch panel 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou, černý, 1U SX24L-6-UTP-BK ks 2,00 1 240,00 2 480,00 100,00 200,00 1 340,00 2 680,00

Napájecí panel , 3m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany, A-504 ks 1,00 601,00 601,00 70,00 70,00 671,00 671,00

Police 19" 1U 350mm pevná BK úchyt na přední a zadní lištu UP-13-B ks 2,00 360,00 720,00 70,00 140,00 430,00 860,00

Vyvazovací panel 19" 1U BK plastový CMP 4 ks 3,00 200,00 600,00 70,00 210,00 270,00 810,00

26-port Gigabit Web Smart switch" 24x Gigabit metal + 2x SFP, IPv6, 802.3az ks 1,00 3 110,00 3 110,00 80,00 80,00 3 190,00 3 190,00

Gigabit PoE AT Switch, 8x PoE AF/ AT10/ 100/ 1000Mbps ks 1,00 2 500,00 2 500,00 80,00 80,00 2 580,00 2 580,00

SFP modul, singlemódový LC duplexní konektor ks 1,00 270,00 270,00 70,00 70,00 340,00 340,00

Switch - Cisco CBS250-48PP-4G s SFP a Poe ks 1,00 19 730,00 19 730,00 80,00 80,00 19 810,00 19 810,00

Optická vana 12xSC, komplet včetně kazety ks 1,00 580,00 580,00 210,00 210,00 790,00 790,00

Optická spojka SM SC-SC duplex ks 4,00 12,00 48,00 2,00 8,00 14,00 56,00

Optický pigtail SM SC ks 8,00 15,00 120,00 3,00 24,00 18,00 144,00

Optický patch cord SC-LC duplex 2m ks 1,00 100,00 100,00 12,00 12,00 112,00 112,00

Měření optického spoje ks 8,00 100,00 800,00 110,00 880,00 210,00 1 680,00

Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m ks 20,00 23,00 460,00 2,00 40,00 25,00 500,00

Patch kabel CAT6 UTP PVC 2m ks 20,00 30,00 600,00 2,00 40,00 32,00 640,00

Zapojení 1 konce kabelu zásuvka-patch panel ks 66,00 8,00 528,00 89,00 5 874,00 97,00 6 402,00

Záložní zdroj ks 1,00 3 119,00 3 119,00 100,00 100,00 3 219,00 3 219,00

Měření metal. kabelu - 1 kabel, včetně měřícího protokolu ks 33,00 50,00 1 650,00 89,00 2 937,00 139,00 4 587,00

Montážní sada ks 2,00 30,00 60,00 90,00 180,00 120,00 240,00

0,00 0,00

Posílení pokrytí WiFi
Vysoce výkonný Triple-band WiFi 6/6E Access Point (2,4GHz, 5GHz a 6GHz) ks 4,00 5 921,00 23 684,00 120,00 480,00 6 041,00 24 164,00

UniFI Clod Key G2 plus with HDD ks 4,00 4 200,00 16 800,00 100,00 400,00 4 300,00 17 200,00

Instalace a zapojení - celkem ks 1,00 820,00 820,00 1 220,00 1 220,00 2 040,00 2 040,00

0,00 0,00

TELEFONY

Digitální telefonní ústředna pro 30 účastníků ks 1,00 29 800,00 29 800,00 11 200,00 11 200,00 41 000,00 41 000,00

Manažerský telefon ks 2,00 2 490,00 2 490,00 100,00 200,00 2 590,00 2 690,00

Telefon ks 23,00 550,00 12 650,00 50,00 1 150,00 600,00 13 800,00

0,00 0,00

KAMERY - KUCHYŇ A PARKOVIŠTĚ
DS 2CD1643G0-IZ IP kamera 4 mega PIX, obj. 2,8-12mm ks 2,00 3 894,00 7 788,00 200,00 400,00 4 094,00 8 188,00



DS 1260ZJ držák kamery ks 2,00 257,00 514,00 120,00 240,00 377,00 754,00

Podružný materiál-celkem ks 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00

0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 12,00 100,00 1 200,00 420,00 5 040,00 520,00 6 240,00

 Montaz hod 40,00 80,00 3 200,00 400,00 16 000,00 480,00 19 200,00

Slaboproudé rozvody - celkem 228 316,16 104 060,00 332 376,16

0,00 0,00

Projektory tabule a pod.

DOPLNĚNÍ PROJEKČNÍ TECHNIKY DO PAVILÓNŮ "E" A "F" - DLE 
VÝBĚRU INVESTORA
Magentická tabule 180x120cm, hliníkový rám ks 1,00 1 710,00 1 710,00 200,00 200,00 1 910,00 1 910,00

Držák projektoru ks 3,00 929,00 2 787,00 100,00 300,00 1 029,00 3 087,00

Projektor, světelný výstup 4 000 lumebů, 1920x1080 px, poměr stran obrazu 16:9, 
kontrastní poměr 16 000:1, uhlopříčka promítaného obrazu 30 až 300 palců, 2x 
HDMI, VGA, USB, Wi-Fi, Full HD rozlišení, 3LCD, životnost lampy až 5 500 hod, ks 3,00 6 900,00 20 700,00 100,00 300,00 7 000,00 21 000,00

Reproduktor, typ: 2.0, citlivost 40dB, frekvence od 65Hz do 20000Hz, výkon 40W, 
Bluetooth, 3,5 mm jack, USB-A, CINCH S/PDIF, povrch matný, černý ks 3,00 910,00 2 730,00 50,00 150,00 960,00 2 880,00

Držák reproduktorů ks 3,00 177,00 531,00 50,00 150,00 227,00 681,00

Projektory, tabule a pod. - celkem 28 458,00 1 100,00 29 558,00

0,00 0,00

Úpravy elektroinstalace ve stávajících pavilonech-výměna vypínačů za 
čidla pohybu (soc. zařízení, chodba u TV, chodba u kanceláří a pod.)
ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ
LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 20,00 17,00 340,00 21,00 420,00 38,00 760,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ
8130 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 20,00 28,27 565,40 18,00 360,00 46,27 925,40

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 mm2 m 40,00 13,00 520,00 12,00 480,00 25,00 1 000,00

KRYT ZASLEPOVACÍ
Kryt zaslepovací, s plastovým upevňovacím třmenem; b. bílá (do hořl. podkladů B až 
E) ks 20,00 9,00 180,00 5,00 100,00 14,00 280,00

Výměna vypínačů na sociálních zařízeních za čidla pohybu
Demontáž stávajících vypínačů, úprava zapojení ks 20,00 8,00 160,00 77,00 1 540,00 85,00 1 700,00

Čidlo pohybu ks 22,00 9,00 198,00 112,00 2 464,00 121,00 2 662,00

Drobný montážní materiál - celkem ks 1,00 298,00 298,00 100,00 100,00 398,00 398,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Napojeni na stavajici zarizeni 6 0,00 80,00 71,00 151,00 0,00

 Montaz 6 0,00 29,00 55,00 84,00 0,00



Úpravy elektroinstalace ve stávajících pavilonech - celkem 2 261,40 5 464,00 7 725,40

0,00 0,00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

 Stena do 150mm ks 40,00 44,00 1 760,00 170,00 6 800,00 214,00 8 560,00

 Stena do 300mm ks 30,00 44,00 1 320,00 170,00 5 100,00 214,00 6 420,00

VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm

 Stena do 150mm ks 7,00 44,00 308,00 170,00 1 190,00 214,00 1 498,00

 Stena do 300mm ks 4,00 44,00 176,00 170,00 680,00 214,00 856,00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2

 Stena do 300mm ks 10,00 44,00 440,00 190,00 1 900,00 234,00 2 340,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

 100x100x50 mm ks 65,00 44,00 2 860,00 140,00 9 100,00 184,00 11 960,00

 150x150x100 mm ks 15,00 44,00 660,00 140,00 2 100,00 184,00 2 760,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

BETONOVEM DO PLOCHY 10 dm2

 Hl.300mm ks 2,00 44,00 88,00 1 280,00 2 560,00 1 324,00 2 648,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 195,00 44,00 8 580,00 110,00 21 450,00 154,00 30 030,00

 Sire 70 mm m 20,00 44,00 880,00 110,00 2 200,00 154,00 3 080,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

 Sire 200 mm m 12,00 44,00 528,00 120,00 1 440,00 164,00 1 968,00

 Sire 300 mm m 4,00 44,00 176,00 120,00 480,00 164,00 656,00

VYSEKANI RYH V BETONOVYCH

ZDECH - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 30,00 44,00 1 320,00 220,00 6 600,00 264,00 7 920,00

ZAZDĚNÍ OTVORŮ
Přizdění nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl.15cm m2 1,00 44,00 44,00 890,00 890,00 934,00 934,00

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

 Jakekoliv sire m2 30,00 70,00 2 100,00 120,00 3 600,00 190,00 5 700,00

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ
 Sire do 150 mm m2 30,00 120,00 3 600,00 80,00 2 400,00 200,00 6 000,00

 Sire do 300 mm m2 2,00 120,00 240,00 80,00 160,00 200,00 400,00

OPRAVA VÁP. OMÍTEK



 Oprava vápených omítek stěn do 30% ploch - hladkých m2 40,00 100,00 4 000,00 44,00 1 760,00 144,00 5 760,00

0,00 0,00

SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE - ZAKLOPENÍ STÁVAJÍCÍCH 
ROZVODŮ TOPENÍ A ELEKTRO V PAVILONECH "D" A "C"

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 100mm, desky standart tl. 12,5 mm m2 110,00 390,00 42 900,00 310,00 34 100,00 700,00 77 000,00

0,00 0,00

ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,50 800,00 400,00 100,00 50,00 900,00 450,00

Příplatek za každé další podlaží t 0,50 400,00 200,00 120,00 60,00 520,00 260,00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km t 0,50 420,00 210,00 40,00 20,00 460,00 230,00

Příplatek za odvoz za každý další 1 km t 10,00 32,00 320,00 12,00 120,00 44,00 440,00

Vnitroštaveništní doprava suti do 10m t 0,50 320,00 160,00 12,00 6,00 332,00 166,00

Příplatek k vnitrostaveništní  dopravě suti za dalších 5m t 30,00 90,00 2 700,00 30,00 900,00 120,00 3 600,00

Poplatek za skládku stavební suti t 0,50 200,00 100,00 100,00 50,00 300,00 150,00

0,00 0,00

Malby pavilon "E"

CISTENI BUDOV ZAMETANIM

Čištění budov m2 770,00 12,00 9 240,00 70,00 53 900,00 82,00 63 140,00

ZAKRÝVÁNÍ PODLAH, NÁBYTKU
Zakrývání podlah, nábytku - fólie, lepící páska m2 450,00 2,00 900,00 12,00 5 400,00 14,00 6 300,00

TMELENÍ OMÍTEK
Disperzní tmel m2 190,00 80,00 15 200,00 12,00 2 280,00 92,00 17 480,00

MALBY

Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 20,00 8,00 160,00 12,00 240,00 20,00 400,00

Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2x m2 770,00 41,00 31 570,00 40,00 30 800,00 81,00 62 370,00

Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2x m2 480,00 41,00 19 680,00 40,00 19 200,00 81,00 38 880,00

Odtranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8m m2 120,00 22,00 2 640,00 33,00 3 960,00 55,00 6 600,00

Odstranění olejové malby opálením v místnosti H do 3,8m m2 260,00 22,00 5 720,00 33,00 8 580,00 55,00 14 300,00

NÁTĚRY
Nátěr olejový syntetický stěn 1x + 2x email m2 630,00 122,00 76 860,00 40,00 25 200,00 162,00 102 060,00

Malby pavilon "E" - celkem 161 970,00 149 560,00 311 530,00

0,00 0,00

LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE

LESENOVE PODLAHY

 Do 1.9 m ks 4,00 210,00 840,00 100,00 400,00 310,00 1 240,00

LESENI POJÍZDNÉ Alu
Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m sada 2,00 10,00 20,00 1 200,00 2 400,00 1 210,00 2 420,00

Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m den 30,00 21,00 630,00 200,00 6 000,00 221,00 6 630,00



Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m sada 2,00 10,00 20,00 400,00 800,00 410,00 820,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 140,00 10,00 1 400,00 390,00 54 600,00 400,00 56 000,00

 Repase demontovaneho zarizeni hod 10,00 90,00 900,00 300,00 3 000,00 390,00 3 900,00

 Uprava stavajiciho zarizeni hod 4,00 22,00 88,00 410,00 1 640,00 432,00 1 728,00

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 22,00 88,00 410,00 1 640,00 432,00 1 728,00

 Zabezpeceni pracoviste - přemístění nábytku, drobné demontážní prace hod 40,00 41,00 1 640,00 300,00 12 000,00 341,00 13 640,00

 Montaz hod 90,00 20,00 1 800,00 410,00 36 900,00 430,00 38 700,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 8,00 10,00 80,00 400,00 3 200,00 410,00 3 280,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 30,00 40,00 1 200,00 590,00 17 700,00 630,00 18 900,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00 40,00 160,00 400,00 1 600,00 440,00 1 760,00

0,00 0,00

DOKUMENTACE

Dokumentace skutečného provedení stavby - komplet ks 1,00 1 000,00 1 000,00 14 770,00 14 770,00 15 770,00 15 770,00

0,00 0,00

Podružný materiál 44 267,19 0,00 44 267,19

Elektromontáže - celkem 929 610,95 636 026,00 1 565 636,95

0,00 0,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Rekonstrukce elektroinstalace na ZŠ Vsetín, Ohrada
Projekt SO 05 - Pavilon "E" - elektroinstalace

Investor ZŠ Vsetín, Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín, IČ:60990368
Z. č.
A. č.
Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum 18.03.2024

Zpracovatel

CÚ Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 4,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 0

2. sazba DPH % 0

Procento PM % 5



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 432 901,17

Montáž - práce 305 761,00

Mezisoučet 1 0,00 738 662,17

PPV 3,00% z montáže: materiál + práce 22 159,87

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 760 822,04

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 760 822,04

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem bez DPH 760 822,04

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
Elektromontáže 432 901,17 305 761,00

  Slaboproudé rozvody 91 986,43 23 498,00

  Malby pavilon "F" 90 525,00 101 624,00



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ

1 LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 150,00 17,00 2 550,00 21,00 3 150,00 38,00 5 700,00

2 LHD 40x20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 30,00 30,00 900,00 21,00 630,00 51,00 1 530,00

ELETKRINSTALAČNÍ PARAPETNÍ KANÁL
3 PK 110X70 D_HD PARAPETNÍ KANÁL (2m v kartonu) m 88,00 331,00 29 128,00 48,00 4 224,00 379,00 33 352,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ
4 8451_HB KRYT PK 110X70 D KONCOVÝ ks 12,00 72,00 864,00 40,00 480,00 112,00 1 344,00

5 8452_HB KRYT PK 110X70 D SPOJOVACÍ DÍL ks 45,00 80,00 3 600,00 40,00 1 800,00 120,00 5 400,00

6 8453_HB KRYT PK 110X70 D OHYBOVÝ ks 12,00 122,00 1 464,00 40,00 480,00 162,00 1 944,00

7 8454_HB KRYT PK 110X70 D ODBOČNÝ ks 5,00 123,00 615,00 40,00 200,00 163,00 815,00

8 8455_HB KRYT PK 110X70 D ROH VNITŘNÍ ks 11,00 130,00 1 430,00 40,00 440,00 170,00 1 870,00

9 8476_HB KRYT PK 120X55 ROH VNĚJŠÍ ks 3,00 151,00 453,00 48,00 144,00 199,00 597,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ
10 PPK 70 PŘÍČKA PARAPETNÍHO KANÁLU m 88,00 92,00 8 096,00 21,00 1 848,00 113,00 9 944,00

0,00 0,00

ELETKRINSTALAČNÍ KANÁL
11 EKE 140x60_HD m 42,00 308,00 12 936,00 48,00 2 016,00 356,00 14 952,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ
12 8561_HB KRYT EKE 140X60 KONC ks 6,00 138,00 828,00 40,00 240,00 178,00 1 068,00

13 8562_HB KRYT EKE 140X60 SPOJ ks 19,00 138,00 2 622,00 40,00 760,00 178,00 3 382,00

14 8563_HB KRYT EKE 140X60 OHYB ks 2,00 494,00 988,00 40,00 80,00 534,00 1 068,00

15 8564_HB KRYT EKE 140X60 ODBOČ ks 2,00 140,00 280,00 48,00 96,00 188,00 376,00

16 8565_HB KRYT EKE 140X60 R.VNI ks 2,00 141,00 282,00 40,00 80,00 181,00 362,00

17 8566_HB KRYT EKE 140X60 R.VNĚ ks 2,00 141,00 282,00 40,00 80,00 181,00 362,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ
18 PEKE 60_-C PŘÍČKA EKE 60X60 m 46,00 56,00 2 576,00 28,00 1 288,00 84,00 3 864,00

0,00 0,00

LISTA OBLÁ
19 LO 50_LD Lišta oblá ks 2,00 113,00 226,00 24,00 48,00 137,00 274,00

0,00 0,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
20 KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 45,00 6,00 270,00 21,00 945,00 27,00 1 215,00

21 KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 8,00 10,00 80,00 21,00 168,00 31,00 248,00

22 KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 5,00 26,00 130,00 21,00 105,00 47,00 235,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PRO LIŠTOVÝ ROZVOD
23 LK 80X28 2T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO ks 15,00 22,00 330,00 24,00 360,00 46,00 690,00



ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO KANÁLŮ
24 KP PK_HB PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU ks 30,00 52,00 1 560,00 31,00 930,00 83,00 2 490,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ
25 8130 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 2,00 29,00 58,00 31,00 62,00 60,00 120,00

VÁZACÍ PÁSKY
26 555/2,5   Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur ks 40,00 0,27 10,80 2,00 80,00 2,27 90,80

27 555/2,5   Pásek vázací 2,5x200, polyamid natur ks 30,00 0,32 9,60 2,00 60,00 2,32 69,60

HMOŽDINKA
28 HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 510,00 1,30 663,00 3,00 1 530,00 4,30 2 193,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ
29 273-112 2x1-2,5mm2 ks 90,00 3,00 270,00 18,00 1 620,00 21,00 1 890,00

30 273-104 3x1-2,5mm2 ks 80,00 3,30 264,00 18,00 1 440,00 21,30 1 704,00

31 273-102 4x1-2,5mm2 ks 70,00 4,30 301,00 19,00 1 330,00 23,30 1 631,00

32 273-105 5x1-2,5mm2 ks 40,00 5,00 200,00 22,00 880,00 27,00 1 080,00

33 273-103 8x1-2,5mm2 ks 30,00 9,30 279,00 22,00 660,00 31,30 939,00

POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
34 Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm ks 15,00 2,00 30,00 4,00 60,00 6,00 90,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
35 CYKY-O 3x1.5 mm2 m 95,00 13,00 1 235,00 20,00 1 900,00 33,00 3 135,00

36 CYKY-J 3x1.5 mm2 m 820,00 13,00 10 660,00 20,00 16 400,00 33,00 27 060,00

37 CYKY-J 3x2.5 mm2 m 700,00 20,00 14 000,00 20,00 14 000,00 40,00 28 000,00

0,00 0,00

PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) 0,00 0,00

38

Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So 
(do hořlavých podkladů B až F) ks 1,00 70,00 70,00 31,00 31,00 101,00 101,00

39

Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do 
hořlavých podkladů B až F) ks 9,00 72,00 648,00 31,00 279,00 103,00 927,00

40

Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So 
(do hořlavých podkladů B až F) ks 5,00 72,00 360,00 31,00 155,00 103,00 515,00

KRYT SPÍNAČE
41 Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 6,00 28,00 168,00 8,00 48,00 36,00 216,00

42 Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá ks 9,00 28,00 252,00 8,00 72,00 36,00 324,00

RÁMEČEK

43 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 6,00 12,00 72,00 8,00 48,00 20,00 120,00

44

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. 
bílá ks 9,00 18,00 162,00 8,00 72,00 26,00 234,00

45

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. 
bílá ks 3,00 18,00 54,00 8,00 24,00 26,00 78,00



46

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. 
bílá ks 1,00 28,00 28,00 8,00 8,00 36,00 36,00

47

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinásobný vodorovný; b. 
bílá ks 1,00 28,00 28,00 8,00 8,00 36,00 36,00

ZÁSUVKA NN

48

Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, 
s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá ks 23,00 88,00 2 024,00 32,00 736,00 120,00 2 760,00

49

Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s 
natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá ks 25,00 99,00 2 475,00 32,00 800,00 131,00 3 275,00

ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM

50

Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, 
s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; 
řazení 2P+PE; b. bílá ks 2,00 744,00 1 488,00 42,00 84,00 786,00 1 572,00

51

Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s 
natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická 
signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); b. bílá ks 4,00 794,00 3 176,00 42,00 168,00 836,00 3 344,00

0,00 0,00

SVÍTIDLA

52

A - Kovové interiérové LED svítidlo, přisazené, 32W, 4500lm, difuzor 
mikroprismatický, viz. výpočet osvětlení ks 31,00 1 910,00 59 210,00 100,00 3 100,00 2 010,00 62 310,00

53

B - Asymetrické LED svítidlo na tabule, zavěšené, 28W, 5100lm, 
včetně závěsů, viz výpočet osvětlení ks 8,00 2 740,00 21 920,00 100,00 800,00 2 840,00 22 720,00

54

C - Svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2x2600 lm, 
spektrum 840, viz výpočet osvětlení ks 9,00 1 390,00 12 510,00 100,00 900,00 1 490,00 13 410,00

EKOLAMP

55 Ekologický poplatek za svítidla ks 48,00 2,50 120,00 1,00 48,00 3,50 168,00

0,00 0,00

Slaboproudé rozvody
SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N 
PVC - (ČSN)

56 1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N m 28,00 6,36 178,08 9,00 252,00 15,36 430,08

ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ
57 LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 14,00 17,00 238,00 9,00 126,00 26,00 364,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
58 68 KRABICE ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ ks 2,00 43,00 86,00 24,00 48,00 67,00 134,00

59 KRABICE ODBOČNÁ 97 ks 7,00 32,00 224,00 24,00 168,00 56,00 392,00

60 KO 125 KRABICE ODBOČNÁ ks 1,00 93,00 93,00 22,00 22,00 115,00 115,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PRO LIŠTOVÝ ROZVOD
61 LK 80X28 T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO ks 6,00 22,00 132,00 12,00 72,00 34,00 204,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO KANÁLŮ



62 KP PK_HB PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU ks 8,00 52,00 416,00 22,00 176,00 74,00 592,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ
63 8130 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 5,00 28,27 141,35 20,00 100,00 48,27 241,35

HMOŽDINKA
64 HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 40,00 1,30 52,00 4,00 160,00 5,30 212,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ
65 273-112 2x1-2,5mm2 ks 30,00 3,00 90,00 18,00 540,00 21,00 630,00

66 273-104 3x1-2,5mm2 ks 30,00 3,30 99,00 18,00 540,00 21,30 639,00

67 273-105 5x1-2,5mm2 ks 20,00 5,00 100,00 20,00 400,00 25,00 500,00

68 273-103 8x1-2,5mm2 ks 20,00 9,30 186,00 22,00 440,00 31,30 626,00

KABEL STÍNĚNÝ
69 JYTY 4Dx1 mm m 125,00 17,00 2 125,00 12,00 1 500,00 29,00 3 625,00

Datové a sdělovací kabely
UTP - Cat. 6

70 UTP Cat.6 4P PVC m 1 120,00 10,00 11 200,00 11,00 12 320,00 21,00 23 520,00

REPRODUKTOROVÁ DOJLINKA
71 Kabel 2x0,75mm2, 18AWG červeno-černý m 10,00 5,60 56,00 11,00 110,00 16,60 166,00

MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU

72

Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. 
černá ks 19,00 24,00 456,00 8,00 152,00 32,00 608,00

ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME

73

RJ 45-8 Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 
Cat. 6e; b. černá ks 25,00 73,00 1 825,00 10,00 250,00 83,00 2 075,00

KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU 
MASKU

74

Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým 
upevňovacím třmenem; b. bílá ks 19,00 56,00 1 064,00 10,00 190,00 66,00 1 254,00

RÁMEČEK

75 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 19,00 20,00 380,00 8,00 152,00 28,00 532,00

0,00 0,00

HODINY DVOUSTR.DIGITÁLNÍ
76 v.č.100mm, 230V,50Hz, LED červ ks 1,00 6 112,00 6 112,00 480,00 480,00 6 592,00 6 592,00

REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA
77 nástěnná , s reg. hlasitosti ks 15,00 400,00 6 000,00 100,00 1 500,00 500,00 7 500,00

0,00 0,00

Posílení pokrytí WiFi

78

Vysoce výkonný Triple-band WiFi 6/6E Access Point (2,4GHz, 5GHz 
a 6GHz) ks 3,00 6 921,00 20 763,00 100,00 300,00 7 021,00 21 063,00



79 UniFI Clod Key G2 plus with HDD ks 3,00 4 200,00 12 600,00 100,00 300,00 4 300,00 12 900,00

80 Cisco CBS250-48PP-4G ks 1,00 19 730,00 19 730,00 100,00 100,00 19 830,00 19 830,00

81 Instalace a zapojení - celkem ks 1,00 7 200,00 7 200,00 100,00 100,00 7 300,00 7 300,00

0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

82  Montaz hod 30,00 440,00 100,00 3 000,00 100,00 3 440,00

Slaboproudé rozvody - celkem 91 986,43 23 498,00 115 484,43

0,00 0,00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

83  Stena do 150mm ks 10,00 44,00 440,00 170,00 1 700,00 214,00 2 140,00

84  Stena do 300mm ks 6,00 44,00 264,00 170,00 1 020,00 214,00 1 284,00

VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm

85  Stena do 150mm ks 7,00 44,00 308,00 170,00 1 190,00 214,00 1 498,00

86  Stena do 300mm ks 4,00 44,00 176,00 170,00 680,00 214,00 856,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

87  100x100x50 mm ks 2,00 44,00 88,00 140,00 280,00 184,00 368,00

88  150x150x100 mm ks 9,00 44,00 396,00 140,00 1 260,00 184,00 1 656,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

89  Sire 30 mm m 125,00 44,00 5 500,00 90,00 11 250,00 134,00 16 750,00

90  Sire 70 mm m 12,00 44,00 528,00 90,00 1 080,00 134,00 1 608,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

91  Sire 200 mm m 8,00 44,00 352,00 100,00 800,00 144,00 1 152,00

VYSEKANI RYH V BETONOVYCH

ZDECH - HLOUBKA 30mm

92  Sire 30 mm m 8,00 44,00 352,00 110,00 880,00 154,00 1 232,00

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

93  Jakekoliv sire m2 12,00 70,00 840,00 120,00 1 440,00 190,00 2 280,00

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, HLADKÁ
94  Sire do 150 mm m2 12,00 120,00 1 440,00 80,00 960,00 200,00 2 400,00

95  Sire do 300 mm m2 2,00 120,00 240,00 89,00 178,00 209,00 418,00

OPRAVA VÁP. OMÍTEK
96  Oprava vápených omítek stěn do 30% ploch - hladkých m2 30,00 100,00 3 000,00 44,00 1 320,00 144,00 4 320,00

ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE
97 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,50 800,00 400,00 100,00 50,00 900,00 450,00



98 Příplatek za každé další podlaží t 0,50 400,00 200,00 120,00 60,00 520,00 260,00

99 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km t 0,50 420,00 210,00 40,00 20,00 460,00 230,00

100 Příplatek za odvoz za každý další 1 km t 10,00 32,00 320,00 12,00 120,00 44,00 440,00

101 Vnitroštaveništní doprava suti do 10m t 0,50 320,00 160,00 12,00 6,00 332,00 166,00

102 Příplatek k vnitrostaveništní  dopravě suti za dalších 5m t 30,00 90,00 2 700,00 30,00 900,00 120,00 3 600,00

103 Poplatek za skládku stavební suti t 0,50 200,00 100,00 100,00 50,00 300,00 150,00

0,00 0,00

Malby pavilon "F"

CISTENI BUDOV ZAMETANIM

104 Čištění budov m2 770,00 12,00 9 240,00 70,00 53 900,00 82,00 63 140,00

ZAKRÝVÁNÍ PODLAH, NÁBYTKU
105 Zakrývání podlah, nábytku - fólie, lepící páska m2 20,00 2,00 40,00 12,00 240,00 14,00 280,00

TMELENÍ OMÍTEK
106 Disperzní tmel m2 77,00 80,00 6 160,00 12,00 924,00 92,00 7 084,00

MALBY

107 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 10,00 8,00 80,00 12,00 120,00 20,00 200,00

108 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2x m2 450,00 41,00 18 450,00 40,00 18 000,00 81,00 36 450,00

109 Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2x m2 295,00 41,00 12 095,00 40,00 11 800,00 81,00 23 895,00

110 Odtranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8m m2 60,00 22,00 1 320,00 33,00 1 980,00 55,00 3 300,00

111 Odtranění olejové malby opálením v místnosti H do 3,8m m2 20,00 22,00 440,00 33,00 660,00 55,00 1 100,00

NÁTĚRY
112 Nátěr olejový syntetický stěn 1x + 2x email m2 350,00 122,00 42 700,00 40,00 14 000,00 162,00 56 700,00

Malby pavilon "F" - celkem 90 525,00 101 624,00 192 149,00

0,00 0,00

LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE

LESENOVE PODLAHY

113  Do 1.9 m ks 4,00 210,00 840,00 100,00 400,00 310,00 1 240,00

LESENI POJÍZDNÉ Alu

114 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m sada 2,00 10,00 20,00 1 200,00 2 400,00 1 210,00 2 420,00

115

Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 
4,3m den 4,00 21,00 84,00 200,00 800,00 221,00 884,00

116

Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 
4,3m sada 2,00 10,00 20,00 400,00 800,00 410,00 820,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

117  Demontaz stavajiciho zarizeni hod 70,00 10,00 700,00 390,00 27 300,00 400,00 28 000,00

118  Repase demontovaneho zarizeni hod 8,00 90,00 720,00 300,00 2 400,00 390,00 3 120,00

119  Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00 22,00 44,00 410,00 820,00 432,00 864,00

120  Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 22,00 88,00 410,00 1 640,00 432,00 1 728,00



121

 Zabezpeceni pracoviste - přemístění nábytku, drobné demontážní 
prace hod 30,00 41,00 1 230,00 300,00 9 000,00 341,00 10 230,00

122  Montaz hod 50,00 20,00 1 000,00 410,00 20 500,00 430,00 21 500,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

123  S ostatnimi profesemi hod 6,00 10,00 60,00 400,00 2 400,00 410,00 2 460,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

124  Revizni technik hod 16,00 40,00 640,00 590,00 9 440,00 630,00 10 080,00

125  Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00 40,00 80,00 400,00 800,00 440,00 880,00

0,00 0,00

DOKUMENTACE

126 Dokumentace skutečného provedení stavby - komplet ks 1,00 1 000,00 1 000,00 8 700,00 8 700,00 9 700,00 9 700,00

0,00 0,00

127 Podružný materiál 20 614,34 0,00 20 614,34

Elektromontáže - celkem 432 901,17 305 761,00 738 662,17

0,00 0,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Rekonstrukce elektroinstalace na ZŠ Vsetín, Ohrada
Projekt SO 06 - Pavilon "F" - elektroinstalace 

Investor ZŠ Vsetín, Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín, IČ:60990368
Z. č.
A. č.
Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum 18.03.2024

Zpracovatel

CÚ Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 3,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 0

2. sazba DPH % 0

Procento PM % 5


