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SMLOUVA O DiLO
C.

AKCE: ,,Zpracovani Projektové dokumentace
Chodnik Karovsko*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu

SMLUVNIi STRANY élanek |

1.1. Objednatel

Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Profes projekt, spol. sr. o.

Sidlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Jednajici : I
IC: 46506942

DIC: CZ46506942

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) ¢élanek II

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného vybérového fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a
vlastni nebezpeli zhotovit dila: ,,Chodnik Karovsko - zpracovani projektové
dokumentace®, provést fadné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi predmétu dila
uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou
pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
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2.3. Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby "Chodnik Karovsko.” v souladu s vyhlaskou
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a
vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupfit a
¢innosti:

a)Dokumentace pro uzemni fizeni

b)InZzenyrska &innost pro Uzemni fizeni

c)Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

d)InZzenyrska €innost pro stavebni fizeni

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti predmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské Cinnosti
pro vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro Gizemni fFizeni

Podkladem pro zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni je platny uzemni plan Mésta
Turnov ze dne 26.6.2014 a podle zpracované Uzemni studie Chodnik Karovsko z listopadu
2016 a zaméreni dané lokality, které provede zhotovitel v ramci zpracovani projektové
dokumentace.

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v ¢Elenéni
dle vyhlasky & 499/2006 Sb., pfiloha 1, o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

b. Inzenyrska €innost pro vydani tzemniho rozhodnuti
V ramci této ¢innosti, jako souasti predmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feSeni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim Gradé
o vydani Uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
prisluSnych spravnich organu, objednatele i z okolnosti zji§ténych v pribéhu
uzemniho fizeni.

c. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vyse uvedenou stavbu a jeji objektové slozeni, a
to v rozsahu a v ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu,
dale musi respektovat téz ustanoveni vyhl.&. 398/2009 Sb., jakoz i ostatni obecné
zavazné predpisy v platném znéni. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalSi
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
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vefejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé s preddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
poloZkovy vykaz vymér nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka oznaeni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
ur€itou osobu za pfiznaéné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni urditych
dodavatell nebo vyrobku. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze
v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo pozadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostate¢né presny a srozumitelny. V takovém pripadé v§ak
musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
reseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a preda zhotovitel v ramci
teto Casti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktuainé
platnych cenikl, b&zné pouzivanych pfi ocenovani staveb (URS, RTS apod.).

d. Inzenyrska €innost
V ramci této Cinnosti, jako soucéasti predmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vS8echna povoleni, ktera vyplynou z pozadavk pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli predany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xls atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pripadnych pripominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zpUsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby €i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se prfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti predmétu plnéni je zajisténi veskerych podkladu potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organu statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektd, a to ve lhatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky verfejnopravnich organu, s pozadavky vSech Uc€astnikl Fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.
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2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI &lanek I
Termin zahajeni pINENT ........ccccooeeiiiiiiieeiee e neprodlené po podpisu smlouvy
Predana projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti............. nejpozdeéji do 30.11.2017
InZenyrska ¢innost a podani zadosti o uzemni rozhodnuti........... nejpozdéji do 31.1.2018
Predana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti
PDPS.....i i e nejpozdéji do 8. tydnl od vydani izemniho rozhodnuti
Inzenyrska €innost a podani zadosti o stavebni povoleni ........... nejpozdéji do 6 tydnl od

predani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Autorsky dozor — predpoklad rok 2019
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.
3.4. Lokalizace stavby, misto pInéni:
Chodnik Karovsko:
k.U. Turnov
p.p.C. 2904/1, 2940/19, 2934/2, 3876/1, 2884, 2891, 2892, 2895/2, 2894/1, 2895/1, 2902
k.U. Béla u Turnov
p.p.€. 1131/1, 2061
Mistem predani dokonceného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY élanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach &. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

Dokumentace pro uzemni fizeni 82.000K¢
Inzenyrska €innost pro Uzemni fizeni 10.500K¢&
Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby 163.000K¢E
InZenyrska Cinnost pro stavebni fizeni 9.500Ke
Celkova cena za dilo bez DPH 265.000K¢
DPH 21 % 55.650K¢
Celkova cena za dilo véetné DPH 320.650K¢

Autorsky dozor 540K¢&/hod
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4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, véetné vSech poplatkii a veSkerych
dalSich nakladl v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zmeénit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto Cinnost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4, Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu radné provedeného dila na zaklade
danovych dokladu (faktur). Uhrada za pIinéni pfedmétu dila bude provadéna v ¢eské
meéné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 21 dnli nasledovné:

a) Po dokonéeni a pfedani dokumentace pro uzemni fizeni — faktura ve vysi sjednané
ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti — faktura na inzenyrskou €innost

c¢) Po dokon¢eni a pfedani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

d) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inzenyrskou ¢innost

e) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prubézné pocinaje skute€nym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. po¢tu hodin
vynaloZzenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Prilohou danového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

f) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inZenyrské &innosti (pravni ukony) zhotovitele dle pfedmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dot€enych nemovitosti, projednani se spravnimi a verejnopravnimi organy a pro
dal§i Ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této piné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonU, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné predavana c¢ast dle ¢lanku Ill. této smlouvy bude spinéno
jeho predanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan piedavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a
pievzeti dila musi byt uvedeny pripadné nedodélky pinéni a dohodnuty Ihity pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda pInéni prebira ¢i nikoli. Jednani o predani a
prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporu¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila
(DUR, DSP - PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu
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vyhotoveni podle této smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a verejnopravnich
organ(i, vznesenymi pfi projednavani v pribéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna ¢ast dila — DUR, DSP - PDPS je ukonena dnem prfedani a prevzeti
ob&ma smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavku, IC je ukonéena pravni
moci Uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci
stavby.

VADY DiLA, ZARUCNi DOBA e e S CLANEK VII

7.1. Vpfipadé, ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik.

7.2. Zarucéni doba je 60 mésicl od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni radné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve Ihité podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢&i jiné zavazné
skutecnosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho ¢€asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dnu od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNIi POKUTY CLANEK VI

8.1. V pfipadé, ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu predani dil€i ¢asti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuétovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K€ za kazdy den prodleni.

8.2. Z duvodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pfi prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve lhuté 21 dnd po obdrzeni vyuétovani smiuvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihaté neuhradi
smluvni pokutu, zapodéist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vUuci objednateli.
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ZAVERECNA USTANOVENI &lanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi obéanského zakona ¢.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatkl podepsanych obéma smluvnimi stranami.

90 -06- 2017

VTurnovédne .................... VTurnovédne .....ooovvvoiiiiinin ..

Za zhotovitele: Za objednatele:

_ednatel






