



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-2907  
Stavba: Údržba - výměna plyn.kotle

KSO:  
Místo: Doksy

CC-CZ:  
Datum: 04.04.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-3-3-2907

**Stavba:** Údržba - výměna plyn.kotle

Místo: Datum: 04.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024 - 2907	výměna plyn.kotle	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna plyn.kotle

Objekt:

2024 - 2907 - výměna plyn.kotle

KSO:

Místo: Doksy

CC-CZ:

Datum: 04.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna plyn.kotle

Objekt:

2024 - 2907 - výměna plyn.kotle

Místo:

Doksy

Datum:

04.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>0,00</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>0,00</b>
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>		<b>0,00</b>
<b>N00 - Nepojmenované práce</b>		<b>0,00</b>
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>0,00</b>
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna plyn.kotle

Objekt:

2024 - 2907 - výměna plyn.kotle

Místo: Doksy

Datum: 04.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	612325211	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a hały výšky do 6 m	t	0,239		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,239		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,585		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

VV 0,239\*15 Přepočtené koeficientem množství 3,585

5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,239		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

D 998 Přesun hmot

0,00

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,035		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

7	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

0,00

8	K	731200823	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

9	K	731244493	Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	--------	-------	--	------	----------------

10	M	48417633	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 4,9-20,7kW	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	------	----------------

11	K	731391811	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

12	K	731810332	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střešou, průměru 80/125 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	--------	-------	--	------	----------------

13	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

14	K	998731121	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,057		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

15	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

16	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

17	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	6,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

D 734 Ústřední vytápění - armatury

0,00

18	K	734221512	Ventily regulační závitové čtyřcestné pro jednotrubkové horizontální soustavy s termostatickým ventilem jednobodové připojení přímé G 1/2 x 18	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	--------	-------	--	------	----------------

19	K	734296202	Zónové ventily otopných nebo solárních systémů dvoucestné s jednopólovým ovládním 230 V kulové PN 16 T=110°C s vnitřním závitem/průtokem G 3/4/20,0 m3/h	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,001		0,00	CS ÚRS 2024 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	
21	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	7,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
D N00 Nepojmenované práce							0,00	
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00	
22	K	R 002	Úprava přípoje vody ke kotli, inhibitor koroze Q100 1L, filtr	kpl	1,000		0,00	
23	K	R 003	Úprava el. instalace pro napojení kotle, prostorový termastat	kpl	1,000		0,00	
24	K	R 004	Instalace nového odpadního potrubí od kotle - kondenzát	kpl	1,000		0,00	
25	K	R 005	připojení kotle na stávající systém vytápění, napuštění, zkouška těsnosti,	kpl	1,000		0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN9 Ostatní náklady							0,00	
26	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	117 378,290		0,00	
27	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00	CS ÚRS 2022 01

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4566482

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1827b9f0-e27a-4000-b934-ae60be282ba

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.04.2024 13:58:00



79534e99-6691-412a-a021-619f84f8e947