

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2305

Stavba: Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás výměnu vodovodního potrubí na SV v nádražní budově Cerekvice nad Loučnou, byt č.

KSO:
Místo: Cerekvice nad Loučnou

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 53 637,14 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 11 263,80 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 64 900,94 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2/2/2305

Stavba: Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás výměnu vodovodního potrubí na SV v nádražní budově Cerekvice nad Loučnou, byt č.

Místo: Cerekvice nad Loučnou

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

53 637,14

2024/2/2/
305

Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás výměnu vodovodního potrubí na SV v nádražní budově Cerekvice

53 637,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás výměnu vodovodního potrubí na SV v nádražní budově Cerekvice nad Loučnou, byt č.

Objekt:

2024/2/2/2305 - Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás výměnu vodovodního potrubí na SV v nádražní budově Cerekvice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 637,14

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

53 637,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás výměnu vodovodního potrubí na SV v nádražní budově Cerekvice nad Loučnou, byt č.

Objekt:

2024/2/2/2305 - Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás výměnu vodovodního potrubí na SV v nádražní budově Cerekvice

Místo:

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 637,14

| | |
|--|------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 0,00 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 0,00 |
| OST 04 - Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY | 0,00 |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás výměnu vodovodního potrubí na SV v nádražní budově Cerekvice nad Loučnou, byt č.

Objekt:

2024/2/2/2305 - Cerekvice nad Loučnou-objednáváme u Vás výměnu vodovodního potrubí na SV v nádražní budově Cerekvice

Místo:

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

53 637,14

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 0,00 |
| 1 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0,080 | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 2 | K | 612315121 | Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 1,200 | | 0,00 |
| VV | | | 8*0,15 | | 1,200 | | |
| VV | | | Součet | | 1,200 | | |
| 3 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 25,005 | | 0,00 |
| VV | | | 12*2 | | 24,000 | | |
| VV | | | 0,1*3,14*2 | | 0,628 | | |
| VV | | | 0,06*3,14*2 | | 0,377 | | |
| VV | | | Součet | | 25,005 | | |
| 4 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0,144 | | 0,00 |
| VV | | | 4*0,2*0,18 | | 0,144 | | |
| VV | | | Součet | | 0,144 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 5 | K | 946111111 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 946111211 | Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 946111811 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 969031111 | Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 | m | 12,000 | | 0,00 |
| 9 | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm | m | 8,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 974042565 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm | m | 4,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm stěnou | m | 1,000 | | 0,00 |
| VV | | | 2*0,5 | | 1,000 | | |
| VV | | | Součet | | 1,000 | | |
| 12 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm stropem | m | 0,700 | | 0,00 |
| VV | | | 2*0,35 | | 0,700 | | |
| VV | | | Součet | | 0,700 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 13 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,673 | | 0,00 |
| 14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 20,190 | | 0,00 |
| VV | | | 0,673*30 *Přepočtené koeficientem množství | | 20,190 | | |
| 15 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0,673 | | 0,00 |
| 16 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 0,673 | | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 17 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,465 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| D 95 | | | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | | | | 0,00 |
| 18 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 26,000 | | 0,00 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D 722 | | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 0,00 |
| 19 | K | 722130992 | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 25 / G 3/4 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 4,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 8,000 | | 0,00 |
| 22 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 2,000 | | 0,00 |
| 23 | K | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 4,000 | | 0,00 |
| 24 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm | m | 8,000 | | 0,00 |
| 25 | K | 722181851 | Demontáž termoizolačních trubec z trub D do 45 | m | 12,000 | | 0,00 |
| 26 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25 | kus | 5,000 | | 0,00 |
| 27 | M | 28654342 | <i>přechodka PPR kov s převlečnou maticí 20x1/2"</i> | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 28 | M | WVN.SZE02525 XX | <i>EKOPLASTIK - Přechodka s kovovým závitem vnějším PPR D 25x3/4"</i> | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 29 | M | WVN.SNA025XX XX | <i>EKOPLASTIK - nátrubek PPR D 25 mm</i> | kus | 6,000 | | 0,00 |
| 30 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 31 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 32 | K | 722240101 | Ventily plastové PPR přímé DN 20 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 33 | K | 722240102 | Ventily plastové PPR přímé DN 25 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 34 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 12,000 | | 0,00 |
| 35 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 12,000 | | 0,00 |
| 36 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m | % | 155,754 | | 0,00 |
| D 725 | | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 0,00 |
| 37 | K | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 38 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 39 | K | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 40 | M | 55141001 | <i>kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"</i> | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 41 | M | 55190006 | <i>hadice flexibilní sanitární 3/8"</i> | m | 0,500 | | 0,00 |
| 42 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 43 | K | 725861311 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 44 | K | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | % | 19,658 | | 0,00 |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | | 0,00 |
| 45 | K | 771573921 | Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 85 do 100 ks/m2 | kus | 0,088 | | 0,00 |
| 46 | M | 59761163 | <i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná C povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2</i> | m2 | 0,088 | | 0,00 |
| VV | | 8*0,1*0,1*1,1 | | | | 0,088 | |
| VV | | Součet | | | | 0,088 | |
| 47 | K | 771577151 | Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m2 | m2 | 0,080 | | 0,00 |
| VV | | 0,1*0,1*8 | | | | 0,080 | |
| VV | | Součet | | | | 0,080 | |
| 48 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 3,200 | | 0,00 |
| VV | | 0,4*8 | | | | 3,200 | |
| VV | | Součet | | | | 3,200 | |
| 49 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 2,669 | | 0,00 |
| D 781 | | | Dokončovací práce - obklady | | | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------------|--|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 50 | K | 781493611 | Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 51 | M | 55347202 | <i>dvířka vanová nerezová 200x250mm</i> | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | | <i>0,00</i> |
| 52 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | % | 7,750 | | 0,00 |
| D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY | | | | | | | 0,00 |
| 53 | K | VRN_PCE_B_2_2_a | Index ceny NO do 50 000Kč | % | 470,501 | | 0,00 |
| D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 0,00 |
| 54 | K | VRN A | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně | % | 470,501 | | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4566462

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 63fe1f74-84a7-4df7-bf45-25ce3dcae2b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.04.2024 13:50:00



6df74059-a57b-4a4c-8150-a6f8d9d6e7df