

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Žižkov vrch, byt č. 15 vchod 9	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava bytové jednotky	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel: 0	IČ/DIČ: 25432478/CZ25432478
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 93
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 772,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	152 820,92	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	61 251,32	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	53 582,10			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	53 839,09			Ostatní	0,00		
	Montáž	49 926,91			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí		9 729,20						
ZRN celkem		416 022,22	DN celkem	0,00	NUS celkem	4 160,22		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	420 182,44
Základ 21%	420 182,44	DPH 21%	88 238,31	Celkem včetně DPH	508 420,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: