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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)

Číslo smlouvy objednatele: SML/060/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

zastoupené vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového ÚMČ Brno – Královo Pole na základě části B čl. 5. odst.
5.2. písm. b) organizační směrnice č. 168/23 k zadávání veřejných zakázek,
schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 23R23/35
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
Zástupce ve věcech technických:
e-mail: Tel.:
datová schránka: xyxbwjb
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:
LUMBIO s.r.o.
Sídlo: Kovářova 26/12, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Zastoupený: Michaelem Blažíčkem, jednatelem společnosti
IČO: 274 83 479
DIČ: CZ27483479
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 308881991/0300
Tel. č.: + e-mail: info@lumbio.cz
Datová schránka: twcxgm7
(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A DÍLA

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a
dále závazek Zhotovitele k obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.

2.2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Výměna
svítidel v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno“ (dále jen Stavba), která bude současně sloužit jako
součást zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby v souladu se
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zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími
právními předpisy, a zajištění dokumentů souvisejících s prováděním Stavby. Součástí díla
je zpracování dodatečných informací v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr
zhotovitele Stavby dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3. Dále je předmětem díla zpracování odborného posudku dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991
Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Energetický posudek dle vyhlášky č.
141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby
energie, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:

3.1.1. Projektová dokumentace bude řešit výměnu osvětlovacích těles v budově ZŠ
Slovanské nám. 2, Brno.

3.1.2. V projektové dokumentaci budou zohledněny požadavky výzvy ENERGov
č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov.

3.1.3. Projektová dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré) a v
elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx), pdf a dwg (CD - 1 ks).

3.1.4. Zhotovení projektové dokumentace pro Stavbu musí být v souladu s touto
Smlouvou, s pokyny Objednatele, technickými normami a metodikami
upravujícími přípravu staveb.

3.1.5. Projektová dokumentace musí být zpracována zejména podle:
 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů,
 požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci).

3.1.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby pak musí splňovat rovněž
požadavky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a dále v takové podrobnosti, aby
bylo možné zpracovat položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který bude
zpracován dle ceníku stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni a bude
obsahovat veškeré náklady na provedení Stavby,

3.1.7. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci pro
provádění stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických
vlastností a druhu požadovaných stavebních prací, dodávek, a služeb potřebných
k provádění Stavby a dále, je-li to možné, vymezení parametrů vyjadřující
požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být v rámci
realizace Stavby naplněny údaje na technické vlastnosti celé Stavby, včetně
uvedení požadavků na jakost jakož i stanovení konkrétních norem a technických
dokumentů dle ust. § 197 zák č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
odkazy na štítky tam, kde je to vhodné.

3.1.8. Součástí odborného posudku bude výpočet snížení spotřeby primární energie z
neobnovitelných zdrojů.
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3.1.9. Ostatní práce
 Výkaz výměr (v xls) pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby:

 bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména dle
ustanovení § 89 a násl., a prováděcími právními předpisy, zejména
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr,

 nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a
komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti
v nich přesně vyspecifikovány a popsány,

 oceněný soupis prací bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS
(v elektronické podobě a 1 x vyhotovený v tištěné podobě a bude
podepsaný a opatřený razítkem).

3.2. Na ÚMČ Brno – Královo Pole budou prováděny pracovní schůzky – výrobní výbory dle
aktuální potřeby, kde bude konzultováno technické řešení. Vedením výrobních výborů je
pověřen Zhotovitel, který zároveň pořizuje z výrobního výboru zápis, který předá nejpozději
do tří pracovních dnů ode dne konání pracovního výboru všem zúčastněným.

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA

4.1. Zahájení prací na provádění díla započne dnem uveřejnění Smlouvy v souladu s čl. 14 odst.
14.6 Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli:

4.2.1. Projektová dokumentace nejpozději do 17.05.2024

4.2.2. Odborný posudek nejpozději do 31.05.2024.

5. CENA

5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3 Smlouvy je sjednána na základě
vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši:

5.1.1. Cena za zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2 odst.
2.2 Smlouvy činí: 30 000 Kč bez DPH.

5.1.2. Cena za zhotovení odborného posudku dle čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy
činí: 130 000 Kč bez DPH.

Celková cena za plnění: 160 000 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých)

K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2 a 3 Smlouvy (s výjimkou správních
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3.
Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy.

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek:
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 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků
Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotovení, které nebylo možno v době
uzavření Smlouvy předpokládat a které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí
pro provedení Stavby,

 a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla a souvisejících dokladů ani zálohy
k úhradě hotových výdajů.

6.2. Cenu díla dle čl. 2 odst. 2.2 uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené
po předání projektové dokumentace.

6.3. Cenu díla dle čl. 2 odst. 2.3 uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené
po předání odborného posudku.

6.4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení
Objednateli.

6.5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
v § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

6.7. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel
oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na základě
písemného dodatku ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z účtu
Objednatele.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být
použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena v předpokládaném
termínu, přičemž je zejména povinen:

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla dle občanského
zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškerou
dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem;

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod
jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit
prováděním díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za
výběr tohoto poddodavatele a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat
Objednatele o rozsahu díla, který poddodavatel prováděl.

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen Zhotovitel dbát na
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a je
povinen navrhnout dle svých odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály,
které mají takové vlastnosti, jež zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti
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stavby (s ohledem na její charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro
stavebně technický účel zaručena její mechanická pevnost a stabilita;

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za
následek vznik škody;

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích
z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně
Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto
Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom
neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů;

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom vyrozumět
Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání
Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další
postup;

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za
Objednatele při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy;

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či
na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, jakož i v
průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl
ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby;

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a obdobně
zavázat i svoje poddodavatele;

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než
Objednateli, vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a
zajištění povolení stavby;

7.2. Objednatel je povinen:

7.2.1. předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud
z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel;

7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností
stanovených touto Smlouvou;

7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se
Zhotovitelem.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1. Předání a převzetí projektové dokumentace bude provedeno na základě písemného
Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. Předávací
protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání díla je ÚMČ Brno
– Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po
jednom pro každou stranu.
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8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících
dokladů bude mít v době jejího předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilá
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.  Zhotovitel dále
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení,
které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s
přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky,
ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená
rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření provedených prací či
poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska
projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů
následných víceprací).

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto
Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání
nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v
důsledku vadného provedení díla.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení
díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části.
Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude respektovat
zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti
provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po
kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté
vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout
u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených
lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné
odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů,
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou
lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil
pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele
písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně
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odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby v zadávacím
řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při provádění Stavby
v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Občanského zákoníku.
Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba Stavby
dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby a zhotovitelem Stavby,
nejpozději však za 15 let.

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu
plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak.

10. AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentace
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí
následujícími pravidly:

10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou
a zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny,
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů,
grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu
užívání díla.

10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této
Smlouvy;

10.2.3. předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 2.2. této
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně
zákonného zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro
provádění stavby součástí, pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s
nimi nebo jeho části nebude považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“)
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující
a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentaci využívat
v souvislosti s realizací uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a
úpravám, použít ji jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; pro výběr
zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů; poskytnout podlicenci k užití projektové
dokumentace vždy v souvislosti se Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou
dobu trvání ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci,
jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně
díla.
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11.SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn
uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení (bez DPH).

11.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4.
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

11.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

11.4. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení
této výzvy.

11.5. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši.
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

11.6. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné
výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

12.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této
Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.2. Podstatným porušením této Smlouvy se považuje:
 Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu

Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené;
 prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů,

s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona),
ve znění pozdějších předpisů ,a v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“
dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem,
ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn,
s uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy.
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13.POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla dle této
Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby pojištění
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost autorizovaných
osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně
1.000.000,- Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli
na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky
z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.

14.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních
podmínkách bez odchylek;
faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.

14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této
Smlouvy.

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i pro ucelenou část plnění.

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních,
z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

14.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti
uveřejněním Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Dle ujednání účastníků uveřejnění Smlouvy zajišťuje
Objednatel.

14.7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na
třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

14.9. O výběru Zhotovitele rozhodla na základě svěřené působnosti zadavatele dle organizační
směrnice č. 168/23 k zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením Rady MČ Brno –
Královo Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn,
vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno
– Královo Pole dne 15.04.2024.




