

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

pořadové č. 6

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002222 JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji
Oblast 4 ZÁPAD v letech 2020 - 2024 (dále jen „rámcová dohoda“)
Číslo dílčí objednávky: **05PU-003210**
ze dne: 04/2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic, s. p.

Správa České Budějovice

Adresa: Lidická 49/110

370 44 České Budějovice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Reno Šumava a.s.

Sídlo: Pražská 326

384 22 Vlachovo Březí

IČO: 60071346

DIČ: CZ60071346

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. I.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okresech Prachatice a Strakonice, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Místo dodání: Úseky silnic v okresech Prachatice a Strakonice v Jihočeském kraji dle rozpisu VDZ v příloze.

Termín dodání (Doba pro dokončení): do 31. 10. 2025

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE], [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 3 182 911,00 / 3 851 322,31 .

Zadržné v Kč / maximální celková výše zadržení plateb v Kč: není

Další informace pro dodavatele:

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice

Příloha č. 1 - Rozpis VDZ silnic I/4, I/20, I/22, I/39

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]
Datum: 25.04.2024 11:18:19 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED] <[REDACTED]>
Odesláno: čtvrtek 25. dubna 2024 13:40
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Rámcová dohoda - Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD - objednávka č. 6

Dobrý den,
potvrzuji přijetí dílčí objednávky s pořadovým číslem 6 (05PU-003210) .

S pozdravem

[REDACTED]
ředitel společnosti

Reno Šumava a.s.

Pražská 326, 38422 Vlachovo Březí
IČ: 60071346 DIČ: CZ 60071346

mobil: [REDACTED]

email: [REDACTED]
[REDACTED]

> Od: "[REDACTED]" <[REDACTED]>
> Komu: "[REDACTED]" <[REDACTED]>
> Datum: 25.04.2024 12:17
> Předmět: Rámcová dohoda - Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD - objednávka č. 6
>

Dobrý den,

v souladu s Rámcovou dohodou s názvem „Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD v letech 2020 - 2024“, číslo 05PU-002222, Vám v příloze tohoto e-mailu zasíláme podepsanou **Dílčí objednávku pořadové č. 6 (číslo 05PU-003210)**, včetně příloh. V souladu s čl. 3.4 Rámcové dohody **žádáme o potvrzení přijetí** této dílčí objednávky. Oznámení o přijetí zašlete do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy na e-mail: [REDACTED] nebo do datové schránky ŘSD ČR.

Děkuji, s pozdravem