


SMLOUVA O DÍLO

(dále jen SOD)

MeRo/924/ORM/24

ZPRACOVÁNÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU I MĚSTA ROKYCANY NA OBDOBÍ OD 01.01.2026 - 31.12.2035

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel : **Plzeňský lesprojekt, a.s.**
Sídlo : náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Statutární orgán : Ing. David Sterly, Ing. Jan Hoblík, Roman Babka
IČO :25202448 DIČ: CZ25202448
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických : Ing. Jan Hoblík
b) smluvních : Ing. David Sterly, Ing. Jan Hoblík
Telefon : 
Bankovní spojení : Fio banka Plzeň, č. účtu: 2400456479/2010

1.2. Objednatel : **Město Rokycany**
Sídlo : **Masarykovo nám. 1, 337 20 Rokycany, Střed**
Statutární orgán : **Ing. Tomáš Rada**
IČ : **00259047** DIČ: **CZ00259047**
Bankovní spojení : **KB Rokycany, č.ú. 225381/0100**

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: **Bc. Jaroslav Veselý**

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmětem díla je zpracování lesního hospodářského plánu I města Rokycany (LHP) na období od 01.01.2026 do 31.12.2035 pro lesní hospodářský celek na pozemcích určených objednatelem o výměře 1870 ha.
LHP bude zpracován dle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb.
LHP bude vyhotoven v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a při respektování zákonů, vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících.
LHP bude zpracován v digitální formě ve formátu dle informačního standardu hospodářské úpravy lesů schváleného MZe ČR dne 31.7.1996
LHP bude odevzdán
Pro celé LHC : Lesy města Rokycan , (317403)
Plochová tabulka, textová část, Hospodářská kniha, Porostní mapa celého LHC 1 v měřítku 1 : 20 000 – 2 x
Pro jednotlivá střediska :
Hospodářská kniha, Porostní mapa 1 : 10 000 – 2 x pro každé středisko, Těžební mapa 1 : 10 000 – 2 x pro každé středisko, Výpis závazných ukazatelů prořezávky a probírky do 40 let

- 2.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis k vyjádření objednateli. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :
Cena bez DPH: 1.159.400,- Kč (620,- Kč/1ha)
DPH: 243.474,- Kč
Cena včetně DPH: 1.402.874,- Kč
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, bez možnosti nárůstu z důvodů inflace či kursových rozdílů. Cena může být změněna pouze v důsledku a v návaznosti na změny právních předpisů týkajících se DPH.
- 3.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
- 3.3. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k zákonu o dani z přidané hodnoty se promítne v jejím konečném vyčíslení.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací - červen 2024
- 4.2. Předložení LHP ke schválení dle zákona č. 289/95 Sb. - 25.02.2026
Ostatní termíny :
- prozatímní mapa –
- poslední výstupy – do 60 dnů po schválení LHP orgánem státní správy lesů
- poslední lesní hospodářská kniha - do 30 dnů po schválení LHP orgánem SSL
- 4.3. Předpokládané ukončení: 30.06.2026
- 4.4. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“). Termíny plnění jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodloužení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Provedené práce v rámci plnění veřejné zakázky budou zadavatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to v roce 2025 ve výši 30% celkové ceny díla. Zbývajících 70% smluvní ceny díla bude uhrazeno v roce 2026 po předání předmětu díla bez vad a nedodělků.

- 5.2. Zhotoviteli nebudou hrazeny zálohy.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 5.5. Splatnost všech faktur bude 21 dnů od jejich doručení objednateli.
- 5.6. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. V případě, že některá ze smluvních stran bude v prodlení s plněním svých závazků (dodání díla, zaplacení faktury), je poškozená strana oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli následující podklady :
 - zakres lesního majetku v katastrálních mapách
 - aktualizovanou pozemkovou evidenci
 - lesnické mapy a státní mapy odvozené
 - stávající LHP

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Dílo bude zhotoveno v kvalitativní úrovni odpovídající požadavkům odborných předpisů a ve sjednaném termínu.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v době trvání 24 měsíců ode dne předání. Objednatel má v této době nárok na odstranění dodatečně zjištěných nedostatků na náklady zhotovitele do jednoho měsíce od jejich písemného nahlášení.
- 8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 8.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem dílo převzít.

X. ZMĚNA SMLOUVY

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
10. Zhotovitel a objednatel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje neplnění dohodnutých časových termínů.
- 10.3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.
- 11.2. Obě (všechny) smluvní strany souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném rozsahu podle zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o Registru smluv, v platném znění a tuto povinnost splní strana zhotovitele.
- 11.3. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 11.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).
- 11.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 11.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 11.5. Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
- 11.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Rokycany dne

24. 04. 2024

V Plzni dne 15. 4. 2024

Za objednatele:

Ing Tomáš Rada,



Za zhotovitele:

Ing. David Sterly



Ing. Jan Hoblík



Plzeňský lesprojekt, a.s.

nám. Gen. Píky 8

326 00 Plzeň

DIČ: CZ25 20 24 48

IČ: 25 20 24 48

tel. [redacted]



