



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče

Litoměřice

Fakturační údaje objednavatele:

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Moščicová
Tel.: [REDACTED]

Dodavatel:

Milan Kubíček
Ladova 5
412 01 Litoměřice

IČO: 72702982
DIČ: CZ8008102674

Kontaktní osoba: Milan Kubíček
Tel.: [REDACTED]

OBJEDNÁVKA č.: ŠKAS/071/2024

ze dne: 27. 03. 2024

Objednáváme u vás:

Opravu WC v objektu MŠ Eliášova, a to v rozsahu dle předloženého položkového rozpočtu – viz. příloha objednávky.
Termín provádění prací 01. 08. 2024 – 21. 08. 2024

Cena: 123 960,- Kč bez DPH
Cena celkem: 149 992,- Kč včetně DPH

Termín plnění: 21. 08. 2024

Kontaktní osoba pro předání prací: Mgr. Monika Mejtová

Objednávku s akceptací zašlete zpět na email [REDACTED]

Klára Moščicová



Digitální podpis:
27.03.2024 13:36

Mgr. Klára Moščicová
Vedoucí odboru ŠKSaPP

Akceptace objednávky:

[REDACTED]
Milan Kubíček
Odbor školství - Zámečnickví
Ladova 5, 412 01 Litoměřice
IČO: 72702982, DIČ: CZ8008102674
Telefon: [REDACTED]

Razítko, podpis

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7,
412 01 Litoměřice

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

I: 416 916 111
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19 1524471/0100

Stavební rozpočet

Název stavby:		MŠ Eliášova - výměna WC		Doba výstavby:		1 den		Objednatel:		Město Litoměřice				
Druh stavby:				Začátek výstavby:		13.03.2024		Projektant:						
Lokalita:		412 01 Litoměřice		Konec výstavby:		13.03.2024		Zhotovitel:		Milan Kubiček				
JKSO:				Zpracováno dne:		13.03.2024		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč) Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Genová soustava
34			Stěny a příčky					4 008,93	2 025,69	6 034,62	7 301,89	0,12	0,61	RTS II / 2023
1		346275113R00	Příčivky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	5,00	1 206,92	21	4 008,93	2 025,69	6 034,62	7 301,89	0,12	0,61	RTS II / 2023
61			Úprava povrchů vnitřní					3 256,75	1 466,64	4 723,38	5 715,29	0,07	0,19	RTS II / 2023
2		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,00	745,80	21	804,57	687,03	1 491,59	1 804,83	0,07	0,14	RTS II / 2023
3		61248112R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky- stěny	m2	8,50	380,21	21	2 452,18	779,61	3 231,79	3 910,46	0,01	0,05	RTS II / 2023
711			Izolace proti vodě					873,41	406,79	1 280,20	1 549,05	0,00	0,00	RTS II / 2023
4		711212000RV2	Penetrace podkladu	m2	8,50	150,61	21	873,41	406,79	1 280,20	1 549,05	0,00	0,00	RTS II / 2023
721			Vnitřní kanalizace					2 424,97	606,97	3 031,93	3 668,64	0,00	0,00	RTS II / 2023
5		721171229R00	Trubka pro excentrické připojení WC, HL204, D 110	kus	5,00	606,39	21	2 424,97	606,97	3 031,93	3 668,64	0,00	0,00	RTS II / 2023
722			Vnitřní vodovod					1 872,84	6 224,10	8 096,94	9 797,30	0,01	0,01	RTS II / 2023
6		722202213R00	Nástienka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	5,00	239,83	21	513,67	685,45	1 199,13	1 450,94	0,00	0,00	RTS II / 2023
7		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	5,00	249,09	21	0,00	1 245,43	1 245,43	1 506,97	0,00	0,00	RTS II / 2023
8		722172412R00	Potrubi plastové PP-R Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	8,00	465,51	21	1 170,19	2 553,92	3 724,11	4 506,18	0,00	0,00	RTS II / 2023
9		722130913R00	Oprava, napojení na stávající rozvod	kus	1,00	1 218,62	21	0,00	1 218,62	1 218,62	1 474,53	0,00	0,00	RTS II / 2023
10		722181212RT8	Izolace navleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	8,00	88,71	21	188,97	520,67	709,65	858,67	0,00	0,00	RTS II / 2023
725			Zařizovací předměty					13 846,11	8 956,71	22 802,83	27 591,42	0,42	0,42	RTS II / 2023
11		725110814R00	Demontáž klozetů	soubor	5,00	299,29	21	0,00	1 496,47	1 496,47	1 810,73	0,03	0,17	RTS II / 2023
12		725130811R00	Demontáž podomítové nádrže	soubor	5,00	322,68	21	0,00	1 613,41	1 613,41	1 952,22	0,04	0,20	RTS II / 2023
13		725012181R00	Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad svíslý	soubor	5,00	3 938,59	21	13 846,11	5 846,84	19 692,95	23 828,47	0,01	0,05	RTS II / 2023
726			Instalační prefabrikáty					38 012,75	6 837,45	44 850,20	54 268,75	0,08	0,08	RTS II / 2023
14		726211121R00	Modul pro WC Geberit DB, UP100, h. 1280 mm	soubor	5,00	7 708,52	21	31 705,15	6 837,46	38 542,61	46 636,56	0,01	0,05	RTS II / 2023
15		726211142R00	Ovládací panel	soubor	5,00	1 261,52	21	6 307,60	0,00	6 307,59	7 632,19	0,01	0,04	RTS II / 2023
734			Armatury					473,29	164,78	638,07	772,07	0,00	0,00	RTS II / 2023
16		734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	1,00	472,83	21	359,13	113,70	472,83	572,12	0,00	0,00	RTS II / 2023
17		734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	1,00	165,25	21	114,16	51,09	165,25	199,95	0,00	0,00	RTS II / 2023
771			Podlahy z dlaždic					1 169,88	0,00	1 169,88	1 415,55	0,00	0,00	RTS II / 2023
18		771579793RT3	Spárování obkladu	m2	1,00	1 169,88	21	1 169,88	0,00	1 169,88	1 415,55	0,00	0,00	RTS II / 2023
781			Obklady (keramické)					1 768,44	12 901,83	14 670,27	17 751,03	0,05	0,05	RTS II / 2023
19		781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25 x 20 cm	m2	8,50	1 442,85	21	0,00	12 264,22	12 264,22	14 839,71	0,01	0,04	RTS II / 2023
20		781497132RS5	Lišta rohová k obkladům	m	3,00	646,36	21	1 741,34	197,74	1 939,07	2 346,28	0,00	0,00	RTS II / 2023

21	78111116R00	Otvor v obkladačce diamant. korunkou prům. do 50 mm	kus	5,00	93,40	21	27,10	439,87	466,98	565,04	0,00	0,00	RTS II / 2023
	96	Bourání konstrukcí					0,00	2 364,13	2 364,13	2 860,60	0,41	0,41	
22	962031141R00	Bourání příček z tvármic pórobetonových	m2	5,00	472,83	21	0,00	2 364,13	2 364,13	2 860,60	0,08	0,41	RTS II / 2023
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	1 934,85	1 934,85	2 341,16	0,58	0,58	
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	8,50	227,63	21	0,00	1 934,85	1 934,85	2 341,16	0,07	0,58	RTS II / 2023
	S	Presuny suti					0,00	6 776,52	6 776,52	8 199,59	0,00	0,00	
24	979011211R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP nošením	t	3,00	796,49	21	0,00	2 389,48	2 389,48	2 891,27	0,00	0,00	RTS II / 2023
25	979981101R00	Kontejner, odvoz, likvidace suti	kus	1,00	4 387,04	21	0,00	4 387,04	4 387,04	5 308,32	0,00	0,00	RTS II / 2023
		Ostatní materiál					5 586,17	0,00	5 586,17	6 759,26	4,34	4,34	
26	VD123497	Oblad Rako 25x20	m2	10,00	424,08	21	4 240,81	0,00	4 240,81	5 131,38	0,03	0,34	RTS II / 2023
27	58589979	Lepidlo pro obklady a dlažby flexi Knauf	kus	4,00	336,34	21	1 345,36	0,00	1 345,36	1 627,89	1,00	4,00	RTS II / 2023
		Celkem:							123 960,00	149 992,00			

Poznámka: