
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28307453
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28307453

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

34 484 050,13CZK

12,00%

28 499 214,98
0,00

28 499 214,98

Výše daněZáklad daněSazba daně
5 984 835,1521,00% 28 499 214,98

0,00 0,00

223012B
Vypracování PD na opravu most. objekt  v JMK

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 47



REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: 223012B

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočt

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 619 138,633 817 469,94Kolejový svršekSO 01.1

34 484 050,13

Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní 
nádraží - Brno - Černovice 34 484 050,13SO 01 28 499 214,98

28 499 214,98 34 484 050,13

Vypracování PD na opravu most. objekt  v JMK

25. 9. 2023

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ 
STAVBY s.r.o.
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

28 499 214,98

0,00Vyplň vlastní 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,000,00Ostatní náklady

0,00Vyplň vlastní 0,00

1 300 750,001 075 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,000,00

SO 01.2 23 076 766,03Oprava mostu 27 922 886,90

529 979,01SO 01.3 641 274,60Přeložky kabel  6kV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28307453
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28307453

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 817 469,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 817 469,94 21,00% 801 668,69

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 619 138,63

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice

SO 01.1 - Kolejový svršek

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:
F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 817 469,94

HSV - Práce a dodávky HSV 2 220 617,66

    5 - Komunikace 2 220 617,66

OST - Ostatní 1 596 852,28

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice

SO 01.1 - Kolejový svršek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:
F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 817 469,94

D HSV Práce a dodávky HSV 2 220 617,66

D 5 Komunikace 2 220 617,66
1 K 5901005010 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji km 0,360 5 071,91 1 825,89 ÚOŽI 2024 01

PP
Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle 
ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.

VV "kolej č.1"
VV 0,17117 0,171
VV "kolej č.2"
VV 0,18854 0,189
VV Součet 0,360

2 K 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 448,086 430,32 192 820,37 ÚOŽI 2024 01

PP
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a 
rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.

VV "odstranění stávajícího kolejového lože na mostě v celé šíři"
VV 92*9,55*0,51 448,086

3 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 448,086 771,92 345 886,55 ÚOŽI 2024 01

PP

Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení 
geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 3. 
Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo výhybky.

VV "zřízení nového kolejového lože na mostě v celé šíři"
VV 92*9,55*0,51 448,086

4 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 298,724 547,68 163 605,16 ÚOŽI 2024 01
PP Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI
VV "zřízení nového kolejového lože na mostě v celé šíři"
VV "1/3 kameniva bude vyměněna, 2/3 budou použity z původního lože"
VV 92*9,55*0,51/3/1*2,0 298,724

5 K 5906130325 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2 km 0,184 732 730,08 134 822,33 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

VV "montáž KR v celkové délce  92 m - kolej č. 1 a 2"
VV 2*92/1000 0,184

6 M 5958158020 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 kus 614,000 51,74 31 768,36 ÚOŽI 2024 01
PP Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6

SO 01.1 - Kolejový svršek

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "montáž KR v celkové délce  92 m - kolej č. 1 a 2"
VV 2*92/0,6*2+0,667 614,000

7 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 3 684,002 22,85 84 179,45 ÚOŽI 2024 01
PP Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6
VV "montáž KR v celkové délce  92 m - kolej č. 1 a 2"
VV (2*92/0,6*2+0,667)*6 3 684,002

8 K 5906140135 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2 km 0,184 704 873,67 129 696,76 ÚOŽI 2024 01

PP
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné 
odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

VV "demontáž KR v celkové délce  92 m - kolej č. 1 a 2"
VV 2*92/1000 0,184

9 K 5907050010 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 kus 8,000 538,54 4 308,32 ÚOŽI 2024 01

PP
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

VV "dělení kolejnic koleje č. 1"
VV 2*2 4,000
VV "dělení kolejnic koleje č. 2"
VV 2*2 4,000
VV Součet 8,000

10 K 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,360 1 288 000,00 463 680,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky 
pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních 
odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a 
dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

VV "úprava GPK po montáži dle TZ bodu 6.2" 
VV "kolej č.1"
VV 0,17117 0,171
VV "kolej č.2"
VV 0,18854 0,189
VV Součet 0,360

11 K 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,360 644 000,00 231 840,00 ÚOŽI 2024 01

PP

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem 
a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

VV "úprava GPK po montáži dle TZ bodu 6.2" 
VV "kolej č.1"
VV 0,17117 0,171
VV "kolej č.2"
VV 0,18854 0,189
VV Součet 0,360

12 K 5910020110 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 svar 8,000 8 198,81 65 590,48 ÚOŽI 2024 01

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 
upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 
demontáž styku.

VV "svařování kolejnic koleje č. 1"
VV 2*2 4,000
VV "svařování kolejnic koleje č. 2"
VV 2*2 4,000
VV Součet 8,000

13 K 5910035010 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 svar 8,000 1 294,12 10 352,96 ÚOŽI 2024 01

PP
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

VV "svařování kolejnic koleje č. 1"
VV 2*2 4,000
VV "svařování kolejnic koleje č. 2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*2 4,000
VV Součet 8,000

14 K 5910040315 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek m 400,000 38,04 15 216,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

VV "uvolnění kolejnic 50 m před a za mostem - kolej č. 1 a 2"
VV 2*2*(50,0+50,0) 400,000

15 K 5910040415 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek m 400,000 53,26 21 304,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

VV "uvolnění kolejnic 50 m před a za mostem - kolej č. 1 a 2"
VV 2*2*(50,0+50,0) 400,000

16 K 5999010010 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 193,831 640,18 124 086,73 ÚOŽI 2024 01

PP
Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení 
zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního 
vedení.

VV "kolejnice v celkové délce  92 m - kolej č. 1 a 2"
VV 2*2*92*60,05/1000 22,098
VV "pražce betonové z koleje č. 1 a č. 2"
VV 2*2*92/0,6*0,280 171,733
VV Součet 193,831

17 K 5999015010 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 193,831 1 029,94 199 634,30 ÚOŽI 2024 01

PP
Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického 
postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

VV "kolejnice v celkové délce  92 m - kolej č. 1 a 2"
VV 2*2*92*60,05/1000 22,098
VV "pražce betonové z koleje č. 1 a č. 2"
VV 2*2*92/0,6*0,280 171,733
VV Součet 193,831

D OST Ostatní 1 596 852,28
18 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 10 km

t 1 792,344 262,76 470 956,31 ÚOŽI 2024 01

PP
Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně 
složení a poplatku za použití dopravní cesty.

VV "odvoz 1/3 kameniva (znečištěná část) na skládku"
VV 448,086/3*1*2,0 298,724
VV "dovoz 1/3 nového kameniva na stavbu"
VV 448,086/3*1*2,0 298,724
VV "odvoz kameniva na úložiště a zpět pro zpětné uložení 2/3 - 1/3 bude vyměněna komplet"
VV "2/3 kameniva - zpětné uložení"
VV 2*448,086/3*2*2,0 1 194,896
VV Součet 1 792,344

19 K 9902200100
Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km t 215,930 790,29 170 647,32 ÚOŽI 2024 01

PP
Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 
hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.

VV "odvoz na úložiště pro zpětnou montáž"
VV "kolejnice délky 92 m koleje č. 1 a č. 2"
VV 2*2*2*92*60,05/1000 44,197
VV "pražce betonové koleje č. 1 a č. 2"
VV 2*2*92/0,6*0,280 171,733
VV Součet 215,930

20 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 1 792,344 162,84 291 865,30 ÚOŽI 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti   . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 
součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z 
vlastních zásob objednatele.

VV "odvoz kameniva na úložiště a zpět pro zpětné uložení - 2/3"
VV 2*448,086/3*2*2,0 1 194,896
VV "odvoz 1/3 kameniva (znečištěná část) na skládku"
VV 448,086/3*1*2,0 298,724
VV "dovoz 1/3 nového kameniva na stavbu"
VV 448,086/3*1*2,0 298,724
VV Součet 1 792,344

21 K 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 215,930 295,21 63 744,70 ÚOŽI 2024 01

PP
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot   Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není 
naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání 
materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV "odvoz na úložiště a zpět pro zpětnou montáž"
VV "kolejnice délky 92 m z koleje č. 1 a č. 2"
VV 2*2*2*92*60,05/1000 44,197
VV "pražce betonové z koleje č. 1 a č. 2"
VV 2*2*92/0,6*0,280 171,733
VV Součet 215,930

22 K 9902900300 Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 1 792,344 70,31 126 019,71 ÚOŽI 2024 01

PP Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti   Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

VV "odvoz kameniva na úložiště a zpět pro zpětné uložení - 2/3"
VV 2*448,086/3*2*2,0 1 194,896
VV "odvoz 1/3 kameniva (znečištěná část) na skládku"
VV 448,086/3*1*2,0 298,724
VV "dovoz 1/3 nového kameniva na stavbu"
VV 448,086/3*1*2,0 298,724
VV Součet 1 792,344

23 K 9902900400 Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 215,930 254,58 54 971,46 ÚOŽI 2024 01

PP
Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot   Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob 
objednatele.

VV "odvoz na úložiště a zpět pro zpětnou montáž"
VV "kolejnice délky 92 m z koleje č. 1 a č. 2"
VV 2*2*2*92*60,05/1000 44,197
VV "pražce betonové z koleje č. 1 a č. 2"
VV 2*2*92/0,6*0,280 171,733
VV Součet 215,930

24 K 9903100100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km kus 1,000 28 000,00 28 000,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. 
Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

VV "dvoucestný bagr"
VV 1 1,000

25 K 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 3,000 67 200,00 201 600,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů 
na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou 
jednotkou je kus přepravovaného stroje.

VV "nájezd podbíječky kolej č. 1"
VV 1 1,000
VV "nájezd podbíječky kolej č. 2"
VV 1 1,000
VV "nájezd podbíječky kolej na následné podbití koleje č. 1 a 2"
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

26 K 9909000210 Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného t 298,724 632,85 189 047,48 ÚOŽI 2024 01

PP
Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odvoz 1/3 kameniva (znečištěná část) na skládku"
VV 448,086/3*1*2,0 298,724
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28307453
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28307453

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 076 766,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 076 766,03 21,00% 4 846 120,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 922 886,90

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice

SO 01.2 - Oprava mostu

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:
F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 076 766,03

HSV - Práce a dodávky HSV 20 983 549,22

    1 - Zemní práce 1 975 174,56

    2 - Zakládání 245 894,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 82 675,23

    4 - Vodorovné konstrukce 753 232,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 015 066,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 027 373,78

    997 - Přesun sutě 780 995,13

    998 - Přesun hmot 103 136,22

PSV - Práce a dodávky PSV 1 749 783,55

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 727 670,23

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 22 113,32

M - Práce a dodávky M 343 433,26

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 343 433,26

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice

SO 01.2 - Oprava mostu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:
F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 076 766,03

D HSV Práce a dodávky HSV 20 983 549,22

D 1 Zemní práce 1 975 174,56
1 K 112155315 Štěpkování keřového porostu hustého s naložením m2 140,182 31,81 4 459,19 CS ÚRS 2024 01

PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého
VV "odstranění křovin u křídel"
VV "O 01"
VV (12,89+13,19)*2,0 52,160
VV "O 02"
VV (11,748+12,263)*2,0 48,022
VV "odstranění křovin na svazích podpěr P 01 a P02 k řece"
VV 2*10,0*2,0 40,000
VV Součet 140,182

2 K 111211201 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně m2 140,182 196,26 27 512,12 CS ÚRS 2024 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

VV "odstranění křovin u křídel"
VV "O 01"
VV (12,89+13,19)*2,0 52,160
VV "O 02"
VV (11,748+12,263)*2,0 48,022
VV "odstranění křovin na svazích podpěr P 01 a P02 k řece"
VV 2*10,0*2,0 40,000
VV Součet 140,182

3 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 28,000 235,75 6 601,00 CS ÚRS 2024 01

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

VV "rozebrání panelové hráze ve vodním toku pro založení lešení"
VV 2*14,0*1,0 28,000

4 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 12,224 311,46 3 807,29 CS ÚRS 2024 01
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
VV "odbourání části stávající kamenné rovnaniny - příprava pro sanace rubu opěr"
VV "šířka*plocha v řezu B-B stávajícího stavu"
VV (8,46+8,239)*0,732 12,224

5 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 240,000 933,33 223 999,20 CS ÚRS 2024 01

SO 01.2 - Oprava mostu

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

VV "vyvěšení kabelů SSZT a Telematika při výkopech a ukládání do nových žlabů"
VV 2*120 240,000

6 K 122252611
Odkopávky a prokopávky zapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
100 m3 strojně m3 177,887 1 400,63 249 153,87 CS ÚRS 2024 01

PP Odkopávky a prokopávky zapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
VV "odkopy křídel, opěr a podpěr 500 mm pod terén"
VV "opěra O 01"
VV (12,89+9,48+13,19)*1,0*0,5 17,780
VV "podpěra P 01"
VV 2*(9,77+2,47)*1,0*0,5 12,240
VV "podpěra P 02"
VV 2*(9,77+2,47)*1,0*0,5 12,240
VV "opěra O 02"
VV (11,759+9,48+12,26)*1,0*0,5 16,750
VV "odkopávky na mostě pod úroveň svršku"
VV 87,0*8,96*(0,225+0,08)/2 118,877
VV Součet 177,887

7 K 151721211.R
Zřízení atypického pažení kolejového lože na mostech s jeho následným odstraněním včetně pažícího 
materiálu (štětovnice, táhla) m2 87,000 11 309,42 983 919,54

PP Zřízení atypického pažení kolejového lože na mostech s jeho následným odstraněním včetně pažícího materiálu
VV "pažení na mostě s přesahem za opěry"
VV 2*87,0*0,5 87,000

8 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 177,887 340,31 60 536,72 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "odkopávky"
VV 177,887 177,887

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 177,887 60,73 10 803,08 CS ÚRS 2024 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "odkopávky"
VV 177,887 177,887

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 355,774 302,40 107 586,06 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV "materiál z odkopávky"
VV 177,887*2,0 355,774

11 K 174111311 Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic m3 172,449 267,13 46 066,30 CS ÚRS 2024 01
PP Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se zhutněním
VV "zásyp mostu do úrovně svršku"
VV 83,02*8,96*(0,225+0,08)/2 113,439
VV "zásyp/obsyp odkopaných opěr a podpěr"
VV "opěra O 01"
VV (12,89+9,48+13,19)*1,0*0,5 17,780
VV "podpěra P 01"
VV 2*(9,77+2,47)*1,0*0,5 12,240
VV "podpěra P 02"
VV 2*(9,77+2,47)*1,0*0,5 12,240
VV "opěra O 02"
VV (11,759+9,48+12,26)*1,0*0,5 16,750
VV Součet 172,449

12 M 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD t 344,898 710,08 244 905,17 CS ÚRS 2024 01
PP štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD
VV 172,449*2 'Přepočtené koeficientem množství 344,898

13 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 220,182 18,33 4 035,94 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
VV "zatravnění odkopaných ploch"
VV "O 01"
VV (12,89+13,19)*2,0 52,160
VV "O 02"
VV (11,748+12,263)*2,0 48,022
VV "u podpěr P 01 a P02"
VV 2*2*(10,0+5)*2,0 120,000
VV Součet 220,182

14 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,404 155,68 685,61 CS ÚRS 2024 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
VV 220,182*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,404

15 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 38,992 28,30 1 103,47 CS ÚRS 2024 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV "úprava terénu spodní stavby pod nové konstrukce po odkopání zhlaví opěry"
VV "před mostem"
VV 9,76*2,0 19,520
VV "za mostem"
VV 9,736*2,0 19,472
VV Součet 38,992

D 2 Zakládání 245 894,60
16 K 273121111.R Osazení prefabrikovaných dílců železobetonových hmotnosti do 5 t kus 42,000 728,00 30 576,00

PP Osazení prefabrikovaných železobetonových konstrukcí desek hmotnosti jednotlivě do 5 t
VV "zřízení panelové hráze ve vodním toku pro založení lešení - velikost panelů 2,0x1,0x0,15 m - 3 vrstvy"
VV 2*14,0/2*3 42,000

17 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 42,000 3 707,20 155 702,40 CS ÚRS 2024 01
PP panel silniční 2,00x1,00x0,15m

18 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 28,000 275,55 7 715,40 CS ÚRS 2024 01
PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
VV "zřízení panelové hráze ve vodním toku pro založení lešení - 1.vrstva"
VV 2*14,0*1,0 28,000

19 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 14,000 3 707,20 51 900,80 CS ÚRS 2024 01
PP panel silniční 2,00x1,00x0,15m
VV 28*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 675,23
20 K 348185121 Výroba mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 87,000 469,63 40 857,81 CS ÚRS 2024 01

PP Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem výroba
VV "zábradlí na záporovém pažení výkopu pro etapu A, B1 a C1"
VV 87,0 87,000

21 K 348185131 Montáž mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 174,000 125,74 21 878,76 CS ÚRS 2024 01
PP Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem montáž
VV "zábradlí na záporovém pažení výkopu - etapa A"
VV 87,0 87,000
VV "zábradlí na záporovém pažení výkopu - etapa B1 a C1"
VV 87,0 87,000
VV Součet 174,000

22 K 348185211 Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 174,000 114,59 19 938,66 CS ÚRS 2024 01
PP Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem odstranění
VV "zábradlí na záporovém pažení výkopu - etapa A"
VV 87,0 87,000
VV "zábradlí na záporovém pažení výkopu - etapa B1 a C1"
VV 87,0 87,000
VV Součet 174,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 753 232,81
23 K 457451134 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 30/37 m2 863,862 785,62 678 667,26 CS ÚRS 2024 01

PP Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 60 mm s vyhlazením povrchu s výztuží ze sítí C 30/37
VV "tvrdá ochrana izolace ŽB monol. přechodové kce" 
VV "pole 1 s přetažením na opěru"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*28,335 291,851
VV "pole 2"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*27,2 280,160
VV "pole 3 s přetažením na opěru"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*28,335 291,851
VV Součet 863,862

24 K 457621412 Plášťové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou přes 1 do 2 kg/m m 324,000 119,41 38 688,84 CS ÚRS 2024 01

PP Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobetonu úprava spar asfaltovou zálivkou pro všechny sklony přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m spáry

VV "AZG - asfaltová zálivka měkká s přísadou z gumy"
VV "na podélných dilatacích nosné konstrukce - viz detaily"
VV 2*3*27,0*2 324,000

25 K 463211111 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 12,224 2 934,94 35 876,71 CS ÚRS 2024 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin 
úlomky z kamene

VV "vyskládání části stávající kamenné rovnaniny před a za opěrou"
VV "šířka*plocha v řezu B-B stávajícího stavu"
VV (8,46+8,239)*0,732 12,224

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 015 066,89

26 K 628613222 Protikorozní ochrana OK mostu II.tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace m2 260,946 3 889,95 1 015 066,89 CS ÚRS 2024 01

PP
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez 
metalizace II. třídy

VV "stávající zábradlí"
VV "U80 - horní část"
VV "vlevo"
VV 101,699*0,312 31,730
VV "vpravo"
VV 102,58*0,312 32,005
VV "P 45x10 - horní část"
VV "vlevo"
VV 101,699*2*(0,045+0,01) 11,187
VV "vpravo"
VV 102,58*2*(0,045+0,01) 11,284
VV "P 60x20 - dolní část"
VV "vlevo"
VV 101,699*2*(0,06+0,02) 16,272
VV "vpravo"
VV 102,58*2*(0,06+0,02) 16,413
VV "P 40x12 - příčle"
VV "vlevo"
VV 101,699/0,15*0,915*2*(0,045+0,012) 70,721
VV "vpravo"
VV 102,58/0,15*0,915*2*(0,045+0,012) 71,334
VV Součet 260,946

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 027 373,78
27 K 911122111.R Oprava/výměna částí ocelového zábradlí při opravách mostů včetně materiálů soubor 1,000 399 385,39 399 385,39

PP Oprava/výměna částí ocelového zábradlí při opravách mostů včetně materiálů
VV "oprava části ocelového zábradlí mostu - předpoklad"
VV 1 1,000
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28 K 911381511 Montáž a demontáž dočasných oboustranných betonových svodidel T3 W2 celkové délky do 500 m m 26,000 2 072,00 53 872,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň zadržení T3 W2 oboustranných 
betonových celkové délky do 500 m

VV "dočasné betonové svodidlo do podjezdu"
VV 2* 13,0 26,000

29 K 911381522 Příplatek k dočasným oboustranným betonovým svodidlům za první a ZKD den použití přes 30 do 180 dnů m 2 340,000 13,44 31 449,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň zadržení T3 W2 oboustranných 
betonových Příplatek k ceně za první a každý další den použití po dobu 31 až 180 dnů

VV "dočasné betonové svodidlo do podjezdu"
VV 2* 13,0*90 2 340,000

30 K 925942112.R Montáž okapního nerezového plechu pro úpravu dilatační spáry m2 67,788 3 740,80 253 581,35 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž snímatelných ochranných protidotykových zábran s rámem a výplní z nerezového plechu
VV "oplechování dilatační spáry mostu mezi prefa nosníky NK" 
VV "ohýbaný nerezový plech r.š. 420 mm"
VV "pole 1"
VV 26,9*2*0,42 22,596
VV "pole 2"
VV 26,9*2*0,42 22,596
VV "pole 3"
VV 26,9*2*0,42 22,596
VV Součet 67,788

31 M 13756615.R plech nerezový tl. 2,0 mm tabule t 1,071 153 753,60 164 670,11
PP plech nerezový tl. 2,0 mm tabule

VV "oplechování dilatační spáry mostu mezi prefa nosníky NK" 
VV "ohýbaný nerezový plech r.š. 420 mm"
VV "pole 1"
VV 26,9*2*0,42*15,8/1000 0,357
VV "pole 2"
VV 26,9*2*0,42*15,8/1000 0,357
VV "pole 3"
VV 26,9*2*0,42*15,8/1000 0,357
VV Součet 1,071

32 K 931942112.R Demontáž, očištění a zpětná montáž krytí dilatačních spar nosných konstrukcí mostu m 284,880 952,00 271 205,76
PP Demontáž, očištění a zpětná montáž krytí dilatačních spar nosných konstrukcí mostu
VV "krycí desky a jiné příslušenství na příčných dilatacích nosné konstrukce - viz detaily"
VV 4*(2,13+0,72+2,22+0,74+2,03+0,72+1,91) 41,880
VV "krycí desky a jiné příslušenství na podélných dilatacích nosné konstrukce - viz detaily"
VV 3*3*27,0 243,000
VV Součet 284,880

33 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 3,406 185,23 630,89 CS ÚRS 2024 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
VV "sanace typ A4"
VV "vyplnění spáry mezi podpěrami P1 a P2"
VV 2*2,45*0,695 3,406

34 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 12,580 311,06 3 913,13 CS ÚRS 2024 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
VV "sanace typ A4"
VV "vyplnění spáry mezi podpěrami P1 a P2"
VV 2*2*(2,45+0,695) 12,580

35 K 931994172 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm m 41,880 514,73 21 556,89 CS ÚRS 2024 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační

VV "ochrana těsnění dilatační spáry mezi NK plnoplošně nataveným modifikovaným asfaltovým pásem šířky 0,2 a 0,3m"
VV 4*(2,13+0,72+2,22+0,74+2,03+0,72+1,91) 41,880

36 K 931996248 Krytí hydroizolace mostní konstrukce z desek z pryže natavených na asfaltový povlak svisle m2 18,409 1 604,61 29 539,27 CS ÚRS 2024 01
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PP
Krytí hydroizolace mostní konstrukce z desek z recyklované pryže nepropustných se zámkem tloušťky 18 mm celoplošně natavených na 
asfaltový povlak svisle

VV "typ C1"
VV "izolace povrchu stávající konstrukce rubu opěr"
VV "před mostem"
VV 8,495*1,1 9,345
VV "za mostem"
VV 8,240*1,1 9,064
VV Součet 18,409

37 K 936172123 Osazení kovových doplňků mostního vybavení - roštů a rámů do 50 kg uchycených šrouby kus 82,000 819,52 67 200,64 CS ÚRS 2024 01
PP Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě roštů a rámů do 50 kg uchycených šrouby
VV "krytí podélné dilatační spáry mezi nosníky"
VV "kompozitní desky 40x10/25 šířka 290 mm, nosná dálka 200 mm, kotveno pomocí ploché příponky"
VV 2*82,0/2,0 82,000

38 M 63126002 rošt kompozitní pochůzný litý 40x10/25, šířka 290 mm, nosná délka 2 000 mm m2 47,560 2 521,22 119 909,22 CS ÚRS 2024 01
PP rošt kompozitní pochůzný litý 40x10/25, šířka 290 mm, nosná délka 2 000 mm
VV "krytí podélné dilatační spáry mezi nosníky"
VV "kompozitní desky 40x10/25 šířka 290 mm, nosná dálka 200 mm, kotveno pomocí ploché příponky"
VV 2*82,0*0,29 47,560

39 M 55351037.R příponka nerez kus 656,000 63,21 41 465,76
PP příponka kalhotková posuvná pro falcované krytiny, nerez
VV "krytí podélné dilatační spáry mezi nosníky"
VV "kompozitní desky 40x10/25 šířka 290 mm, nosná dálka 200 mm, kotveno pomocí ploché příponky"
VV 2*82,0*2*2 656,000

40 K 936172124 Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg kus 83,760 2 678,32 224 336,08 CS ÚRS 2024 01
PP Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě ocelové konstrukce do 100 kg
VV "krycí plech 80/4 mm příčné dilatační spáry s navařeným prutem pr. 12 mm"
VV 2*4*(2,13+0,72+2,22+0,74+2,03+0,72+1,91) 83,760

41 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,263 38 416,00 10 103,41 CS ÚRS 2024 01
PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm
VV 2*4*(2,13+0,72+2,22+0,74+2,03+0,72+1,91)*3,14/1000 0,263

42 M 13021106.R tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 12mm t 0,074 39 200,00 2 900,80
PP tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 10mm
VV 2*4*(2,13+0,72+2,22+0,74+2,03+0,72+1,91)*0,888/1000 0,074

43 K 936943912 Osazení spojky dilatační se sponami na potrubí odvodnění mostu do DN 300 kus 4,000 2 717,18 10 868,72 CS ÚRS 2024 01
PP Osazení spojky se sponami na potrubí odvodnění mostu do DN 300 dilatační – kompenzátoru
VV "podélné zavěšené odvodnění mostu pod podélnou dilatační spárou mezi prefa nosníky NK" 
VV 2*2 4,000

44 K 936943927 Montáž věšákového závěsu odvodnění mostu 2-bodového DN přes 150 do 300 kus 162,000 1 066,96 172 847,52 CS ÚRS 2024 01
PP Montáž věšákového závěsu odvodnění mostu dvoubodového přes DN 150 do DN 300
VV "podélné zavěšené odvodnění mostu pod podélnou dilatační spárou mezi prefa nosníky NK" 
VV "zpětná montáž"
VV "pole 1"
VV 27*2 54,000
VV "pole 2"
VV 27*2 54,000
VV "pole 3"
VV 27*2 54,000
VV Součet 162,000

45 K 936992141.R
Demontáž a zpětná montáž odvodnění mostu ocelového potrubí do DN 200 s částečnou repasí poškozených 
prvků m 162,000 784,00 127 008,00

PP Demontáž a zpětná montáž odvodnění mostu ze sklolaminátového potrubí do DN 200 s částečnou repasí poškozených prvků
VV "podélné zavěšené odvodnění mostu pod podélnou dilatační spárou mezi prefa nosníky NK" 
VV "zpětná montáž"
VV "pole 1"
VV 27,0*2 54,000
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VV "pole 2"
VV 27,0*2 54,000
VV "pole 3"
VV 27,0*2 54,000
VV Součet 162,000

46 K 938905311 Údržba OK mostů - očistění, nátěr, namazání ložisek kus 48,000 17 202,60 825 724,80 CS ÚRS 2024 01
PP Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očistění, nátěr, namazání
VV "sanace stávajících ložisek - S - TYP D1"
VV "opěra O 01"
VV "I.P.5"
VV 8 8,000
VV "pilíř P 01"
VV "I.V.5"
VV 8" 8,000
VV "I.P.5"
VV 8 8,000
VV "pilíř P 02"
VV "I.V.5"
VV 8 8,000
VV "I.P.5"
VV 8 8,000
VV "opěra O 02"
VV "I.V.5"
VV 8 8,000
VV Součet 48,000

47 K 938905312 Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek kus 48,000 6 855,72 329 074,56 CS ÚRS 2024 01
PP Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek vysekání obetonávky a zalití ložiskových desek
VV "sanace stávajících ložisek - S - TYP D1"
VV "opěra O 01"
VV "I.P.5"
VV 8 8,000
VV "pilíř P 01"
VV "I.V.5"
VV 8" 8,000
VV "I.P.5"
VV 8 8,000
VV "pilíř P 02"
VV "I.V.5"
VV 8 8,000
VV "I.P.5"
VV 8 8,000
VV "opěra O 02"
VV "I.V.5"
VV 8 8,000
VV Součet 48,000

48 K 943121321
Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 450 kg/m2 v do 30 m 
objemu přes 1000 do 3000 m3 nezakrytého kus 3,000 8 960,00 26 880,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového těžkého pracovního s podlahami výšky do 30 m s provozním zatížením tř. 4 a 5 přes 200 do 
450 kg/m2, celkového objemu přes 1 000 do 3 000 m3 nezakrytého

VV "první a měsíční prohlídka lešení"
VV 3 3,000

49 K 943121111 Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m m3 5 003,750 123,20 616 462,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m 
montáž

VV "lešení pro sanační práce na podhledech a opěrách pole 1 a 3"
VV 2*27,0*13,0*4,0 2 808,000
VV "lešení pro sanační práce na podhledech a opěrách pole 2"
VV 2*5,0*13,0*(5,5+9,0)/2 942,500
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VV "lešení pro sanační práce na podpěrách 1 a 2"
VV 2*2*2,5*(4,0+5,5)/2*1,5 71,250
VV "lešení pro sanační práce na opěrách a křídlech 1 a 2"
VV 2*2*8,5*1,5*6,0/2 153,000
VV "lešení pro sanační práce na římsách a bocích nosníků pole 1-3"
VV 2*98,0*1,5*3,5 1 029,000
VV Součet 5 003,750

50 K 943121211
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 200 do 300 kg/m2 v 20 m za každý den 
použití m3 350 262,500 3,04 1 064 798,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m 
příplatek k ceně za každý den použití

VV "lešení pro sanační práce na podhledech a římsách"
VV 5003,75*70 350 262,500

51 K 943121811 Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m m3 5 003,750 78,40 392 294,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m 
demontáž

VV 5003,75 5 003,750

52 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 290,500 39,20 11 387,60 CS ÚRS 2024 01
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
VV "ochranná síť lešení - horní část - pole 1 a 3"
VV 2*23,5*3,5 164,500
VV 2*18,0*3,5 126,000
VV Součet 290,500

53 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 20 335,000 2,24 45 550,40 CS ÚRS 2024 01
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
VV 290,5*70 20 335,000

54 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 290,500 22,40 6 507,20 CS ÚRS 2024 01
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
VV "ochranná síť lešení - horní část - pole 1 a 3"
VV 2*23,5*3,5 164,500
VV 2*18,0*3,5 126,000
VV Součet 290,500

55 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 325,000 39,20 12 740,00 CS ÚRS 2024 01
PP Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
VV "na zavěšené lešení nad vodním tokem při tryskání - pole 2"
VV 25,0*13,0 325,000

56 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití m2 23 030,000 2,24 51 587,20 CS ÚRS 2024 01
PP Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
VV 329*70 23 030,000

57 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 325,000 22,40 7 280,00 CS ÚRS 2024 01
PP Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
VV "na zavěšené lešení nad vodním tokem při tryskání - pole 2"
VV 325,0 325,000

58 K 945211122 Montáž pojízdné pracovní lávky mostu zavěšené pod mostem kus 1,000 41 440,00 41 440,00 CS ÚRS 2024 01
PP Pojízdná pracovní lávka mostu montáž lávky zavěšené pod mostem
VV "pojízdná lávka pro práce v místě vlečkové koleje"
VV 1 1,000

59 K 945211132 Přesun pojízdné pracovní lávky mostu zavěšené pod mostem kus 10,000 2 240,00 22 400,00 CS ÚRS 2024 01
PP Pojízdná pracovní lávka mostu přesun lávky zavěšené pod mostem
VV "pojízdná lávka pro práce v místě vlečkové koleje - předpoklad cca 10x"
VV 10 10,000

60 K 945211222 Demontáž pojízdné pracovní lávky zavěšené pod mostem kus 1,000 24 640,00 24 640,00 CS ÚRS 2024 01
PP Pojízdná pracovní lávka mostu demontáž lávky zavěšené pod mostem
VV "pojízdná lávka pro práce v místě vlečkové koleje"
VV 1 1,000
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61 K 945211292 Měsíční nájem pojízdná pracovní lávka mostu zavěšená pod mostem kus 2,000 8 960,00 17 920,00 CS ÚRS 2024 01
PP Pojízdná pracovní lávka mostu měsíční nájemné lávky zavěšené pod mostem
VV "pojízdná lávka pro práce v místě vlečkové koleje"
VV 2 2,000

62 K 948521111 Zřízení podpěrný rošt dočasný z dřevěných příhradových nosníků m2 214,500 168,00 36 036,00 CS ÚRS 2024 01
PP Podpěrný rošt dočasný ze dřeva z příhradových nosníků zřízení
VV "lešení nad vodním tokem - pole 2"
VV 16,5*13,0 214,500

63 K 948521121 Odstranění podpěrný rošt dočasný z dřevěných příhradových nosníků m2 214,500 100,80 21 621,60 CS ÚRS 2024 01
PP Podpěrný rošt dočasný ze dřeva z příhradových nosníků odstranění
VV "lešení nad vodním tokem - pole 2"
VV 16,5*13,0 214,500

64 K 948521129 Měsíční nájemné podpěrný rošt dočasný z dřevěných příhradovýczh nosníků m2 493,350 28,00 13 813,80 CS ÚRS 2024 01
PP Podpěrný rošt dočasný ze dřeva z příhradových nosníků měsíční nájemné
VV "lešení nad vodním tokem - pole 2 - 70 dní/2,3 měsíce"
VV 16,5*13,0*2,3 493,350

65 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m m2 1 981,000 44,80 88 748,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m 
montáž

VV "lešení pro sanační práce na podhledech a opěrách pole 1 a 3"
VV 2*27,0*13,0+2*2*13,0*2 806,000
VV "lešení pro sanační práce na podhledech a opěrách pole 2"
VV 2*2,0*13,0*2 104,000
VV "lešení pro sanační práce na podpěrách 1 a 2"
VV 2*2*2,5*2*1,5 30,000
VV "lešení pro sanační práce na opěrách a křídlech 1 a 2"
VV 2*2*8,5*1,5*2 102,000
VV "lešení pro sanační práce na římsách a bocích nosníků pole 1-3"
VV 2*98,0*1,5*2 588,000
VV "lešení nad vodním tokem - pole 2"
VV 27*13,0 351,000
VV Součet 1 981,000

66 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m za každý den použití m2 138 670,000 0,56 77 655,20 CS ÚRS 2024 01

PP
Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m 
příplatek k ceně za každý den použití

VV "lešení nad vodním tokem - pole 2"
VV 1981*70 138 670,000

67 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m m2 1 981,000 16,80 33 280,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m 
demontáž

VV 1981 1 981,000

68 K 949411111 Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 8,000 2 240,00 17 920,00 CS ÚRS 2024 01
PP Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m montáž
VV 8,0 8,000

69 K 949411211 Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 10 za každý den použití m 560,000 13,44 7 526,40 CS ÚRS 2024 01
PP Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
VV 8,0*70 560,000

70 K 949411811 Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 8,000 896,00 7 168,00 CS ÚRS 2024 01
PP Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m demontáž
VV 8,0 8,000

71 K 949511112 Montáž podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m m 65,000 358,40 23 296,00 CS ÚRS 2024 01
PP Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž
VV "podjezd"
VV 13,0*2 26,000
VV "podchod"
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VV 13,0*3 39,000
VV Součet 65,000

72 K 949511212 Příplatek k podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m za každý den použití m 4 550,000 8,96 40 768,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý 
den použití

VV 65,0*70 4 550,000

73 K 949511812 Demontáž podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m m 65,000 224,00 14 560,00 CS ÚRS 2024 01
PP Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž
VV 65,0 65,000

74 K 953311121 Vložky do svislých dilatačních spár z izolačních dřevocementových desek tl 25 mm m2 58,320 367,00 21 403,44 CS ÚRS 2024 01
PP Vložky svislé do dilatačních spár z desek na bázi dřeva včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu izolační dřevocementové tl. 25 mm
VV "vložky do podélných dilatací nosné konstrukce - heraklitové desky"
VV 3*3*27,0*2*0,12 58,320

75 K 963011111.R Demontáž prefabrikovaných desek z ŽB hmotnosti do 5 t kus 42,000 728,00 30 576,00
PP Demontáž prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového desek hmotnosti jednotlivě do 5 t
VV "demontáž panelové hráze ve vodním toku pro založení lešení - velikost panelů 2,0x1,0x0,15 m - 3 vrstvy"
VV "prefabrikáty budou odvezeny na sklad pro další použití"
VV 2*14,0/2*3 42,000

76 K 985111211 Odsekání betonu stěn tl do 80 mm m2 382,533 985,60 377 024,52 CS ÚRS 2024 01
PP Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm
VV "sanace typ A1"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 50 mm"
VV "odsekání znehodnoceného povrchu v okolí zkorodované výztuže -20% povrchu"
VV "opěra O1"
VV (3,05+9,48+3,81)*(1,8+5,815)/100*20 24,886
VV "opěra O2"
VV (3,7+9,48+2,94)*(1,79+5,224)/100*20 22,613
VV "křídla u opěry O1"
VV 2*(3,77*(1,945+0,557)+3,04*(5,345+0,557))/100*20 10,950
VV "křídla u opěry O2"
VV 2*(4,25*(4,897+0,568)+4,5*(3,374+0,568))/100*20 16,386
VV Mezisoučet 74,835
VV "typ A2 a A3"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 10 a 30 mm - horní a boční části - 20% povrchu"
VV "podpěra P 01"
VV 2*8*(2,45+0,567)*(5,63+7,005)/2/100*20 60,992
VV 2*2*(4,32+2,45)*0,695/100*20 3,764
VV 2*(2,0*(2,22+1,87)+2*(0,1*1,87+0,17*0,35))/100*20 3,469
VV "podpěra P 02"
VV 2*8*(2,45+0,567)*(6,455+5,005)/2/100*20 55,320
VV 2*2*(4,32+2,45)*0,695/100*20 3,764
VV 2*(2,0*(2,22+1,87)+2*(0,1*1,87+0,17*0,35))/100*20 3,469
VV Mezisoučet 130,778
VV "sanace typ B1, B2 a B3"
VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. do 10 mm - 10% povrchu"
VV "boky nosníků"
VV 3*4*2*27,0*1,52/100*10 98,496
VV "sanace typ B4"
VV "reprofilace vnitřního povrchu stávající nosné kce tl. do 30 mm - 10 % povrchu"
VV 3*4*27,0*2*0,895/100*10 57,996
VV "sanace typ C1, C2 a C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 10, 20 a 30 mm - 10 % povrchu"
VV "boční části"
VV 2*(101,699+102,58)*(0,22+0,28)/100*10 20,428
VV Součet 382,533

77 K 985111221 Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm m2 20,396 985,60 20 102,30 CS ÚRS 2024 01
PP Odsekání vrstev betonu líce kleneb a podhledů, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm
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VV "sanace typ A2 a A3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 30 mm - podhledové části - 10% povrchu"
VV 5,835*(0,275+0,985)/100*10 0,735
VV 5,835*0,1/100*10 0,058
VV "sanace typ B1, B2 a B3"
VV "spodní povrch stáv. konstrukce - ŽB předpjaté prefa panely - 10% povrchu"
VV 7,61*4,285/100*10 3,261
VV "sanace typ C1, C2 a C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 10, 20 a 30 mm - 10% povrchu"
VV "podhledové části"
VV (101,699+102,58)*(0,05+0,03+0,01+0,71)/100*10 16,342
VV Součet 20,396

78 K 985111231 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm m2 415,242 985,60 409 262,52 CS ÚRS 2024 01
PP Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm
VV "sanace typ A1"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 50 mm - 20% povrchu"
VV "odsekání znehodnoceného povrchu v okolí zkorodované výztuže - 20% povrchu"
VV "úložný práh"
VV "opěra O1"
VV 9,48*2,6/100*20 4,930
VV "opěra O2"
VV 9,48*2,5/100*20 4,740
VV Mezisoučet 9,670
VV "typ A2 a A3"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 10 a 30 mm - horní a boční části - 20% povrchu"
VV "horní část s ložisky"
VV "podpěra P 01"
VV 2*4,32*2,45/100*20 4,234
VV "podpěra P 02"
VV 2*4,32*2,45/100*20 4,234
VV "sanace typ B5"
VV "vyspravení horního povrchu stávající nosné konstrukce (ŽB předpjaté nosníky KT27) pod izolaci tl. 20 mm - 50%"
VV "včetně horní části opěr"
VV 2*(2*2,059+2*2*0,095)*83,902/100*50 377,391
VV "sanace typ C1, C2 a C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 20 mm - 10% povrchu"
VV "horní a vnitřní část"
VV (101,699+102,58)*(0,245+0,41+0,31)/100*10 19,713
VV Součet 415,242

79 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 907,200 380,80 345 461,76 CS ÚRS 2024 01
PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
VV "sanace typ B4"
VV "reprofilace vnitřního povrchu stávající nosné kce tl. do 30 mm - 100 % povrchu"
VV 3*4*2*0,9*27,0 583,200
VV 3*4*2*0,5*27,0 324,000
VV Součet 907,200

80 K 985121123 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů m2 3 259,900 515,20 1 679 500,48 CS ÚRS 2024 01
PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů
VV "sanace typ A1"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 50 mm - 100% povrchu"
VV "opěra O 01"
VV (3,05+9,48+3,81)*(1,8+5,815) 124,429
VV "opěra O 02"
VV (3,7+9,48+2,94)*(1,79+5,224) 113,066
VV "křídla u opěry O 01"
VV 2*(3,77*(1,945+0,557)+3,04*(5,345+0,557)) 54,749
VV "křídla u opěry O 02"
VV 2*(4,25*(4,897+0,568)+4,5*(3,374+0,568)) 81,931
VV Mezisoučet 374,175
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VV "opěra O 01 - úložný práh"
VV 9,48*2,6 24,648
VV "opěra O 02 - úložný práh"
VV 9,48*2,5 23,700
VV Mezisoučet 48,348
VV "typ A2 a A3"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 10 a 30 mm - horní a boční části - 100% povrchu"
VV "podpěra P 01"
VV 2*8*(2,45+0,567)*(5,63+7,005)/2 304,958
VV 2*2*(4,32+2,45)*0,695 18,821
VV 2*(2,0*(2,22+1,87)+2*(0,1*1,87+0,17*0,35)) 17,346
VV "podpěra P 02"
VV 2*8*(2,45+0,567)*(6,455+5,005)/2 276,599
VV 2*2*(4,32+2,45)*0,695 18,821
VV 2*(2,0*(2,22+1,87)+2*(0,1*1,87+0,17*0,35)) 17,346
VV "horní část s ložisky"
VV "podpěra P 01"
VV 2*4,32*2,45 21,168
VV "podpěra P 02"
VV 2*4,32*2,45 21,168
VV Mezisoučet 696,227
VV "sanace typ B1, B2 a B3"
VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. do 10 mm - 100% povrchu"
VV "boky nosníků"
VV 3*4*2*27,0*1,52 984,960
VV "sanace typ B5"
VV "vyspravení horního povrchu stávající nosné konstrukce (ŽB předpjaté nosníky KT27) pod izolaci tl. 20 mm - 100%"
VV "včetně horní části opěr"
VV 2*(2*2,059+2*2*0,095)*83,902 754,782
VV "sanace typ C1, C2 a C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 10, 20 a 30 mm - 100% povrchu"
VV "boční části"
VV 2*(101,699+102,58)*(0,22+0,28) 204,279
VV "horní a vnitřní část"
VV (101,699+102,58)*(0,245+0,41+0,31) 197,129
VV Součet 3 259,900

81 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 343,440 380,80 130 781,95 CS ÚRS 2024 01
PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
VV "sanace typ B4"
VV "reprofilace vnitřního povrchu stávající nosné konstrukce tl. 30 mm - 100% povrchu"
VV 3*4*(0,2+0,66+0,2)*27,0 343,440

82 K 985121223 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů m2 860,721 515,20 443 443,46 CS ÚRS 2024 01
PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů
VV "typ A2 a A3"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 10 a 30 mm - spodní část - 100% povrchu"
VV "podpěra P1"
VV (2*4,32*2,45-8*0,9824) 13,309
VV "podpěra P2"
VV (2*4,32*2,45-8*0,9824) 13,309
VV Mezisoučet 26,618
VV "sanace typ B1, B2 a B3"
VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. do 10, 20 a 30 mm - 100% povrchu"
VV "podhledy nosníků"
VV 3*4*27,0*(1,6+2*0,235) 670,680
VV "sanace typ C1, C2 a C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 10, 20 a 30 mm - 100% povrchu"
VV "podhledové části"
VV (101,699+102,58)*(0,05+0,03+0,01+0,71) 163,423
VV Součet 860,721
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83 K 985121911 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 1 250,640 207,20 259 132,61 CS ÚRS 2024 01
PP Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
VV "sanace typ B4"
VV "reprofilace vnitřního povrchu stávající nosné konstrukce tl. 30 mm - 100% povrchu"
VV 3*4*2*0,9*27,0 583,200
VV 3*4*2*0,5*27,0 324,000
VV 3*4*(0,2+0,66+0,2)*27,0 343,440
VV Součet 1 250,640

84 K 985141113 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl přes 300 do 500 mm m 50,000 291,20 14 560,00 CS ÚRS 2024 01
PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 300 do 500 mm
VV "sanace spodní stavby - rezerva cca 50 m - sanace trhlin epoxidovou pryskyřicí"
VV 50 50,000

85 K 985141211 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm m 41,850 291,20 12 186,72 CS ÚRS 2024 01
PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm
VV "zalití/zaslepení kapes na římsách"
VV "vlevo"
VV 140*0,15 21,000
VV "vpravo"
VV 139*0,15 20,850
VV Součet 41,850

86 K 985141912 Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za délku do 2 m jednotlivě m 41,850 97,44 4 077,86 CS ÚRS 2024 01
PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za délku do 2 m jednotlivě
VV "zalití/zaslepení kapes na římsách"
VV "vlevo"
VV 140*0,15 21,000
VV "vpravo"
VV 139*0,15 20,850
VV Součet 41,850

87 K 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 12,580 1 411,20 17 752,90 CS ÚRS 2024 01
PP Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m
VV "sanace typ A4"
VV "vyčištění spáry mezi podpěrami P1 a P2"
VV 2*2*(2,45+0,695) 12,580

88 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 249,702 1 568,00 391 532,74 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
VV "typ A2"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 10 mm - horní a boční části - 20% povrchu"
VV "podpěra P 01"
VV 2*8*(2,45+0,567)*(5,63+7,005)/2/100*20 60,992
VV 2*2*(4,32+2,45)*0,695/100*20 3,764
VV 2*(2,0*(2,22+1,87)+2*(0,1*1,87+0,17*0,35))/100*20 3,469
VV "podpěra P 02"
VV 2*8*(2,45+0,567)*(6,455+5,005)/2/100*20 55,320
VV 2*2*(4,32+2,45)*0,695/100*20 3,764
VV 2*(2,0*(2,22+1,87)+2*(0,1*1,87+0,17*0,35))/100*20 3,469
VV Mezisoučet 130,778
VV "sanace typ B1"
VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. do 10 mm - 10% povrchu"
VV "boky nosníků"
VV 3*4*2*27,0*1,52/100*10 98,496
VV "sanace typ C1"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 10 mm - 10% povrchu"
VV "boční části"
VV 2*(101,699+102,58)*(0,22+0,28)/100*10 20,428
VV Součet 249,702

89 K 985311112 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 118,924 2 195,20 261 061,96 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm
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VV "sanace typ B2"
VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. do 20 mm - 10% povrchu"
VV "boky nosníků"
VV 3*4*2*27,0*1,52/100*10 98,496
VV "sanace typ C2"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 20 mm - 10% povrchu"
VV "boční části"
VV 2*(101,699+102,58)*(0,22+0,28)/100*10 20,428
VV Součet 118,924

90 K 985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 382,533 2 688,00 1 028 248,70 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm
VV "sanace typ A1"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 30 mm - 20% povrchu"
VV "opěra O 01"
VV (3,05+9,48+3,81)*(1,8+5,815)/100*20 24,886
VV "opěra O 02"
VV (3,7+9,48+2,94)*(1,79+5,224)/100*20 22,613
VV "křídla u opěry O 01"
VV 2*(3,77*(1,945+0,557)+3,04*(5,345+0,557))/100*20 10,950
VV "křídla u opěry O 02"
VV 2*(4,25*(4,897+0,568)+4,5*(3,374+0,568))/100*20 16,386
VV "typ A3"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 30 mm - horní a boční části - 20% povrchu"
VV "podpěra P 01"
VV 2*8*(2,45+0,567)*(5,63+7,005)/2/100*20 60,992
VV 2*2*(4,32+2,45)*0,695/100*20 3,764
VV 2*(2,0*(2,22+1,87)+2*(0,1*1,87+0,17*0,35))/100*20 3,469
VV "podpěra P 02"
VV 2*8*(2,45+0,567)*(6,455+5,005)/2/100*20 55,320
VV 2*2*(4,32+2,45)*0,695/100*20 3,764
VV 2*(2,0*(2,22+1,87)+2*(0,1*1,87+0,17*0,35))/100*20 3,469
VV "sanace typ B3"
VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. do 30 mm - 10% povrchu"
VV "boky nosníků"
VV 3*4*2*27,0*1,52/100*10 98,496
VV "sanace typ B4"
VV "reprofilace vnitřního povrchu stávající nosné kce tl. do 30 mm - 10 % povrchu"
VV 3*4*27,0*2*0,895/100*10 57,996
VV "sanace typ C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 30 mm - 10% povrchu"
VV "boční části"
VV 2*(101,699+102,58)*(0,22+0,28)/100*10 20,428
VV Součet 382,533

91 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 88,734 1 736,00 154 042,22 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm
VV "typ A2"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 10 mm - spodní část - 20% povrchu"
VV "podpěra P1"
VV (2*4,32*2,45-8*0,9824)/100*20 2,662
VV "podpěra P2"
VV (2*4,32*2,45-8*0,9824)/100*20 2,662
VV Mezisoučet 5,324
VV "sanace typ B1"
VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. do 10 mm - 10% povrchu"
VV "podhledy nosníků"
VV 3*4*27,0*(1,6+2*0,235)/100*10 67,068
VV "sanace typ C1"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 10 mm - 10% povrchu"
VV "podhledové části"
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VV (101,699+102,58)*(0,05+0,03+0,01+0,71)/100*10 16,342
VV Mezisoučet 83,410
VV Součet 88,734

92 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 88,734 2 352,00 208 702,37 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm
VV "typ A3"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 10 mm - spodní část - 20% povrchu"
VV "podpěra P1"
VV (2*4,32*2,45-8*0,9824)/100*20 2,662
VV "podpěra P2"
VV (2*4,32*2,45-8*0,9824)/100*20 2,662
VV Mezisoučet 5,324
VV "sanace typ B2"
VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. do 20 mm - 10% povrchu"
VV "podhledy nosníků"
VV 3*4*27,0*(1,6+2*0,235)/100*10 67,068
VV "sanace typ C2"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 20 mm - 10% povrchu"
VV "podhledové části"
VV (101,699+102,58)*(0,05+0,03+0,01+0,71)/100*10 16,342
VV Součet 88,734

93 K 985311213 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 123,078 2 856,00 351 510,77 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm
VV "sanace typ A3"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 30 mm - 20% povrchu"
VV "podpěra P 01"
VV (2*4,32*2,45-8*0,9824)/100*20 2,662
VV "podpěra P 02"
VV (2*4,32*2,45-8*0,9824)/100*20 2,662
VV Mezisoučet 5,324
VV "sanace typ B3"
VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. 30 mm - 10% povrchu"
VV "podhledy nosníků"
VV 3*4*27,0*(1,6+2*0,235)/100*10 67,068
VV "sanace typ B4"
VV "reprofilace vnitřního povrchu stávající nosné konstrukce tl. 30 mm - 10% povrchu"
VV 3*4*(0,2+0,66+0,2)*27,0/100*10 34,344
VV "sanace typ C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 30 mm - 10% povrchu"
VV "podhledové části"
VV (101,699+102,58)*(0,05+0,03+0,01+0,71)/100*10 16,342
VV Součet 123,078

94 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm m2 28,181 1 568,00 44 187,81 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
VV "typ A2"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 10 mm - horní a boční části - 20% povrchu"
VV "horní část s ložisky"
VV "podpěra P 01"
VV 2*4,32*2,45/100*20 4,234
VV "podpěra P 02"
VV 2*4,32*2,45/100*20 4,234
VV "sanace typ C1"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 10 mm - 10% povrchu"
VV "horní a vnitřní část"
VV (101,699+102,58)*(0,245+0,41+0,31)/100*10 19,713
VV Součet 28,181

95 K 985311312 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 397,104 2 195,20 871 722,70 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm
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VV "sanace typ B5"
VV "vyspravení horního povrchu stávající nosné konstrukce (ŽB předpjaté nosníky KT27) pod izolaci tl. 20 mm - 50%"
VV "včetně horní části opěr"
VV 2*(2*2,059+2*2*0,095)*83,902/100*50 377,391
VV "sanace typ C2"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 20 mm - 10% povrchu"
VV "horní a vnitřní část"
VV (101,699+102,58)*(0,245+0,41+0,31)/100*10 19,713
VV Součet 397,104

96 K 985311313 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 65,246 2 688,00 175 381,25 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm
VV "sanace typ A1"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 50 mm - 20% povrchu"
VV "opěra O1 - úložný práh
VV 9,48*2,6/100*20 4,930
VV "opěra O2 - úložný práh"
VV 9,48*2,5/100*20 4,740
VV "typ A3"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 30 mm - horní a boční části - 20% povrchu"
VV "horní část s ložisky"
VV "podpěra P 01"
VV 2*4,32*2,45/100*20 4,234
VV "podpěra P 02"
VV 2*4,32*2,45/100*20 4,234
VV "sanace typ B4"
VV "reprofilace vnitřního povrchu stávající nosné konstrukce tl. 30 mm - 10% povrchu"
VV 3*4*2*0,5*27,0/100*10 32,400
VV "sanace typ C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 30 mm - 10% povrchu"
VV "horní a vnitřní část"
VV (101,699+102,58)*(0,41+0,31)/100*10 14,708
VV Součet 65,246

97 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm m2 1 189,239 638,40 759 210,18 CS ÚRS 2024 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm
VV "sanace typ B1, B2 a B3"
VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. do 10, 20 a 30 mm - 100% povrchu"
VV "boky nosníků"
VV 3*4*2*27,0*1,52 984,960
VV "sanace typ C1, C2 a C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 10, 20 a 30 mm - 100% povrchu"
VV "boční části"
VV 2*(101,699+102,58)*(0,22+0,28) 204,279
VV Součet 1 189,239

98 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm m2 1 028,066 761,60 782 975,07 CS ÚRS 2024 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm
VV "sanace typ A1"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 30 mm - 100% povrchu"
VV "opěra O1"
VV (3,05+9,48+3,81)*(1,8+5,815) 124,429
VV "opěra O2"
VV (3,7+9,48+2,94)*(1,79+5,224) 113,066
VV "křídla u opěry O1"
VV 2*(3,77*(1,945+0,557)+3,04*(5,345+0,557)) 54,749
VV "křídla u opěry O2"
VV 2*(4,25*(4,897+0,568)+4,5*(3,374+0,568)) 81,931
VV Mezisoučet 374,175
VV "typ A2 a A3"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 10 a 30 mm - horní a boční části - 100% povrchu"
VV "podpěra P 01"
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VV 2*8*(2,45+0,567)*(5,63+7,005)/2 304,958
VV 2*2*(4,32+2,45)*0,695 18,821
VV 2*(2,0*(2,22+1,87)+2*(0,1*1,87+0,17*0,35)) 17,346
VV "podpěra P 02"
VV 2*8*(2,45+0,567)*(6,455+5,005)/2 276,599
VV 2*2*(4,32+2,45)*0,695 18,821
VV 2*(2,0*(2,22+1,87)+2*(0,1*1,87+0,17*0,35)) 17,346
VV Mezisoučet 653,891
VV Součet 1 028,066

99 K 985312121 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm m2 834,103 638,40 532 491,36 CS ÚRS 2024 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm
VV "sanace typ B1, B2 a B3"
VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. do 10, 20 a 30 mm - 100% povrchu"
VV "podhledy nosníků"
VV 3*4*27,0*(1,6+2*0,235) 670,680
VV "sanace typ C1, C2 a C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 10, 20 a 30 mm - 100% povrchu"
VV "podhledové části"
VV (101,699+102,58)*(0,05+0,03+0,01+0,71) 163,423
VV Součet 834,103

100 K 985312124 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 5 mm m2 26,618 761,60 20 272,27 CS ÚRS 2024 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm
VV "typ A2 a A3"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 10 a 30 mm - spodní část - 100% povrchu"
VV "podpěra P 01"
VV (2*4,32*2,45-8*0,9824) 13,309
VV "podpěra P 02"
VV (2*4,32*2,45-8*0,9824) 13,309
VV Součet 26,618

101 K 985312131 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm m2 197,129 638,40 125 847,15 CS ÚRS 2024 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm
VV "sanace typ C1, C2 a C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 10, 20 a 30 mm - 100% povrchu"
VV "horní a vnitřní část"
VV (101,699+102,58)*(0,245+0,41+0,31) 197,129
VV Součet 197,129

102 K 985312134 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm m2 90,684 761,60 69 064,93 CS ÚRS 2024 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm
VV "sanace typ A1"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 30 mm - 100% povrchu"
VV "opěra O 01"
VV 9,48*2,6 24,648
VV "opěra O 02"
VV 9,48*2,5 23,700
VV Mezisoučet 48,348
VV "typ A2 a A3"
VV "reprofilace stávající spodní stavby tl. do 10 mm - horní a boční části - 100% povrchu"
VV "horní část s ložisky"
VV "podpěra P 01"
VV 2*4,32*2,45 21,168
VV "podpěra P 02"
VV 2*4,32*2,45 21,168
VV Mezisoučet 42,336
VV Součet 90,684

103 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 666,142 78,40 52 225,53 CS ÚRS 2024 01
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
VV "migrující inhibitor koroze"
VV "sanace typ B1, B2 a B3"
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VV "reprofilace stávající nosné konstrukce tl. do 10, 20 a 30 mm - 30% povrchu"
VV "boky nosníků"
VV 3*4*2*27,0*1,52/100*30 295,488
VV "podhledy nosníků"
VV 3*4*27,0*(1,6+2*0,235)/100*30 201,204
VV Mezisoučet 496,692
VV "sanace typ C1, C2 a C3"
VV "reprofilace stávající římsy tl. do 10, 20 a 30 mm - 30% povrchu"
VV "horní a vnitřní část"
VV (101,699+102,58)*(0,245+0,41+0,31)/100*30 59,139
VV "podhledové části"
VV (101,699+102,58)*(0,05+0,03+0,01+0,71)/100*30 49,027
VV "boční části"
VV 2*(101,699+102,58)*(0,22+0,28)/100*30 61,284
VV Mezisoučet 169,450
VV Součet 666,142

104 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 377,391 28,00 10 566,95 CS ÚRS 2024 01
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm
VV "sanace typ B5"
VV "vyspravení horního povrchu stávající nosné konstrukce (ŽB předpjaté nosníky KT27) pod izolaci tl. 20 mm - 50%"
VV "včetně horní části opěr"
VV 2*(2*2,059+2*2*0,095)*83,902/100*50 377,391

105 K 985422133 Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 200 do 300 mm epoxidem včetně vrtů m 212,400 1 792,00 380 620,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich 
vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

VV "sanace spodní stavby - rezerva cca 50 m - sanace trhlin epoxidovou pryskyřicí"
VV 50 50,000
VV "sanace typ C4"
VV "sanace trhliny na styku římsy nosné konstrukce - podélná spára - v celé délce"
VV 2*81,2 162,400
VV Součet 212,400

106 K 993121211 Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení m3 5 003,750 25,76 128 896,60 CS ÚRS 2024 01
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km
VV "lešení pro sanační práce na podhledech a opěrách pole 1 a 3"
VV 2*27,0*13,0*4,0 2 808,000
VV "lešení pro sanační práce na podhledech a opěrách pole 2"
VV 2*5,0*13,0*(5,5+9,0)/2 942,500
VV "lešení pro sanační práce na podpěrách 1 a 2"
VV 2*2*2,5*(4,0+5,5)/2*1,5 71,250
VV "lešení pro sanační práce na opěrách a křídlech 1 a 2"
VV 2*2*8,5*1,5*6,0/2 153,000
VV "lešení pro sanační práce na římsách a bocích nosníků pole 1-3"
VV 2*98,0*1,5*3,5 1 029,000
VV Součet 5 003,750

107 K 993121219 Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového těžkého ZKD 10 km přes 10 km m3 5 003,750 5,60 28 021,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km 
přes 10 km

VV "příplatek k dovozu přes 10 km"
VV 5003,750 5 003,750

D 997 Přesun sutě 780 995,13

108 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 36,462 1 792,00 65 339,90 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

VV "heraklitové desky z dilalačních zařízení rozměr 120/20 mm - obj.hmot. 330 kg/m3"
VV 284,88*2*0,12*0,02*0,33 0,451
VV "odpad z tryskání zábradlí"
VV 36,011 36,011
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VV Součet 36,462

109 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 763,131 100,80 76 923,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 
dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

110 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 763,131 8,66 6 608,71 CS ÚRS 2024 01

PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 
dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

111 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 763,131 302,39 230 763,18 CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

112 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 6 868,179 16,82 115 522,77 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV "skládka do 10 km"
VV 763,131*9 6 868,179

113 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 763,131 158,32 120 818,90 CS ÚRS 2024 01
PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

114 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 556,238 280,00 155 746,64 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

VV "odpad z odsekání a tryskání betonových povrchů"
VV 556,238 556,238

115 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 3,494 728,00 2 543,63 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02

VV "odstraněná hydroizolace"
VV 3,494 3,494

116 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 22,248 302,40 6 727,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV "rozebraná rovnanina"
VV 22,248 22,248

D 998 Přesun hmot 103 136,22
117 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 712,070 138,13 98 358,23 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška 
mostu do 20 m

118 K 998212191 Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m t 712,070 6,71 4 777,99 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 749 783,55

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 727 670,23
119 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 731,861 28,67 20 982,45 CS ÚRS 2024 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
VV "izolace povrchu stávající nosné konstrukce ŽB předpjaté prefa nosníky"
VV "pole 1"
VV (2,25+2*0,082+2*1,975+2*0,082+2,25)*27,0 237,006
VV "pole 2"
VV (2,25+2*0,082+2*1,975+2*0,082+2,25)*27,0 237,006
VV "pole 3"
VV (2,25+2*0,082+2*1,975+2*0,082+2,25)*27,0 237,006
VV "závěrné zídky opěr O1 a O2"
VV 2*9,474*1,1 20,843
VV Součet 731,861
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120 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 122,310 30,71 3 756,14 CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S
VV "izolace povrchu stávající nosné konstrukce ŽB předpjaté prefa nosníky"
VV "pole 1"
VV (0,13+0,425+2*0,1+2*0,1+0,425+0,13)*27,0 40,770
VV "pole 2"
VV (0,13+0,425+2*0,1+2*0,1+0,425+0,13)*27,0 40,770
VV "pole 3"
VV (0,13+0,425+2*0,1+2*0,1+0,425+0,13)*27,0 40,770
VV Součet 122,310

121 K 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním m2 900,657 49,28 44 384,38 CS ÚRS 2024 01
PP Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
VV "izolace povrchu stávající nosné konstrukce ŽB předpjaté prefa nosníky včetně říms"
VV "pole 1"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*27,0 278,100
VV "pole 2"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*27,0 278,100
VV "pole 3"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*27,0 278,100
VV "přetažení izolace na zhlaví opěr"
VV "před mostem - odměřeno v PD"
VV 6,7208+8,495*1,1 16,065
VV "za mostem"
VV 7,042+8,240*1,1 16,106
VV "lože pod krycí desky dilatačních spar"
VV "na příčných dilatacích nosné konstrukce"
VV 4*(2,13+0,72+2,22+0,74+2,03+0,72+1,91)*2*0,06 5,026
VV "na podélných dilatacích nosné konstrukce"
VV 3*3*27,0*2*0,06 29,160
VV Součet 900,657

122 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,450 80 080,00 36 036,00 CS ÚRS 2024 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 900,657*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství 0,450

123 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 2 023,621 431,20 872 585,38 CS ÚRS 2024 01
PP Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP
VV "izolace povrchu stávající nosné konstrukce ŽB předpjaté prefa nosníky včetně říms"
VV "dvouvrstvá"
VV "pole 1 s přetažením přes opěru"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*(27,0+2,2)*2 601,520
VV "pole 2"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*(0,1+27,0+0,1)*2 560,320
VV "pole 1 s přetažením přes opěru"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*(27,0+2,2)*2 601,520
VV "jednovrstvá"
VV "krytí příčných dilatačních spar"
VV 4*2*(0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*1,1 90,640
VV "krytí středové podélné dilatační spáry"
VV 3*1,25*27,0 101,250
VV "lože pod krycí desky dilatačních spar"
VV "na příčných dilatacích nosné konstrukce"
VV 4*(2,13+0,72+2,22+0,74+2,03+0,72+1,91)*2*0,06*2 10,051
VV "na podélných dilatacích nosné konstrukce"
VV 3*3*27,0*2*0,06*2 58,320
VV Součet 2 023,621

124 M RMAT0004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný těžký schválený pro použití na mostech SŽ m2 2 358,530 246,40 581 141,79
PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný těžký s integrovanou ochranou schválený pro použití na mostech SŽDC
VV 2023,621*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 2 358,530
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125 K 711491177 Připevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou m 204,279 369,60 75 501,52 CS ÚRS 2024 01
PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace nerezovou lištou
VV "ukončení izolace povrchu stávající nosné konstrukce ŽB předpjaté prefa nosníky - římsy"
VV 101,699+102,58 204,279

126 M 28323021.R lišta nerezová plochá 40/4 mm m 208,365 184,80 38 505,85
PP lišta tvarovací nerezová tvaru L š 12mm
VV 204,279*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 208,365

127 K 711491876 Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace m 162,000 29,27 4 741,74 CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž lišty pro přichycení izolace ukončovací
VV "ukončení izolace povrchu stávající nosné konstrukce ŽB předpjaté prefa nosníky - na římsách"
VV "pole 1"
VV 2*27,0 54,000
VV "pole 2"
VV 2*27,0 54,000
VV "pole 3"
VV 2*27,0 54,000
VV Součet 162,000

128 K 711723141 Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 30 mm za horka tmelem m 18,370 49,28 905,27 CS ÚRS 2024 01
PP Provedení detailů natěradly a tmely za horka tmelem asfaltovým, spár průřezu 20 x 30 mm
VV "ukončení izolace povrchu stávající nosné konstrukce ŽB předpjaté prefa panely"
VV 2*4,285 8,570
VV "ukončení izolace na stávající římse"
VV 9,8 9,800
VV Součet 18,370

129 M 11163260 tmel hydroizolační asfaltový stříkatelný t 0,014 154 616,00 2 164,62 CS ÚRS 2024 01
PP tmel hydroizolační asfaltový stříkatelný
VV 18,37*0,00078 'Přepočtené koeficientem množství 0,014

130 K 711791183 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci m 83,760 246,40 20 638,46 CS ÚRS 2024 01
PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V
VV "výplň dilatačních spar pod prefa betonové zákrytové desky nosné konstrukce"
VV "na příčných dilatacích nosné konstrukce"
VV 4*(2,13+0,72+2,22+0,74+2,03+0,72+1,91)*2 83,760

131 M 67573214 provaz konopný těsnící D 30mm kg 2,513 616,00 1 548,01 CS ÚRS 2024 01
PP provaz konopný těsnící D 30mm
VV 83,76*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,513

132 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 16,002 1 548,47 24 778,62 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 22 113,32
133 K 715189004 Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům za zdrsnění izolace m2 866,471 21,80 18 889,07 CS ÚRS 2024 01

PP Příplatek k cenám provedení izolace stavebních konstrukcí za ztíženou montáž při provádění izolací za zdrsnění izolace posypem křemíku

VV "izolace povrchu stávající nosné konstrukce ŽB předpjaté prefa nosníky"
VV "pole 1"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*27,0 278,100
VV "pole 2"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*27,0 278,100
VV "pole 3"
VV (0,13+0,425+2,25+2*(0,1+0,085)+2*1,975+2*(0,1+0,085)+2,25+0,425+0,13)*27,0 278,100
VV "izolace zhlaví opěr"
VV "před mostem"
VV 6,7208+8,495*1,1 16,065
VV "za mostem"
VV 7,042+8,240*1,1 16,106
VV Součet 866,471
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134 K 998715102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v přes 6 do 12 m t 1,733 1 860,50 3 224,25 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D M Práce a dodávky M 343 433,26

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 343 433,26
135 K 460010021 Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice km 0,200 10 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice
VV "Vytyčení polohy kabelů SSZT"
VV 200/1000 0,200

136 K 460751131
Osazení kabelových kanálů pochůzných z prefabrikovaných betonových žlabů na terén do mazaniny hmotnosti 
do 0,25 t

kus 306,000 385,00 117 810,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů pochůzných osazených do 
betonové mazaniny - na terén hmotnosti do 0,25 t

VV "nový kabelový žlab s víkem TK1 za římsami na levé a pravé straně mostu - 2+1 ks 1000/170/140"
VV 2*102+1*102 306,000

137 M 59213009 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm m 306,000 175,00 53 550,00 CS ÚRS 2024 01
PP žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm

138 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm kus 612,000 65,00 39 780,00 CS ÚRS 2024 01
PP poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm
VV 306*2 'Přepočtené koeficientem množství 612,000

139 K 468131113 Vybourání kabelových kanálů z prefabrikovaných betonových žlabů osazených do rýhy vnější šířky do 35 cm m 204,000 107,45 21 919,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Vybourání kabelových kanálů včetně víka z prefabrikovaných betonových žlabů osazených do rýhy, bez zemních prací vnější šířky přes 25 do 
35 cm

VV "odstranění stávajících kabelových žlabů za levou a pravou římsou"
VV 102+102 204,000

140 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km t 26,520 638,65 16 937,00 CS ÚRS 2024 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

141 K 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km t 1 060,800 19,43 20 611,34 CS ÚRS 2024 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
VV 26,52*40 1 060,800

142 K 469973112 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 26,520 392,00 10 395,84 CS ÚRS 2024 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "kabelové žlaby"
VV 26,52 26,520

143 K 469973116 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 22,728 2 240,00 50 910,72 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

VV "odpad z otryskání OK"
VV 22,728 22,728

144 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 31,578 301,43 9 518,56 CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28307453
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28307453

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 529 979,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 529 979,01 21,00% 111 295,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 641 274,60

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice

SO 01.3 - Přeložky kabel  6kV

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:
F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 529 979,01

OST - Ostatní 529 979,01

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice

SO 01.3 - Přeložky kabel  6kV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:
F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 529 979,01

D OST Ostatní 529 979,01
1 K 7491151041 Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm m 286,000 82,43 23 574,98 ÚOŽI 2024 01

PP
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm - včetně naznačení trasy, 
rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění

VV "chránička bypassu"
VV "mtž I.etapa včetně materiálu"
VV 115,0+2*11,0+2*3,0 143,000
VV "mtž II.etapa s pův. materiálem"
VV 115,0+2*11,0+2*3,0 143,000
VV Součet 286,000

2 M 7593500955 Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 smotek - černá UV stabilní m 143,000 83,13 11 887,59 ÚOŽI 2024 01
PP Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 smotek - černá UV stabilní
VV "chránička bypassu"
VV "mtž I.etapa včetně materiálu"
VV 115,0+2*11,0+2*3,0 143,000

3 K 7492451030 Montáž kabelů vn třížílových do 120 mm2 m 503,000 130,82 65 802,46 ÚOŽI 2024 01
PP Montáž kabelů vn třížílových do 120 mm2 - uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, na TV apod.
VV "mtž kabel nový pro SEE - I.etapa včetně materiálu"
VV 117,0+2*3,0 123,000
VV "kabel bypassu - 6-AYKCY 3x35 - bude použit v I. i II. etapě a bude zkrácen včetně materiálu v I.etapě"
VV 2*115,0+2*11,0+2*3,0 258,000
VV "mtž kabel pro SEE - II. etapa  - bude použit  kabel z bypassu"
VV 116,0+2*3,0 122,000
VV Součet 503,000

4 M 7492400108 Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný m 266,000 455,02 121 035,32 ÚOŽI 2024 01
PP Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný
VV "mtž kabel nový pro SEE - I.etapa - včetně materiálu"
VV 117,0+2*3,0 123,000

VV "kabel bypassu - 6-AYKCY 3x35 - bude použit v I. i II. etapě a bude zkrácen a zůstane na místě - včetně materiálu (I.etapa)"

VV 115,0+2*11,0+2*3,0 143,000
VV Součet 266,000

5 K 7492452030 Montáž spojek kabelů vn třížílových do 120 mm2 kus 8,000 9 354,24 74 833,92 ÚOŽI 2024 01
PP Montáž spojek kabelů vn třížílových do 120 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko

SO 01.3 - Přeložky kabel  6kV

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice
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VV "I.etapa - kolej č. 1"
VV "spojka (se snesením bypassu zrušit)"
VV 1+1 2,000
VV "spojka na novém kabelu"
VV 1+1 2,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "II.etapa - kolej č. 2"
VV "spojka (po snesení bypassu ponechána)
VV 1+1 2,000
VV "spojka na novém kabelu"
VV 1+1 2,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 8,000

6 M 7492700470
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Třížílové kabely s 
plastovou izolací pro 6kV, 70 - 120 mm2

kus 8,000 12 336,13 98 689,04 ÚOŽI 2024 01

PP Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Třížílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 70 - 120 mm2

7 K 7492471020 Demontáže kabelových vedení vn m 519,350 134,40 69 800,64 ÚOŽI 2024 01
PP Demontáže kabelových vedení vn - demontáž ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod.
VV "demontáž stávajících sdělovacích a optických kabelů"
VV "SŽ s.o., SEE"
VV 117,15+116,2 233,350
VV "demontáž bypassu z I.etapy"
VV 143,0 143,000
VV "demontáž bypassu z II.etapy"
VV 143,0 143,000
VV Součet 519,350

8 K 7492756020 Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel kus 18,000 30,46 548,28 ÚOŽI 2024 01
PP Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel
VV "označovací štítel na kabel"
VV 4 4,000
VV "bezpečnostní tabulka Pozor - kabel vysokého napětí - životu nebezpečno"
VV "označení kabelu 6kV v korugované chráničce v celé délce po 10 m"
VV (115,0+2*11,0+2*3,0)/10,0-0,3 14,000
VV Součet 18,000

9 M 7492400460 Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks) sada 4,000 8,06 32,24 ÚOŽI 2024 01
PP Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks)

10 M 7499100260
Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-Kabel vysokého napětí-Životu 
nebezpečno kus 14,000 34,05 476,70 ÚOŽI 2024 01

PP Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Pozor-Kabel vysokého napětí-Životu nebezpečno
VV "označení kabelu 6kV vkorugované chráničce v celé délce po 10 m"
VV (115,0+2*11,0+2*3,0)/10,0-0,3 14,000

11 K 7492756030 Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) kus 2,000 1 612,80 3 225,60 ÚOŽI 2024 01

PP
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení 
sondy

VV 2 2,000

12 K 7499250515
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 
Kč kus 1,000 16 240,00 16 240,00 ÚOŽI 2024 01

PP
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení 
provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním 
technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

13 K 7499556010 Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV kus 4,000 537,60 2 150,40 ÚOŽI 2024 01
PP Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV - měření kabelu,vodiče včetně vyhotovení protokolu
VV 2*2 4,000

14 K 7499751010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení hod 20,000 1 247,23 24 944,60 ÚOŽI 2024 01

PP
Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli 
souvisejících zařízení apod.

VV 4*5 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 7499751030 Dokončovací práce zkušební provoz hod 8,000 1 634,30 13 074,40 ÚOŽI 2024 01
PP Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení
VV 4*2 8,000

16 K 7499751050 Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem hod 2,000 1 831,42 3 662,84 ÚOŽI 2024 01

PP
Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém 
souboru

VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28307453
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. DIČ: CZ28307453

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 075 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 075 000,00 21,00% 225 750,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 300 750,00

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 44 z 47



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:
F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 075 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 075 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 455 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 70 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 420 000,00

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Brno - Černovice Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:
F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 075 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 075 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Geodetické práce před výstavbou
VV "Vytyčení pozemku dráhy, prostor pro zařízení staveniště, vytýčení zajišťovacích bodů"
VV "Vytyčení stávajících inženýrských sítí"
VV 1 1,000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2024 01
PP Geodetické práce po výstavbě
VV "Geodetiské práce skutečného provedení stavby"
VV 1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
VV "Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD a ZTP"
VV "2x listinná podoba + 1x digitální podoba (uzavřená+ otevřená)"
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 455 000,00
4 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Náklady na stavební buňky

5 K 034103000 Oplocení staveniště soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 01
PP Oplocení staveniště

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2024 01
PP Dopravní značení na staveništi
VV "2x dopravní značení na trase cyklostezky a stezky pro pěší Černovická-Křenová"
VV "2x dopravní značení na chodník a průjezd ulice Zvěřinova"
VV 1 1,000

7 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště hod 720,000 250,00 180 000,00 CS ÚRS 2024 01
PP Alarm, strážní služba staveniště
VV "Strážní služba po dobu stavby"
VV "12 hodin denně, 60 dnů"
VV 60*12 720,000

8 K 035103001 Pronájem ploch soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 01
PP Pronájem ploch

VV "pronájem plochy p.č. 2759/2 - Statutární město Brno"

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vypracování PD na opravu most. objektů v JMK

SO 01 - Oprava mostu v km 3,541 na trati Brno - dolní nádraží - Brno - Černovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pronájem plochy p.č. 2760/2 a 2761 - Povodí Moravy"
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 70 000,00
9 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení soubor 1,000 65 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zkoušky bez rozlišení
VV "doplňková diagnostika mezi stávající římsou a nosnou konstrukcí (prefa nosníky KT27)"
VV 1 1,000

10 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní inženýrská činnost
VV "havarijní a povodňový plán"
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 420 000,00
11 K 071203000 Provoz dalšího subjektu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Provoz dalšího subjektu
VV "provoz vlečky - manipulace s lešením pro průjezd vlečky při opěře OP 1 - zúžený profil"
VV 1 1,000

12 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz soubor 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2024 01
PP Železniční a městský kolejový provoz
VV "práce ve výluce"
VV 1 1,000

13 K 075002000.R1 Úprava kabelů ve správě ČD Telematika včetně jejich uložení do kabelových chrániček (D+M) soubor 1,000 60 000,00 60 000,00
PP Ochranná pásma

VV 1 1,000

14 K 075002000.R2 Úprava kabelů SSZT včetně jejich uložení do kabelových chrániček (D+M) soubor 1,000 150 000,00 150 000,00
PP Ochranná pásma

VV 1 1,000
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