
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Školní 692,  Frýdlant Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 30 795
DIČ: CZ 250 30 795

Projektant: IČ: 44580053

Milan Vavruška, Prachatická 518, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 772 694,66

202403

Objekt školní kuchyně a jídelny, školní č.p. 692, Frýdlant - rozšíření a propojení prostoru jídelny v části přízemí

TOBIS s.r.o. Hejnická 608, Frýdlant v Čechách

638 590,63

Sazba daně Základ daně Výše daně

638 590,63 134 104,0321,00%

0,00 0,0012,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202403

Stavba:

Místo: Školní 692,  Frýdlant Datum:

Zadavatel: Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 Projektant:

Uchazeč: TOBIS s.r.o. Hejnická 608, Frýdlant v Čechách Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

81 190,0167 099,1802 Silnoproud jídelna

Objekt školní kuchyně a jídelny, školní č.p. 692, Frýdlant - rozšíření a propojení prostoru jídelny v části přízemí

29. 1. 2024

Milan Vavruška, 

Prachatická 518, Liberec

 

41 140,0034 000,00VRN
Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady 

spojené s umístěním stavby

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

650 364,65537 491,4501 Architektonicko-stavební část

638 590,63 772 694,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Školní 692,  Frýdlant Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 30 795

DIČ: CZ 250 30 795

Projektant: IČ: 44580053

Milan Vavruška, Prachatická 518, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 537 491,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 537 491,45 21,00% 112 873,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 650 364,65

Objekt školní kuchyně a jídelny, školní č.p. 692, Frýdlant - rozšíření a propojení prostoru jídelny v části přízemí

01 - Architektonicko-stavební část

TOBIS s.r.o. Hejnická 608, Frýdlant v Čechách
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Školní 692,  Frýdlant Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 Projektant:

Milan Vavruška, 

Prachatická 518, 

Liberec

Uchazeč: TOBIS s.r.o. Hejnická 608, Frýdlant v Čechách Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 537 491,45

HSV - Práce a dodávky HSV 335 888,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 290,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 183 588,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 503,65

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 16 750,00

    997 - Přesun sutě 40 887,76

    998 - Přesun hmot 19 867,68

PSV - Práce a dodávky PSV 201 603,43

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 942,15

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 762,88

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 094,86

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 528,62

    751 - Vzduchotechnika 1 207,02

    766 - Konstrukce truhlářské 6 458,10

    771 - Podlahy z dlaždic 118 157,74

    781 - Dokončovací práce - obklady 17 030,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 686,55

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 20 924,93

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 3 809,88

01 - Architektonicko-stavební část

Objekt školní kuchyně a jídelny, školní č.p. 692, Frýdlant - rozšíření a propojení prostoru jídelny v části přízemí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Školní 692,  Frýdlant Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 Projektant:

Milan Vavruška, 

Prachatická 518, 

Liberec

Uchazeč: TOBIS s.r.o. Hejnická 608, Frýdlant v Čechách Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 537 491,45

D HSV Práce a dodávky HSV 335 888,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 290,35

1 K 311235101 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm m2 3,743 1 100,00 4 117,30 CS ÚRS 2024 01

VV 2,30*2,41-1,20*1,50 3,743

2 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 1,000 410,00 410,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,240 850,00 204,00 CS ÚRS 2024 01

VV "ocelový překlad" 2,00*0,15*0,80 0,240

4 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,077 53 000,00 4 081,00 CS ÚRS 2024 01

VV "ocelový překlad" 2,00*3*12,90*0,001 0,077

5 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 6,073 850,00 5 162,05 CS ÚRS 2024 01

VV (1,10+0,97)*3,60-0,70*1,97 6,073

6 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 14,400 120,00 1 728,00 CS ÚRS 2024 01

VV "nové zdivo" 3,60*4 14,400

7 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,600 900,00 540,00 CS ÚRS 2024 01

VV "ocelový překlad" 2,00*0,15*2 0,600

8 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 6,960 1 300,00 9 048,00 CS ÚRS 2024 01

VV "nový otvor" (1,50+3,60*2)*0,80 6,960

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 183 588,58

9 K 611135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm m2 32,100 230,00 7 383,00 CS ÚRS 2024 01

VV "stropy" (12,88+17,95+1,27) 32,100

10 K 611142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu m2 32,100 300,00 9 630,00 CS ÚRS 2024 01

VV "stropy" (12,88+17,95+1,27) 32,100

11 K 611311131 Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm m2 32,100 200,00 6 420,00 CS ÚRS 2024 01

VV "stropy" (12,88+17,95+1,27) 32,100

12 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 132,795 200,00 26 559,00 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.01" (3,44+3,75+2,04)*3,60-(1,25*1,97+1,50*2,00) 27,766

VV "mč. 1.02" (4,51+4,27)*2*3,60-(2,57*3,60+2,30*2,41) 48,421

VV "mč. 1.03" (1,08+033+1,30)*1,60 56,608

VV Součet 132,795

13 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 132,795 250,00 33 198,75 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.01" (3,44+3,75+2,04)*3,60-(1,25*1,97+1,50*2,00) 27,766

VV "mč. 1.02" (4,51+4,27)*2*3,60-(2,57*3,60+2,30*2,41) 48,421

Objekt školní kuchyně a jídelny, školní č.p. 692, Frýdlant - rozšíření a propojení prostoru jídelny v části přízemí

01 - Architektonicko-stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč. 1.03" (1,08+033+1,30)*1,60 56,608

VV Součet 132,795

14 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 2,721 230,00 625,83 CS ÚRS 2024 01

VV ((1,08+0,97)*2,00-0,70*1,97) 2,721

15 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 79,067 350,00 27 673,45 CS ÚRS 2024 01

VV ((1,18+0,97)*3,60-0,70*1,97) 6,361

VV ((1,08+0,97)*1,60) 3,280

VV (2,30*2,41-1,20*1,50)*2 7,486

VV "mč. 1.01 až 1.03 - stávající obklady" (3,75+3,44+0,33+4,51+4,27)*2*1,90 61,940

VV Součet 79,067

16 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 20,100 950,00 19 095,00 CS ÚRS 2024 01

VV "nový otvor" (1,50+3,60*2)*2,00 17,400

VV "nový okenní otvor" (1,20+1,50)*2*0,50 2,700

VV Součet 20,100

17 K 612325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 

přeštukováním
m2 132,795 370,00 49 134,15 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.01" (3,44+3,75+2,04)*3,60-(1,25*1,97+1,50*2,00) 27,766

VV "mč. 1.02" (4,51+4,27)*2*3,60-(2,57*3,60+2,30*2,41) 48,421

VV "mč. 1.03" (1,08+033+1,30)*1,60 56,608

VV Součet 132,795

18 K 615142002 Pletivo sklovláknité vnitřních nosníků provizorně přichycené m2 2,200 180,00 396,00 CS ÚRS 2024 01

VV "ocelový překlad" 2,00*(0,15*2+0,80) 2,200

19 K 6313121401.R Vyrovnání výškového rozdílu podlah rampou m3 0,278 5 300,00 1 473,40

VV 1,25*0,20*0,15+2,00*0,80*0,15 0,278

20 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

21 M 55331481 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 503,65

22 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 32,100 60,00 1 926,00 CS ÚRS 2024 01

VV "plocha podlah" (12,88+17,95+1,27) 32,100

23 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 32,100 130,00 4 173,00 CS ÚRS 2024 01

VV "plocha podlah" (12,88+17,95+1,27) 32,100

24 K 962032111 Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC do 1 m3 m3 2,571 1 350,00 3 470,85 CS ÚRS 2024 01

VV 2,30*2,41*0,18+2,57*3,60*0,17 2,571

25 K 9650461101 Odsekání a ubroušení stávajících betonových podlah m2 32,100 330,00 10 593,00

VV "stávající dlažba" 12,88+17,95+1,27 32,100

26 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 32,100 78,00 2 503,80 CS ÚRS 2024 01

VV "stávající dlažba" 12,88+17,95+1,27 32,100

27 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 4,320 1 850,00 7 992,00 CS ÚRS 2024 01

VV "nový otvor" 1,50*3,60*0,80 4,320

28 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 12,000 280,00 3 360,00 CS ÚRS 2024 01

VV "ocelový překlad" 2,00*6 12,000

29 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 61,940 100,00 6 194,00 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.01 až 1.03 - stávající obklady" (3,75+3,44+0,33+4,51+4,27)*2*1,90 61,940

30 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 61,940 150,00 9 291,00 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.01 až 1.03 - stávající obklady" (3,75+3,44+0,33+4,51+4,27)*2*1,90 61,940

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 16 750,00

31 K 959999001 Stavební přípomoce profesím kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

32 K 959999002 Přípravné dovyklizovací práce projektem neřešené - realizované pouze na pokyn investora a dle zápisu v SD hod 42,500 300,00 12 750,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 40 887,76

33 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 21,049 900,00 18 944,10 CS ÚRS 2024 01

34 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad smluvně zajištěné 

skládky zhotovitele max do dalších 20km
t 420,980 12,00 5 051,76 CS ÚRS 2024 01

VV 21,049*20 'Přepočtené koeficientem množství 420,980

35 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 21,049 400,00 8 419,60 CS ÚRS 2024 01

36 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
t 20,336 350,00 7 117,60 CS ÚRS 2024 01

37 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,713 1 900,00 1 354,70 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 19 867,68

38 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 11,826 1 680,00 19 867,68 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 201 603,43

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 942,15

39 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 32,100 10,00 321,00 CS ÚRS 2024 01

VV "skladba P1" (12,88+17,95+1,27) 32,100

40 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 3,876 120,00 465,12 CS ÚRS 2024 01

VV 32,1*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství 3,876

41 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 3,670 25,00 91,75 CS ÚRS 2024 01

VV "skladba P1" (3,75+3,44+4,51+4,27+1,08+1,30)*0,10*2 3,670

42 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 0,464 120,00 55,68 CS ÚRS 2024 01

VV 3,67*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství 0,464

43 K 998711121 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m t 0,004 2 150,00 8,60 CS ÚRS 2024 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 762,88

44 K 721133211 Výšková úprava vtokové mříže podlahové vpusti kus 2,000 1 700,00 3 400,00

45 K 721171800.R Demontáž potrubí připojovacího - vody a kanalizace včetně zaslepení potrubí pod omítkou m 10,000 500,00 5 000,00

46 R 721A1001 Kanalizace vodorovná do DN 150 mm délky do 20 m
komple

t
1,000 10 000,00 10 000,00 ÚRS RYRO 2024 01

47 K 998721311 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m % 216,000 1,68 362,88 CS ÚRS 2024 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 094,86

48 R 722A1111 Voda studená vodorovná i stoupačka do DN 32 m 5,000 600,00 3 000,00 ÚRS RYRO 2024 01

49 R 722A1112 Voda teplá vodorovná i stoupačka do DN 32 m 5,000 600,00 3 000,00 ÚRS RYRO 2024 01

50 K 998722311 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m % 93,000 1,02 94,86 CS ÚRS 2024 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 528,62

51 K 725331111.R Výlevka včetně výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

52 K 725821323 Baterie nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

53 K 998725311 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m % 106,000 0,27 28,62 CS ÚRS 2024 01

D 751 Vzduchotechnika 1 207,02

54 K 751377820.R Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) kus 1,000 350,00 350,00

55 K 751398010.R Montáž větrací mřížky kruhové kus 1,000 350,00 350,00

56 M 42972500.R mřížka větrací kruhová kus 1,000 500,00 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 998751311 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m % 13,500 0,52 7,02 CS ÚRS 2024 01

D 766 Konstrukce truhlářské 6 458,10

58 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2024 01

59 M 61161001 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm kus 1,000 2 100,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 01

60 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 1,000 115,00 115,00 CS ÚRS 2024 01

61 M 54924008 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2024 01

62 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2024 01

63 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2024 01

64 K 766661901.R Oprava dveřních křídel a zárubní - tmelením a novým nátěrem m2 4,925 500,00 2 462,50

VV "stávající dveře" 1,25*1,97*2 4,925

65 K 998766121 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m t 0,017 1 800,00 30,60 CS ÚRS 2024 01

D 771 Podlahy z dlaždic 118 157,74

66 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 64,200 60,00 3 852,00 CS ÚRS 2024 01

VV "skladba P1" (12,88+17,95+1,27)*2 64,200

67 K 771151024.R Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl do 10 mm m2 32,100 320,00 10 272,00

VV "skladba P1" (12,88+17,95+1,27) 32,100

68 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm m 31,940 125,00 3 992,50 CS ÚRS 2024 01

VV "skladba P1" (3,75+3,44+4,51+4,27)*2 31,940

69 M 59761184 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm m 35,134 480,00 16 864,32 CS ÚRS 2024 01

VV 31,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,134

70 K 771574476
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 

ks/m2
m2 32,100 850,00 27 285,00 CS ÚRS 2024 01

VV "skladba P1" (12,88+17,95+1,27) 32,100

71 M 59761265 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2 m2 35,310 1 100,00 38 841,00 CS ÚRS 2024 01

VV 32,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,310

72 K 771577211 Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 1,270 80,00 101,60 CS ÚRS 2024 01

VV "skladba P1" 1,27 1,270

73 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 35,770 400,00 14 308,00 CS ÚRS 2024 01

VV "skladba P1" (12,88+17,95+1,27)+(3,75+3,44+4,51+4,27+1,08+1,30)*0,10*2 35,770

74 K 998771121 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m t 2,001 1 320,00 2 641,32 CS ÚRS 2024 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 17 030,70

75 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 8,541 7,00 59,79 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.03" ((1,18+1,30)*2,00*2-0,70*1,97) 8,541

76 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 8,541 58,00 495,38 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.03" ((1,18+1,30)*2,00*2-0,70*1,97) 8,541

77 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 8,541 470,00 4 014,27 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.03" ((1,18+1,30)*2,00*2-0,70*1,97) 8,541

78 K 781472218 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 8,541 750,00 6 405,75 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.03" ((1,18+1,30)*2,00*2-0,70*1,97) 8,541

79 M 59761702 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 m2 9,395 300,00 2 818,50 CS ÚRS 2024 01

VV 8,541*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,395

80 K 781472291 Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 m2 8,541 90,00 768,69 CS ÚRS 2024 01

81 K 781492251 Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem m 16,960 100,00 1 696,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč. 1.03" ((1,18+1,30)*2,00+6*2,00) 16,960

82 M 28342003 lišta ukončovací z PVC 10mm m 17,808 30,00 534,24 CS ÚRS 2024 01

VV 16,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,808

83 K 998781121 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m t 0,186 1 280,00 238,08 CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 686,55

84 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,970 115,00 686,55 CS ÚRS 2024 01

VV "nátěr zárubní" (1,25+2,00*2+0,70+2,00*2)*0,30*2 5,970

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20 924,93

85 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 155,020 5,00 775,10 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.01" (3,44+3,75)*2*3,60+12,88 64,648

VV "mč. 1.02" (4,51+4,27)*2*3,60+17,95 81,166

VV "mč. 1.03" (1,18+1,30)*2*1,60+1,27 9,206

VV Součet 155,020

86 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 132,795 35,00 4 647,83 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.01" (3,44+3,75+2,04)*3,60-(1,25*1,97+1,50*2,00) 27,766

VV "mč. 1.02" (4,51+4,27)*2*3,60-(2,57*3,60+2,30*2,41) 48,421

VV "mč. 1.03" (1,08+033+1,30)*1,60 56,608

VV Součet 132,795

87 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 155,020 15,00 2 325,30 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.01" (3,44+3,75)*2*3,60+12,88 64,648

VV "mč. 1.02" (4,51+4,27)*2*3,60+17,95 81,166

VV "mč. 1.03" (1,18+1,30)*2*1,60+1,27 9,206

VV Součet 155,020

88 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 155,020 85,00 13 176,70 CS ÚRS 2024 01

VV "mč. 1.01" (3,44+3,75)*2*3,60+12,88 64,648

VV "mč. 1.02" (4,51+4,27)*2*3,60+17,95 81,166

VV "mč. 1.03" (1,18+1,30)*2*1,60+1,27 9,206

VV Součet 155,020

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 3 809,88

89 K 786614000.R
Montáž plastové rolety ovládané ručně plochy 1200/1500mm včetně dodávky a montáže všech doplňků 

(ostění, rám, parapet, kování atd...)
kus 1,000 2 000,00 2 000,00

90 M 63100000.R roleta plastová 1200/1500mm, ruční ovládání m2 1,000 1 800,00 1 800,00

91 K 998786311 Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m % 39,500 0,25 9,88 CS ÚRS 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 30 795

DIČ: CZ 250 30 795

Projektant: IČ: 44580053

Milan Vavruška, Prachatická 518, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 099,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 099,18 21,00% 14 090,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 190,01

Objekt školní kuchyně a jídelny, školní č.p. 692, Frýdlant - rozšíření a propojení prostoru jídelny v části přízemí

02 - Silnoproud jídelna

TOBIS s.r.o. Hejnická 608, Frýdlant v Čechách
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 Projektant:

Milan Vavruška, 

Prachatická 518, 

Liberec

Uchazeč: TOBIS s.r.o. Hejnická 608, Frýdlant v Čechách Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 099,18

PSV - Práce a dodávky PSV 67 099,18

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 67 099,18

      D1 - Rozvaděče 4 604,00

      D2 - Svítidla vč. zdrojů dle TZ, světelně-technického výpočtu a knihy svítidel 19 026,20

      D3 - Koncové prvky 3 497,78

      D4 - Kabely, kabelové trasy 5 111,20

      D5 - Ostatní 34 860,00

02 - Silnoproud jídelna

Objekt školní kuchyně a jídelny, školní č.p. 692, Frýdlant - rozšíření a propojení prostoru jídelny v části přízemí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 Projektant:

Milan Vavruška, 

Prachatická 518, 

Liberec

Uchazeč: TOBIS s.r.o. Hejnická 608, Frýdlant v Čechách Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 099,18

D PSV Práce a dodávky PSV 67 099,18

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 67 099,18

D D1 Rozvaděče 4 604,00

0 K E2001 Doplnění rozvaděče RM6, 1x 16A/B/0,03A, 1x10A/B/0,03A dle PD ks 1,000 2 604,00 2 604,00

0 K E2002 Montáž doplnění rozvaděče RM6 ks 1,000 2 000,00 2 000,00

D D2 Svítidla vč. zdrojů dle TZ, světelně-technického výpočtu a knihy svítidel 19 026,20

0 K E2003
Svítidlo A, Přisazené LED svítidlo 300x1200mm Mikroprismatický kryt, LED 35W/3000K, Rámeček pro 

přisazenou montáž
ks 3,000 2 920,93 8 762,79

0 K E2004 Montáž svítidla A ks 3,000 247,50 742,50

0 K E2005
Svítidlo A+N, Přisazené LED svítidlo 300x1200mm Mikroprismatický kryt, LED 35W/3000K, záložní zdroj 60 

minut, Rámeček pro přisazenou montáž
ks 2,000 3 532,90 7 065,80

0 K E2006 Montáž svítidla A+N ks 2,000 247,50 495,00

0 K E2007 Svítidlo B, Přisazené čočkovité LED 18W/3000K, plastový opálový kryt ks 1,000 715,77 715,77

0 K E2008 Montáž svítidla B ks 1,000 247,50 247,50

0 K E2009 Svítidlo N, Nouzové LED svítidlo s piktogramem, nástěnné, zálohované napájení 60min, 1W/60min ks 1,000 649,24 649,24

0 K E2010 Montáž svítidla N ks 1,000 247,50 247,50

0 K E2011 Recyklační poplatek svítidla včetně zdroje ks 7,000 14,30 100,10

D D3 Koncové prvky 3 497,78

0 K E2012 Vypínač č.1 designový pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 1,000 198,06 198,06

0 K E2013 Montáž vypínače č.1 ks 1,000 55,00 55,00

0 K E2014 Vypínač č.6 designový pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 4,000 205,83 823,32

0 K E2015 Montáž vypínače č.6 ks 4,000 55,00 220,00

0 K E2016 Vypínač č.7 designový pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá ks 1,000 262,20 262,20

0 K E2017 Montáž vypínače č.7 ks 1,000 55,00 55,00

0 K E2018 Zásuvka 230V designová se clonkami pod omítku modulární kompl., IP3x, barva bílá/šedá ks 1,000 180,50 180,50

0 K E2019 Montáž zásuvky 230V ks 1,000 82,50 82,50

0 K E2020 Zásuvka 230V designová se clonkami pod omítku modulární kompl., IP44, barva bílá/šedá ks 1,000 228,34 228,34

Objekt školní kuchyně a jídelny, školní č.p. 692, Frýdlant - rozšíření a propojení prostoru jídelny v části přízemí

02 - Silnoproud jídelna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K E2021 Montáž zásuvky 230V / IP44 ks 1,000 82,50 82,50

0 K E2022 Krabice rozvodná 68mm ks 6,000 6,40 38,40

0 K E2023 Montáž rozvodné krabice pod omítku ks 6,000 82,50 495,00

0 K E2024 Krabice přístrojová UNI, hluboká, spojovací ks 8,000 14,62 116,96

0 K E2025 Montáž přístrojové krabice ks 8,000 82,50 660,00

D D4 Kabely, kabelové trasy 5 111,20

0 K E2026 CYKY 3x2,5 m 5,000 24,39 121,95

0 K E2027 Montáž kabelu 3x2,5 m 5,000 55,00 275,00

0 K E2028 CYKY 3x1,5 m 50,000 14,67 733,50

0 K E2029 Montáž kabelu CYKY 3x1,5 m 50,000 55,00 2 750,00

0 K E2030 CYKY 5x1,5 m 15,000 27,05 405,75

0 K E2031 Montáž kabelu CYKY 5x1,5 m 15,000 55,00 825,00

D D5 Ostatní 34 860,00

0 K E2032 Demontáže stávajících rozvodů hod 10,000 350,00 3 500,00

0 K E2033 Sekání drážek včetně sádrování do 5x5cm bm 40,000 55,00 2 200,00

0 K E2034 Drobný spojovací, podružný a instalační materiál ks 1,000 1 000,00 1 000,00

0 K E2035 Montáž drobného spojovacího, podružného a instalačního materiálu ks 1,000 660,00 660,00

0 K E2036 Pomocné zednické a montážní práce vč. prostupů hod 10,000 350,00 3 500,00

0 K E2037 Doprava ks 1,000 1 000,00 1 000,00

0 K E2038 Revize ks 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K E2039
TIČR, zkoušky elektrických zařízení, zajištění odborného a závazného stanoviska organizace státního 

odborného dozoru k uvedení do provozu
ks 1,000 13 000,00 13 000,00

0 K E2040 Projekt skutečného provedení ks 1,000 4 000,00 4 000,00

0 K E2041 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 1 000,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Školní 692,  Frýdlant Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 30 795

DIČ: CZ 250 30 795

Projektant: IČ: 44580053

Milan Vavruška, Prachatická 518, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 000,00 21,00% 7 140,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 140,00

Objekt školní kuchyně a jídelny, školní č.p. 692, Frýdlant - rozšíření a propojení prostoru jídelny v části přízemí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady spojené s umístěním stavby

TOBIS s.r.o. Hejnická 608, Frýdlant v Čechách
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Školní 692,  Frýdlant Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 Projektant:

Milan Vavruška, 

Prachatická 518, 

Liberec

Uchazeč: TOBIS s.r.o. Hejnická 608, Frýdlant v Čechách Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady spojené s umístěním stavby

Objekt školní kuchyně a jídelny, školní č.p. 692, Frýdlant - rozšíření a propojení prostoru jídelny v části přízemí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Školní 692,  Frýdlant Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37 Projektant:

Milan Vavruška, 

Prachatická 518, 

Liberec

Uchazeč: TOBIS s.r.o. Hejnická 608, Frýdlant v Čechách Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00
1 K 020001000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 034002000 Provoz staveniště Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

5 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

Objekt školní kuchyně a jídelny, školní č.p. 692, Frýdlant - rozšíření a propojení prostoru jídelny v části přízemí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady spojené s umístěním stavby
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