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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu koordinatora BOZP na stavenisti

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni mezi:

l. Smluvni strany

PRIKAZCE: Mésto Novy Jiéin

Se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Zastoupeny: Ing. arch. Jitkou Pospisilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Jigin

ICO: 00298212

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s. Novy Ji€in

Cislo uétu: 326801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing arch. Jltka Posplsuova

Zastupce ve vécech technickych: %5k rﬂ 1‘-'* t*"' 1‘ ‘x referentka Oddéleni investic Odboru
rozv01e a mvestlc Méstského uradu Novy Ji€in

(dale jen ,objednatel”)

a

PRIKAZNIK Ing. Tomas Hejzlar

Sve sidlem: Pise¢na 2975/8, 756 61 Roznov pod Radhostém
ICO: 01121227

DIC: e e

Bankovni spojeni: Komercni banka, as.

Cislo Ggtu: A e e e

Zastupce ve vécech technickych — osoba odborne zpusoblla
Ing. Tomas Hejzlar osvédceni Cislo NEO/1KOO/2022
Zapsan v zivnostenském rejstfiku vedeném Méstskym ufadem Roznov pod Radhostém

(dale jen ,pfikaznik®)

1. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Obnova skolniho hristé
u ZS Komenského 66, Novy Ji€in“ (dale jen ,stavba“), které spociva v zajisténi:

> vykonu ¢innosti koordinatora bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale
jen ,koordinator BOZP*) pfi realizaci stavby v€etné provadéni €innosti za pfikazce ve smyslu
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v platném znéni a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP“) na stavenistich;

> dalSich souvisejicich ¢innosti v minimalnim rozsahu dle pfilohy €. 1 této smlouvy.

2. Bliz8i specifikace Cinnosti pfikaznika (koordinator BOZP) ve fazi realizace stavby je
obsahem pfilohy €. 1 této smlouvy.

3. Prikaznik dale prohlasuje, Ze je k poskytovani sluzeb BOZP odborné zplsobily dle ust. § 10
zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni.
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4. Piikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlaSuje, ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon &innosti koordinatora BOZP
ve vztahu ke stavbé uvedené v €lanku Il., odst. 2. smlouvy.

5. Prfikazce touto smlouvou zmocnuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucCet ved! jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

lil. Misto a doba pInéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat €innosti v souladu s terminy danymi zakonem &. 309/2006
Sb., a to:

A. Prace souvisejici s pfipravou stavby dle ¢asti A Prilohy €. 1 Smlouvy pfed avizovanym
zahajenim stavebnich praci:

a. zpracovani planu BOZP na stavenisti,

b. zpracovani a podani ,Oznameni zahgjeni praci“ na Stavbé podle platnych pravnich
predpisl pfisluSnému inspektoratu prace;

B. Prace a sluzby souvisejici s realizaci stavby dle ¢asti B Pfilohy €. 1 Smlouvy od pfevzeti
stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokon&ené stavby bez vad a nedodélk Objednateli
(pfedpokladana délka trvani stavby - 5 meésicu od prfedani stavenisté zhotovitelem), tj.
prfedpokladana doba vykonu funkce koordinatora je 5 kalendarnich mésict).

2. Prikaznik se v ramci Cinnosti koordinatora BOZP zavazuje provadét kontroly na misté
realizace stavby minimalné 1x tydné. Pfikaznik je povinen dostavit se do mista realizace
stavby pfipadné podat pisemné vyjadfeni také na zakladé pisemného nebo telefonického
vyzvani pfikazce, u€inéného nejpozdéji 2 pracovni dny pfed pozadovanou ucasti pfikaznika
na stavbé nebo na jednani nebo pozadovanym terminem pfedloZeni zpracovaného vyjadreni.
V pfipadé vyskytu zavaznych problému v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje
dostavit se k jednani popk. podat vyjadieni neprodlené po vyzvé pfikazce. Cast sluzeb bude
realizovana v sidle Pfikaznika.

3. Informace, které je Pfikaznik povinen sdélit Pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Pfikazci nejpozdéji do 2 dnu poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu dle
této smlouvy a Pfilohy €. 1 smlouvy fadné a vcas splnit, a to svym spoluplisobenim.

5. Mistem vykonu c¢innosti koordindtora BOZP je misto realizace stavby dle projektové
dokumentace, tj. areal skolniho hfisté na pozemcich parc. €. 176/1, 176/15, 176/8, 176/10,
176/11,176/12, 176/13, 176/14, 180/2 v k. 0. Novy Ji¢in — Dolni Pfedmésti a parc. €. 246/2 a
246/3 v k. U. Novy Ji€in — Horni Pfedmésti a sidlo pfikaznika.

1v. Odmeéna

1. Za vykon Cinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odmeénu ve vysi:

Bez DPH DPH 21 % V¢etné DPH
Plan BOZP 10 000K¢E 2 100K¢ 12 100K¢
Oznameni zahajeni praci 1 000K 210K¢ 1 210K¢
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Odména za pripravnou 11 000K¢E 2 310K¢é 13 310K¢
etapu celkem (¢ast A.)

Odména za vykon 13 000K
¢innosti koordinatora
BOZP/1 mésic”
Odména za vykon
¢innosti koordinatora
BOZP/5 mésict (Cast
B.)

celkem 76 000K¢ 15 960K¢ 91 960K¢

2 730K¢ 15 730K¢

65 000K¢E 13 650K¢ 78 650K¢

* nevstupuje do celkoveé ceny dila

Odména bez DPH celkem slovy: sedmdesat Sest tisic korun eskych. Ke sjednané odméné
bude pfipoctena ¢astka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni faktury.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni doby vykonu koordinatora BOZP z duvodu
prodlouzeni realizace dila bude kazdy dal8i den vykonu koordinatora BOZP u&tovan pomérné,
tj. odména za vykon ¢innosti nad ramec sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho
vzorce: (celkova sjednana odména/plivodni pocet dni vykonu &innosti dle smlouvy) x pocet
dnu nad ramec smlouvy.

3. Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k Fadnému a v€asnému pinéni za dodrzeni
podminek nutnych ke splnéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim vesSkeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€éetné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladd (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace zajistované
pfimo koordinatorem BOZP, mzdové naklady a veSkeré dal$i naklady souvisejici s vykonem
¢innosti koordinatora BOZP).

4. Sjednana odmeéna obsahuje i pfipadné zvysSeni nakladu spojené s vyvojem cen vstupnich
naklad(, a to az do ukon&eni provadéni plnéni sjednaného ve smlouve.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pInéni pfikazce oproti predmétu sjednanému smlouvou.

6. Pokud roz§ifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pfic¢in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pfed zahajenim vykonu koordinatora BOZP nad ramec dohodnuty touto smlouvou,
predlozit pfikazci ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat prikazce
k uzavieni dodatku ke smlouvé.

V. Platebni podminky

1. Odménu za veSkerou €innost provedenou v pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonleni této etapy. Nezbytnou naleZitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné faktura&ni obdobi s uvedenim ¢asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou €innost v realiza¢ni etapé se pfikazce zavazuje uhradit na zakladé
faktur, vystavenych pfikaznikem vzdy za uplynuly kalendaini mésic, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Pfikaznik je povinen pfedloZit pfikazci nejpozdéji do 5. dne v mésici fakturu za
uplynuly kalendaini mésic. Nebyla-li vykonavana Cinnost po cely kalendafni mésic, bude za
tento tyden odmeéna stanovena pomérnou &astkou podle pocétu dnu, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnl ode dne doruceni pfikazci.
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4. Prikazce je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, véetné
vad soupisu provedenych praci nebo vykazu vykonu. Ve vracené fakture musi vyznacit divod
vraceni. Pfikaznik je povinen podle povahy nespravnosti danovy doklad — fakturu opravit nebo
nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plavodni Ihuta splatnosti. Cela Ihita bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VL. Povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako osoba odborné zpuUsobila zastupovat investora stavby, fj.
pfikazce, ve vécech koordinatora BOZP a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych
¢innosti a dalSich odbornych &innosti, pro které mu byla odborna zpUsobilost udélena.

2. Pfikaznik odpovida za zajisténi odborného vykonu ¢innosti koordinatora BOZP osobou
oznaCenou Vv zahlavi smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — osoba
odborné zplsobila. Zména odborné zplsobilé osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Nové navrzena odborné zpusobila osoba musi splfiovat kvalifikaéni
predpoklady definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je
povinen vSechny vySe uvedené podminky prokazat pfedloZzenim pfislusného dokladu
(osvédceni o odborné zpusobilosti).

3. Prikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k plnéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) v€etné kompletni dokladové &asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzavifené smlouvy, a to bezprostiedné poté, co je bude
mit k dispozici. Pfedani téchto podkladi se uskuteéni na zakladé pfedavaciho protokolu
vyhotoveného pfikazcem.

4. Prikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

5. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynl pfikazce se muze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

6. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zaleZitosti.

7. Obé strany se zavazuji provést mimoradné kontroly stavby na zakladé poZzadavku postupu
praci nebo pozadavku zhotovitele.

8. Prikaznik se =zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich pfedpist, pFfedpisu
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich predpisl, hygienickych
predpisu, pfedpist k ochrané Zivotniho prostfedi vCetné pFedpisi upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomuUckami.

9. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpoveédnosti za $kodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedloZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VII. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajiStovani administrativnich akond v oblasti vykonu
koordinatora BOZP a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v &l. |. smlouvy,
jako osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.
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2. Pfikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpec€eni
koordinatora BOZP, a to na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb
na strané pfikazce. Pfikazce umozni pfikaznikovi pfistup do vSech objektl a provozu, véetné
provadénych staveb, v nichz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zaleZitostech, které vznikaji vramci jeho &innosti anebo bezprostiedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Prikazce je povinen pfedat pfikaznikovi na jeho zadost plnou moc, je-li to zapotrebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Piikazce se zavazuje pfikaznikovi za ¢innost a prace dle ¢lanku lll. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

VIll.  Sankéni ujednani

1. V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych divodul k navstéve stavby nebo k jednani
na vyzvu dle ¢l. lll. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vySi
3 000 Ké za kazdy jednotlivy pfipad takoveho neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti €ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu Skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené ¢astky urok z prodleni ve vySi 0,05 % za kazdy i zapo&aty den prodleni.

3. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem vykonu &innosti koordinatora
BOZP provadéného pfikaznikem, dojde ke zpusobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z
titulu poruseni povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu
uhradit. Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro
néj ¢innosti provadéji.

4. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapodist vlci pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢innosti dle této smlouvy &i jeji Casti.

1X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle €l. lll. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, Ze doba vykonu Cinnosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfFikazce v prodleni
s uhradou jakeékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihité stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnu.

3. Prikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné predmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ih(té stanovené pFikazcem
v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnu.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. Il. odst. 2.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doru€eni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.
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6. P¥i odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a
nahradu skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncCit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, ze ust. §
2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

X. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se Fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi
po jednom.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzavfiely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dikaz této
skuteénosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smiluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mé&sto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich Udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. &. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
uvefejnénim v registru smluv.

Prilohy:

Pfiloha &. 1 — Specifikace €innosti pfikaznika

Za pfikazce: 19.04.2024 pfikaznik: 25.04.2024

Ing. arch. Jitka Pospisilova Ing. Tomés Hejzlar

vedouci Odboru rozvoje a investic
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Pfiloha &. 1 Pfikazni smlouvy

Pfedmétem plnéni pfikazni smlouvy je vykon koordinatora BOZP u akce pfikazce realizované
pod nazvem ,,Obnova Skolniho hristé u ZS Komenského 66, Novy Ji¢in“, a to zejména v
nize uvedeném rozsahu:

A. Prace souvisejici s pfipravou stavby:

e vypracovani oznameni na OIP Ostrava
e zpracovani planu BOZP

B. Prace a sluzby souvisejici s realizaci stavby:

¢ prokazatelné seznameni vSech zhotovitell stavby s bezpe¢nostnimi a zdravotnimi riziky na
stavenisti,

¢ kontrola stavu BOZP na stavenisti, upozorfiovani zhotovitele stavby na zjisténé nedostatky,
vyZadovani napravy, navrhovani pfimérenych opatreni v¢. zpétné kontroly a dale bezodkladné
pisemné informovani pfikazce (objednatele) o téchto krocich,

e informovani pfikazce v pfipadé neodstranéni nedostatkli v oblasti BOZP zhotovitelem
stavby,

e koordinace osob pfi pfijimani opatfeni k zajis§téni BOZP s ohledem na povahu stavby a
provadéné cinnosti,

¢ predkladani podnétd a doporuceni opatfeni vhodnych z hlediska BOZP pro stanoveni
postupl a planovani bezpecného provadéni praci, které se pfi realizaci stavby uskutecni
souCasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat (pozn. pouze na vyzadani
zhotovitele),

¢ spoluprace pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych praci nebo
¢innosti,

¢ sledovani provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na dodrzovani pozadavki BOZP,
upozoriiovani na zjisténé nedostatky a vyZadovani jejich odstranéni,

e kontrola zabezpe€eni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenidté s cilem
zamezit vstupu nepovolanym fyzickym osobam,

e spoluprace se zastupci zaméstnancl pro oblast BOZP a pfislusnymi odborovymi
organizacemi,

¢ (iCast na kontrolni prohlidce stavby v pfipadé poZzadavku stavebniho ufadu nebo pfikazce,
¢ navrhovani termind a organizovani kontrolnich dni k dodrZzovani planu BOZP za ucasti
zhotovitelt nebo osob jimi povérenych,

¢ sledovani dodrzovani planu BOZP zhotoviteli, projednavani pfijeti opatfeni a terminu k
napravé zjisténych nedostatkd,

¢ podavani informaci z kontroly BOZP ke kontrolnim dnum stavby (osobni pfitomnost nebo
pfedem zaslany pisemny zapis),

e zpracovani zapisl o zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a zpusobu jejich
odstranéni, v€etné pofizovani fotodokumentace tykajici se BOZP,

¢ spoluprace s ostatnimi u€astniky realizace stavby a zastupci pfikazce (technicky dozor,
autorsky dozor apod.).




