

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Obklady a dlažby	Doba výstavby:		Objednatel:	████████
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Biologická fakulta České Budějovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	N Stav CZ s.r.o
JKSO:		Zpracováno dne:	29.2.2024	Zpracoval:	████████

  

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			<b>Bourací práce</b>				3 698,44	1 851,56	5 550,00		1,38	
1			Odstranění starých krytin	m2	████	████	████	████	████	████	████	
2			Odstranění lepidel pod krytinou	M2	████	████	████	████	████	████	████	
			<b>Zednické a obkladačské práce</b>				57 271,60	88 888,40	146 160,00		0,03	
3			Vyrovnání povrchů pod obkladem - stěrka	m2	████	████	████	████	████	████	████	II / 2017
4			Penetrace povrchů	m2	████	████	████	████	████	████	████	RTS II / 2017
5			Aplikace rohové hydroizolační pásy	bm	████	████	████	████	████	████	████	RTS II / 2017
6			Aplikace tekuté hydroizolace + 10cm sokl	m2	████	████	████	████	████	████	████	RTS II / 2017
7			D+M plastové rohové lišty	bm	████	████	████	████	████	████	████	RTS II / 2017
8			D+M silikonu u podlah	bm	████	████	████	████	████	████	████	RTS II / 2017
9			D+M obklady a dlažba ( včetně přejezu )	m2	████	████	████	████	████	████	████	RTS II / 2018
10			Doprava pracovníků a materiálu dle skutečných km á 10kč/Km	km	████	████	████	████	████	████	████	RTS II / 2017
11			Práce v hodinách - 450Kč/ hod - dle odsouhlasených hodin	hod	████	████	████	████	████	████	████	RTS II / 2017
							<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>151 710,00</b>			