

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: AKT  
Stavba: Oprava trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce

KSO:   
Místo:   
CC-CZ:   
Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel:   
IČ:   
DIČ:

Uchazeč:   
Vyplň údaj   
IČ: Vyplň údaj   
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:   
IČ:   
DIČ:

Zpracovatel:   
IČ:   
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **188 524 101,38**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>188 524 101,38</b>	<b>39 590 061,29</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>228 114 162,67</b>
-------------------	----------	------------	-----------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AKT

Stavba: Oprava trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce

Místo: Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>188 524 101,38</b>	<b>228 114 162,67</b>
PS 01-11	ZST Mníšek u Liberce, staniční zabezpečovací zařízení	42 896 404,96	51 904 650,00
PS 01-31	Liberec - Mníšek u L., přejezdová zabezpečovací zařízení	16 466 758,85	19 924 778,21
PS 02-01_DDTS	PS 02-01	1 539 176,21	1 862 403,21
PS 02-02_DDTS	PS 02-02	1 602 566,72	1 939 105,73
PS 02-11 MK	PS 02-11	70 781,92	85 646,12
PS 02-12 MK	PS 02-12	1 400 308,74	1 694 373,58
31_Zapojovací uz-	PS 02-31	55 477,33	67 127,57
32_Zapojovací uz-	PS 02-32	3 100 629,92	3 751 762,20
41_PZTS_PZZ	PS 02-41	476 804,52	576 933,47
42_PZTS_Mnisek	PS 02-42	416 949,71	504 509,15
51_TK PS 02-	PS 02-51	2 103 172,44	2 544 838,65
52_TK PS 02-	PS 02-52	436 708,61	528 417,42
71_Sdel PS 02-	PS 02-71	404 793,29	489 799,88
72_Sdel	PS 02-72	521 924,85	631 529,07
SO 10-01	Liberec – Mníšek u L., železniční svršek	19 302 617,29	23 356 166,92
SO 10-01.1	Liberec – Mníšek u L., železniční svršek - následné podbití	1 074 096,15	1 299 656,34
SO 10-02	ŽST Mníšek u Liberce, železniční svršek	37 223 369,36	45 040 276,93
SO 11-02	ŽST Mníšek u Liberce, železniční spodek	11 231 501,37	13 590 116,66
SO 12-01	ŽST Mníšek u Liberce Nástupišťe	6 474 358,97	7 833 974,35
SO 13-01	Liberec – Mníšek u L., žel.přejezd v km 168,993	1 268 902,04	1 535 371,47
SO 13-02	Liberec – Mníšek u L., žel. přejezd v km 169,674	2 090 698,78	2 529 745,52
SO 13-03	Liberec – Mníšek u L., žel. přejezd v km 169,981	1 445 088,40	1 748 556,96
SO 13-04	Liberec – Mníšek u L., žel. přejezd v km 170,490	1 995 197,41	2 414 188,87
SO 13-05	ŽST Mníšek u Liberce, žel.přejezd v km 171,327	1 228 440,76	1 486 413,32
SO 21-01	Liberec – Mníšek u L., propustek v km 170,605	891 164,94	1 078 309,58
SO 30-01	Liberec – Mníšek u L., sanace skalních zářezů	2 663 453,66	3 222 778,93
SO 30-01.1	Liberec – Mníšek u L., sanace skalních zářezů úsek I. km 170,000 - 170,210	2 238 983,72	2 709 170,30
SO 30-01.2	Liberec – Mníšek u L., sanace skalních zářezů úsek II. km 169,435 - 169,630	424 469,94	513 608,63
SO 71-01	ŽST Mníšek u Liberce, stav. úpravy technol. míst.	295 448,72	357 492,95
SO 77-01	ŽST Mníšek u Liberce, Orientační systém	235 755,68	285 264,37
SO 84-01	ŽST Mníšek u Liberce, EOVS	1 029 151,33	1 245 273,11
R01	Infrastruktura	925 233,33	1 119 532,33
R02	Stavební část	28 597,49	34 602,96
R03	ON	75 320,51	91 137,82

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>SO 86-01</b>	<b>ŽST Liberec - Mníšek u L., přípojka NN pro PZS</b>	3 972 992,47	4 807 320,89
R01	Infrastruktura	1 553 875,64	1 880 189,52
R02	Stavební část	2 272 916,83	2 750 229,36
R03	ON	146 200,00	176 902,00
<b>SO 86-02</b>	<b>ŽST Mníšek u Liberce, osvětlení a rozvody nn</b>	7 114 586,03	8 608 649,10
R01	Infrastruktura	3 461 293,59	4 188 165,24
R02	Stavební část	3 379 687,31	4 089 421,65
R03	ON	273 605,13	331 062,21
<b>SO 90-90</b>	<b>Liberec - Mníšek u L. odpady</b>	5 582 653,28	6 755 010,47
<b>SO 98-98</b>	<b>Liberec - Mníšek u L. Všeobecný stavební objekt</b>	11 912 166,67	14 413 721,67
<b>SO 99-99</b>	<b>Liberec - Mníšek u L. Materiál objednatele</b>	0,00	0,00