
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 765 402,08

D HSV Práce a dodávky HSV

1 M 13021468
korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční 

zavrtávací
kus xxx xxx xxx

2 M 31452114
lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 

14,0/16,0mm
m xxx xxx xxx

3 M CTB.G654SYS TECCO G65/4, systém m2 xxx xxx xxx

4 M 10.583.185R NG TOOL Korunka bimetal d=55mm kus xxx xxx xxx

D 1 Zemní práce

5 K 155211112

Očištění skalních ploch horolezeckou technikou 

odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení 

na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení 

na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 

cm

m2 xxx xxx xxx

6 K 155211122
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou 

očištění ručními nástroji motykami, páčidly
m3 xxx xxx xxx

7 K 155213613

Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné 

horolezeckou technikou zainjektované cementovou 

maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými 

vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, 

délky přes 3 do 4 m

kus xxx xxx xxx

8 K 155214111
Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou 

technikou montáž pásů ocelové sítě
m2 xxx xxx xxx

9 K 155214212

Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou 

technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě 

průměru přes 10 mm

m xxx xxx xxx

10 K 162632511

Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez 

naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro 

jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost přes 2 000 

do 5 000 m

t xxx xxx xxx

11 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 xxx xxx xxx

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Zajištění skalního masivu v úseku Hlubočepy - Holyně km 5,700-5,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K VRN5

Jedná se o procentuální přirážku dle ceny zakázky u 

akcí od 3 500 001 Kč. V této položce jsou zahrnuty 

veškeré 

paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, 

jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, 

zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na 

zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, 

zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného 

provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a 

zabezpečení 

inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a 

správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, 

doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o 

víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní 

vlivy 

včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a 

v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové 

práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace 

skutečného provedení satvby, geotechnický dozor, atd. 

Na 

uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.

% xxx xxx xxx
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