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Číslo smlouvy: 24/SML1336/SoD/DS 

 

     Odběratel       Dodavatel 

 Název: Ústecký kraj Název: PRO CEDOP s.r.o. 

 Sídlo: Velká Hradební 3118/48 Sídlo: Milady Horákové 893,  

 400 02 Ústí nad Labem,  272 01 Kladno 

 Česká republika Česká republika 

 DIČ/IČ: CZ70892156 / 70892156 DIČ/IČ: CZ27174069/ 27174069 

 Bankovní spojení: 882733379/0800 Bankovní spojení: 115-9687020227/0100 

 Plátce DPH Plátce DPH 

 Zastoupený: Ing. Jindřichem Fraňkem,     

vedoucím odboru dopravy a silničního 

hospodářství 

Kontaktní osoba: Bc. Radek Kozlík 

Telefon: 475 657 210 

e-mail: kozlik.r@kr-ustecky.cz 

Zastoupený: Ing. Petrem Šlegrem, jednatelem 

 

 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Šlegr 

Telefon: 777 573 975 

e-mail: slegr@procedop.cz 

 

 

Termín plnění – 14 týdnů od podpisu smlouvu, nejdéle však do 31. 7. 2024 

Způsob platby: bankovním převodem  

Lhůta splatnosti: 21 dní  

Místo plnění: Ústecký kraj  

 

 

Číslo VZ: KUUK/052318/2024/INV/VZ-DS/0016 
 

I. 

Předmět smlouvy a jeho cena 
 

Předmět Možnost rozšíření nástupních a manipulačních ploch pro auto-
busy v přestupním terminálu Žatec – ÚTS 

  

Studie „Možnost rozšíření nástupních a 

manipulačních ploch pro autobusy v pře-

stupním terminálu Žatec – ÚTS“ 

68 700,00 Kč 

  

Celkem bez DPH 68 700,00 Kč  

DPH 21% 14 427,00 Kč  

Celkem včetně DPH 83 127,00 Kč 

 

• Předmětem smlouvy je zpracování studie s návrhem počtů a podoby nástupních a manipulačních ploch pro 

autobusovou dopravu, přičemž součástí studie bude: 

o dopravně-inženýrská analýza a návrh provozních parametrů řešeného prostoru, 

o koncepce rozmístění prvků v území + návrh využití pozemků, 

o geodetické zaměření potřebného prostoru (tj. pozemek p. č. 2844/54 + potřební okolní pozemky dle 

předchozího bodu), 

o výkres situace v podrobnosti studie, 

o souhrnná textová zpráva. 
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• Předmět smlouvy je dále blíže specifikován v Příloze č. 1 Nabídka na zpracování dokumentace „Možnost roz-

šíření nástupních a manipulačních ploch pro autobusy v přestupním terminálu Žatec – ÚTS“, která je nedílnou 

součástí smlouvy. 

• Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného 

daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“). Pokud je dodavatel plátce DPH, bude úhrada ceny pro-

vedena pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně dodavatele. 

• Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti (21 dní), také náleži-

tosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku a bude odběrateli 

doručena elektronicky – datovou zprávou nebo na e-podatelnu. V případě, že faktura nebude mít uvedené 

náležitosti, odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti 

počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. Specifikace rozsahu a před-

mětu plnění na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této smlouvy. Součástí faktury bude předá-

vací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.  

• Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními ob-

čanského zákoníku. 

• Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných do-

datků. 

• Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmín-

kách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede odběratel. Informace o uveřejnění smlouvy bude 

zaslána dodavateli do datové schránky nebo na e-mail: info@procedop.cz. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v re-

gistru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 

údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uza-

vření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.   

• Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

• Odběratel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Ing. Jindřichem Fraňkem, vedoucím 

odboru dopravy a silničního hospodářství na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 písm. e) 

částí 1 a 2 ze dne 6. 4. 2022.  

 

II. 

Ostatní ujednání 
 

• Tato smlouva je vyhotovena v elektronické verzi a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.  

• Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají podle své svobodné, vážné a určité vůle a v absenci hrozby 

či lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na důkaz čehož níže připojují své podpisy. 

• Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Nabídka na zpracování dokumentace „Možnost rozšíření ná-

stupních a manipulačních ploch pro autobusy v přestupním terminálu Žatec - ÚTS“ ZATEOR ze dne 22. 3. 2024.  

 
 

V Kladně 
 
 
 
 
 
 

V Ústí nad Labem 

                                                        
……………………………………….. 

                                                        
……………………………………….. 

Dodavatel                                                                                        Odběratel 
PRO CEDOP s.r.o.                                                                             Ústecký kraj                                           

 

 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Nabídka na zpracování dokumentace „Možnost rozšíření nástupních a manipulačních ploch pro au-

tobusy v přestupním terminálu Žatec – ÚTS 

mailto:info@procedop.cz
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Věc: Nabídka na zpracování dokumentace „Možnosti rozšíření nástupních a manipulačních ploch pro 

autobusy v přestupním terminálu Žatec - ÚTS“ (ZATEOR) 

Vážení, 

na základě Vaší poptávky Vám tímto zasíláme naši cenovou a termínovou nabídku na zpracování 

nadepsané studie. 

Cílem studie je návrh počtů a podoby nástupních a manipulačních ploch pro autobusovou dopravu 

v přestupním terminálu u železniční stanice Žatec se zohledněním výhledových potřeb městské, regionální 

i dálkové veřejné dopravy. 

Výchozí předpoklady pro zpracování studie: 

Po celkové modernizaci přestupního uzlu se předpokládá obsluha řešeného dopravního terminálu všemi 

spoji všech linek veřejné dopravy, které obsluhují město Žatec. Zároveň se zde předpokládá i možnost 

obsluhy komerčními autobusovými spoji (pravidelnými i jednorázovými). Na tyto předpoklady je potřeba 

nadimenzovat počty a vlastnosti nástupních stání + příslušné manipulační plochy (možnost vzájemného 

objíždění autobusů atd.). 

Pro umístění potřebné infrastruktury se předpokládá primárně využití pozemku p. č. 2844/54 (přímo před 

výpravní budovou žel. st. Žatec). Pokud to bude k dosažení potřebných cílů nezbytné, lze navrhnout ve 

studii i využití sousedních pozemků, ovšem je potřeba důkladně argumentovat nutnost jejich využití a 

okomentovat případné nutné úpravy územního plánu a případné nutné majetkoprávní vypořádání. 

Součástí studie bude zejména: 

 

 PRO CEDOP s.r.o. 
Milady Horákové 893 
272 01 Kladno 
IČ 271 74 069 DIČ CZ 271 74 069 

ID DS e588932 
www.procedop.cz 
info@procedop.cz 
 

 

    

   Krajský úřad Ústeckého kraje 
K rukám 
Bc. Radek Kozlík 
kozlik.r@kr-ustecky.cz 
 

    

Vaše zn. Naše zn. Výprav
a 

Přílohy Vyřizuje Datum 

 ZATEOR email  slegr@procedop.cz 
+420 777 573 975 

22. 3. 2024 

http://www.cedop.info/
mailto:kozlik.r@kr-ustecky.cz
mailto:slegr@procedop.cz
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• Dopravně-inženýrská analýza a návrh provozních parametrů řešeného prostoru 

• Koncepce rozmístění prvků v území + návrh využití pozemků 

• Geodetické zaměření potřebného prostoru (tj. pozemek p. č. 2844/54 + potřebné okolní 

pozemky dle předchozího bodu) 

• Výkres situace v podrobnosti studie 

• Souhrnná textová zpráva 

• Případné další činnosti nezbytné k zajištění návrhu splňujícího stanovené cíle studie 

Nabídková cena: 68 700 Kč bez DPH 

Harmonogram zpracování1: 

3 týdny Koncept ÚTS 

2 týdny Projednání konceptu se zadavatelem. 

4 týdny Zjištění vlastníků pozemků a komunikace s vlastníky či jejich zástupci o možném 
provedení záměru vč. řešení vypořádání majetkových vztahů. 
 
Prověření inženýrských sítí v oblasti záměru a případné projednání jejich 
úpravy/přesunu v případě realizace záměru 
 
Inženýring 

3 týdny Vypořádání připomínek, projednání se zadavatelem, městem Žatec, Správou 
železnic ad. 

2 týdny Vypořádání připomínek vlastníků, dotčených subjektů a provozovatelů sítí. 
Čistopis 

 

Naši nabídku jsme připraveni v případě Vašich dalších požadavků doplnit nebo upravit. Předem děkujeme 

za Vás zájem. 

S přátelským pozdravem 

 

Ing. Petr Šlegr, v.r. 

jednatel 

 
1 Všechny termíny vztaženy k účinnosti smlouvy o dílo 


