
krycí list soupisu prací

stavba; ^
Výměna stávajících kompenzátorů a uzavíracích armatur u vodoměrů na
objektu BD Středová 4786, Zlín -10 kompenzátorů pr.42mm

KSO; CC-CZ:
Místo; Datum;

Zadavatel; IC;
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12,760 01 Zl DIČ;

Uchazač; IC;
Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova2739/5,750 02 Přerov DIČ;

Projektant; IC:
DIČ:

Zpracovatel; IC;
DIČ:

Poznámka:

25.04.2024

28603575
CZ28603575

Cena bez DPH 99 665,51

DPH základní

snížená

i Cena s DPH

Základ daně
0,00

99 665,51

CZK

Sazba daně
21,00%

12,00%

Výše daně
0,00

11 959,86

111 625,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:
Výměna stávajících kompenzátorů a uzavíracích armatur u vodoměrů na
objektu BD Středová 4786, Zlín - 10 kompenzátorů pr.42mm

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zl

Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

99 665,51

1 032,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 994,00

997 - Přesun sutě 38,40

PSV - Práce a dodávky PSV 81 083,11

722 - Zdravotechnlka - vnitřní vodovod 76 583,11

725 - Zdravotechnlka - zařizovací předměty 4 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00
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SOUPIS prací

stavba:
Výměna stávajících kompenzátorů a uzavíracích armatur u vodoměrů na
objektu BD Středová 4786, Zlín - 10 kompenzátorů pr.42mm

Místo;

Zadavatel:
Uchazoč:

I PC Typ Kód

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zl
Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov

Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25.04.2024

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

V

|9529C
Ostatní konstrukce a práce, bouráni

1 K 952901111
IVyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce

I podlaží do 4 m______________________________

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 665,51

1 032,40

994,00

m2 7,000 142,00 994,00 CS ÚRS 2024 01

997 Přesun sutě 38,40

2 K 997013217
Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 21 do 24 m ručně

t 0,034 392,00 13,17 CS ÚRS 2024 01

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 0,034 276,00 9,27 CS ÚRS 2024 01

4 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 0,638 25,00 15,96 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 81 083,11

D 722 Zdravotechnlka - vnitřní vodovod 76 583,11

7 K 722160226
Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním
D 42x1,5 mm, vč.nátrubků

m 5,000 1 736,00 8 680,00 CS ÚRS 2024 01

9 K 722160803
Demontáž potrubí vodovodního měděného D přes
35/1.5 do 64/2.0

m 5,000 125,00 625,00 CS ÚRS 2024 01

12 K 722160957R Montáž Cu kompenzátoru D 42 lisovací spoj kus 10,000 1 120,00 11 200,00

15 M 552001103 Viega kompenzátor profipress 42 m.2251 kus 10,000 4 816,00 48 160,00

17 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm
DN přes 22 do 45 mm

m 5,000 195,00 975,00 CS ÚRS 2024 01

20 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 100,000 38,00 3 800,00 CS ÚRS 2024 01

21 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN
do 40

m 100,000 19,00 1 900,00 CS ÚRS 2024 01

22 K 998722204
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech
v přes 24 do 36 m

% 1,650 753,40 1 243,11 CS ÚRS 2024 01

D 725 Zdravotechnlka - zařizovací předměty 4 500,00

23 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 les ÚRS 2024 01

K 725119122 jMontáž klozetových mís kombi - zpětná montáž soubor 1,000 2 500,00 2 500,00(CSÚRS 2024 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 550.00

25 K HZS2171
Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář - demontáž a
zpětná montáž krytu instalační šachty

hod 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2024 01

26 K HZS2211
Hodinová zúčtovací sazba instalatér - demontáž
stávajícíh kompenzátorů

hod 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2024 01

27 K HZS2211a
Hodinová zúčtovací sazba instalatér - komunikace s
náiemníkv

hod 1,000 650,00 650,00

26 K HZS2211b
Hodinová zúčtovací sazba instalatér - vypuštění a
napuštění systému

hod 10,000 650,00 6 500,00

29 K
1 Hodinová zúčtovací sazba instalatér - napojeni na

HZS2211C I stávající rozvod a vodoměr, vč. potřebných
i instalatérských prací (úprava délky)

hod 10,000 650,00 6 500,00

Strana 3 z




