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dále společně jen „Smluvní strany11)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: 
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

viz příloha č. 1 -  specifikace a příloha č. 2 - soupis služeb

množství / rozsah Plnění:

viz příloha č. 3 — seznam mostů a propustků

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice DO a D5 ve správě 
SSÚD č  8 Rudná.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30. 9. 2024 dle níže uvedeného 
harmonogramu:

• Mostní objekty a propustky ve stupni I. - IV.: prohlídka, vč. projednání s 
majetkovým správcem a zápisu do CEV bude zajištěna do 30. 6. 2024;

• Mostní objekty a propustky ve stupni V. - VI.: první prohlídka, vč. projednání 
s majetkovým správcem a zápisu do CEV bude zajištěna do 31. 5. 2024, druhá 
prohlídka, vč. projednání s majetkovým správcem a zápisu do CEV bude zajištěna 
do 30. 9. 2024.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky

Příloha č. 4 -  Harmonogram

Příloha č. 5 -  Postup při zadání požadavků údržby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 
jen ,,Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška”). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 
s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu - Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 - MD - OPK čj. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

Legislativa
11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 

číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


19) TP 86 Mostní závěry.
20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27.
6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP čj. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
3.1. Obecná specifikace - běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů
a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny'2.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z  prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k  výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokudje to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 
3.3.
Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje11 dle vzoru uvedeného níže. Do

1 Předpokládá se, že systém  BMS (bridge m an agem ent systém ) bude nahrazen systém em  CEV (cen trá ln í 
evidence vad) od 1 .1 .  2 02 1 , přičem ž budou zachovány všechny funkce původního  systém u BMS. Zm ěny
v systém u, v k te rém  probíhá evidence m ostů v průběhu trvá n í Sm louvy, nejsou důvodem  ke zm ěně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního m odulu bude um ožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktn í 
adresu dle čl. 3 .3



sloupce „Kategorie vady“ vyplní Zhotovitel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje” Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření” Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření - mosty”
Číslo
silnice

objektu
Název
objektu

Opatření Závada
Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:
A) Ložiska

údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí - tam, kde to příčina poruchy, je jí rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms
reprofúace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profdů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSUD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek.)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3.
3.2. Obecná specifikace - Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 

min. 5 m od propustku



Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik
z průtočného profilu propustku je  zaneseno - např. „ Zaneseno 70% průtočného profilu “.

f) Provedení fotodokumentace
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému 
CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí byt 
projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky 
do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 
objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje41 dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady11 vyplní Zhotovitel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje11 Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření11 Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na datovém nosiči.

Číslo
silnice

objektu Název
objektu

Opatření Závada Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:
A) Ložiska

Nepoužije se
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms



reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,
D) Opravy v prostoru vozovky

Nepoužije se
E) Ostatní údržbové práce

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSUD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSUD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.
Zhotovitel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGR č. 4/20 1 93, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.
V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSUD a kontaktní osoby objednatele.
Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.
Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro 
dané SSUD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.
Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Zhotovitele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem nejbližší 
jiný možný termín k provedení Plnění.
Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSUD za účasti zástupce SSUD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.
Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.
Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSUD jakožto Objednateli v následující podobě:

a) lx  výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) lx  výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) lx  vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - mosty“;
d) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“
e) lx  USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.
Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:
první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/sinernice-a-pokvnv- 
pro-
vystavbu

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/sinernice-a-pokvnv-pro-
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/sinernice-a-pokvnv-pro-


druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ
Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. 
V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 
SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 
změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 
svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 
předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 
plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD.

Seznam SSÚD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci 
Seznam vedoucích SSÚD: http s: //www .rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/kde -nas -nai 
dete

Oblast 3 SSUD 8 Rudná, 9 Svo kovice, 10 Ostrov, 30 Rozvadov
č. SSÚD Sídlo SSÚD (část) Dálnice Úsek ve správě km od - do

8 Rudná D 5 0,000 - 28,500

8 Rudná DO 0,000-28,913 
81,500- 82,560

9 Svojkovice D5 28,500 - 80, 000

10 Ostrov D5 80,000- 131,400

30 Rozvadov D5 131,400- 150,989

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci


Akce: D0,D5 Běžné prohlídky mostů a propustků 2024  

Dílčí smlouva č. 19ZA-0Q 4282

_____________________________Oceněný soupis služeb___________
Rám cová doho da "P ro ved en í běžných proh lídek m ostů a propustků - oblast č.3

Název položky Jednotka
Cena v Kč Počet Celkem  za položku Kč
bez DPH prohlídek bez DPH

■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ 1
■ 1
■ ■
■ ■
■ ■

Celkem 1 0 2 1  2 20 ,00

Investorský rozpočet je  včetně prohlídek mostů u kterých se provádí BPM 2x ročně
Dodavatel: název

sídlo
IČO:



Běžné prohlídky mostů a propstků 2024

M osty  DO
p .č . č ís lo  d á ln ic e č ís lo  m o s tu s ta n ič e n í n á z e v  m o s tu d é lk a  p ře m o s tě n í  m p lo c h a  m o s tu  m s ta v  m o s tu p ro h líd k a  ro č n ě

1 . DO 1 7 3 ..1 0 ,8 0 1 M o s t  na SOKP p ře s  Je s e n ic k ý  p o to k  v  k m  0 .8 0 1 3 9 ,4 6 3 1 ,1 2 5 II -  V e lm i d o b r ý l x
2 . DO 1 7 3 ..2 0 ,8 0 1 M o s t  na SOKP p ře s  Je s e n ic k ý  p o to k  v  k m  0 .8 0 1 3 9 ,4 6 7 3 ,6 2 5 II -  V e lm i d o b rý l x
3. DO 1 7 5 .1 2 ,1 8 N a d je z d  p o ln í  c e s ty  p ře s  SO v  km  2 .1 8  (1 3 .5 4 ) 6 8 ,9 9 9 9 ,4 0 9 9 7 3 1 I I - V e lm i  d o b r ý l x
4 . DO 1 7 7 ..3 3 ,2 5 4 M o s t  v  k m  3 .2 5 (1 2 .4 6 5 ) 4 ,0 3 2 6 5 ,6 7 0 8 0 6 9 II -  V e lm i d o b rý l x
5. DO 1 7 8 ..1 3 ,4 6 M o s t  p ře s  b io k o r id o r  v  k m  3 .4 6  (1 2 .2 6 ) 1 9 ,9 7 3 2 7 ,6 2 7 2 8 8 8 II -  V e lm i d o b rý l x
6. DO 1 7 8 ..2 3 ,4 6 M o s t  p ře s  b io k o r id o r  v  k m  3 .4 6  (1 2 .2 6 ) 1 9 ,9 7 3 2 7 ,6 2 7 2 8 8 8 II -  V e lm i d o b r ý l x
7. DO 178 .1 3 ,2 (0 ,0 7 ) M o s t  na k ř iž . v ě tv i p ře s  b io k o r id o r 1 0 ,7 6 1 8 3 ,6 5 5 9 4 4 8 I I - V e lm i  d o b rý l x
8. DO 178 .2 3 ,5 (0 ,2 5 ) M o s t  na  k ř iž o v a tk o v é  v ě tv i v ý c h o d  p ře s  b io k o r id o r 1 7 ,7 2 3 0 2 ,3 5 0 7 9 9 6 I I - V e lm i  d o b rý l x
9 . DO 178 .3 3 ,6 M o s t  na k ř iž o v a tk o v é  v ě tv i v ý c h o d  p ře s  v o d o te č 6 ,2 8 1 6 0 ,7 4 0 0 0 5 5 II -  V e lm i d o b rý l x

10. DO 1 7 9 ..1 3 ,6 5 M o s t  p ře s  p ř iv a d ě č  V e s te c 5 7 ,8 2 8 6 7 ,6 2 5 4 8 8 3 II -  V e lm i d o b r ý l x
11. DO 1 7 9 ..2 3 ,6 5 M o s t  p ře s  p ř iv a d ě č  V e s te c 5 7 ,8 9 2 9 ,1 5 1 9 7 7 5 II - V e lm i d o b rý l x
12 . DO 179 .3 3 ,6 5 (1 ,2 6 3 ) M o s t  na p ř iv a d ě č i V e s te c  v  k m  1 .2 6 3 3 ,2 3 1 4 3 ,5 2 0 0 0 4 3 II -  V e lm i d o b rý l x
13 . DO 1 8 0 ..1 3 ,8 M o s t  p ře s  m ís tn í  k o m u n ik a c i 1 5 ,4 1 2 5 1 ,6 2 2 8 0 2 7 II - V e lm i d o b rý l x
14. DO 1 8 0 ..2 3 ,8 M o s t  p ře s  m ís tn í  k o m u n ik a c i 1 5 ,4 1 2 5 1 ,6 2 2 8 0 2 7 II - V e lm i d o b rý l x
15. DO 1 8 0 .1 3 ,8 (5 ,2 6 ) M o s t na k ř iž . v ě tv i z á p a d  p ře s  M K  v  k m  5 .2 6  (1 0 .4 6 ) 13 ,8 5 2 1 1 ,0 6 3 5 0 7 1 II - V e lm i d o b rý l x
16. DO 1 8 1 ..1 4 ,0 1 8 M o s t  p ře s  m ig ra č n í t ra s u  v  km  4 .0 2  (1 1 .7 0 ) 1 6 ,7 6 2 9 5 ,6 9 7 5 0 9 8 II - V e lm i d o b rý l x
17. DO 1 8 1 ..2 4 ,0 1 8 M o s t  p ře s  m ig ra č n í t ra s u  v  k m  4 .0 2  (1 1 .7 0 ) 1 6 ,7 6 2 7 6 ,3 0 7 4 9 5 1 II - V e lm i d o b rý l x
18. DO 1 8 3 .1 5 ,2 6 5 B io m o s t v  k m  5 .2 7  (1 0 .4 6 ) 3 2 ,4 1 8 6 0 ,9 2 5 5 9 8 1 II - V e lm i d o b rý l x
19. DO 184 .1 5 ,7 3 B io m o s t v  k m  5 .7 3  (9 .9 9 ) 3 2 ,4 1 8 6 0 ,9 2 5 5 9 8 1 II - V e lm i d o b rý l x
20 . DO 1 8 5 .1 6 ,1 3 5 B io m o s t v  k m  6 .1 4  (9 .5 9 ) 3 2 ,4 1 8 6 0 ,9 2 5 5 9 8 1 II - V e lm i d o b rý l x
21 . DO 1 8 9 ..1 9 ,4 4 2 M o s t  p ře s  V lta v u 2 3 2 ,6 3 4 2 0 III -  D o b rý l x
22 . DO 1 8 9 ..2 9 ,4 4 2 M o s t  p ře s  V lta v u 2 3 2 ,6 3 6 5 7 ,5 III -  D o b rý l x
23 . DO 1 9 0 ..1 9 ,6 8 M o s t  na  M Ú K  S tra k o n ic k á 4 4 4 ,4 5 6 5 4 8 ,1 0 0 0 9 8 III -  D o b rý l x
24. DO 1 9 0 ..2 9 ,6 8 M o s t  na  M Ú K  S tra k o n ic k á 4 4 4 ,4 5 6 5 4 8 ,1 0 0 0 9 8 III -  D o b rý l x
25 . DO 1 9 0 .2 9 ,6 5 M o s t  na ra m p ě  H a L 1 8 5 ,9 1 2 1 4 1 ,8 1 2 9 8 8 II -  V e lm i d o b rý l x
2 6 . DO 190 .4 0 M o s t  na ra m p ě  E (v ě te v  H) 12 ,1 1 4 7 ,3 3 9 9 9 6 3 II -  V e lm i d o b rý l x
27 . DO 1 9 0 .5 0 M o s t  na ra m p ě  A  (v ě te v  K) 2 3 8 ,3 3 2 8 0 0 ,5 4 1 5 0 4 II -  V e lm i d o b rý l x
28 . DO 190 .8 0 M o s t  na ra m p ě  C v  k m  0 .2 0 0 9 9 ,7 1 1 1 4 5 ,1 0 9 2 5 3 1 -  B e zv a d n ý l x
29 . DO 190 .9 0 SO 2 0 9 .2  m o s t na ra m p ě  C v  k m  0 ,3 5 0 2 5 9 ,6 3 3 0 3 3 ,2 0 5 5 6 6 II -  V e lm i d o b rý l x
30 . DO 1 9 0 .a 0 M o s t  na ra m p ě  D 1 0 3 ,1 1 2 5 0 ,8 0 0 0 4 9 II -  V e lm i d o b r ý l x
31 . DO 190.C 0 M o s t  na ra m p ě  N a 11 a 12 1 2 6 ,6 1 5 1 3 ,9 7 9 9 8 II -  V e lm i d o b rý l x
32 . DO 1 9 0 .g 0 M o s t na ra m p ě  N 2 6 4 ,4 7 3 1 2 7 ,0 5 9 0 8 2 I I - V e lm i  d o b rý l x
33 . DO 190 .h 0 M o s t  na ra m p ě  E (v ě te v  K) 25 3 9 8 ,3 9 2 4 8 6 6 II -  V e lm i d o b rý l x
34 . DO 1 9 0 .j 0 M o s t na ra m p ě  E 1 1 ,6 1 4 2 ,0 3 9 9 9 3 3 II -  V e lm i d o b rý l x
3 5 . DO 1 9 1 ..1 9 ,6 8 M o s t p ře s  ú d o lí  B e ro u n k y  1 3 9 3 ,3 5 7 3 6 ,6 4 9 9 0 2 III -  D o b rý l x
3 6 . DO 1 9 1 ..2 1 0 ,5 3 3 M o s t  p ře s  ú d o l í  B e ro u n k y  1 3 9 3 ,3 5 7 9 6 ,2 0 0 1 9 5 III -  D o b rý l x
3 7 . DO 1 9 2 ..1 1 0 ,5 3 3 M o s t p ře s  ú d o lí  B e ro u n k y  II 2 5 9 ,9 4 0 5 2 ,3 9 9 9 0 2 III -  D o b rý l x
38. DO 1 9 2 ..2 10 ,8 5 M o s t  p ře s  ú d o l í  B e ro u n k y  II 2 5 9 ,9 3 8 5 4 ,3 9 9 9 0 2 III -  D o b rý l x
3 9 . DO 1 9 3 ..1 10 ,8 5 M o s t  p ře s  ú d o lí  B e ro u n k y  III 3 8 3 ,9 5 9 5 5 ,7 9 9 8 0 5 III -  D o b rý l x
4 0 . DO 1 9 3 ..2 1 1 ,2 M o s t  p ře s  ú d o lí  B e ro u n k y  III 3 8 3 ,9 5 6 6 4 ,7 9 9 8 0 5 III -  D o b rý l x
4 1 . DO 1 9 4 ..1 1 1 ,2 M o s t  p ře s  ú d o l í  B e ro u n k y  IV 5 4 8 ,4 9 8 4 9 2 ,6 1 8 1 6 4 III -  D o b rý l x
4 2 . DO 1 9 4 ..2 1 1 ,7 5 M o s t p ře s  ú d o lí  B e ro u n k y  IV 5 5 7 ,9 3 8 2 1 5 ,4 3 4 5 7 III -  D o b rý l x
4 3 . DO 1 96 ..1 1 3 ,5 6 4 M o s t p ře s  S lav ič í ú d o l í  v  k m  1 3 .5 6 4 5 4 ,8 1 9 0 9 ,6 8 5 4 2 5 II - V e lm i d o b rý l x
4 4 . DO 1 9 6 ..2 1 3 ,5 6 4 M o s t  p ře s  S lav ič í ú d o l í  v  k m  1 3 .5 6 4 5 4 ,8 1 9 0 9 ,6 8 5 4 2 5 l i  - V e lm i d o b rý l x
4 5 . DO 1 9 8 ..3 1 4 ,3 4 2 M o s t  p ře s  L o c h k o v s k é  ú d o lí 4 2 1 1 4 6 0 1 ,5 0 9 7 7 IV  -  U s p o k o jiv ý l x
4 6 . DO 199 .1 1 4 ,9 0 8 M o s t  na  v ě tv i S p ře s  SO v  k m  1 4 .9 0 8 6 1 ,2 7 2 0 ,1 5 9 9 7 3 1 II - V e lm i d o b rý l x
47 . DO 2 0 1 .1 1 5 ,8 6 9 M o s t na  o d b o č o v a c í v ě tv i z H 1 p ře s  P ražský o k ru h  u  S live n ce 6 7 ,9 8 1 4 ,3 3 5 0 2 2 1 - B e zv a d n ý l x
4 8 . DO 2 0 5 .. 1 1 9 ,9 9 5 M o s t  v  k m  1 9 ,9 9 5  p ře s  t ra ť 4 3 ,0 3 6 7 4 ,3 5 6 5 6 7 4 II - V e lm i d o b rý l x
4 9 . DO 2 0 5 ..2 1 9 ,9 9 5 M o s t v  k m  1 9 ,9 9 5  p ře s  t ra ť 4 2 ,9 3 6 7 4 ,3 5 6 5 6 7 4 II - V e lm i d o b rý l x
50 . DO 2 0 6 ..3 2 0 ,2 6 2 M o s t  na  s iln ič n ím  o k ru h u 3 3 2 3 ,2 0 0 0 1 2 2 III -  D o b rý l x
51 . DO 2 0 7 ..1 2 0 ,7 0 5 M o s t  v  k m  2 0 .7 0 5 5 8 ,2 2 9 3 6 ,4 2 1 0 2 0 5 II - V e lm i d o b rý l x
5 2 . DO 2 0 7 ..2 2 0 ,7 0 5 M o s t  v  k m  2 0 .7 0 5 5 8 ,2 2 9 6 3 ,5 2 0 0 1 9 5 II - V e lm i d o b rý l x
5 3 . DO 2 0 9 .1 2 3 ,0 5 7 M o s t na v ě tv i H M Ú K T ře b o n ic e 8 3 ,8 1 0 1 3 ,2 1 9 9 7 1 II - V e lm i d o b rý l x
54 . DO 2 0 9 b l 2 3 ,2 0 5 M o s t  na v ě tv i B M Ú K T ře b o n ic e 8 1 ,9 9 8 0 ,5 8 0 0 1 7 1 II - V e lm i d o b rý l x
5 5 . DO 2 1 1 ..1 2 4 ,4 6 4 M o s t  na SO p ře s  s iln ic i S o b ín -Z lič ín 2 5 ,8 8 5 2 6 ,8 2 0 0 0 7 3 II - V e lm i d o b rý l x
5 6 . DO 2 1 1 ..2 2 4 ,4 6 4 M o s t  na SO p ře s  s iln ic i S o b ín -Z lič ín 2 5 ,8 8 5 2 6 ,8 2 0 0 0 7 3 II - V e lm i d o b rý l x
5 7 . DO 2 1 2 ..1 2 4 ,6 8 2 M o s t  na SO p ře s  c e s tu  S o b ín -Z lič ín 2 5 ,9 5 2 7 ,9 5 5 9 9 3 7 II - V e lm i d o b rý l x
58 . DO 2 1 2 ..2 2 4 ,6 8 2 M o s t  na SO p ře s  c e s tu  S o b ín -Z lič ín 2 5 ,9 5 2 7 ,9 5 5 9 9 3 7 II - V e lm i d o b rý l x
59 . DO 2 1 3 ..3 2 5 ,2 4 M o s t na  SO v  k m  2 .1 3 5  p ře s  v o d o te č 7 ,0 6 3 4 2 ,3 1 4 3 9 2 1 I I - V e lm i  d o b rý l x
60 . DO 2 1 6 ..1 2 6 ,1 2 5 M o s t  p ře s  v ě te v  V 2  M Ú K  Ř epy 2 5 ,8 5 0 4 ,1 0 0 0 0 6 1 II -  V e lm i d o b rý l x
61 . DO 2 1 6 ..2 2 6 ,1 2 5 M o s t  p ře s  v ě te v  V 2  M Ú K  Ř epy 2 5 ,8 6 1 5 ,1 4 3 9 8 1 9 II -  V e lm i d o b rý l x
62 . DO 2 1 6 a .1 2 6 ,3 0 6 M o s t na SO p ře s  b ře v n o v s k o u  ra d iá lu  M Ú K  Ř epy 5 1 ,8 9 9 5 ,2 9 9 9 8 7 8 II - V e lm i d o b r ý l x
6 3 . DO 2 1 6 a .2 2 6 ,3 0 6 M o s t  na SO p ře s  b ře v n o v s k o u  ra d iá lu  M Ú K  Ř epy 5 1 ,8 9 2 2 ,6 6 9 9 8 2 9 II - V e lm i d o b rý l x
64 . DO 2 1 6 a l 2 6 ,3 0 6 M o s t  na  v ě tv i V 2 p ře s  B ře v n o v , ra d . M Ú K 6 5 ,7 7 9 3 ,2 6 0 0 0 9 8 II -  V e lm i d o b rý l x
65 . DO 2 1 6 a 2 2 6 ,3 0 6 M o s t  na  v ě tv i V 4  p ře s  b ře v n o v . ra d iá lu 5 0 ,8 6 1 8 ,9 2 9 9 9 2 7 II - V e lm i d o b rý l x
66 . DO 2 1 6 a 3 2 6 ,3 0 6 M o s t na SO p ře s  b ře v n o v s k o u  ra d iá lu  M Ú K  Ř epy 5 1 ,8 5 7 8 ,3 4 9 9 7 5 6 II - V e lm i d o b rý l x
67 . DO 2 1 7 ..1 2 6 ,4 3 2 E sta káda  km  3 .3 2 7 5 0 0 -4 .3 2 9 5 0 0 9 9 9 ,7 4 1 7 0 3 1 ,8 9 2 5 8 II - V e lm i d o b rý l x
6 8 . DO 2 1 7 ..2 2 6 ,4 3 2 E sta káda  km  3 .3 2 7 5 0 0 -4 .3 2 9 5 0 0 9 9 4 ,3 5 1 6 9 3 9 ,6 3 2 8 1 II - V e lm i d o b rý l x
69 . DO 2 1 8 .1 2 7 ,9 7 5 N a d je zd  na d  SO H 1 v  k m  2 7 .9 7 5 5 9 ,1 7 5 6 III -  D o b rý l x
70 . DO 2 1 9 .2 2 8 ,4 0 5 P o d c h o d  p ro  b io k o r id o r  p o d  v ě tv í  B, E 7 ,3 8 3 6 8 ,6 7 5 9 9 4 9 II - V e lm i d o b rý l x
71 . DO 2 1 9 .3 2 8 ,4 0 5 P o d c h o d  p ro  pěš í p o d  v ě tv í  E 4 ,8 1 4 0 ,4 5 8 6 3 3 4 II - V e lm i d o b rý l x
72 . DO 2 1 9 .4 2 8 ,4 0 5 P o d c h o d  p ro  pěš í p o d  v ě tv í  A , F 4 ,8 1 2 3 4 ,0 8 0 0 0 1 8 II - V e lm i d o b rý l x

N á ze v  p o lo ž k y J e d n o tk a

B ě žn á  p ro h líd k a  m o s tu  (B M P ) l x  ro č n ě 2 x  ro č n ě
m o s t s d é lk o u  p ře m o s tě n í < 10  m 15  ks
m o s t s d é lk o u  p ře m o s tě n í 1 0  až 2 0  m 15  ks
m o s t s d é lk o u  p ře m o s tě n í 2 0  až 5 0  m 2 9  ks 1 0  ks
m o s t s d é lk o u  p ře m o s tě n í 5 0  až 9 0  m 2 9  ks 5  ks
m o s t s d é lk o u  p ře m o s tě n í 9 0  až 1 5 0  m 3  ks
m o s t s d é lk o u  p ře m o s tě n í 1 5 0  až 2 5 0  m 6  ks
m o s t s d é lk o u  p ře m o s tě n í 2 5 0  až 4 0 0  m 8  ks
v e lk é  m o s ty  n a d  4 0 0  a a ty p ic k á  ře š e n í 9  ks 2  ks
P ro p u s tk y 4 8  ks lk s

M osty  D5
p .č . č ís lo  d á ln ic e č ís lo  m o s tu s ta n ič e n í n á z e v  m o s tu d é lk a  p ř e m o s tě n í p lo c h a  m o s tu s ta v  m o s tu p r o h líd k a  ro č n ě

1 . D5 0 0 1 ..1 0 ,1 2 2 D á ln ic e  D -5  P raha R o zva d o v  o b j.  C -2 0 1 /0 5 0 2 6 3 ,9 1 0 5 5 ,5 7 1 0 4 5 II - V e lm i d o b rý l x
2. D5 0 0 1 ..2 0 ,1 2 2 D á ln ic e  D -5  P raha R o zva d o v  o b j.  C -2 0 1 /0 5 0 2 6 3 ,9 1 0 5 4 ,9 0 9 1 8 II - V e lm i d o b rý l x
3. D5 0 0 2 ..1 0 ,8 6 1 M o s t  v  k m  0 .8 6 1  na d á ln ic i D 5 p ře s  s iln ic i III t ř .  u  C hráš ťa n 2 4 ,7 9 3 8 2 ,9 5 5 9 9 3 7 II - V e lm i d o b rý l x
4 . D5 0 0 2 ..2 0 ,8 6 1 M o s t v  k m  0 .8 6 1  na d á ln ic i D 5 p ře s  s iln ic i III t ř .  u  C hráš ťa n 2 4 ,7 9 3 8 2 ,9 5 5 9 9 3 7 II - V e lm i d o b rý l x
5. D5 0 0 5 ..1 3 ,9 2 7 M o s t  v  k m  3 ,9 2 7  na d á ln ic i D 5 p ře s  p o to k  a s p o j. k o m u n , o d p o č ív k y 2 4 ,8 4 1 4 ,4 5 0 0 1 2 2 V  -  Š p a tn ý 2 x
6. D5 0 0 5 ..2 3 ,9 2 7 M o s t v  k m  3 ,9 2 7  na d á ln ic i D 5 p ře s  p o to k  a s p o j. k o m u n , o d p o č ív k y 2 4 ,8 4 2 1 ,2 0 0 0 1 2 2 V - Š p a tn ý 2 x
7. D5 0 0 6 ..1 4 ,9 5 8 M o s t v  k m  4 ,9 5 7  7 0 0  na d á ln ic i D 5 p ře s  s iln ic i 11/101 4 3 ,8 5 6 4 0 ,6 0 7 2 3 8 8 III -  D o b rý l x
8. D5 0 0 6 ..2 4 ,9 5 8 M o s t v  k m  4 ,9 5 7  7 0 0  na d á ln ic i D 5 p ře s  s iln ic i 11/101 4 3 ,8 5 6 9 3 ,1 9 0 9 7 9 III -  D o b rý l x
9. D5 0 0 7 ..3 5 ,0 7 5 M o s t  na D 5 p ře s  R a d o tín s k ý  p o to k  v  D ra h e lč ic íc h 3 ,3 2 9 5 ,4 1 7 5 1 1 IV - U s p o k o jiv ý l x

10 . D5 0 0 8 ..1 5 ,4 1 8 D á ln ic e  D 5 P raha -  R o zva d o v 6 3 ,9 7 1 0 5 4 ,9 0 9 1 8 III -  D o b rý l x
11 . D5 0 0 8 ..2 5 ,4 1 8 D á ln ic e  D 5 P raha - R ozva d o v 6 3 ,9 7 1 0 5 4 ,9 0 9 1 8 II -  V e lm i d o b r ý l x
12 . D5 0 1 0 ..1 9 ,1 1 4 M o s t v  k m  9 .1 1 4  p ře s  s iln ic i 11/605 p ře d  L o d ě n ic e m i 5 7 ,7 8 9 5 8 ,0 6 5 6 1 2 8 V  -  Š p a tn ý 2 x
13 . D5 0 1 0 ..2 9 ,1 1 4 M o s t  v  k m  9 .1 1 4  p ře s  s iln ic i 11/605 p ře d  L o d ě n ic e m i 5 7 ,7 8 9 5 8 ,0 6 5 6 1 2 8 V  -  Š p a tn ý 2 x
14. D5 0 1 1 ..3 9 ,7 2 1 M o s t  na D 5 p ře s  c e s tu  p ro  p ě š í v  L o d ě n ic i 4 ,3 2 2 8 5 ,7 5 III -  D o b rý l x
15. D5 0 1 2 ..3 1 0 ,0 3 7 M o s t  na D 5 p ře s  p o to k  L o d ě n ice 10 ,4 8 0 7 ,0 3 9 9 7 8 III -  D o b rý l x
16. D5 0 1 3 ..1 1 0 ,2 8 1 M o s t  p ře s  111/11 6 1 2  v  k m  1 0 .2 1 8 4 3 ,6 6 9 3 ,4 1 6 5 0 3 9 V  -  Š p a tn ý 2 x
17. D5 0 1 3 ..2 1 0 ,2 8 1 M o s t p ře s  111/11 6 1 2  v  km  1 0 .2 1 8 4 3 ,6 6 9 0 ,1 3 3 4 8 3 9 V  - Š p a tn ý 2 x
18. D5 0 1 4 .2 0 V ě te v  d á ln ič n í k ř iž o v a tk y  L o d ě n ice 2 4 ,2 3 5 2 ,9 2 II -  V e lm i d o b rý l x
19. D5 0 1 5 ..3 1 0 ,6 8 3 M o s t  na D5 p ře s  V rá ž s k ý  p o to k  v  L o d ě n ic i 2 ,6 5 1 6 6 ,3 2 0 0 0 7 3 II -  V e lm i d o b rý l x
20 . D5 0 1 6 ..1 1 1 ,0 0 9 M o s t  v  k m  1 1 .0 0 9  p ře s  k o m u n ik a c i (o b j. C -308 A ) 3 6 ,7 4 5 0 0 ,0 3 2 8 0 6 4 V I - V e lm i š p a tn ý 2 x
21 . D5 0 1 6 ..2 1 1 ,0 0 9 M o s t v  k m  1 1 .0 0 9  p ře s  k o m u n ik a c i (o b j. C -308 A ) 3 6 ,7 4 5 0 0 ,7 8 3 5 9 9 9 VI -  V e lm i š p a tn ý 2 x
22 . D5 0 1 9 ..1 1 4 ,6 0 7 M o s t  na  D5 p ře s  k ř iž o v a tk u  B e ro u n  -  v ý c h o d 5 9 ,4 3 8 7 4 ,2 9 4 0 0 6 3 V  - Š p a tn ý 2 x
2 3 . D5 0 1 9 ..2 1 4 ,6 0 7 M o s t  na D5 p ře s  k ř iž o v a tk u  B e ro u n  -  vý c h o d 5 9 ,4 3 9 8 5 ,1 1 9 9 9 5 1 V  -  Š p a tn ý 2 x
24 . D5 0 2 0 ..1 1 6 ,7 4 6 M o s t  p ře s  ú d o lí  B e ro u n k y  a L ita v k y  v  B e ro u n ě 7 1 7 ,9 5 9 6 3 2 ,0 2 5 3 9 1 V  -  Š p a tn ý 2 x
25 . D5 0 2 0 ..2 1 6 ,7 4 6 M o s t  p ře s  ú d o l í  B e ro u n k y  a L ita v k y  v  B e ro u n ě 7 1 7 ,9 5 9 6 3 2 ,0 2 5 3 9 1 V  -  Š p a tn ý 2x
26 . D5 0 2 1 ..1 1 7 ,7 1 9 M o s t  p ře s  L itá v k u  v  B e ro u n ě 2 3 8 ,3 3 4 4 4 IV  - U s p o k o jiv ý l x
27. D5 0 2 1 ..2 1 7 ,7 1 9 M o s t  p ře s  L itá v k u  v  B e ro u n ě 2 3 8 ,3 3 4 4 4 IV  -  U s p o k o jiv ý l x
2 8 . D5 0 2 2 ..3 1 8 ,0 0 7 K o le k to r  p ro  h o rk o v o d 2 ,4 2 3 7 III -  D o b rý l x
29 . D5 0 2 3 ..1 1 8 ,4 3 7 M o s t na D 5 p ře s  s iln ic i III. t ř .  B e ro u n  - K o ň e p ru s y 5 8 ,4 2 8 8 2 ,1 7 9 9 9 2 7 IV - U s p o k o jiv ý l x
30 . D5 0 2 3 ..2 1 8 ,4 3 7 M o s t  na D 5 p ře s  s iln ic i III. t ř .  B e ro u n  - K o n ě p ru s y 5 8 ,4 2 8 8 2 ,1 7 9 9 9 2 7 V  - Š p a tn ý 2X
31 . D5 0 2 5 ..1 2 0 ,6 4 3 M o s t  v  k m  2 0 ,6 4 3 1 0 ,0 6 1 7 0 ,9 1 0 0 0 3 7 III -  D o b rý l x
3 2 . D5 0 2 5 ..2 2 0 ,6 4 3 M o s t  v  k m  2 0 ,6 4 3 1 0 ,0 6 1 7 0 ,9 1 0 0 0 3 7 III - D o b rý l x
33 . D5 0 2 6 ..1 2 1 ,1 3 1 M o s t  v  k m  2 1 ,1 3 1 3 4 ,3 4 9 8 ,4 6 5 6 0 6 7 V  - Š p a tn ý 2x
34 . D5 0 2 6 ..2 2 1 ,1 3 1 M o s t v  k m  2 1 ,1 3 1 3 4 ,3 4 9 8 ,4 6 5 6 0 6 7 V I - V e lm i š p a tn ý 2x
35 . D5 0 2 8 ..3 2 1 ,5 5 1 M o s t v  k m  2 1 ,5 5 1 4 ,0 8 2 1 5 ,8 2 4 9 9 6 9 III - D o b rý l x
36 . D5 0 3 0 ..3 2 3 ,9 4 9 M o s t  v  k m  2 3 ,9 4 9 1 3 ,1 6 4 2 7 ,5 V I - V e lm i š p a tn ý 2 x
37 . D5 0 3 1 ..1 2 5 ,4 4 9 M o s t  v  k m  2 5 ,4 4 9 2 4 ,5 3 8 6 ,1 1 9 9 9 5 1 V  - Š p a tn ý 2 x
38 . D5 0 3 1 ..2 2 5 ,4 4 9 M o s t  v  k m  2 5 ,4 4 9 2 4 ,5 3 8 6 ,1 1 9 9 9 5 1 V  - Š p a tn ý 2 x
39 . D5 0 3 4 ..3 2 7 ,8 9 7 M o s t  na  D5 p ře s  Č e rv e n ý  p o to k  u B a v o ry n ě 8 ,2 6 3 6 ,5 9 2 2 2 4 1 IV  -  U s p o k o jiv ý l x
4 0 . D5 0 3 5 ..1 2 8 ,1 9 2 M o s t  v  k m  2 8 ,1 9 2 6 1 ,6 8 9 8 7 ,8 2 0 0 0 7 3 II -  V e lm i d o b rý l x
4 1 . D5 0 3 5 ..2 2 8 ,1 9 2 M o s t  v  k m  2 8 ,1 9 2 6 1 ,6 8 9 8 7 ,8 2 0 0 0 7 3 II -  V e lm i d o b rý l x
4 2 . D5 0 3 6 .1 0 M o s t na  v ě tv i k ř iž o v a tk y  u B a v o ry n ě 8 ,2 4 9 5 ,8 1 2 9 8 8 3 III - D o b rý l x



Propustky DO
p .e . č ís lo  d á ln ic e č ís lo  m o s tu s ta n ič e n í n á z e v  p r o p u s tk u d é lk a  p ř e m o s tě n í p lo c h a  m o s tu s ta v  m o s tu p r o h líd k a  ro č n ě

i . DO 00 1 .1 P 3 ,6 5 P ro p u s t v  k m  3 .6 5 0 s je z d  V e s te c IV  - U s p o k o jiv ý l x
2. DO 0 0 1 .2 P 3 ,6 5 P ro p u s t v  k m  3 .6 5 0 s je zd  V e s te c I V -  U s p o k o jiv ý l x
3. DO 002P 4 ,4 6 P ro p u s t v  k m  4 .4 6 0 R 1 5 1 3 -S 0 2 0 7 II -  V e lm i d o b r ý l x
4 . DO 0 0 3  P 4 ,5 4 P ro p u s t v  k m  4 .5 4 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
5. DO 0 0 4 .IP 4 ,7 3 P ro p u s t v  k m  4 .7 3 0 u z a v ře n ý  s je zd  L ibus IV  -  U s p o k o jiv ý l x
6. DO Q04.2P 4 ,7 3 P ro p u s t v  k m  4 .7 3 0 u z a v ře n ý  s je zd  L ibuš IV -  U s p o k o jiv ý l x
7 . DO 0 0 5 P 1 6 ,1 9 P ro p u s t v  k m  1 6 .1 9 0 IV  -  U s p o k o jiv ý l x
8. DO 0 0 6 P 18 ,4 8 P ro p u s t v  k m  1 8 .4 8 0 IV  -  U s p o k o jiv ý l x
9. DO 0 0 7  P 1 9 ,1 5 P ro p u s t v  k m  1 9 .1 5 0 IV  -  U s p o k o jiv ý l x

10. DO 0 0 8 .IP 19 ,3 3 P ro p u s t v  k m  1 9 .3 3 0 s je zd  O řech IV -  U s p o k o jiv ý l x
11. DO 0 0 9 P 1 9 ,8 7 P ro p u s t v  k m  1 9 .8 7 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
12. DO 0 1 0 .1 P 2 0 ,7 P ro p u s t v  k m  2 0 .7 0 0 s je zd  J in o č a n y IV -  U s p o k o jiv ý l x
13. DO 0 1 0 .2 P 2 0 ,7 P ro p u s t v  k m  2 0 .7 0 0 s je zd  J in o č a n y IV -  U s p o k o jiv ý l x
14 . DO 0 1 1 .1 P 2 2 ,3 4 P ro p u s t v  k m  2 2 .3 4 0 s je z d  T ře b o n ic e IV -  U s p o k o jiv ý l x
15. DO 0 1 2 P 2 2 ,6 4 5 P ro p u s t v  k m  2 2 .6 4 5 IV -  U s p o k o jiv ý l x
16. DO 0 1 3 .IP 2 3 ,0 6 P ro p u s t v  k m  2 3 .0 6 0 M U K D 5 III -  D o b rý l x
17. DO 0 1 3 .2 P 2 3 ,0 6 P ro p u s t v  k m  2 3 .0 6 0 M U K D 5 I I I - D o b r ý l x
18. DO 0 1 3 .3P 2 3 ,0 6 P ro p u s t v  k m  2 3 .0 6 0 M U K D 5 III -  D o b rý l x
19. DO 0 1 3 .4 P 2 3 ,0 6 P ro p u s t v  k m  2 3 .0 6 0 M U K D 5 V  - Š p a tn ý 2x
2 0 . DO 0 1 4 P 2 5 ,9 8 P ro p u s t v  k m  2 5 .9 8 0 I I - V e lm i  d o b r ý l x
21 . DO 0 1 5 . IP 2 6 ,1 2 P ro p u s t v  k m  2 6 .1 2 0 M U K R 6 IV -  U s p o k o jiv ý l x
22. DO 0 1 5 .2 P 2 6 ,1 2 P ro p u s t v  k m  2 6 .1 2 0 M U K R 6 I I - V e lm i  d o b r ý l x
23. DO 201P 8 2 ,4 3 P ro p u s t v  k m  8 2 .4 3 II - V e lm i d o b rý l x

Propustky D5
1 . D5 0 0 1 .1 P 4 ,1 0 0 P ro p u s t v  k m  4 .1 0 0 I I I - D o b r ý l x
2. D5 0 0 1 .2 P 4 ,1 0 0 P ro p u s t v  k m  4 .1 0 0 I I I - D o b r ý l x
3. D5 0 0 1 .3 P 4 ,1 0 0 P ro p u s t v  k m  4 .1 0 0 III - D o b rý l x
4 . D5 0 0 1 .4 P 4 ,1 0 0 P ro p u s t v  k m  4 .1 0 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
5. D5 0 0 2 . IP 5 ,4 2 0 P ro p u s t v  k m  5 .4 2 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
6. D5 0 0 2 .2 P 5 ,4 2 0 P ro p u s t v  k m  5 .4 2 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
7. D5 0 0 3 P 5 ,6 5 0 P ro p u s t v  k m  5 .6 5 0 I I I - D o b r ý l x
8 . D5 0 0 4 P 7 ,6 0 0 P ro p u s t v  k m  7 .6 0 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
9. D5 0 0 5 P 9 ,4 8 0 P ro p u s t v  k m  9 .4 8 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x

10 . D5 0 0 6 P 1 0 ,2 1 5 P ro p u s t v  k m  1 0 .2 1 5 III - D o b rý l x
11. D5 0 0 7 P 1 0 ,6 4 0 P ro p u s t v  k m  1 0 .6 4 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
12. D5 0 0 8 P 1 3 ,6 4 5 P ro p u s t v  k m  1 3 .6 4 5 III -  D o b rý l x
13 . D5 0 0 9 P 1 3 ,9 7 0 P ro p u s t v  k m  1 3 .9 7 0 III - D o b rý l x
14. D5 0 1 0 P 1 4 ,6 6 0 P ro p u s t v  k m  1 4 .6 6 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
15 . D5 0 1 1 P 1 9 ,2 0 0 P ro p u s t v  k m  1 9 .2 0 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
16 . D5 0 1 2 P 2 1 ,0 1 0 P ro p u s t v  k m  2 1 .0 1 0 I I I - D o b r ý l x
17. D5 0 1 3 P 2 1 ,9 6 0 P ro p u s t v  k m  2 1 .9 6 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
18. D5 0 1 4 P 2 2 ,3 8 5 P ro p u s t v  k m  2 2 .3 8 5 IV -  U s p o k o jiv ý l x
19. D5 0 1 5 P 2 2 ,6 4 0 P ro p u s t v  k m  2 2 .6 4 0 III -  D o b rý l x
20. D5 0 1 6 P 2 3 ,2 6 0 P ro p u s t v  k m  2 3 .2 6 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
21 . D5 0 1 7 P 2 4 ,7 5 0 P ro p u s t v  k m  2 4 .7 5 0 III -  D o b rý l x
22 . D5 0 1 8 P 2 6 ,1 1 5 P ro p u s t v  k m  2 6 .1 1 5 III -  D o b rý l x
23 . D5 0 1 9 P 2 7 ,2 4 0 P ro p u s t v  k m  2 7 .2 4 0 IV -  U s p o k o jiv ý l x
24 . D5 0 2 0 . IP 2 8 ,1 9 0 P ro p u s t v  k m  2 8 .1 9 0 III -  D o b rý l x
2 5 . D5 0 2 1 P 2 8 ,8 3 0 P ro p u s t v  k m  2 8 .8 3 0 IV  -  U s p o k o jiv ý l x



Harmonogram BPM 2024

březen |dub en  |květen  |červen červenec |srpen |září |říjen  |lis topad  Ipros inec i

M o s tn í o b jek ty  a propustky, k te ré  jsou ve stupni l.-IV ., bude prohlídka, vč. 
p ro jednán í s m a je tkovým  správcem  a zápisem  do CEV (až po p ro jednán í a 

odsouh lasení s M S) zajištěna do 3 0 .6 .2 0 2 4

M o s tn í ob jek ty  a propustky, k teré  jsou ve stupni V. - V I.

1 proh lídka, vč. p ro je d n á n í s m a je tkovým  správcem  a zápisem  do CEV (až po 
p ro jednán í a odsouhlasení s M S) zajištěna do 3 1 .5 .2 0 2 4

2 prohlídka, vč. p ro je d n á n í s m a je tkovým  správcem  a zápisem  do CEV (až po 
p ro jednán í a odsouhlasení s M S) zajištěna do 3 0 .9 .2 0 2 4



CEV - postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 
údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)

Na zák ladě  požadavků správců byl dopracován a rozšířen m odul údržby v CEV. Byl upraven 
postup  při zadán í požadavků údržby a m o ž n o s t z a d á v á n í s p ln ě n í p o ž a d a v k ů .

Z a d á v á n í p o ž a d a v k ů  ú d ržb y  m u s í b ý t u m o ž n ě n o  m im o  z p ra c o v á n í p ro to k o lu  
p ro h líd k y , ta k  a b y  n e m o h l n ikd o  z a s a h o v a t d o  p ro to k o lu  p ro h líd k y . V  p říp a d ě  p o tře b y  
je  u m o ž n ě n o  z a d á n í p o ž a d a vků  i p řím o  v p ro h líd c e .
Do C E V  byl také  doplněn nový číse ln ík po ložek údržby a byl zapracován aktualizovaný 
Kata log závad  m ostů PK navázaný na číse ln ík po ložek údržby.

Metodika

Z pracován í p roh lídky m ostu probíhá ste jně tak, ja k  se doposud provádělo. Zpracovate l 
zaznam enává  z jiš těné  závady k jednotlivým  částem  mostu. Ke z jiš těné závadě m ůže být 
p řidáno navrhované  opatření požadované k je jím u  odstranění.

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné 
závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.

Zpracova te li p roh lídky se doporuču je  zadat opatření pouze k závadám , které je  nutné řešit 
v  rám ci zachován í bezpečnosti a životnosti objektu.

V šechny z jiš těné  závady a navržená opatření se po dokončení proh lídky autom aticky 
uk ládají v  údržbovém  modulu, kde je  m ožné následně provádět p lánování požadavků 
údržby. P lánování požadavků údržby je  úm yslně oddělené od zpracování proh lídky m ostu 
(n ikdo k rom ě zpracova te le  prohlídky nem á právo do proh lídky zasahovat).

Tou to  úpravou je  um ožněno provést základní výběr po ložek již  při prohlídce a následně 
dokonč it/up rav it konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 
sestaví nezáv is lý  pracovník správce v údržbovém  m odulu. Konečný výběr po ložek údržby se 
u loží v  kartě  údržby mostu.

O patření a po ložky údržby jsou  vždy pouze podklad pro vlastn í zadání údržby/opravy, 
následné zadán í údržby/oprav m usí být zp racováno podle platných ceníků a provádí se u 
správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav.

Po p rovedené  údržbě a opravách se do karty údržby m ostu vloží, které po ložky byly 
provedeny.

Nová úprava údržbového modulu

Do údržbového m odulu bylo doplněno:

- nový č íse ln ík  po ložek údržby,
- ak tua lizovaný kata log závad m ostů,
- m ožnost zadávání po ložek údržby již  přím o v  proh lídce mostu, 

karta údržby m ostu s m ožností ev idence provedených požadavků
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V ždy bylo snahou, aby číselník po ložek údržby byl obdobou jakéhos i ceníku údržby. Od 
toho to  řešen í bylo upuštěno a nový číse ln ík po ložek údržby je  jednoduchý seznam , který 
za tím  obsahu je  cca 70 položek.

Zák ladn í č leněn í je  na položky:

- běžné  nestavební údržby (bú),
- s tavebn í údržby (sú),
- vyp racován í DP/PD (dp/pd),
- op ravy a rekonstrukce vyžadu jící vypracování PD (O+R), 

investice  vyžadu jící vypracování PD (IN)

Takto  rozč leněné položky se následně au tom aticky ukládají v  požadavcích údržby. U každé 
po ložky je  m ožné zadat předpokládaný ob jem  prací.

Aktualizovaný katalog závad

A ktua lizovaný kata log závad je  kom pletně zapracován v CEV a má s loužit především  jako  
pom ůcka při p lánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného kata logu 
zapracován nový číse ln ík po ložek údržby.
Kata log p la tí pro m ostní objekty a propustky na pozem ních kom unikacích s veře jným  
provozem  a da lší betonové konstrukce pozem ních kom unikací (např. zdi, nádrže apod.).
V  ka ta logu zůsta lo  zachováno zák ladn í č lenění podle části mostu, druhu m ateriá lu a typ 
závady. P ro č lenění byly ale použity nové číselníky.

Č lenění pod le  konstrukčních částí odpovídá i č lenění popisu závad a poruch při prohlídkách 
m ostů a je  navázáno na nově schválení č íse ln ík  částí m ostu pro CEV/BM S. Základní č lenění 
je  určeno p ro  m ožnost jednoduchého výběru typu závady při je jím  vyh ledání při zpracování 
popisu závady v  prohlídce.

Zák ladn í výb ě r závad se provádí podle:

- typu závady,
- části m ostu (konstrukční část),
- d ruhu  m ateriá lu části mostu,

Nový číselník položek údržby

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu

Nová úprava údržbového m odulu um ožňu je  zpracovate li proh lídky zadávat požadavek 
údržby již  p řím o jako  opatření při popisu závady části m ostu. Při zadání opatřen í je  m ožné 
vyb ra t p řím o položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako  navržené opatření 
k pop isované  závadě. Text je  m ožné dop ln it v lastn ím  kom entářem . Při výběru  po ložky 
z  ka ta logu závad se popis závady p řekopíru je  do popisu závady části m ostu a položka 
údržby se zap íše  do navrhovaného opatření. T ext m ůže být též doplněn vlastn ím  
upřesněním  zpracova te le  prohlídky.

U takto  navrženého opatření je  m ožné té ž  přím o zadat odhadovaný ob jem  požadovaných 
prací.
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Po dokončen í proh lídky se navržená opatření a navržené požadavky překopíru jí do 
údržbového m odulu. P rohlídka m usí být označena ja ko  dokončená.

P ožadavky údržby se průběžně evidu jí a jso u  zpracovány vždy ke konkré tn í prohlídce. 
Techn ik  zodpovědný za zpracování požadavků překontro lu je  a případně upraví zadané 
požadavky. Při tom  je  nutné převzít seznam  ste jně, jako  se převezm e m ost při editaci dat 
v ev idenčním  modulu.

Při zp racován í požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 
a le není m ožné zasahovat. Mohou se p řida t nové požadavky a neb odebra t požadavky, které 
nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam  označí ja ko  dokončený, ste jně jako  se 
to  p rovádí při dokončení prohlídky.

V  rám ci p ro jednávání požadavků je  m ožné vzít dokončení zpět, provést po třebné opravy a 
seznam  znovu  označ it jako  dokončený. S te jným  způsobem  se provede i označení 
provedených  požadavků.

Karta údržby mostu

Po dokončen í seznam u požadavků se požadavky autom aticky uloží do karty údržby mostu. 
U kláda jí se zd e  průběžně všechny požadavky ze  všech prohlídek. Karta se průběžně 
aktua lizu je  na základě provedených zm ěn.

Kartu údržby je  m ožné pro vybraný m ost tisknou t přím o v údržbovém  m odulu, nebo je  m ožné 
v  přeh ledech  exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů.

Zpracování požadavků údržby

Postup při zadávání požadavků údržby 

Zpracování prohlídky

Zpracova te l p roh lídky m usí v proh lídce zadat z jiš těné  závady a návrhy opatřen í navázané na 
je d n o tlivé  části m ostu, ta to  z jiš těn í se au tom aticky zaznam enáva jí v  údržbovém  modulu 
(upravova t proh lídku smí pouze je jí zpracovate l).

V  proh lídce m ají být popsány všechny z jiš těné  závady, ale není nutné, aby u všech závad 
byla navržena opatření. O patření se přidávají pouze k závadám , které je nutné řešit.

Zadání po ložek požadavků údržby je  nyní m ožné třem i různým i způsoby, ve dvou případech 
je  to  m ožné přím o při zadání závady v prohlídce.

1. Současný stav - návrh opatření

Zadání pop isu  závady a návrh opatření je  ponechán bez úprav, závada i opatřen í m usí být 
vždy navázány na zvo lenou část m ostu.

V  tom to  p řípadě  se  následně vše řeší až v  údržbovém  modulu, kde se zadávají jednotlivé  
požadavky podle  číselníku po ložek údržby v návaznosti na opatření z  prohlídky.
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Závada části objektu: 1.1 Základy mostních podpěr a křidel,

Předchozí prohlídka

B I  H  P pře := •;= m  H2 H3 </> =: s :  := E= m  C O

narušení svahu a dlažby u křidla opery vodou stékající z vozovky

Stav závady

V - Špatný

Použitelnost

F o to g ra fie  a  d o k u m e n ty

Závada nemá přiřazen . žádnou fotografu ani doKumem

Priorita

u s a s a i

N a v rž e n á  o p a tře n í Přidat návrh opatření

B I  LI p pre :=  l=  H1 H2 H3 <•> Wl ± . M  *= 1= C  O

Opravy a doplněni dlážděni násypových svahů novou kamennou dlažbou do hubeného betonu v tl. do 10 cm včetně spárování
B□

Činnost: stavební údržba v  Množství: Jednotka: m 2

Naléhavost: v

Zavřít Uložit a zavřít

2. Tlačítko údržba - výběr z číselníku položek údržby

Při návrhu opatřen í v prohlídce se aktivu je  číse ln ík požadavků údržby (tlačítko údržba), 
zp racova te l si vybere  položku z číselníku, která se po zatržení přepíše do opatření (následně 
je  m ožné te x t opatření ješ tě  doplnit).

včetně spárováni

2.Tačítko údržba

při návrhu c-patreni se  aktivuje číselník požadavků údržby 22
zpraovatel si vybere položku z číselníku, která ze po zatrženi přepíše do opatřeni
nás! edně je možné text opatřeni doplnit
takte zadané opatřeni se zapíše do opatřeni a v údržbě i do položek údržby

Výběr činnosti z katalogu požadavků na údržbu

(vyberte činnost nebo vepište ručně všechny údaje)

(vyberte činnost nebo vepište ručně všechny údaje)
Oprava mostního zábradlí
Opravy protidotykových zábran
Výroba a montáž nového mostního zábradlí
Výroba a montáž nových protidotykových zábran
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy, stupeň zadrženi H2, s výplni 
Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla 
Výměna deformačních krabic svodidla
Oprava PKO ocelových části mostů (mimo zábradlí) při povrchovém poškození, s čištěním po1 
Oprava a údržba ložisek

3B.....................................
Nátěr zábradlí mostního nebo na nábřežní zdi - se svislou výplni s mezerami maximálně 13 cr
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Takto zadané  opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do po ložek údržby. Seznam 
položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úm yslně není podrobný.

P o d ro b n ý  č ís e ln ík  p o lo že k  údržb y

ty p  p o l. P o ž a d o v a n é  p rá c e
m ě r n á

je d n o tk a
B E Z N A /N E  S T A V E B N Í Ú D R Ž B A  M O S T U  A  O S T A T N ÍC H  
IN Ž E N Ý R S K Ý C H  O B J E K T Ů

bú
Čištění v rch n í a spodní s tavb y  mostu v če tn ě  mostního příslušenství od nánosů, 
v eg etace  a splavenin m2

bu O dstraňování ve g e ta c e  liniové (v e  s p á rá c h ) mb

bú O dstraňování v e g etace  plošně (na p ř.n á s y p .sv a h y ) m2

bú O dstraňování uchycené v e g etace  na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištění d lažby/dna toku pod mostem, odstraněn í naplavenin m3

bú Čištění odvodňovacích žlabů (skluzů ) na násypových svazích mb

bú R uční odkopání a rozprostřen í sp laven é zem iny m3

bú Čištění a kontrola ležatých protidctykových zábran m2

bu
O dstraněn í náletové vegetace  v okolí mostu (prum.kmene 150 a ž  300 mm), včetně  
likvidace odstraněných čás tí dřevin ks

bú Čištění a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištění a konzervace  tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumové m anžety u hrncových ložisek k s

bú Čištění a dotahování šroubů mostních dilatací ks

bú Čištěni gumových těsnicih profilů (p ásů ) u povrchových M Z mb

bú Čištění mostních odvodňovačú ks

bú Čištění ležatých a svislých svodů odvodnění mb

bú O statn í nespecifikované

S T A V E B N Í Ú D R Ž B A  M O S T U  A  O S T A T N ÍC H  IN Ž E N Ý R S K Ý C H  
O B J E K T Ů

sú O prava mostního zábradlí m2

sú O p ra v y  protidotykových zábran m2

sú V ý ro b a  a m ontáž nového mostního zábrad lí m2

Členění základního číselníku položek údržby

Kód Č innost
dp /p d Z a jiš tě n í d iagnostického průzkumu /  Vypracování PD
bú Běžná nestavebn í údržba
SÚ Stavební údržba
O+R O pravy a rekonstrukce
IN Investice
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3. Tlačítko katalog - výběr z položek katalogu závad

Při návrhu opatřen í se aktivu je katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere

- typ závady
- část m ostu
- druh m ateriá l části mostu

3 . Tlačítko katalog
při návrhu opatření se aktivuje katalo;g závad
přes f iltr  se vybere

typ
část
m ateriá l

zpraovatel si vybere položku z katalogu, 
zobrazí se list v,'brané závady, která se násle  
následné je možné text opatření dopln it 
takto zadané opatření se zapíše do opatření

Ze zobrazených  po ložek si zpracovate l si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané 
závady, k te rá  se následně označí a autom aticky se přepíše do opatření.

Výběr činnosti z katalogu závad  

Filtr
Typ Materiál Část objektu

6. koroze v  12. ocel ostatní v  , 2.2 Ložiska, klouby v

Výchozí

38 Typ
6. koroze

Popis závady
silná koroze ložiska, s  výrazným oslabením, je  
snížena únosnost prvku, ložisko neplní svou 
funkci - zablokováni ložiska

Typ závady Materiál
výrazné korozní napadení 12. ocel ostatní

Vývoj Druh opatřeni
pokles a havárie konstr., přemáhání a porušení Dokumentacaldiagnostika
jiných částí (u zablokovaného ložiska možnost 
porušení spodní stavby)

Je staticky význam ná Prefabrikát Jednotka
ano kpl

Činnost Katalogový list
DP/PD

Takto  zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do po ložek údržby a to  včetně 
popisu závady  z katalogu. Vše je  m ožné následně dopln it v lastním  textem . Jednotlivé závady 
v ka ta logu jso u  navázány na číse ln ík po ložek údržby.
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Ú d rž b o v ý  m o d u l

N avržená opa třen í a požadavky údržby zapsané v prohlídce se au tom aticky zkopíru jí do 
údržbového modulu. Zpracovate l si zvo lí vybraný most, nebo zadá nový seznam  požadavků.

Údržbový m odul - kdokoliv s oprávněním  pro údržbový m odul označí vybraná opatření jako 
požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, dů ležité  je  rozčlenění typu 
požadavku údržby, provede se kontrola, případně doplnění po ložek údržby, zde je  možné 
dopln it i požadované m nožství jedno tek  prováděných prací.

CEV Záaty Motty Podpora VMk U  Vladislav / OanOsí +  ŘSDČR

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (test - xyz)
Popis p o iss jY t u usrzsy

scžattntci wřtoy ze in t  11 13 2022 l i  15

Závady a opatřeni
Závada

I 1.124H4J, RUStnkn podpor a  knúei ruruJea' stanu a aa iO f u tft íla  opíry scocu V ititc

2 2 i  Ndsnáw iBaitóe pcn isn i pcsrttwvé vrstvy &*•,. d ík u  se o x & u ji i l  navýztuž, v  v ř i r o u  Q  2 S a ie ln  práce iaasouiW. tO O ti *>’» « & . spqcvaci trússeK. repicSaee) -  v ie m i maenilu. iuW  w iá k í t i  □  □ □ a  j
p e trá c i p jc fc ié  :ms!T,ve s r t íu  vy r rz í í  repcwiena mi a  v oicczi z r  í  na pcwep smést naceOmm
©uté (uy ci vrstva bet ,e cetriení)

3 3.1 VOZPvtí v nedatetkn r.s vozovce zpravtaa o x e i ooroonšui a říms je ucnycená vejeiace u č tv á ři \i.:m i a sposii savay mcr_i vdetv* mostiifio plstrW nst.i oc nánosů ve jeu c í 3 spcevenai □  □ □ □  -
3. ca  v r r j  r .e /H n *r.cn  : «  : ‘ :v* m

4 3 l \ t e * k a rmbu ve vcze.ce prevživ} rd v tc o ř tu  s osou coíen i \K . promčrr.i Uva 
pracuje vhe m K fic t.

□ Cccv).j 2sn i/cn  zíst.*<  s vyťdtámm a u  v ir .  spár, 2243 mm n a  pu itB u  z2Mu>i □ QQQ *

5 1 2  i.fci»5ii pidpátv křidlu a dě n i za pespiiovazar.c □ Spiravlni kanenrárc z r .a  vtem í vy setím ' a v.diitfev' spár □  □ □ □  *

Opatřeni

f l  i  O p a *  í  « p *v to  aá2c4ft‘  nisypovytn srátá rcvou um er-tau ctažcou co tucetáno M am i v  : o :  10 cm Q  Q Q Q
v ť« n í spárován!

Požadavky údržby

Opravy a aopnW  oáZcénl násyp»«ýen svátá novou a m c íc u  oaíoeu co 
neostáno h w » v  a  oa 10 cm  víené spárováni 

Sinadni prute (uO M uáii od S lW v ý ru ž í spojovaci in is tík  fepraattce i-vťrtvi 
,-ruwiviřj rodni tu tá fea f směsi naa d  rnn

č íS é n iw  
vegetace a spta.er.n

Conovatéwtócn z»i m h  s vy íifc in  
zdĎvteo

ti a spodri s třr fjy  res tu  vdetoěircsatíu piissaiíiBM od itíncsů 

[ttty  2243 mm trvae pru iro j 

Spárován! tím enrena zcva včetně vysetíní a v r iá & ť  spár

Cpra.y i  ccptrá i' č r t á n i  rásypovycn s v ito  rtcvc j  tímefincy 
C!2i3Cj v . rv ce tá w  wcanu v u  co iú  cm včetně spárování 

S a iť n  ptače (d o o rá n i o íftě n i vyzbiie spcpvaci m i* '* ,  
reprcíucei -včetně rr jie tu u . rudni naulíen; s ré íu u c  43 mm 

d iV in i w trv ii a spo íi stivzy mostu vdettá tiustn Iw 
ph s ib ifnsví«  nanosí vegetace a splaveno 

Cenová tě sne th z iiv e t s vyčtfcěcim a aaom sbity S l-tó  mn 
tva ie pružnou zav lec

Spárováni u r e i t á r c  zóna včetně vy seu iti a v, CtSíěnf spár

+  P fta t pcřaO M * irtž tt*  I  +  Ffaai po taO vrt ú t ó *  70??

Spínáno
Zavsos Opai»r.i Množství Jssn. Cena cne

« QQ
a □□

« QQ
mo 0 11102022 DQ 
m2 0 11.102022 QQ

Form ulář s požadavky se nakonec označí jako  dokončený a následně se požadavky 
přesunou do  karty údržby mostu.

Karta údržby se zobrazu je  v přeh ledech (exporty dat) a je  m ožné ji vy tvořit vždy pro 
vybranou skup inu m ostů. V  kartě se průběžně evidu jí všechny požadavky údržby ze všech 
typů proh lídek.

K a rta  Ú d ržb y  m o s tu  Most číslo Ev.č. mostu: te st-w o l
Název

Typ požadovaná pol. ůdržby/opravy závada datum
zadáni
požadavku

splněno datum
splněni

dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) trhliny 1.11.2021 ano 3.3.2022
bú Čištění mostních odvodňovačů 1.11.2021 ne

sú Obnova vozovkového souvrství AB výtluky 1.11.2021 ne

sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu 
vozidla

deformace po nárazu 1 11.2021 ano 3.3.2022

O+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru 
včetně všech souvisejících prací (vybourání starého 
závěru, dodávka a provedení nového 
závěru,napojení izolace, vozovky, oprava mostovky 
a pod.)

nefunkční MZ 1.11.2021 ano 3.3.2022
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Z  přeh ledů je  m ožné exportovat přehledy požadavků údržby, jako  podklady pro sestavení 
rozpočtu pro zdání stavby - evidenční list údržby. V lastn í rozpočet pro zadání prací se musí 
vždy p rovádět podle platných ceníků.

Evidenční list požadavků na údržbu mostu

Most číslo Ev.č. mostu: test - w o l
Název

Stav SS l - Bezvadný

Stav NK 1 - Bezvadný
Použitelnost Nezadaná
Vypracoval Vodička V lad is lav Ing.

Datum vypracování 1.11.2021
Závady a opatření převzaté z BPM (13.10.2021, Vodička V lad islav, Ing.)

Typ položka údržby MJ počet MJ Závada
dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) kpl i trhliny

bú Čištění mostních odvodňovačů ks 4

sú Obnova vozovkového souvrství AB m2 350.C0 výtluky

sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla mb 15,00 deformace po nárazu

0+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru včetně všech 
souvisejících prací (vybourání starého závěru, dodávka a 
provedení nového závěru,napojení izolace, vozovky, oprava 

mostovky a pod.)

mb 25 nefunkční MZ

Položky údržby je  m ožné i po dokončení proh lídky následně ed itovat. Vždy ale zůstává 
zachován p ro toko l prohlídky. Popis závad se nemění.

Po p rovedené údržbě se označí provedené po ložky a po zadání „ano" a data sp lnění se též 
přesunou do karty údržby mostu.

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (test-xyz)

1 t t  Zákusy mostrxti podpét a vžáei ri4iuteru svahu a dlažby u klksa opíry vooou ste«|< l i  vozovky □
Opatžunl
i  Opravy *  dřevte* o -iřž ítv  vyiyjso,ycn sváni neveu karrennou dlažbou On nuOerWns telenu v 9 do 10 cm 

vťtw é w o v á c í

PU

□  □ □ □

I  J t  Vozovka onsna ve vozovce pfevažní rcvnooážná s osou uwženl SK, p tcW n nj ».ika 
pracuje WVOT1 lep tty

□ 4 OsnovasáM-CKhzaive* % v y M ita m  a  zutím  spáry J& 40 rn trv a le  pružnouzámvixi □  □ □ □  *

3 1 2 MOU* pcccáry U«3U á l t * n  Z® pžeswrcv at nava □ i  Spá-O.irv vjmcnttefo rzrva W eiai vysekáni 4 vy!titán spát □  □ □ □  >
4 9 IV O ŽO *. v reintctácti na vezevte .*f'«v«:i» podál ceruuvků aK rts je  uchycená vegetace 

iz rc a » r j *  snunách a rei.tHnínycn vevtrách řez zamění
□ 3 t ů * M  vten-ú a s{«?»■.• scjvcy mostu vťem í mosnvno phskiienstv) oo nánosů vegetace a spa.enn □  □ □ □  >

S 3 1 New* kor.víu»ie poulení povrchoví vrstev te l  buton seodotaja «ž na vyzv í v c*ou vitirncvi 
po vU u f fo rjemí trhliny ve smáni vy zruže neocnilená irása v okoá zni na pekle? 
«> /i (kryti vntvk te t je odtržena]

□ ž SáM in i ptece iCCPOcťai*. o ž itím  výztuže s«|C »»ti rú s 'e v  r m c ‘ ix e i  - vírsre nKr.inanUem 
smťsi n * j  43 rrm

□  B O O  J

Požadavky údržby +  n a n  požadavek u irž tv

t l i l o  Činnost

1 Opravy a ooemín cužd im  nisv po>.-,< h sváni novou mrtenncv diažscu o ; 
huaenerv) betonu v u oo to  cm v íe tr t spárován'.

Pepu Činnosti PoxnairkJ

Opravy a dopta t* cuždťní násypových sváni novou kamennou 
cažrcu co rtuWntnc česánu v n Oo 10 cm vťemů sparo«tai

Sanažm pticc  .ooticur»n o ť iM n t vyziuie spojovací můstek leproflscí) - víetnť Sanužnl ptač o yoXxuiánf. c ťr ilin i výia iže spojovací můstek 
maservBu ru in ' navaleni s n fn  n<w 40 mm reprcnace) • v ťe W  m ateiuv futnl nanileni s r H i  nad ío  mm

}  (Msěni vtclmi a spodní s tjvtti mcs'u v íesií nošen tvj pi sluiensrví od nánosů 
vegetxe a spiívenn

a Concvatésmcicnzálheks vyíittéivniazaKtm spav 20 40mm svatepružnou 

5 Spárováni kamernřtio zůva vťetné v,se«.w a  vyťtWni sp»r

6 l:é n i vtehru a speenr stave-, mostu v íťr.é  mosMJw 
pHsmtensMl oa nánosů, v e^ rtx e  a sptavemn 

coneva třsnicicn zxr.tK  s vytdtímm a zasnm spár, ?o js  p t  
trvale pružnou ž«i>.«cu
Spárováni tarrennéno zc.va v ie ts* vysekáni a vyťifcénl spár

Závada Opitíeni Množství
Spínáno
on*

□ □ 
□ □ 
□ □

m o ro ? ?  Q Q

Poznámka

Č íse ln ík po ložek údržby a katalog závad je  m ožné průběžně doplňova t o nové položky.
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Projednání prohlídky

V  případě kdy v rám ci p ro jednání proh lídky dojde ke zm ěnám  v návrhu opatření a je  již 
dokončený seznam  požadavků údržby, je  m ožné provést re im port navržených opatření a 
požadavků. T lačítko  pro obnovení je  údržbovém  m odulu u požadavků navázaných na 
upravovanou prohlídku.
0  P ř.N á ie n i • SMS2

*t*EV Z á r u k y  Mosty P o d p o r a

i* na Medy Finance Údržba

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (tes

Závada

1 11  Základy mostních podpěr a křídel narušení svahu a dlažby u křidla cpé-ry

Reimport závad a opatřeni z prohlídky

Všechny závady, opatřeni a požadavky na údržba v seznamu požadavků na údržbu budou vymazán, 
a namportovány z prohlídky znova

vřetně spárování

I

2 3.1 vozovka trhlina ve vozovce převážně rovnoběžná s osou uložení NK. proměnná šířka pracuje j j [  4 Obnova těsnicích zálivek $ vyčištěním 
vlivem teploty.

■1 1 ”5 linctn i r w - u in in :  ť i i r t lo  o ta ln i vrtí nřicivsrrvii^! vrtAirt E T - i  i^vArnuani kamennervn 7/iiua u ře ’.n£> iz

Dokončení požadavků k údržbě

Po dokončen í požadavků se požadavky označí jako  dokončené, ve form uláři zm izí všechna 
tlačítka  pro ed itaci a požadavky nebo je jich  sp lnění jsou  zapsány do karty údržby mostu.

|C E V  Podpor* V o d tíla  V U d isU r 1 OdhUsa 4 - Ř S D Č R |

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:10 (test-xyz)
uatžst z r  an* 11 tu z u w  t»>b

Závady a opatřeni

t  i  i  Z iiSaíi resdven pocpíi a  t fa s i  nan.-ie.il svalu a tSatot u kl <s a  cpérv vousu s U k ^ tl s vozovky

Kaldl

OpJltw .

1 Cpríví a cccavín c tííe ín : nttipdsv 
v te tn í spárováni

L

cn svitu! KV.PU Mmeonou duibou dc imoenéttp ĎííOnu v a do 10 t n

O

o

pu

ponHeil povttnoví srotiv s r: B e w i»« oJOMie* a i na v y ž il i  v e«r; vírirc-u 
posra^uji peO fr* ťty.ry . Í  rtZíuie neco-tikna mola v z~i na tvAlty 
Cuté wstv* bel ) ř  uXiien*}

3 Sanaínt r» X t „MKutaiv eirW n ty 
v-rís i tvad 40 rm

^ u í í  S N ie v x irú s r ik  Iřp<ci‘ a ; * i  - v ltkn í rr,v tráví, a iin i naniiír.^ 2

5 3,VW° ^ v n K u w v n  na .ezevte zptavoM pooM cmon*ů a t-rs a  ucn.žena *rje t*ce 
ižiravOla v Stwnicn a r*-S H n in \lt\ sp4ri;h bez ZKvíM

3 ČSsín rn  a spoonl statky mostu . íc ís í možVno p‘ r v im s t .1 cd n in íjú  .eje lace a toavemt 3
J 31 VM fM a r~>n.i.»  vszovt e p liv  l í n í  rovnccíina s osni UoíW“ NK. promíma ! . i 4  pssíuw

avemiAfuor,
i  C íxv ia  ttsn xkn  za^es i  vyťAtínm a z «  n  spart 2&J0 mm trvale p u ír o j  XMvfcni 4

• t : vvsww po ís ín  id*»a •  í tw i  rc> 5 Ssarcvan kamerotha zava v<t tré  v 5

Požadavky údržby

>j unenncu cw ku cc

vnrwv a spsorv sa*0v TO t >{«re mcsw.no pflstuieroivi ca nanesu 

0WW4 ; » ' i  s wC iV ínm  .1 M l*  r .  sparv Z040 mm trvá* ptuíncu

Spáro H i t y t f o t t a rana v lí tn i  »vsřU".' a \- ,{ r i 'ín  sp.v

ČAUnl verev i  speom »a,p, msvu vnvjsln.ns 
pi tiuiensM  08 nanesu v tg e U it a
Otmov.i iřs rtc  <n M K tk  s VIC iMíra m j  jj.=r ir  spart 23 43 m  
trváte pružnou zMvkru
S pkcwM  M m ínn íro  M n a v íď n í r ,  ti ta n . a vvfitén.i sp»j

Jpiníro
Zavadí Opatfari M no iltv l J*sn Cana ena

mn 0 U lOICřZ

m i Q n i o  : o2:

Přehledy údržby

P řehledy zadaných  požadavků je  m ožné získat z m odulu přeh ledy a to ja k  pro jednotlivé 
m osty, tak  i pro vybranou skupinu mostů. V ygenerovaný přehled je  rozdělený na požadavky 
z  BP, HP a 1.HP a sloučený přehled všech požadavků.

P rovedené úpravy jsou  zapracovány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí.

Tyto  úpravy jsou  zatím  zapracovány pouze v CEV M osty a nejsou v  BMS.
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Číslo mostu název mostu požadavek/popis opatřeni závada datum zadáni měr množství
silnice oožadavku tednotka
test - xyz

test • xyz

lest • xyz

Opravy a doplnění dláždění 
násypových svahů novou 
kamennou dlažbou do hubeného 
betonu v tl. do 10 cm včetně 
spárování /  0pr3vy a doplnění 
dláždění násypových svahů 
novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu v tl. do 10 cm 
včetně spárování 
Sanační práce (odbourání, 
očištění výztuže, spojovací 
můstek, reprofilace) - včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi 
nad 40 mm /  Sanační práce 
(odbourání, očištění výztuže, 
spojovací můstek, reprofilace) - 
včetně materiálu, ruční nanášeni 
směsi nad 40 mm 
čištění vrchní a spodní stavby 
mostu včetně mostního 
příslušenství' od nánosů, 
vegetace a splavenin /  Čištěni 
vrchní a spodní stavby mostu 
včetně mostního příslušenství od 
nánosů, vegetace a splavenin

Opravy a doplnění dlážděni násypových 
svahů novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu v tl. do 10 cm včetně 
spárování

Sanační práce (odbouráni, očištěni 
výztuže, spojovací můstek, reprofilace) - 
včetně materiálu, ruční nanášení směsi 
nad 40 mm

Čištění vrchní a spodní stavby mostu 
včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin

narušení sv3hu a dlažby u křídla opěry 11.10 22 m2
vodou stékající z  vozovky

porušení povrchové vrstvy bet.. beton se 11 10 22 r2
odděluje až na výztuž, v okolí většinou 
pokračují podélné trhliny ve směru 
výztuže, neporušená místa v okolí zní na 
poklep dutě (krycí vrstva bet.je odtržená)

v nečistotách na vozovce zpravidla podél 11.10.22 m2 
obrubníků a říms je uchycená vegetace 
(zpravidla v trhlinách a neutěsněných 
spárách bez zálivek)

test ■ xyz

test • xyz

Obnova těsnících zálivek s Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a
vyčištěním a zalitím spáry 20/40 zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou
mm trvale pružnou zálivkou /  zálivkou
Obnova těsnících zálivek s
vyčištěním a zalitím spáry 20/40
mm trvale pružnou zálivkou

trhlina ve vozovce převážné rovnoběžná s 
osou uložení MK. proměnná Sirka, 
pracuje vlivem teploty.

Spárováni kamenného zdivá Spárování kamenného zdivá včetně přespároval zdivo 
včetně vysekáni a vyčištění spár vysekáni a vyčištění spár 
/  Spárování kamenného zdivá 
včetně vysekání a vyčištění spár

11.10 22 mb

11.10 22 m2

B P M  H P M  | l .H P M  | P ř e h le d  ®  : R |

Vypracoval: Ing. Vladislav Vodička -  Pontex s.r.o. 

vvo@pontex cz mob. 602347691
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P o d ro b n ý  č ís e ln ík  p o lo ž e k  ú d rž b y

typ pol. Požadované práce
m ěrná

jednotka
B E Z N A /N E S T A V E B N I Ú D R Ž B A  M O S T U  A  O S T A T N ÍC H  
IN Ž E N Ý R S K Ý C H  O B J E K T Ů

bu
Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bú Odstraňování vegetace liniové (vespárách) mb
bu Odstraňování vegetace plošné (např.násyp.svahy) m2
bú Odstraňování uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištění dlažby/dna toku pod mostem, odstranění naplavenin m3

bú Čištění odvodňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mb

bú Ruční odkopání a rozprostření splavené zeminy m3
bú Čištění a kontrola ležatých protidotykových zábran m2

bú
Odstranění náletové vegetace v okolí mostu (prum.kmene ISO až 300 mm), včetně 
likvidace odstraněných částí dřevin ks

bú Čištění a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištěni a konzervace tangenciálních ložisek ks
bú Doplnění ochranné gumové manžety u hrncových ložisek ks
bú Čištění a dotahování šroubů mostních dilatací ks
bú Čištění gumových těsnícíh profilů (pásů) u povrchových MZ mb
bú Čištění mostních odvodňovačů ks
bú Čištění ležatých a svislých svodů odvodnění mb
bú Ostatní nespecifikované

s t a v e b n í  ú d r ž b a  m o s t u  a  o s t a t n í c h  i n ž e n ý r s k ý c h

O B J E K T Ů

sú Oprava mostního zábradlí m2

sú Opravy protidotykových zábran m2
sú Výroba a montáž nového mostního zábradlí m2

sú Výroba a montáž nových protidotykových zábran m2

sú
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy, stupeň zadržení H2, s 
■výplní ze svislých tyčí mb

sú Oprava nebo směrové 'vyrovnání svodidla po nárazu vozidla mb
sú Výměna deformačních krabic svodidla ks

sú
Oprava PKO ocelových částí mostů (mimo zábradlí) při povrchovém poškození, s 
čištěním povrchu m2

sú Oprava a údržba ložisek ks
sú Oprava a údržba povrchového MZ mb

sú
Nátěr zábradlí mostního nebo na nábřežní zd i- se svislou vyplníš mezerami maximálně 
13 cm s čištěním povrchu m2

sú Spárování kamenného zdivá včetně 'vysekání a vyčištěníspár m2
sú Spárování cihlového zdivá včetně vysekání a vyčištění spár m2

sú Provedenřoprava zdivá z lomového kamene s vyspárováním cem. maltou m3

sú
Dlažba (zpevněnp/svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene do bet. lože 
C25/30 s vyspárováním maltou MC25 m2

Str. 11



sú Zához prostoru z lomového kamene m3

sú
Vysprávky omítek a krycích vrstev obnažené výztuže do hloubky 20 mm rrfi

sú
Betonáž -  s použitím betonu z betonárny, dodávka, uložení, včetně bednění, beton 
C25/30 m3

sú Tryskání povrchu VTL vodním paprskem 1200barr m2

sú
Sanační práce (obourání, očStění 'výztuže, spojovací můstek, reprofilace) -  včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi do hloubky 20 mm m2

sú
Sanační práce (obourání, očištění výztuže, spojovací můstek, reprofilace}-včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi nad 40 mm m2

sú Omytí povrchu betonu tlakovou vodou m2

sú
Ochranný nátěr betonu proti agresivním látkám (např. posyp, sůl), včetně otryskání 
povrchu betonu tak. vodou m2

sú
Položení pochozí izolační stěrky na betonový podklad (včetně přípravy povrchu před
položením). m2

sú
Odvrtání dutin v nosné konstrukci a spodní stavbě, vývrt DN 50-70 mm, dl. do 0,5 m 
(dodatečné odvodnění) ks

sú In jektáže trhlin v ž i t .  - Pevnostní ( epoxydové) přo š. trhliny do 2 mm mb
sú In jektáže trhlin v ž i t .  - Těsnící (polyuretanové) při š. trhliny do 2 mm mb
sú In jektáže trhlin v ž i t .  - Výplňové (cementové) při š. trhliny do 2 mm mb
sú Oprava ocelové konstrukce mostního závěru mb
sú Oprava izolace desky mostovky natavovacími pásy m2
sú Obnova vozovkového souvrství LA m2
sú Obnova vozovkového souvrství AB m2

sú Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou zálivkou mb
sú Opravy protihlukových stěn na mostech m2
sú Osazení nebo výměna odvodňovače, montáž s dodáním ks
sú Oprava/výména ležatého/svislého svodu DN 100-150 (montáž, dodání) mb
sú Dodání a osazení nové mříže odvodňovače ks

sú
Provedení odvodfiovacího žlabu (skluzu) z betonových žiabovek s osazením do 
podkladu z hubeného betonu v tl. do 10 cm a vyspárováním mb

sú Oprava zborceného odvodňovacícho žlabu (skluzu) s 'výměnou poškozených žiabovek mb

sú
Opravy a doplnění dláždění násypových svahů novou kamennou dlažbou do hubeného 
betonu v tl. do 10 cm včetně spárování m2

sú Qosypání krajnice/doplnéní násypu se zhutněním m3
sú dodávka a montáž trvalé DZ včetně upevnění sloupku ks

sú
zúžení průjezdního prostoru mostu (provizorní osazení bet. svodidel včetně dodání 
svodidel) mb

sú Ostatní nespecifikované
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V ypracován í DP/PD
dp/pd Zajištění sledování mostu/měření (SM) kpl
dp/pd Vypracování ML nebo mimor prohlídky mostu kpl
dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) kpl
dp/pd Vypracování PD opravy/rekonstrukce mostu kpl

O prava/rekonstrukce (vyžadující vypracování PD)
OtR Výména/oprava části mostu kpl

D*R

Kompletní výměna povrchového mostního závěru včetně všech souvisejících prací 
(■vybourání starého závěru, dodávka a provedení nového závěru,napojení izolace, 
vozovky, oprava mostovky a pod.) mb

O+R Provedení opravy mostu [menšího rozsahu} kpl

Investice (vyžadující vypracování PD)
IN Provedení opravy mostu kpl
IN Rekonstrukce/výměna mostu kpl

Kód Činnost
dp/pd Za jiště n í diagnostického průzkumu /  Vypracování PD
bú Běžná nestavební údržba
sú Stavební údržba
O +R Opravyf a rekonstrukce
IN Investice
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