

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

## pořadové číslo 5

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002223 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **05PU-003200**

Ze dne: 04/2024

### Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**  
Správa České Budějovice  
Adresa: Lidická 49/110  
370 44 České Budějovice  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

**LION - stavební a obchodní společnost,  
spol. s r. o.**  
Sídlo: Lidická tř. 1274/246  
370 07 České Budějovice  
IČO: 60827602  
DIČ: CZ60827602

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

### Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice a Písek, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

**Místo dodání:** Úseky silnic na okresech ČB, ČK, JH, PT a PI v Jihočeském kraji dle rozpisu VDZ v příloze.

**Termín dodání (Doba pro dokončení): 31.10.2024**

**Kontaktní osoba objednatele:** ██████████

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 499 991,00 / 3 024 989,11**

**Zádržné v Kč / maximální celková výše zadržetí plateb v Kč: není**

### Další informace pro dodavatele:

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice

Příloha č. 1 – Rozpis VDZ silnic I/3, I/20, I/34, I/39

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: [REDAKCE]

Datum: 23.04.2024 14:43:41 +02:00

## Příloha č. 1 Rozpis komunikací - Oblast 1 JIH, Objednávka č. 5

Obnova VDZ 2020 - 2024

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní							
I/3	odbočka III/14713, hr. okr. TA až až Dolní Dvořiště, státní hranice			■■■■			■■■■			■■■■				
I/20	za odbočkou Malovičky, hr. okr. PT až České Budějovice, křižovatka Diamant s I/3			■■■■			■■■■			■■■■				
I/34	České Budějovice, kříž. s I/3 až Dvorce, hr. okr. JH + Třeboň			■■■■			■■■■			■■■■				
I/34J	České Budějovice, propojení okružní až OK Okružní,			■■■■			■■■■			■■■■				
I/39	MUK Štálec se silnicí I/3 až Pernek, hranice okresu PT			■■■■			■■■■			■■■■				
										■■■■				

 Digitálně podepsal: ■■■■■■  
 Datum: 23.04.2024 14:41:30 +02:00

## RD na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH v letech 2020 - 2024, Objednávka č. 5 Příloha č. 2 Položkový rozpočet plnění

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Nabídková cena (v Kč bez DPH)							
<b>Obnova vodorovného dopravního značení</b>														
1	3751	915111	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ</b>	m2	■	■	■							
			- značení dělících a vodících čar provedené barvou											
			- položka zahrnuje:											
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)											
2	3811	915112	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU</b>	m2	■	■	■							
			Odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním) a odklizení vzniklé suti											
			3					3811	915112	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU</b>	m2	■	■	■
										Odstranění VDZ frézováním s odklizením vzniklé suti				
4	3752	915221R.1	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ</b>	m2	■	■	■							
			Značení dělících a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem											
			- položka zahrnuje:											
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)											
5	3753	915221R.2	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM</b>	m2	■	■	■							
			Značení vodících případně i dělících čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast											
			- položka zahrnuje:											
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)											
6	3521	915211	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ</b>	m2	■	■	■							
			Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar											
			- položka zahrnuje:											
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu											
7	3533	91552R.2	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU</b>	m2	■	■	■							
			Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu											
			- položka zahrnuje:											
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu											
8	3534	91552R.3	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU</b>	m2	■	■	■							
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar											
			- položka zahrnuje:											
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu											

<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>							
9	2181	02720.1	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI</b>	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
10	2183	02720.3	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY</b>	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
11	2184	02720.4	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI</b>	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
12	2186	02720.5	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH DÁLNIČE</b>	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
13	2187	02720.6	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVÁJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)</b>	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
14	2189	02720.8	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU</b>	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
15	2196	02720.9	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE</b>	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
16	2197	02720.10	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVÁJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE</b>	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
17	2199	02720.11	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE</b>	den	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Nabídková cena v Kč bez DPH	2 499 991,00 Kč
DPH v Kč	524 998,11 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	3 024 989,11 Kč

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 23.04.2024 14:41:12 +02:00

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** [REDACTED]  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** FW: Dílčí objednávka  
**Přílohy:** SKM\_C25824042414500.pdf

**From:** Lion CB <[REDACTED]>  
**Sent:** Wednesday, April 24, 2024 2:26 PM  
**To:** [REDACTED] <[REDACTED]>  
**Subject:** Dílčí objednávka

Dobrý den, posílám podepsanou dílčí objednávku.

[REDACTED]  
LION – stavební a obchodní společnost, spol.s r.o.  
Lidická 246  
370 07 České Budějovice  
e-mail [REDACTED]  
tel.: [REDACTED] ; [REDACTED]