
Objednávka č. OBJ2024/414 

Dodavatel Odběratel 

Název Jiří Kerhart Název Statutámí město Liberec 

Adresa Adresa Náměstí Dr. Beneše l 

Liberec 460 59 Liberec 

IČO 12045080 IČ 00262978 

DIČ CZ

Dat. vystavení 2440442024 Typ objednávky Běžná 

Předpokl. termín 30.04.2024 Předpokl. náklady 97 248,64 

Hrazeno Z účtu 

Upozoměni pro dodavatele: 

V případě, že tyto práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti §92 e) Zákona O DPH, fakturujte bez DPH. 

Kopii objednávky přiložte k faktuře. 

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění 

- rozpis položek materiálu, dopravy a práce 

K faktuře musí být dále přiložen potvrzený montážní list či předávací protokol o provedených pracech. V případě že není přiložen, 
nebo není odsouhlasen, nebude faktura proplacena 

POZOR!!! 

Převzetim Objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a 

předpisů BOZa PO. Začátek a konec práce hlaste Za účelem kontroly. Na faktuře uvádějte vždy číslo Objednávky a adresu, na které 

byly práce provedeny.Tem1ín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího donıčení. V případě, že Zhotovitel zjistí, že cena 
zakázky bude vyšší, musí o této skutečností informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou 

Lokalizace Druh Text Termín Cena 
I KATEŘINSKÁ 156 Úprava terénu, Zpětné osazení a úprava herních 30.04.2024 97 248,64 

prvků, oprava venkovního schodiště do domu. 

Předp. náklady celkem: 97 248,64 

Vystavil:  
Kontakt: 

Email 
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Krycí list rozpočtu 

Název stavb;

7 

5 

Druh stavby: opravy a údržba 

4 

Lokalita: 

Začátek výstavby: 02.04.2024 

JKSO: 

l Objednatel: 

r 

Projektant:

l 

5 

Zhotovitel: 

Konec výstavby: 

Zpracoval: Jiřl Kerhart 

Kateřinská 156 Liberec 

Liberec 33 

Nnaêje Kflıeıˇ*iÍıŠı‹á 158 

-2 7 Í MW "Ť 

Magistrát města Liberce nám.Dr_E.Beneše 1, 460 
01

l 

/Co/Dıć: 00262978/CZ00262978
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/Co/Dıc; 12045080/ø

Položek: 19
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D8ľUm.' 02.04.2024 

„Až Rozpočtové náklady v Kč 
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L fuákıflđy na umisıčnixıavıłr 

' 

MOHIZÉŽ 43 243,01 
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Mønıáż Í1”3”€›_‹:ŤziŠ2" 

PSV! Dodávky ‹ 12 901,02 

Bez pevné podl. 

Kultuml památka 

A kzákıflđniıøzpøčıøvć náklady B loønıñkøvć náklady 
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Projektant; 
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Datum, razítko a podpis 
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VERLAG 
DASHÖFER Stavební rozpočet 

JKSO: 

Dnıh stavby: opravy a údrzba 

Název stavby: Naděje Kateřinská 156 Doba výstavby: Objednatelz Magistrát města Liberce 

nám.Dr.E.Beneše 1, 

460 01 

Začálekvýstavby: 02.04.2024 Projektant: 

Lokalita: Kateñnská 156 Liberec
_ 

Konec výstavby: Zhotovıtel: 

Datum zpracování: 02.04.2024 Zpracoval: 

Liberec 33 

Jiří Kerhart 

IČ. Dhznııılkou 

' 

zıxrıwısý pópı 

(KH, 

n 
'x ıiiıngnqıını 

‹=øıı‹øm(Kč) , _ .,__. A
_ 

Cılkıınllld Celková 

11 Přípravné n přidružené price 6211,32 7% 0,0000 

1 111103312R00 Kosení divokého porostu stiflhustého po veg. období ha 0,08 31 010,01 2 528,80 3 % 0,0000 0,0000 

2 1190D'ı'111R00 Vyčištění a vybrání pískovìš1ë zavezené mateıiálem Z vrtu 1,5 1,5 2 455,01 3 682.52 4 % 0,0000 0,0000 

13 (Hoırbıná vykopilłky 8052,52 na 0.0000 

3 13B601103R00 Ruční výkopjam. rýh a šachet v homínè tř. 4 m3 1,5 2 055,01 3 082.52 4 % 0.0000 0.0000 

18 Povrchová úpravy hrănu 21961.40 5% 4.2633 

4 1B2103212R00 
Rozdělení pozemku ve svahu 1:1 S výplní plůlku lom. 

kamenem 
m2 5 1 139.00 5 595.00 T % 0,8527 4,2533 

5 182301122R00 Rozproıtíení omìoe ručně rovina, tl. 10-15 cm, do 500 m2 m2 60 211,60 12 898,00 15 °/n 0,0000 0,0000 

RTS komentář Položka se používá pro souvislé plochy do 500 rrı2. 

6 182303113R00 Doplnění omíoe tl. do 5 om na svahu 1 : 1 m2 40 89,41 3 576,40 4 % 0,0000 0,0000 

38 Různá kompletní kormrukeo nođölhlrıó do ıtıv. dílů 4964.50' 6% 2,0846 

7 3B031ů131RTB Beton kompleí.konstr.vodos1av.C 25/3011. do 15 om 1113 0,3 2119,50 2% 2,6127 0,7838 

RTS lromenlálř Položka je určena pro konstrukce I prostého betonu V pmstłbdl XD2- koroze způso 

8 380316132RT5 Beton k‹›mplet.!‹ona1r.vodoatav.C 25/30 tl. do 30 om m3 0.5 2 845,011 3% 2,6018 1,3008 

RTS komerıłàřľ Položka je určena pro konstrukce Z prvslého Delonu V pıosłfedl XA1- chemicky BQ 

5 600,01 

rss. ıvnlp 

7 064,90 

bená chlorıˇdy. 

mstfe dl 

182 Konstrıikce taıırskó 848,00 1% 0,0147 

9 752841 934RT3 Oprava Schodiště - bednění sohod. stupňů OSB deskami [V12 1 841,09 641,99“ 1 % 0,0145 0,0145 

10 7ô2922100R00 Demontáž bednění schod. stupňů OSB desky m2 1 207,01 207,01 O % 0,0002 0.0002 

761 Konıirukce doplňková Uhvobnl (zállločnlckí) 23 442,50 SG 0.0128 

11 767995103R00 Výroba a montáž kov. aíypickýoh konstr. do 20 kg kg 35 135,50 4 742.50 5 % 0,0001 0,0021 

12 76784113DR00 Koívicí bod hl. 600 mm pro podsuıvoe hemí konstrukce kus 4 18 700,00 2 °/n 0,0107 

RTS komerınáìř 
Belonový lrolvicl bod pro úchyt konstrııkce ll. 63 mm 
x 200 mm, 4 

osazen ý V pozítívrrlm íneqativ 

4 675,00 

nlm směru. průměr sloupku 63 mm, rozměr zá 

0,0027 

kla clrıy 600 

83 
Různé dokončovııcí konstrukce I price írmıııýrıkých 

Mllłob 
14 462,79 1 K 3,9466 

13 936004121 R00 Zřízení vnitřního prosionı plskovišíè m2 1.5 Z 300,00 3 450.00 4 % 0.8615 1,2922 

14 9380041121100 
Zřízení dětského pískoviště Z pryžovýoh kostek - S esta 

usazení 

vení. 
ks 8 234,10 1 872,80 2 % 0,0174 0,1395 

1 5 Q36004212R00 Údržba dětských pískovišt' výměnou písku m3 1,5 2 840,00 4 280,00 5 % 1,0700 2,5050 

16 Q3S172113R00 Osazení doplňkových ooel. konstrukcí do 100 kg kus 1 4 879,99 4 879,99 S % 0,0098 0.0099 

96 Bounínl konałnıkcí 1 197,00 šš 0,8000 

17 961044111R00 Bourání základů Z belonu proslého m3 0,3 1 197,00 $ 2.0000 0,6000 

RTS komentálř Vpokıžcs není kalkulována manipulace se sutl, kferá se oceňuje samostatné polo 

3 090,00 

ik
_ 

am/ sou büru D79 

H99 Ostatní přesuny hmot 1D 852,11 11% 0,0000 

18 SI9Q28114BR00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,noŠení m 1 6,6459 1 520,01 10101.83 12 % 0,0000 0,0000 

19 Q9Q281196R00 Přesun hmot, opravy a údržba, přípíaùek do 5 km 1 6,5459 82,80 550,28 1 % 0,0000 0.0000 
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Í (KC) celkem (KE) 

Kı-áønný pønıı 

Jm 
Mnmj cınnııu Náhınay % Hmotnost (Í) 

Calksmllfll Celková 

Naděje Kateřinská 156
S 

|ceıı‹øve nákıaflyz as a2s,14 Kč
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