

SMLOUVA O DÍLO č.375/23/24

dle zákona č. 89/2012 Sb., ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I, Díl 2
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **DRAGON WEST PLUS s.r.o.**

zastoupená Tomášem Koubelem, jednatelem spol.

Červenohrádecká 7/279

312 00 Plzeň

IČ:05785642

DIČ: CZ05785642

tel.: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

zapsáno u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34059

1.2. Objednatel: **město Blovice**

zastoupené Bc. Robertem Zelenkou, starostou

Masarykovo náměstí 143

336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Technické záležitosti: [REDACTED] velitel JSDH

tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací (dále jen dílo):

Zajistit dodání a montáž 5ks garážových sekčních vrat TRIDO EVO a 1ks vedlejších dveří bez přerušného tepelného mostu, otevírání ven, pravé, kování klika/klika, vnější lakování rámu červená RAL3000. Sekce typ T6 INDUSTRY(lamela-podélné prolisy/stucco-hrubý povrch) zateplené polyuretanovou pěnou, síla 40mm, vnější barevná úprava červená RAL3000/vnitřní bílá RAL9016. Vedení sekčních vrat osazeno na vnější hranu rámu stávajících otvorů, největší možné překrytí po stranách 50mm/nahore 50mm, červená RAL3000. Do vratových křídel vloženy integrované vstupní dveře s nízkým prahem 27mm, rám eloxovaný hliník, otevírání ven, pravé, kování klika/klika, samozavírač.

Automatické ovládání vrat stropními el.pohony Aperto A800XL vč.1ks ovládání ke každým vratům a 1ks externím přijímačem TRIDO pro pohon brány.

Rozměry stavebních otvorů:

1) šířka 2985mm x výška 3145mm, výška překladu 120mm, hloubka překladu 500mm

2) šířka 2969mm x výška 3145mm, výška překladu 120mm, hloubka překladu 500mm

3) šířka 2965mm x výška 3145mm, výška překladu 120mm, hloubka překladu 500mm

4) šířka 2960mm x výška 3110mm, výška překladu 120mm, hloubka překladu 500mm

5) šířka 3012mm x výška 2940mm, výška překladu 120mm, hloubka překladu 500mm

6) Dveře - vnější rozměr rámu šířka 1040mm x výška 2090mm

- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. 2.1. této smlouvy, je povinen umožnit zhotoviteli přístup na staveniště za účelem provedení výše uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít. Zhotovitel zajistí stavební připravenost (odřezání a ekologickou likvidaci stávajících vrat a dveří) a rozvody elektro (z nejbližší el. zásuvky nebo krabičky, el. lišty). Vzhledem k nerovnoměrnosti betonového nadpraží vůči rámcům stávajících dvoukřídlých vrat budou dodány pro vyrovnání ocel. profily v povrchové pozink. úpravě pro vrata č. 1-4.
- 2.3. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny podle čl. 3.1. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.
- 2.4. Záruční doba na dílo dle čl. 2.1. je stanovena na dobu 24 měsíců ode dne předání díla objednateli.

3. Cena plnění

3.1. Cena díla:

| | |
|--|---------------------|
| Vrata EVO, T6, RAL3000, 2985mm x 3145mm | 37 820,-Kč |
| Vrata EVO, T6, RAL3000, 2969mm x 3145mm | 37 820,-Kč |
| Vrata EVO, T6, RAL3000, 2965mm x 3145mm | 37 820,-Kč |
| Vrata EVO, T6, RAL3000, 2960mm x 3110mm | 37 820,-Kč |
| Vrata EVO, T6, RAL3000, 3012mm x 2940mm | 36 675,-Kč |
| System kování dle nadpraží 40mm, 5ks | 19 450,-Kč |
| Pohon Aperto A800XL vč. 1ks dál. ovládání, 5ks | 27 925,-Kč |
| Prodloužení táhla pohonu, 5ks | 3 660,-Kč |
| Pojistka přetržení pružiny, 5ks | 1 100,-Kč |
| Montážní pravítko, 5ks | 1 800,-Kč |
| Integr. vstupní dveře s prahem 27mm, 5ks | 111 775,-Kč |
| Externí přijímač TRIDO | 1 800,-Kč |
| Sleva | -25 000,-Kč |
| Demontáž/ekol. likvidace stáv. vrat, 5ks | 16 000,-Kč |
| Stavební úpravy/el. přívod, 5ks | 60 000,-Kč |
| Montáž | 51 000,-Kč |
| Křídlové dveře, T6, 1040mm x 2090mm | 24 990,-Kč |
| Sleva | -1 000,-Kč |
| Stavební úpravy | 5 000,-Kč |
| Montáž | 5 800,-Kč |
| Celkem bez DPH | 492 255,-Kč |
| DPH 21% | 103 373,55Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 595 628,55Kč |

- 3.2. Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Nebezpečí ztráty nebo poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady, vzniklé po předání díla objednateli, přechází ze zhotovitele na objednatele předáním díla.

4. Čas plnění a ostatní ujednání

4.1. Dodací lhůta je stanovena:

- 4.1.1. Podepsání smlouvy a úhrada zálohové faktury do: 17.05.2024
- 4.1.2. Předání staveniště do: 01.07.2024
- 4.1.3. Ukončení montáže do: 12.07.2024
- Pokud nebude vinou objednatele dodržen některý z termínů čl. 4.1.1. a 4.1.2., prodlužuje se dodací lhůta dle dohody mezi

objednatel a zhotovitelem v návaznosti na výrobní možnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodržet smluvní termíny, ovšem kromě případů vyšší moci - toto se týká také případných subdodavatelů zhotovitele.

- 4.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění závad vzniklých vadným prováděním a žádat provádění díla řádným způsobem.
- 4.3. Pro servisní prohlídky a případné opravy zajistí objednatel pracovníkům zhotovitele vhodným způsobem přístup k předmětu díla.
- 4.4. Placení proběhne na základě zálohové faktury ve výši 300 000,-Kč a vyúčtovací faktury v částce 295 628,55Kč splatné do 14dnů po předání díla objednateli.
- 4.5. Místem provádění činnosti podle čl. 2.1. je objekt Hasičské zbrojnice v Blovicích . Objednatel potvrzuje, že na stavbu je vydáno stavební povolení nebo jsou práce v rozsahu smlouvy o dílo objednané na základě ohlášení stavební úpravy, schváleného příslušným odborem výstavby.
- 4.6. Zhotovitel odpovídá za provedení díla dle čl. 2.1. v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám s tím, že bude rozšiřovat dobré obchodní jméno objednatele a bude usilovat o jeho prospěch.
- 4.7. Předmět této smlouvy dle čl. 2.1. zůstává ve vlastnictví zhotovitele až do úplného uhrazení celé částky dle čl. 3.1. této smlouvy. Do této doby může zhotovitel s předmětem díla nakládat dle svého uvážení. Objednatel není oprávněn převést vlastnictví k dílu podle této smlouvy na někoho jiného, pokud je nenabyl. Objednatel má povinnost informovat o výhradě vlastnictví každého dalšího svého obchodního partnera, jemuž bude předmět smlouvy předán - splnění tohoto bodu potvrzuje svým podpisem.
- 4.8. Při zrušení smlouvy se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit prokazatelně vynaložené náklady v souvislosti s realizací zakázky. V případě nezaplacení konečné faktury je objednatel povinen umožnit zhotoviteli demontáž a odvoz dodávky z objektu na náklady objednatele, přičemž zhotovitel nenese zodpovědnost za škody, vzniklé následně z důvodu této demontáže.
- 4.9. Pokud vyplynou z průběhu montáže některé vícepráce, budou provedeny na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Toto bude zapsáno do stavebního deníku včetně udání ceny a rozsahu požadovaných prací a podepsáno zástupci zúčastněných stran.
- 4.10. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.11. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel každý jedno paré.


4.12. Tímto návrhem smlouvy o dílo je zhotovitel, který smlouvu předává k podpisu objednateli, vázán do 5-ti dnů, bude-li mu akceptovaná v nepozměněném znění vrácena zpět podepsaná objednatelem.

4.13. Objednatel svým podpisem také prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých zhotoviteli pro činnosti společnosti DRAGON WEST PLUS s.r.o. Údaje budou využity v nezbytném rozsahu za účelem plnění Díla této smlouvy, jakož i k možnosti identifikace ve vazbě na možnost doručení pošty. V případě ukončení smluvních vztahů nebudou údaje dále využívány a budou likvidovány a dle zákonných požadavků archivovány.

5. Podpisy smluvních stran

24-04-2024

.....



V Plzni dne 08.04.2024

