

S M L O U V A O D Í L O**č. S942/2024/008**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

Korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín,

ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Královébankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

SANIZO, spol. s r.o.

se sídlem Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod

IČO: 269 45 509

DIČ: CZ26945509

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47074

zastoupená: Antonínem Strakou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: 35-1323840287/0100

datová schránka: [redacted]

kontakt: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy**, evidenční číslo zakázky **S942/2024/008**, a to dle projektové dokumentace AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy vypracované společností [REDACTED]

[REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Předmětem závazku je celková rekonstrukce AB LS Buchlovice na Nám. Svobody 289, Buchlovice.

a) Opatření pro snížení energetické náročnosti, kdy se jedná o výměnu venkovních výplní otvorů, zateplení obvodových zdí, zateplení stropu nad III. nadzemním podlažím a s tím souvisejícím zateplením střechy, dodávka a montáž venkovních žaluzií do oken v jižním II. NP a venkovních rolet do střešních oken ve III. NP, výměna stávajícího osvětlení za úsporná LED svítidla, výměna zdroje vytápění – místo stávajících 2 ks plynových turbo kotlů instalace tepelného čerpadla vzduch – voda, nové rozvody a otopná tělesa ústředního vytápění, instalace panelů FVE na jižní stranu střechy napojení fotovoltaického zdroje elektrické energie FVS 10,0 kWp do elektrické sítě objektu.

b) Další práce charakteru oprava a technického zhodnocení, kdy se jedná o vnitřní stavební úpravy – úprava dispozic sociálního zařízení, zřízení bytové jednotky (inspekčního pokoje) ve III. NP, výměna slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, nové nášlapné vrstvy podlah (PVC, dlažby), výmalba a nátěry v celém objektu, nové keramické obklady, výměna zařizovacích předmětů včetně zdravotnických instalací, výměna dožilé střešní krytiny, demontáž stávajících dřevěných podhledů a dřevěných obkladů z masivu ve všech místnostech II. NP, nové stropní SDK podhledy s přisazenými LED svítidly), zřízení zastřešeného vstupního zádveří na jižní straně a úprava schodiště do II. NP z něj, odstranění stávajícího zastřešení venkovního schodiště u východní fasády a jeho zastřešení prosklenou konstrukcí z hliníkových profilů, zřízení bezbariérového přístupu – plošiny do II. NP na schodišti, stávající hromosvod bude demontován. Bude proveden hromosvod nový.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a provozní zkouška ústředního topení,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle ustanovení příslušných právních předpisů, objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do **28. 2. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **2. 4. 2024**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **20 440 000 Kč** (slovy dvacet milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) **bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}.$$
 2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}.$$
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
3. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis

prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:

3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného Úřadem městyse Buchlovice, ze dne 6. 12. 2023 pod č. j. ÚMB-2838/2023/O.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“).

Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl určen [REDAKCE]

Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla).

Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během provádění díla (stavby).

Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi).

Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla,

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení příslušné vyhlášky k dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem

- narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
 - e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
 - f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
 - j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převážení zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převážení vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převážení vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce smlouvy, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku.

VIII.**Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

Toto ustanovení se užije pouze na následující položky rozpočtu: SO 04 – Vytápění, položka 13 a 14 a SO 06 – Elektroinstalace, položka 375.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s přílohou této smlouvy (položkovým rozpočtem) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 nebo odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 8, odst. 9, nebo odst. 10 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. I. odst. 22 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smlouveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. této smlouvy objednateli o více než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 26 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 26, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 11 nebo čl. V. odst. 12 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 11 či odst. 12 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **2. 4. 2024**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 5. 2025**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve

finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet


Ve Zlíně dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Antonín Straka
jednatel
SANIZO, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N8952023m
Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky,s.p.,Přemyslova 1106/19,HK

Uchazeč:
SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26945509
DIČ: CZ26945509

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			20 440 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	20 440 000,00	4 292 400,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 732 400,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

N8952023m

Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Místo:

Datum:

20.03.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Uchazeč:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		20 440 000,00	24 732 400,00	
01	OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy	6 932 644,46	8 388 499,80	STA
011	OPRAVY Bourací práce	715 807,52	866 127,10	Soupis
012	OPRAVY Architektonicko - stavební řešení	6 216 836,94	7 522 372,70	Soupis
02	INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy	7 489 547,72	9 062 352,75	STA
021	INVESTICE Bourací práce	446 479,68	540 240,42	Soupis
022	INVESTICE Architektonicko - stavební řešení	7 043 068,04	8 522 112,33	Soupis
03	Zdravotechnika	582 477,41	704 797,67	STA
04	Vytápění	1 961 569,42	2 373 499,00	STA
04	Vytápění	1 910 901,42	2 312 190,72	Soupis
041	Vytápění bourací práce	50 668,00	61 308,28	Soupis
05	VZT	355 713,00	430 412,73	STA
06	Elektroinstalace	3 058 047,99	3 700 238,07	STA
07	VRN	60 000,00	72 600,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Soupis:
011 - OPRAVY Bourací práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

IČ: 26945509
DIČ: CZ26945509

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		715 807,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	715 807,52	21,00%	150 319,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	866 127,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Soupis: 011 - OPRAVY Bourací práce

Místo:

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	715 807,52
HSV - Práce a dodávky HSV	486 031,47
1 - Zemní práce	14 809,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	324 806,25
997 - Přesun sutě	144 879,93
998 - Přesun hmot	1 536,00
PSV - Práce a dodávky PSV	215 740,61
764 - Konstrukce klempířské	9 779,60
765 - Krytina skládaná	102 855,80
776 - Podlahy povlakové	28 871,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	74 233,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 035,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Soupis: 011 - OPRAVY Bourací práce

Místo: Datum: 20.03.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant:
Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 715 807,52

D HSV Práce a dodávky HSV 486 031,47

D 1 Zemní práce 14 809,29

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	25,033	82,00	2 052,71	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121	
VV	okapový chodník	
VV	půdorys 1.NP bourací práce	
VV	4,925*0,5	2,463
VV	8,7*0,75	6,525
VV	1,3*0,6	0,780
VV	2*0,6	1,200
VV	2,5*0,6	1,500
VV	2*1	2,000
VV	7,3*0,3	2,190
VV	16,75*0,5	8,375
VV	Součet	25,033

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	49,850	82,00	4 087,70	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123	
VV	chodníky	
VV	půdorys 1.NP bourací práce	
VV	12,5*0,7	8,750
VV	2,5*3,2	8,000
VV	6,3*1	6,300
VV	2,5*1,3	3,250
VV	1,5*5,7	8,550
VV	15*1	15,000
VV	Součet	49,850

3	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	74,093	117,00	8 668,88	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107152	
VV	okapový chodník	
VV	půdorys 1.NP bourací práce	
VV	4,925*0,5	2,463
VV	8,7*0,75	6,525
VV	1,3*0,5	0,650
VV	2*0,6	1,200
VV	2,5*0,6	1,500
VV	2*1	2,000
VV	7,3*0,6	4,380
VV	16,75*0,5	8,375
VV	Mezisoučet	27,093
VV	chodníky	
VV	půdorys 1.NP bourací práce	
VV	12,5*0,7	8,750
VV	2,5*3,2	8,000
VV	6,3*1	6,300
VV	2,5*1,3	3,250
VV	1*5,7	5,700
VV	15*1	15,000
VV	Mezisoučet	47,000
VV	Součet	74,093

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 324 806,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	941221112	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	981,200	70,00	68 684,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221112					
		VV	platí pro celou stavbu					
		VV	(0,9+24,4+0,9)*11		288,200			
		VV	(0,9+16,75+0,9)*11		204,050			
		VV	(0,6+24,4+0,9)*11		284,900			
		VV	(0,9+16,75+0,9)*11		204,050			
		VV	Součet		981,200			
5	K	941221212	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	58 872,000	1,00	58 872,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221212					
		VV	platí pro OPRAVY					
		VV	981,2*60		58 872,000			
		VV	Součet		58 872,000			
6	K	941221322	Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221322					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
7	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž	m2	981,200	9,00	8 830,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944611111					
		VV	platí pro celou stavbu					
		VV	(0,9+24,4+0,9)*11		288,200			
		VV	(0,9+16,75+0,9)*11		204,050			
		VV	(0,6+24,4+0,9)*11		284,900			
		VV	(0,9+16,75+0,9)*11		204,050			
		VV	Součet		981,200			
8	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	58 872,000	0,20	11 774,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944611211					
		VV	platí pro OPRAVU					
		VV	981,2*60		58 872,000			
		VV	Součet		58 872,000			
9	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	982,400	23,00	22 595,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
		VV	platí pro celou stavbu					
		VV	1. NP bourací práce					
		VV	14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+8,46+16,67+1,78+2,13+8,7+6,39+31,53+8,83+33,05		233,400			
		VV	17,55+17,7+17,7+17,4+20		90,350			
		VV	2.NP bourací práce					
		VV	32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+21,76+15,58+6,27+16,41+40,6+9,03		292,620			
		VV	13,16+13+1,46+1,6+2,35+3,75+3,4+2,4+1,73+5,36+2,54+3,93+1,76+1,83		58,270			
		VV	3.NP bourací práce					
		VV	8,12+19,8+44,72+38,85+4,1+2+1,38+4+1,4+21+21+3,9+5,26+18,62+24,25+34,05+55,31		307,760			
		VV	Součet		982,400			
10	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	982,400	12,00	11 788,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021					
		VV	1. NP bourací práce					
		VV	14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+8,46+16,67+1,78+2,13+8,7+6,39+31,53+8,83+33,05		233,400			
		VV	17,55+17,7+17,7+17,4+20		90,350			
		VV	2.NP bourací práce					
		VV	32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+21,76+15,58+6,27+16,41+40,6+9,03		292,620			
		VV	13,16+13+1,46+1,6+2,35+3,75+3,4+2,4+1,73+5,36+2,54+3,93+1,76+1,83		58,270			
		VV	3.NP bourací práce					
		VV	8,12+19,8+44,72+38,85+4,1+2+1,38+4+1,4+21+21+3,9+5,26+18,62+24,25+34,05+55,31		307,760			
		VV	Součet		982,400			
11	K	968062456	Výbournání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	11,911	176,00	2 096,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456					
		VV	půdorys 1.NP bourací práce					
		VV	Ds2					
		VV	0,9*2,08		1,872			
		VV	Ds3					
		VV	1,49*2,05		3,055			
		VV	Ds1					
		VV	1,6*2,19		3,504			
		VV	půdorys 2.NP bourací práce					
		VV	Ds4					
		VV	1,45*2,4		3,480			
		VV	Součet		11,911			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K		968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	72,706	152,00	11 051,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455 VV púdorys 1.NP bourací práce 0,9*1,97 1,773 VV 0,9*1,97 1,773 VV 0,9*1,97 1,773 VV 0,9*1,97 1,773 VV 0,9*1,97 1,773 VV 0,6*1,97 1,182 VV 0,6*1,97 1,182 VV 0,9*1,97 1,773 VV 0,9*1,97 1,773 VV 0,9*1,97 1,773 VV púdorys 2.NP bourací práce 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,6*1,97 1,182 VV 0,6*1,97 1,182 VV 0,6*1,97 1,182 VV 0,6*1,97 1,182 VV 0,6*1,97 1,182 VV 0,6*1,97 1,182 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,6*1,97 1,182 VV 0,6*1,97 1,182 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,8*1,97 1,576 VV 0,88*2,03 1,786 VV Součet 72,706									
13	K		968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	9,407	246,00	2 314,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456 VV púdorys 1.NP bourací práce 1,44*1,97 2,837 VV púdorys 2.NP bourací práce 1,65*2,25 3,713 VV púdorys 3.NP bourací práce 1,45*1,97 2,857 VV Součet 9,407									
14	K		978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	323,750	35,00	11 331,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011141 VV 1.NP bourací práce 14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,20+8,46+16,67+1,78 200,350 VV +2,13+8,7+6,39+31,53+8,83 123,400 VV 33,05+17,55+17,7+17,7+17,4+20 323,750 VV Součet 323,750									
15	K		978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 143,868	29,00	62 172,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141 VV púdorys 1.NP nový stav 1.01 technická místnost a vstup (3,85+3,65)*2*2,84 42,600 VV -(1,2*0,6+1,4*2,05+1,44*1,97) -6,427 VV 1.02 sklad (3,85+2,2)*2*2,84 34,364 VV -(1*2,02) -2,020 VV 1.03 sklad (3,85+4,2)*2*2,84 45,724 VV -(1*2,02) -2,020 VV 1.04 sklad (3,53+2,4)*2*2,84 33,682 VV (1,4+2,2*2)*0,3 1,740 VV -(1*2,02+1,4*2,2) -5,100									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.05 sklad					
VV			(7,53+5,05)*2*2,84		71,454			
VV			-(1,4*2,2+1,2*0,6*4)		-5,960			
VV			1.06 spisovna					
VV			(3,96+2,4)*2*2,84		36,125			
VV			-(1*2,02+1,38*2,2)		-5,056			
VV			1.07 spisovna					
VV			(3,96+5,05)*2*2,84		51,177			
VV			(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			
VV			-(1,38*2,2+1,2*0,6)		-3,756			
VV			1.09 zázemí zaměstnanců					
VV			(3,26+5,05)*2*2,84		47,201			
VV			(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			
VV			-(1,38*2,2+1,2*0,6)		-3,756			
VV			1.12 schodišťový prostor					
VV			4,4*2,6/2		5,720			
VV			4,4*2,6/2		5,720			
VV			1.13 spisovna					
VV			(2,55+2,4)*2*2,84		28,116			
VV			(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			
VV			-(1*2,02+1,38*2,2)		-5,056			
VV			1.14 spisovna					
VV			(6,2+5,05)*2*2,84		63,900			
VV			-(1,38*2,2+1,2*0,6*2)		-4,476			
VV			1.15 sklad					
VV			(3,65+2,4)*2*2,84		34,364			
VV			-(1*2,02+1,2*0,6)		-2,740			
VV			1.16 chodba					
VV			(19,5+1,65)*2*2,84		120,132			
VV			(1,44+2,2*2)*0,3		1,752			
VV			-(1*2,02*7+0,8*2,02+1,44*2,2+0,6*1,2+1,2*2,02)		-22,068			
VV			1.19sklad					
VV			(2,9+6,45)*2*1,04		19,448			
VV			(2,5+2*0)*0,4		1,000			
VV			-(0,9*0,17)*2		-0,306			
VV			-(2,5*0,2)		-0,500			
VV			1.20 dílna					
VV			(2,95+6)*2*2,84		50,836			
VV			-(2,5*2+1*2,02)		-7,020			
VV			1.21 dílna					
VV			(2,95+6)*2*2,84		50,836			
VV			-(2,5*2)		-5,000			
VV			1.22 dílna					
VV			(2,9+6)*2*2,84		50,552			
VV			-(2,5*2)		-5,000			
VV			1.23 chodba se schodištěm					
VV			(3,3+6)*2*2,84		52,824			
VV			(0,3+3)*2*2,84		18,744			
VV			-(1,2*0,6+1,44*1,97+1*2,02+1,44*2)		-8,457			
VV			Mezisoučet		778,495			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.01 schodiště - vstup					
VV			(3,85+1,65+3,85)*3,72		34,782			
VV			-(1,2*1,5)		-1,800			
VV			(1,2+1,65)*3,72		10,602			
VV			(1,65+2,25*2)*0,3		1,845			
VV			-(1,65*2,25+0,9*2,02)		-5,531			
VV			2.02 kancelář					
VV			(6,35+5,06)*2*3,72		84,890			
VV			-(0,9*2,02+1,2*1,5*2)		-5,418			
VV			2.03 chodba					
VV			(2,25+4,2)*2*3,72		47,988			
VV			(1,65+2,25*2)*0,3		1,845			
VV			(1,65+2,5*2)*0,3		1,995			
VV			-(1,65*2,25)		-3,713			
VV			-(1,65*2,5)		-4,125			
VV			2.04 kancelář					
VV			(6,35+4,2)*2*3,72		78,492			
VV			-(0,9*2,02+2,1*1,5)		-4,968			
VV			2.05 chodba					
VV			(11,2+11,2+1,65)*3,72		89,466			
VV			-(0,9*2,02*5+0,8*2,02*2+1,65*2,25)		-16,035			
VV			(5,8+2,18+5,8)*3,72		51,262			
VV			(1,1+2,05*2)*0,3		1,560			
VV			-(0,9*2,02+1*2,02+1,2*1,5+1,1*2,05)		-7,893			
VV			2.06 kancelář					
VV			(6,35+6)*2*3,72		91,884			
VV			-(0,9*2,02+2,1*1,5*2)		-8,118			
VV			2.07 kopírka					
VV			(2,35+4,25)*2*3,72		49,104			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.08 serverovna					
VV			(2,4+4,25)*2*3,72		49,476			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.09 kancelář					
VV			(4,25+4,25)*2*3,72		63,240			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.10 schodiště					
VV			(1,3+4,25)*2*3,72		41,292			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.11 sklad					
VV			(2,5+2,38)*3,72		18,154			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.12 hala + schodiště					
VV			(5,8+3,7+3,2)*3,72		47,244			
VV			-(1,2*1,5+1,55*2,4+1*2,02)		-7,540			
VV			2.14 chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,5+4,2)*2*3,72		42,408			
VV			-(1,1*2,05+0,9*2,02+1*2,02*2+0,7*2,02)		-9,527			
VV			2.15 kancelář					
VV			(3,9+4)*2*3,72		58,776			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.16 kancelář					
VV			(8+5)*2*3,72		96,720			
VV			-(1*2,02+1,2*1,5*4+0,9*2,02)		-11,038			
VV			2.17 chodba					
VV			(7,2+1,2+7,2)*3,72		58,032			
VV			-(0,7*2,02+0,9*2,02*4)		-8,686			
VV			2.18 kancelář					
VV			(3,5+3,75)*2*3,72		53,940			
VV			-(0,9*2,02+1,5*1,5)		-4,068			
VV			2.19 kancelář					
VV			(3,45+3,75)*2*3,72		53,568			
VV			-(0,9*2,02+1,5*1,5)		-4,068			
VV			Mezisoučet		1 006,129			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.01 prostor schodiště					
VV			1,5*3/2		2,250			
VV			2,5*3		7,500			
VV			3,12*3		9,360			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3,5*3		10,500			
VV			3.02 chodba					
VV			10,2*3		30,600			
VV			2,4*3		7,200			
VV			(6,7+2,75)*3		28,350			
VV			(2,75+4,9+1,45)*3		27,300			
VV			-					
VV			(1,55*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,8*2,02+0,7*2,02+1*2,02+0,9*2,02)		-13,635			
VV			3.03 kancelář					
VV			1,5*3/2		2,250			
VV			2,5*3		7,500			
VV			3,12*3		9,360			
VV			5,595*3		16,785			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.04 kuchyně					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			2*3		6,000			
VV			2*3		6,000			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3.05 kancelář					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3,4*3		10,200			
VV			(2,9+1,165+3,3)*3		22,095			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.11 kancelář					
VV			(4,85+3,3+3,3)*3		34,350			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.12 kancelář					
VV			(4,85+3,3+3,3)*3		34,350			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.17 kancelář					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3,9*3		11,700			
VV			5,95*3		17,850			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.18 zasedací místnost					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			(4,2+10,15+4,2)*3		55,650			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(1,55*2,02)		-3,131			
VV			Mezisoučet		359,244			
VV			Součet		2 143,868			
16	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	584,140	59,00	34 464,26	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

VV			1.NP bourací práce					
VV			1.08 zázemí zaměstnanců					
VV			(3,41+2,4)*3		17,430			
VV			-(0,9*1,97+1,38*2,05)		-4,602			
VV			1.10 předsíň WC					
VV			(1,65+1)*2*1,49		7,897			
VV			-(0,6*0,62)*2		-0,744			
VV			1.11 WC					
VV			(1,65+1,25)*2*1,49		8,642			
VV			-(0,6*0,62)		-0,372			
VV			2.NP bourací práce					
VV			2.19 WC					
VV			(1,3+1,25)*2*2,37		12,087			
VV			-(0,6*0,62*2+0,75*0,62)		-1,209			
VV			2.20 WC					
VV			(1,3+1,2)*2*2,37		11,850			
VV			-(0,6*0,62)		-0,372			
VV			2.21 sprchový kout + předsíň					
VV			(1+0,9+0,3+1+0,3+0,9+0,6+0,1+1,9)*1,72		12,040			
VV			2.22 sklad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,4+1,55)*2*3,72		29,388			
VV			-(0,6*1,97)		-1,182			
VV			-(2,4+0,7)*0,62		-1,922			
VV			2.23 kuchyňka					
VV			(3,1+1,55)*2*3,72		34,596			
VV			-(0,8*1,97)		-1,576			
VV			-(0,8+1,55+0,8)*0,62		-1,953			
VV			2.24 sklad					
VV			(2,1+1,55)*2*3,72		27,156			
VV			-(0,6*1,97)		-1,182			
VV			2.25 úklid					
VV			(1,05+1,55)*2*2,37		12,324			
VV			-(0,6*0,62)		-0,372			
VV			2.26 sprcha M - předsín					
VV			(2,1+0,9+0,9)*3,72		14,508			
VV			-(0,7+0,3+0,4+0,3+0,4+2,1+1,6)*2,37		-13,746			
VV			(0,6*1,97)*2		2,364			
VV			2.27 sprchový kout					
VV			(0,7+2,5+1,05+1,2+0,5+0,1+0,5+1+0,5+0,3)*1,72		14,362			
VV			2.28 pisoáry					
VV			(1,5+2,5+0,9)*3,72		18,228			
VV			-(0,6*1,97)*3		-3,546			
VV			-(1,5+1,7)*1,35		-4,320			
VV			2.29 WC					
VV			(1,5+0,9+0,3+0,3+1,2+1,2)*2,37		12,798			
VV			-(0,6*0,62)		-0,372			
VV			2.30 WC					
VV			(1,2+0,3+0,3+0,9+1,5+1,25)*2,37		12,917			
VV			-(0,6*0,62)		-0,372			
VV			3.NP bourací práce					
VV			3.02 kancelář					
VV			3,4*1,3		4,420			
VV			3,4*1,963		6,674			
VV			-(0,78*1,3)		-1,014			
VV			4*1,3		5,200			
VV			4*1,963		7,852			
VV			-(0,7*1,3)*2		-1,820			
VV			3.03 chodba					
VV			3*1,3		3,900			
VV			3*1,963		5,889			
VV			3.04 klubovna					
VV			7,3*1,3		9,490			
VV			7,3*1,963		14,330			
VV			-(0,7*1,3)*2		-1,820			
VV			6,35*1,3		8,255			
VV			6,3*1,963		12,367			
VV			-(0,7*1,3)*3		-2,730			
VV			3.05 kuchyň					
VV			(1,55+2,6)*2*3		24,900			
VV			-(0,8*1,97)		-1,576			
VV			-(0,8+1,55+0,8)*0,62		-1,953			
VV			3.06 předsín WC					
VV			(1,9+1)*2*3		17,400			
VV			-(0,6*1,97)		-1,182			
VV			-(1+1+1)*1,35		-4,050			
VV			3.07 WC					
VV			(0,9+1,5)*2*1,65		7,920			
VV			-(0,6*0,62)		-0,372			
VV			3.08 pisoáry					
VV			(2,6+1,5)*2*1,65		13,530			
VV			-(0,6*0,62)*2		-0,744			
VV			3.09 WC					
VV			(0,9+1,5)*2*1,65		7,920			
VV			-(0,6*0,62)		-0,372			
VV			3.10 kancelář					
VV			5*1,3		6,500			
VV			5*1,963		9,815			
VV			-(0,7*1,3)*3		-2,730			
VV			3.11 kancelář					
VV			5*1,3		6,500			
VV			5*1,963		9,815			
VV			-(0,7*1,3)*3		-2,730			
VV			3.12 sprcha					
VV			(1,5+2,6+0,5+0,6+0,1+0,6+0,9+2,6)*3		28,200			
VV			-(0,8*1,97)		-1,576			
VV			-(0,6+0,9+0,6)*2		-4,200			
VV			3.13 kuchyně					
VV			(2+2,6)*2*3		27,600			
VV			-(0,8*1,97)		-1,576			
VV			3.14 pokoj					
VV			3,35*1,3		4,355			
VV			3,35*1,963		6,576			
VV			-(0,7*1,3)*2		-1,820			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			5,06*3		15,180			
VV			3.15 pokoj					
VV			4,14*1,3		5,382			
VV			4,14*1,963		8,127			
VV			-(0,7*1,3)*1		-0,910			
VV			6,06*1,3		7,878			
VV			6,06*1,963		11,896			
VV			-(0,7*1,3)*3		-2,730			
VV			3.16kancelář					
VV			7,1*1,3		9,230			
VV			7,1*1,963		13,937			
VV			-(0,7*1,3)*3		-2,730			
VV			5,05*1,3		6,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,05*1,963		9,913			
VV			-(0,7*1,3)*2		-1,820			
VV			3,17 zasedací místnost					
VV			10,3*1,3		13,390			
VV			10,3*1,963		20,219			
VV			-(0,7*1,3)*6		-5,460			
VV			Mezisoučet		538,105			
VV			ostění					
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1,01 technická místnost a vstup					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			1,05 sklad					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45*4		4,320			
VV			1,07 spisovna					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			1,09 zázemí zaměstnanců					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			1,14 spisovna					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			1,15 sklad					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			1,23 chodba se schodištěm					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			Mezisoučet		11,880			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2,02 kancelář					
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			2,04 kancelář					
VV			(2,1+1,5*2)*0,45		2,295			
VV			2,05 chodba					
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			2,06 kancelář					
VV			(2,1+1,5*2)*0,45		2,295			
VV			(2,1+1,5*2)*0,45		2,295			
VV			2,07 kopírka					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			2,08 serverovna					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			2,09 kancelář					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			2,12 hala + schodiště					
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			2,15 kancelář					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			2,16 kancelář					
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			2,18 kancelář					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			2,19 kancelář					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			Mezisoučet		34,155			
VV			Součet		584,140			
17	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	981,200	8,00	7 849,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111								
VV			platí pro celou stavbu					
VV			(0,9+24,4+0,9)*11		288,200			
VV			(0,9+16,75+0,9)*11		204,050			
VV			(0,6+24,4+0,9)*11		284,900			
VV			(0,9+16,75+0,9)*11		204,050			
VV			Součet		981,200			
18	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	9 812,000	1,00	9 812,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119								
VV			platí pro celou stavbu					
VV			981,2*10		9 812,000			
VV			Součet		9 812,000			
D 997			Přesun sutě				144 879,93	
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	135,753	234,00	31 766,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213								
20	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	22,000	468,00	10 296,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013312								
VV			11*2		22,000			
VV			Součet		22,000			
21	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	660,000	12,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013322								
VV			22*30		660,000			
VV			Součet		660,000			
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	135,753	351,00	47 649,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501								
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 580,371	6,00	15 482,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 VV do 20 km VV 135,809*19 2 580,371 VV Součet 2 580,371								
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	135,753	234,00	31 766,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631								
D 998		Přesun hmot					1 536,00	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,128	12 000,00	1 536,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002								
D PSV		Práce a dodávky PSV					215 740,61	
D 764		Konstrukce klempířské					9 779,60	
26	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	27,600	47,00	1 297,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821 VV vstup na schodiště 1.12 VV 2,05*1 2,050 VV 2,05*1,4 2,870 VV krytý vstup VV 2,16*4 8,640 VV 2,16*6,5 14,040 VV Součet 27,600								
27	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	99,300	23,00	2 283,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812 VV půdorys střechy bourací práce (25,4+17,75)*2 86,300 VV pohled jižní bourací práce 2,5 2,500 VV pohled východní bourací práce 3,5+7 10,500 VV Součet 99,300								
28	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	46,200	35,00	1 617,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851 VV pohled jižní bourací práce 1,2*7 8,400 VV 1,2*6 7,200 VV 1,5*5 7,500 VV pohled severní bourací práce 1,2*2 2,400 VV 1,2 1,200 VV 1,5*3 4,500 VV pohled západní bourací práce 1,2*2 2,400 VV 2,1*3 6,300 VV pohled východní bourací práce 1,2*2 2,400 VV 1,2*2 2,400 VV 1,5 1,500 VV Součet 46,200								
29	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	99,300	35,00	3 475,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801 VV půdorys střechy bourací práce (25,4+17,75)*2 86,300 VV pohled jižní bourací práce 2,5 2,500 VV pohled východní bourací práce 3,5+7 10,500 VV Součet 99,300								
30	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	31,600	35,00	1 106,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861 VV pohled jižní bourací práce 6,2+6,2 12,400 VV pohled severní bourací práce 6+5,5 11,500 VV pohled východní bourací práce 2,5+5,2 7,700 VV Součet 31,600								
D 765		Krytina skládaná					102 855,80	
31	K	765121801	Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do suti	m2	681,972	41,00	27 960,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765121801 VV skladba SCH1a a SCH2a VV pohled jižní bourací práce ((21,5+8)/2*8,5) 125,375 VV ((25,4+21,5)/2*4,5) 105,525								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,78*1,3)*12		-12,168			
	VV		pohled severní bourací práce					
	VV		((21,5+8)/2*8,5)		125,375			
	VV		((25,4+21,5)/2*4,5)		105,525			
	VV		-0,78*1,3)*12		-12,168			
	VV		pohled západní bourací práce					
	VV		13,6*8,5/2		57,800			
	VV		((17,75+13,6)/2*4,5)		70,538			
	VV		-0,78*1,3)*6		-6,084			
	VV		pohled východní bourací práce					
	VV		13,6*8,5/2		57,800			
	VV		((17,75+13,6)/2*4,5)		70,538			
	VV		-0,78*1,3)*6		-6,084			
	VV		Součet		681,972			
32	K	765121821	Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	681,972	6,00	4 091,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765121821					
	VV		skladba SCH1a a SCH2a					
	VV		pohled jižní bourací práce					
	VV		((21,5+8)/2*8,5)		125,375			
	VV		((25,4+21,5)/2*4,5)		105,525			
	VV		-0,78*1,3)*12		-12,168			
	VV		pohled severní bourací práce					
	VV		((21,5+8)/2*8,5)		125,375			
	VV		((25,4+21,5)/2*4,5)		105,525			
	VV		-0,78*1,3)*12		-12,168			
	VV		pohled západní bourací práce					
	VV		13,6*8,5/2		57,800			
	VV		((17,75+13,6)/2*4,5)		70,538			
	VV		-0,78*1,3)*6		-6,084			
	VV		pohled východní bourací práce					
	VV		13,6*8,5/2		57,800			
	VV		((17,75+13,6)/2*4,5)		70,538			
	VV		-0,78*1,3)*6		-6,084			
	VV		Součet		681,972			
33	K	765121881	Demontáž krytiny betonové hřebenu a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti	m	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765121881					
	VV		půdorys střechy bourací práce					
	VV		8		8,000			
	VV		8,5+8,5		17,000			
	VV		4,5+4,5		9,000			
	VV		8,5+8,5		17,000			
	VV		4,5+4,5		9,000			
	VV		Součet		60,000			
34	K	765121891	Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m	60,000	6,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765121891					
	VV		půdorys střechy bourací práce					
	VV		8		8,000			
	VV		8,5+8,5		17,000			
	VV		4,5+4,5		9,000			
	VV		8,5+8,5		17,000			
	VV		4,5+4,5		9,000			
	VV		Součet		60,000			
35	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	681,972	100,00	68 197,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
	VV		skladba SCH1a a SCH2a					
	VV		pohled jižní bourací práce					
	VV		((21,5+8)/2*8,5)		125,375			
	VV		((25,4+21,5)/2*4,5)		105,525			
	VV		-0,78*1,3)*12		-12,168			
	VV		pohled severní bourací práce					
	VV		((21,5+8)/2*8,5)		125,375			
	VV		((25,4+21,5)/2*4,5)		105,525			
	VV		-0,78*1,3)*12		-12,168			
	VV		pohled západní bourací práce					
	VV		13,6*8,5/2		57,800			
	VV		((17,75+13,6)/2*4,5)		70,538			
	VV		-0,78*1,3)*6		-6,084			
	VV		pohled východní bourací práce					
	VV		13,6*8,5/2		57,800			
	VV		((17,75+13,6)/2*4,5)		70,538			
	VV		-0,78*1,3)*6		-6,084			
	VV		Součet		681,972			
36	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,095	1 536,00	145,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765102					
D 776			Podlahy povlakové				28 871,26	
37	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	855,710	23,00	19 681,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811					
	VV		1.NP bourací práce					
	VV		14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+8,46+16,67+1,78+		253,400			
	VV		2,13+8,7+6,39+31,53+8,83+33,05+20					
	VV		2.NP bourací práce					
	VV		32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+21,76+6,27		297,680			
	VV		+16,41+40,6+9,03+13,16+13					
	VV		3,75+3,4+2,4		9,550			
	VV		3.NP bourací práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			8,12+19,8+44,72+38,85+4,1+21+21+5,26+18,62+24,25+34,05		295,080			
			+55,31					
			Součet		855,710			
38	K	776301811	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky	m	152,500	35,00	5 337,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776301811					
		VV	1.NP bourací práce					
		VV	1.12 schodišťový prostor					
		VV	1,65*13*2		42,900			
		VV	1.23 schodišťový prostor					
		VV	1,44*17*2		48,960			
		VV	2.NP bourací práce					
		VV	2.11 schodiště					
		VV	1,33*14*2		37,240			
		VV	2.10 schodiště					
		VV	1,3*9*2		23,400			
		VV	Součet		152,500			
39	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	642,071	6,00	3 852,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811					
		VV	půdorys 1.NP bourací práce					
		VV	1.01 technická místnost a vstup					
		VV	(3,85+3,65)*2		15,000			
		VV	-(1,49+1,44)		-2,930			
		VV	1.02 sklad					
		VV	(3,85+1,2)*2		10,100			
		VV	-(1)		-1,000			
		VV	1.03 sklad					
		VV	(3,85+4,2)*2		16,100			
		VV	-(1)		-1,000			
		VV	1.04 sklad					
		VV	(3,53+2,4)*2		11,860			
		VV	2*0,3		0,600			
		VV	-(1+1,4)		-2,400			
		VV	1.05 sklad					
		VV	(7,53+5,05)*2		25,160			
		VV	-(1,4)		-1,400			
		VV	1.06 spisovna					
		VV	(3,96+2,4)*2		12,720			
		VV	-(1+1,38)		-2,380			
		VV	1.07 spisovna					
		VV	(3,96+5,05)*2		18,020			
		VV	2*0,3		0,600			
		VV	-(1,38)		-1,380			
		VV	1.09 zázemí zaměstnanců					
		VV	(3,26+5,05)*2		16,620			
		VV	2*0,3		0,600			
		VV	-(1,38+1,2)		-2,580			
		VV	1.13 spisovna					
		VV	(2,55+2,4)*2		9,900			
		VV	2*0,3		0,600			
		VV	-(1+1,38)		-2,380			
		VV	1.14 spisovna					
		VV	(6,2+5,05)*2		22,500			
		VV	-(1,38)		-1,380			
		VV	1.15 sklad					
		VV	(3,65+2,4)*2		12,100			
		VV	-(1)		-1,000			
		VV	1.16 chodba					
		VV	(19,5+1,65)*2		42,300			
		VV	2*0,3		0,600			
		VV	-(1*7+0,8+1,44)		-9,240			
		VV	1.23 chodba se schodištěm					
		VV	(3,3+6)*2		18,600			
		VV	(0,3+3)*2		6,600			
		VV	-(1,44+1+1,44)		-3,880			
		VV	Mezisoučet		207,630			
		VV	půdorys 2.NP bourací práce					
		VV	2.01 schodiště - vstup					
		VV	(1,2+1,2)		2,400			
		VV	-(0,9*2)		-1,800			
		VV	2.02 kancelář					
		VV	(6,35+5,06)*2		22,820			
		VV	-(0,9)		-0,900			
		VV	2.04 kancelář					
		VV	(6,35+4,2+4,2)		14,750			
		VV	-(0,9)		-0,900			
		VV	2.05 chodba					
		VV	5,8		5,800			
		VV	-(0,8)		-0,800			
		VV	2.06 kancelář					
		VV	(6,35+6)*2		24,700			
		VV	-(0,9)		-0,900			
		VV	2.07 kopírka					
		VV	(2,35+4,25)*2		13,200			
		VV	-(0,9)		-0,900			
		VV	2.08 serverovna					
		VV	(2,4+4,25)*2		13,300			
		VV	-(0,9)		-0,900			
		VV	2.09 kancelář					
		VV	(4,25+4,25)*2		17,000			
		VV	-(0,9)		-0,900			
		VV	2.11 sklad					
		VV	(2,5+2,38)*3,72		18,154			
		VV	-(0,9*2,02)		-1,818			
		VV	2.12 hala + schodiště					
		VV	5,8		5,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.14 kancelář					
VV			(3,9+4)*2		15,800			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.15 kancelář					
VV			(8+5)*2		26,000			
VV			-(0,9+0,9)		-1,800			
VV			2.17 kancelář					
VV			(3,5+3,75)*2		14,500			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.18 kancelář					
VV			(3,45+3,75)*2*3,72		53,568			
VV			-(0,9*2,02+1,5*1,5)		-4,068			
VV			2.22 sklad					
VV			(2,4+1,55)*2		7,900			
VV			-(0,7)		-0,700			
VV			2.23 kuchyňka					
VV			(3,1+1,55)*2		9,300			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.24 sklad					
VV			(2,1+1,55)*2		7,300			
VV			-(0,7)		-0,700			
VV			Mezisoučet		251,606			
VV			půdorys 3.NP bourací práce					
VV			3.02 kancelář					
VV			2,24+0,91+3,3+4+5,595+3,12		19,165			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.04 klubovna					
VV			4,4+7,2+6,05+4,3+1,65+2,9		26,500			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.05 kuchyně					
VV			(1,55+2,6)*2		8,300			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.10 kancelář					
VV			(4,85+4,3)*2		18,300			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.11 kancelář					
VV			(4,85+4,3)*2		18,300			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.13 kuchyně					
VV			(2+2,6)*2		9,200			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.14 pokoj					
VV			(6,06+3,05)*2		18,220			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.15 pokoj					
VV			(6,06+3,99)*2		20,100			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.16 kancelář					
VV			(4,9+6,95)*2		23,700			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.17 zasedací místnost					
VV			(10,15+5,2)*2		30,700			
VV			-(1,55)		-1,550			
VV			Mezisoučet		182,835			
VV			Součet		642,071			

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					74 233,95	
40	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 120,970	35,00	74 233,95	CS ÚRS 2023 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001						
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.01 technická místnost a vstup					
VV			(3,85+3,65)*2*2,84		42,600			
VV			-(1,2*0,6+1,4*2,05+1,44*1,97)		-6,427			
VV			1.02 sklad					
VV			(3,85+1,2)*2*2,84		28,684			
VV			-(1*2,02)		-2,020			
VV			1.03 sklad					
VV			(3,85+4,2)*2*2,84		45,724			
VV			-(1*2,02)		-2,020			
VV			1.04 sklad					
VV			(3,53+2,4)*2*2,84		33,682			
VV			(1,4+2,2*2)*0,3		1,740			
VV			-(1*2,02+1,4*2,2)		-5,100			
VV			1.05 sklad					
VV			(7,53+5,05)*2*2,84		71,454			
VV			-(1,4*2,2+1,2*0,6*4)		-5,960			
VV			1.06 spisovna					
VV			(3,96+2,4)*2*2,84		36,125			
VV			-(1*2,02+1,38*2,2)		-5,056			
VV			1.07 spisovna					
VV			(3,96+5,05)*2*2,84		51,177			
VV			(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			
VV			-(1,38*2,2+1,2*0,6)		-3,756			
VV			1.09 zázemí zaměstnanců					
VV			(3,26+5,05)*2*2,84		47,201			
VV			(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			
VV			-(1,38*2,2+1,2*0,6)		-3,756			
VV			1.12 schodišťový prostor					
VV			4,4*2,6/2		5,720			
VV			4,4*2,6/2		5,720			
VV			1.13 spisovna					
VV			(2,55+2,4)*2*2,84		28,116			
VV			(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			
VV			-(1*2,02+1,38*2,2)		-5,056			
VV			1.14 spisovna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(6,2+5,05)*2*2,84		63,900			
VV			-(1,38*2,2+1,2*0,6*2)		-4,476			
VV			1.15 sklad					
VV			(3,65+2,4)*2*2,84		34,364			
VV			-(1*2,02+1,2*0,6)		-2,740			
VV			1.16 chodba					
VV			(19,5+1,65)*2*2,84		120,132			
VV			(1,44+2,2*2)*0,3		1,752			
VV			-(1*2,02*7+0,8*2,02+1,44*2,2+0,6*1,2)		-19,644			
VV			1.20 dílna					
VV			(2,95+6)*2*2,84		50,836			
VV			-(2,5*2+1*2,02)		-7,020			
VV			1.21 dílna					
VV			(2,95+6)*2*2,84		50,836			
VV			-(2,5*2)		-5,000			
VV			1.22 dílna					
VV			(2,9+6)*2*2,84		50,552			
VV			-(2,5*2)		-5,000			
VV			1.23 chodba se schodištěm					
VV			(3,3+6)*2*2,84		52,824			
VV			(0,3+3)*2*2,84		18,744			
VV			-(1,2*0,6+1,44*1,97+1*2,02+1,44*2)		-8,457			
VV			Mezisoučet		755,597			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.01 schodiště - vstup					
VV			(3,85+1,65+3,85)*3,72		34,782			
VV			-(1,2*1,5)		-1,800			
VV			(1,2+1,65)*3,72		10,602			
VV			(1,65+2,25*2)*0,3		1,845			
VV			-(1,65*2,25+0,9*2,02)		-5,531			
VV			2.02 kancelář					
VV			(6,35+5,06)*2*3,72		84,890			
VV			-(0,9*2,02+1,2*1,5*2)		-5,418			
VV			2.03 chodba					
VV			(2,25+4,2)*2*3,72		47,988			
VV			(1,65+2,25*2)*0,3		1,845			
VV			(1,65+2,5*2)*0,3		1,995			
VV			-(1,65*2,25)		-3,713			
VV			-(1,65*2,5)		-4,125			
VV			2.04 kancelář					
VV			(6,35+4,2)*2*3,72		78,492			
VV			-(0,9*2,02+2,1*1,5)		-4,968			
VV			2.05 chodba					
VV			(11,2+11,2+1,65)*3,72		89,466			
VV			-(0,9*2,02*5+0,8*2,02*2+1,65*2,25)		-16,035			
VV			(5,8+2,18+5,8)*3,72		51,262			
VV			(1,1+2,05*2)*0,3		1,560			
VV			-(0,9*2,02+1*2,02+1,2*1,5+1,1*2,05)		-7,893			
VV			2.06 kancelář					
VV			(6,35+6)*2*3,72		91,884			
VV			-(0,9*2,02+2,1*1,5*2)		-8,118			
VV			2.07 kopírka					
VV			(2,35+4,25)*2*3,72		49,104			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.08 serverovna					
VV			(2,4+4,25)*2*3,72		49,476			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.09 kancelář					
VV			(4,25+4,25)*2*3,72		63,240			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.10 schodiště					
VV			(1,3+4,25)*2*3,72		41,292			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.11 sklad					
VV			(2,5+2,38)*3,72		18,154			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.12 hala + schodiště					
VV			(5,8+3,7+3,2)*3,72		47,244			
VV			-(1,2*1,5+1,55*2,4+1*2,02)		-7,540			
VV			2.14 chodba					
VV			(1,5+4,2)*2*3,72		42,408			
VV			-(1,1*2,05+0,9*2,02+1*2,02*2+0,7*2,02)		-9,527			
VV			2.15 kancelář					
VV			(3,9+4)*2*3,72		58,776			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.16 kancelář					
VV			(8+5)*2*3,72		96,720			
VV			-(1*2,02+1,2*1,5*4+0,9*2,02)		-11,038			
VV			2.17 chodba					
VV			(7,2+1,2+7,2)*3,72		58,032			
VV			-(0,7*2,02+0,9*2,02*4)		-8,686			
VV			2.18 kancelář					
VV			(3,5+3,75)*2*3,72		53,940			
VV			-(0,9*2,02+1,5*1,5)		-4,068			
VV			2.19 kancelář					
VV			(3,45+3,75)*2*3,72		53,568			
VV			-(0,9*2,02+1,5*1,5)		-4,068			
VV			Mezisoučet		1 006,129			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.01 prostor schodiště					
VV			1,5*3/2		2,250			
VV			2,5*3		7,500			
VV			3,12*3		9,360			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3,5*3		10,500			
VV			3.02 chodba					
VV			10,2*3		30,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,4*3		7,200			
VV			(6,7+2,75)*3		28,350			
VV			(2,75+4,9+1,45)*3		27,300			
VV			-					
VV			(1,55*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,8*2,02+0,7*2,02+1*2,02+0,9*2,02)		-13,635			
VV			3.03 kancelář					
VV			1,5*3/2		2,250			
VV			2,5*3		7,500			
VV			3,12*3		9,360			
VV			5,595*3		16,785			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.04 kuchyně					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			2*3		6,000			
VV			2*3		6,000			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3.05 kancelář					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3,4*3		10,200			
VV			(2,9+1,165+3,3)*3		22,095			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.11 kancelář					
VV			(4,85+3,3+3,3)*3		34,350			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.12 kancelář					
VV			(4,85+3,3+3,3)*3		34,350			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.17 kancelář					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3,9*3		11,700			
VV			5,95*3		17,850			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.18 zasedací místnost					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			(4,2+10,15+4,2)*3		55,650			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(1,55*2,02)		-3,131			
VV			Mezisoučet		359,244			
VV			Součet		2 120,970			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 035,44

41	K	VRN01	Zařízení staveniště	%	7 017,721	2,00	14 035,44	
----	---	-------	---------------------	---	-----------	------	-----------	--

Poznámka k položce:

P Vybudování zařízení staveniště, provoz vč. útrady energií, zabezpečení
BOZP na staveništi, odstranění zařízení staveniště, úklid po zrušení
zařízení staveniště

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Soupis:
012 - OPRAVY Architektonicko - stavební řešení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

IČ: 26945509
DIČ: CZ26945509

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 216 836,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 216 836,94 0,00	21,00% 15,00%	1 305 535,76 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 522 372,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Soupis: 012 - OPRAVY Architektonicko - stavební řešení

Místo:

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 216 836,94
HSV - Práce a dodávky HSV	831 811,45
5 - Komunikace pozemní	36 119,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	759 130,39
998 - Přesun hmot	36 561,56
PSV - Práce a dodávky PSV	5 354 095,95
764 - Konstrukce klempířské	195 561,40
765 - Krytina skládaná	896 508,45
766 - Konstrukce truhlářské	2 777 240,17
776 - Podlahy povlakové	1 032 182,81
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 762,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	319 681,12
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	113 160,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 929,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1+1)*2,64		5,280			
VV			(1,5+1,65+1,5)*2,64		12,276			
VV			(0,8+2,05*2)*0,24		1,176			
VV			(0,8+2,05*2)*0,24		1,176			
VV			-(0,8*2,05*2+1,65*2,32)		-7,108			
VV			4,3*2,64/2		5,676			
VV			4,3*2,64/2		5,676			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.05 chodba					
VV			0,7*2,02		1,414			
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			(0,8+0,34+0,8+1,7+1,7)*3,72		19,865			
VV			-(0,6*1,97)		-1,182			
VV			2.21 WC					
VV			(1,85+0,9+0,9)*3,72		13,578			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			(2,4+1,44)*3,72		14,285			
VV			2.23 kuchyňka					
VV			(2,25+0,3+0,68+0,38+2,62+3,1+4,2)*3,72		50,332			
VV			-(0,8*2,02+0,9*2,02)		-3,434			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			(1,6+1,5+2,25+0,3+0,3)*3,72		22,134			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.25 WC					
VV			(1,17+1,5)*3,72		9,932			
VV			2.26 pisoáry					
VV			(0,4+0,3+2,2+1,65)*3,72		16,926			
VV			2.27 úklid					
VV			(1,5+1,5+1,55)*3,72		16,926			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.02 chodba					
VV			1,16*2,02		2,343			
VV			0,9*2,02		1,818			
VV			0,6*2,02		1,212			
VV			0,5*2,02		1,010			
VV			3.06 předsíň WC					
VV			(1,55+1,55+1,55)*3		13,950			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			3.07 WC					
VV			(1,9+0,9)*3		8,400			
VV			3.08 pisoáry					
VV			(2,2+1,55)*3		11,250			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			3.09 WC					
VV			(1,85)*3		5,550			
VV			3.10 pisoáry					
VV			(1,2+1,2+2,6)*3		15,000			
VV			3.13 koupelna					
VV			0,9*3		2,700			
VV			1,55*3		4,650			
VV			Součet		347,819			
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	129,429	41,00	5 306,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121								
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			krytý vstup					
VV			1,65*2,64*2		8,712			
VV			-(1,65*2,02)*2		-6,666			
VV			1.08a zázemí zaměstnanců					
VV			2,4*2,84		6,816			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			1.08b předsíň WC					
VV			(1,5+1)*2,84		7,100			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			1.08c sprcha					
VV			(1,5+1,25)*2,84		7,810			
VV			-(0,6*2)		-1,200			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.11 sklad					
VV			(2,5+2,38)*3,72		18,154			
VV			2.12 hala + schodiště					
VV			(2,6+2,48)*3,72		18,898			
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			(0,75+1,3+2,4)*3,72		16,554			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.21 WC					
VV			(1,85+0,9)*3,72		10,230			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			(2,4+1,44)*3,72		14,285			
VV			-(1*2,02)		-2,020			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			(1,5+0,5+1)*3,72		11,160			
VV			-(0,8*2,02)*2		-3,232			
VV			2.25 WC					
VV			(1,17+1,5)*3,72		9,932			
VV			2.26 pisoáry					
VV			(1,38+2,6)*3,72		14,806			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.27 úklid					
VV			(1,55)*3,72		5,766			
VV			Součet		129,429			
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	129,429	199,00	25 756,37	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001								
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			krytý vstup					
VV			1,65*2,64*2		8,712			
VV			-(1,65*2,02)*2		-6,666			
VV			1.08a zázemí zaměstnanců					
VV			2,4*2,84		6,816			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			1.08b předsíň WC					
VV			(1,5+1)*2,84		7,100			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			1.08c sprcha					
VV			(1,5+1,25)*2,84		7,810			
VV			-(0,6*2)		-1,200			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.11 sklad					
VV			(2,5+2,38)*3,72		18,154			
VV			2.12 hala + schodiště					
VV			(2,6+2,48)*3,72		18,898			
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			(0,75+1,3+2,4)*3,72		16,554			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.21 WC					
VV			(1,85+0,9)*3,72		10,230			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			(2,4+1,44)*3,72		14,285			
VV			-(1*2,02)		-2,020			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			(1,5+0,5+1)*3,72		11,160			
VV			-(0,8*2,02)*2		-3,232			
VV			2.25 WC					
VV			(1,17+1,5)*3,72		9,932			
VV			2.26 pisoáry					
VV			(1,38+2,6)*3,72		14,806			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.27 úklid					
VV			(1,55)*3,72		5,766			
VV			Součet		129,429			
7	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	253,258	304,00	76 990,43	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111								
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.08b předsíň WC					
VV			(1,5+1)*2,84		7,100			
VV			1.08c sprcha					
VV			(1,5+1,25)*2,84		7,810			
VV			1.10 předsíň WC					
VV			(1,85+1)*2*2,84		16,188			
VV			-(0,8*2,02)*2		-3,232			
VV			1.11b WC					
VV			(1,65+1,25)*2*2,84		16,472			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			1.19 sklad					
VV			(2,9+6)*2*2,84		50,552			
VV			-(2,5*2+1*2,02)		-7,020			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			(0,8+0,34+0,8+1,7+1,7)*3,72		19,865			
VV			-(0,6*1,97)		-1,182			
VV			2.21 WC					
VV			(1,85+0,9+0,9)*3,72		13,578			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			(2,4+1,44)*3,72		14,285			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			(1,6+1,5+2,25+0,3+0,3)*3,72		22,134			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.25 WC					
VV			(1,17+1,5)*3,72		9,932			
VV			2.26 pisoáry					
VV			(0,4+0,3+2,2+1,65)*3,72		16,926			
VV			2.27 úklid					
VV			(1,5+1,5+1,55)*3,72		16,926			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.06 předsíň WC					
VV			(1,55+1,55+1,55)*3		13,950			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			3.07 WC					
VV			(1,75+0,9)*3		7,950			
VV			3.08 pisoáry					
VV			(2,2+1,55)*3		11,250			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			3.09 WC					
VV			(1,7)*3		5,100			
VV			3.10 pisoáry					
VV			(1,2+1,2+2,6)*3		15,000			
VV			3.13 koupelna					
VV			0,9*3		2,700			
VV			1,55*3		4,650			
VV			Součet		253,258			
8	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	112,016	152,00	17 026,43	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.08b předsíň WC					
VV			(1,5+1)*2*0,74		3,700			
VV			1.08c sprcha					
VV			(1,5+1,25)*2*0,74		4,070			
VV			1.10 předsíň WC					
VV			(1,85+1)*2*0,74		4,218			
VV			1.11b WC					
VV			(1,65+1,25)*2*0,74		4,292			
VV			1.19 sklad					
VV			(2,9+6)*2*0,74		13,172			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			(0,8+0,8+0,34+0,8+1,3+1,7+2,4+1,7)*1,1		10,824			
VV			2.21 WC					
VV			(1,85+0,9)*2*1,1		6,050			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			(2,4+1,44)*2*1,1		8,448			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			(1,6+1,5+0,4+1+1,5+2,25+0,3+0,3)*1,1		9,735			
VV			2.25 WC					
VV			(1,17+1,5)*2*2,1		11,214			
VV			2.26 pisoáry					
VV			(1,38+0,4+0,3+2,2+1,65+2,6)*1,1		9,383			
VV			2.27 úklid					
VV			(1,5+1,55)*2*1,1		6,710			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.06 předsíň WC					
VV			(1,55+1,55+1,55)*1		4,650			
VV			3.07 WC					
VV			(1,75+0,9)*1		2,650			
VV			3.08 pisoáry					
VV			(2,2+1,55)*1		3,750			
VV			3.09 WC					
VV			(1,7)*1		1,700			
VV			3.10 pisoáry					
VV			(1,2+1,2+2,6)*1		5,000			
VV			3.13 koupelna					
VV			0,9*1		0,900			
VV			1,55*1		1,550			
VV			Součet		112,016			
9	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	93,535	339,00	31 708,37	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141

VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.03 sklad					
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			1.08a zázemí zaměstnanců					
VV			(1,76+2,4+1,76)*2,84		16,813			
VV			-(1*2,02+1,38*1,97)		-4,739			
VV			1.16 chodba					
VV			1*2,02		2,020			
VV			krytý vstup					
VV			(1+1,65+1)*2,6		9,490			
VV			-(1,65*1,97)		-3,251			
VV			(1,65+1,5)*2*2,6		16,380			
VV			-(1,65*2,32)		-3,828			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.05 chodba					
VV			0,7*2,02		1,414			
VV			2.23 kuchyňka					
VV			(3,1+0,9+0,38+0,68+0,38+2,62+3,1+4,2)*3,72		57,139			
VV			-(0,8*2,02+0,9*2,02)		-3,434			
VV			-(2,62*0,6)		-1,572			
VV			3.02 chodba					
VV			1,16*2,02		2,343			
VV			0,9*2,02		1,818			
VV			0,6*2,02		1,212			
VV			0,5*2,02		1,010			
VV			Součet		93,535			

10	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	47,925	585,00	28 036,13	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302

VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.01 technická místnost a vstup					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			1.05 sklad					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45*4		4,320			
VV			1.07 spísovna					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			1.09 zázemí zaměstnanců					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			1.14 spísovna					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			1.15 sklad					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			1.23 chodba se schodištěm					
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			Mezisoučet		11,880			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.01 chodba					
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			2.02 kancelář					
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			2.04 kancelář					
VV			(2,1+1,5*2)*0,45		2,295			
VV			2.05 chodba					
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			2.06 kancelář					
VV			(2,1+1,5*2)*0,45		2,295			
VV			(2,1+1,5*2)*0,45		2,295			
VV			2.07 kopírka					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			2.08 serverovna					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			2.09 kancelář					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			2.12 hala + schodiště					
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			2.15 kancelář					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			2.16 kancelář					
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			2.18 kancelář					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			2.19 kancelář					
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			Mezisoučet		36,045			
VV			Součet		47,925			
11	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	2 126,650	199,00	423 203,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325417								
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.01 technická místnost a vstup					
VV			(3,85+3,65)*2*2,84		42,600			
VV			-(1,2*0,6+1,4*2,05+1,44*1,97)		-6,427			
VV			1.02 sklad					
VV			(3,85+2,2)*2*2,84		34,364			
VV			-(1*2,02)		-2,020			
VV			1.03 sklad					
VV			(3,85+4,2)*2*2,84		45,724			
VV			-(1*2,02)		-2,020			
VV			1.04 sklad					
VV			(3,53+2,4)*2*2,84		33,682			
VV			(1,4+2,2*2)*0,3		1,740			
VV			-(1*2,02+1,4*2,2)		-5,100			
VV			1.05 sklad					
VV			(7,53+5,05)*2*2,84		71,454			
VV			-(1,4*2,2+1,2*0,6*4)		-5,960			
VV			1.06 spisovna					
VV			(3,96+2,4)*2*2,84		36,125			
VV			-(1*2,02+1,38*2,2)		-5,056			
VV			1.07 spisovna					
VV			(3,96+5,05)*2*2,84		51,177			
VV			(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			
VV			-(1,38*2,2+1,2*0,6)		-3,756			
VV			1.09 zázemí zaměstnanců					
VV			(3,26+5,05)*2*2,84		47,201			
VV			(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			
VV			-(1,38*2,2+1,2*0,6)		-3,756			
VV			1.12 schodišťový prostor					
VV			4,4*2,6/2		5,720			
VV			4,4*2,6/2		5,720			
VV			1.13 spisovna					
VV			(2,55+2,4)*2*2,84		28,116			
VV			(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			
VV			-(1*2,02+1,38*2,2)		-5,056			
VV			1.14 spisovna					
VV			(6,2+5,05)*2*2,84		63,900			
VV			-(1,38*2,2+1,2*0,6*2)		-4,476			
VV			1.15 sklad					
VV			(3,65+2,4)*2*2,84		34,364			
VV			-(1*2,02+1,2*0,6)		-2,740			
VV			1.16 chodba					
VV			(19,5+1,65)*2*2,84		120,132			
VV			(1,44+2,2*2)*0,3		1,752			
VV			-(1*2,02*7+0,8*2,02+1,44*2,2+1,2*0,6)		-19,644			
VV			1.20 dílna					
VV			(2,95+6)*2*2,84		50,836			
VV			-(2,5*2+1*2,02)		-7,020			
VV			1.21 dílna					
VV			(2,95+6)*2*2,84		50,836			
VV			-(2,5*2)		-5,000			
VV			1.22 dílna					
VV			(2,9+6)*2*2,84		50,552			
VV			-(2,5*2)		-5,000			
VV			1.23 chodba se schodištěm					
VV			(3,3+6)*2*2,84		52,824			
VV			(0,3+3)*2*2,84		18,744			
VV			-(1,2*0,6+1,44*1,97+1*2,02+1,44*2)		-8,457			
VV			Mezisoučet		761,277			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.01 schodiště - vstup					
VV			(3,85+1,65+3,85)*3,72		34,782			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(1,2*1,5)		-1,800			
VV			(1,2+1,65)*3,72		10,602			
VV			(1,65+2,25*2)*0,3		1,845			
VV			-(1,65*2,25+0,9*2,02)		-5,531			
VV			2.02 kancelář					
VV			(6,35+5,06)*2*3,72		84,890			
VV			-(0,9*2,02+1,2*1,5*2)		-5,418			
VV			2.03 chodba					
VV			(2,25+4,2)*2*3,72		47,988			
VV			(1,65+2,25*2)*0,3		1,845			
VV			(1,65+2,5*2)*0,3		1,995			
VV			-(1,65*2,25)		-3,713			
VV			-(1,65*2,5)		-4,125			
VV			2.04 kancelář					
VV			(6,35+4,2)*2*3,72		78,492			
VV			-(0,9*2,02+2,1*1,5)		-4,968			
VV			2.05 chodba					
VV			(11,2+11,2+1,65)*3,72		89,466			
VV			-(0,9*2,02*5+0,8*2,02*2+1,65*2,25)		-16,035			
VV			(5,8+2,18+5,8)*3,72		51,262			
VV			(1,1+2,05*2)*0,3		1,560			
VV			-(0,9*2,02+1*2,02+1,2*1,5+1,1*2,05)		-7,893			
VV			2.06 kancelář					
VV			(6,35+6)*2*3,72		91,884			
VV			-(0,9*2,02+2,1*1,5*2)		-8,118			
VV			2.07 kopírka					
VV			(2,35+4,25)*2*3,72		49,104			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.08 serverovna					
VV			(2,4+4,25)*2*3,72		49,476			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.09 kancelář					
VV			(4,25+4,25)*2*3,72		63,240			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.10 schodiště					
VV			(1,3+4,25)*2*3,72		41,292			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.11 sklad					
VV			(2,5+2,38)*3,72		18,154			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.12 hala + schodiště					
VV			(5,8+3,7+3,2)*3,72		47,244			
VV			-(1,2*1,5+1,55*2,4+1*2,02)		-7,540			
VV			2.14 chodba					
VV			(1,5+4,2)*2*3,72		42,408			
VV			-(1,1*2,05+0,9*2,02+1*2,02*2+0,7*2,02)		-9,527			
VV			2.15 kancelář					
VV			(3,9+4)*2*3,72		58,776			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.16 kancelář					
VV			(8+5)*2*3,72		96,720			
VV			-(1*2,02+1,2*1,5*4+0,9*2,02)		-11,038			
VV			2.17 chodba					
VV			(7,2+1,2+7,2)*3,72		58,032			
VV			-(0,7*2,02+0,9*2,02*4)		-8,686			
VV			2.18 kancelář					
VV			(3,5+3,75)*2*3,72		53,940			
VV			-(0,9*2,02+1,5*1,5)		-4,068			
VV			2.19 kancelář					
VV			(3,45+3,75)*2*3,72		53,568			
VV			-(0,9*2,02+1,5*1,5)		-4,068			
VV			Mezisoučet		1 006,129			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.01 prostor schodiště					
VV			1,5*3/2		2,250			
VV			2,5*3		7,500			
VV			3,12*3		9,360			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3,5*3		10,500			
VV			3.02 chodba					
VV			10,2*3		30,600			
VV			2,4*3		7,200			
VV			(6,7+2,75)*3		28,350			
VV			(2,75+4,9+1,45)*3		27,300			
VV			-					
VV			(1,55*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,8*2,02+0,7*2,02+1*2,02+0,9*2,02)		-13,635			
VV			3.03 kancelář					
VV			1,5*3/2		2,250			
VV			2,5*3		7,500			
VV			3,12*3		9,360			
VV			5,595*3		16,785			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.04 kuchyně					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			2*3		6,000			
VV			2*3		6,000			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3.05 kancelář					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3,4*3		10,200			
VV			(2,9+1,165+3,3)*3		22,095			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			3.11 kancelář					
VV			(4,85+3,3+3,3)*3		34,350			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		-(0,9*2,02)		-1,818			
	VV		3,12 kancelář					
	VV		(4,85+3,3+3,3)*3		34,350			
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		-(0,9*2,02)		-1,818			
	VV		3,17 kancelář					
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		3,9*3		11,700			
	VV		5,95*3		17,850			
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		-(0,9*2,02)		-1,818			
	VV		3,18 zasedací místnost					
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		(4,2+10,15+4,2)*3		55,650			
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		-(1,55*2,02)		-3,131			
	VV		Mezisoučet		359,244			
	VV		Součet		2 126,650			
12	K	63511	Náryp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-22	m3	12,642	995,00	12 578,79	
	VV		půdorys 1.NP nový stav					
	VV		okapový chodník					
	VV		4,925*0,5*0,505		1,244			
	VV		8,7*0,75*0,505		3,295			
	VV		1,3*0,6*0,505		0,394			
	VV		2*0,6*0,505		0,606			
	VV		2,5*0,6*0,505		0,758			
	VV		2*1*0,505		1,010			
	VV		7,3*0,3*0,505		1,106			
	VV		16,75*0,5*0,505		4,229			
	VV		Součet		12,642			
13	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	25,033	585,00	14 644,31	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211134					
	VV		půdorys 1.NP nový stav					
	VV		okapový chodník					
	VV		4,925*0,5		2,463			
	VV		8,7*0,75		6,525			
	VV		1,3*0,6		0,780			
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		2,5*0,6		1,500			
	VV		2*1		2,000			
	VV		7,3*0,3		2,190			
	VV		16,75*0,5		8,375			
	VV		Součet		25,033			
D	998		Přesun hmot				36 561,56	
14	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	104,164	351,00	36 561,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 354 095,95	
D	764		Konstrukce klempířské				195 561,40	
15	K	764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm K10	m	253,000	216,00	54 648,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764222433					
	VV		výpis klempířských prvků					
	VV		K10					
	VV		253		253,000			
	VV		Součet		253,000			
16	K	7642201	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 380 mm K3	m	10,300	386,00	3 975,80	vlastní
	VV		výpis klempířských prvků					
	VV		K3					
	VV		10,3		10,300			
	VV		Součet		10,300			
17	K	7642202	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 280 mm K2	m	4,200	433,00	1 818,60	vlastní
	VV		výpis klempířských prvků					
	VV		K2					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
18	K	7642203	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 290 mm K1	m	45,000	433,00	19 485,00	vlastní
	VV		výpis klempířských prvků					
	VV		K1					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
19	K	7645201	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 200 mm K4	m	12,610	550,00	6 935,50	vlastní
	VV		výpis klempířských prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	K4					
		VV	12,61		12,610			
		VV	Součet		12,610			
20	K	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm K6	m	2,500	585,00	1 462,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764521403					
		VV	výpis klempířských prvků					
		VV	K6					
		VV	2,5		2,500			
		VV	Součet		2,500			
21	K	7645202	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 500 mm K8	m	100,000	644,00	64 400,00	vlastní
		VV	výpis klempířských prvků					
		VV	K8					
		VV	100		100,000			
		VV	Součet		100,000			
22	K	7645203	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 200/80 mm K4+K5	kus	1,000	351,00	351,00	vlastní
		VV	výpis klempířských prvků					
		VV	K4					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
23	K	7645204	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/100 mm K6+K7	kus	1,000	351,00	351,00	vlastní
		VV	výpis klempířských prvků					
		VV	K6+K7					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
24	K	7645205	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 500/150 mm K8+K9	kus	4,000	878,00	3 512,00	vlastní
		VV	výpis klempířských prvků					
		VV	K8+K9					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
25	K	764528421	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm K5	m	4,800	585,00	2 808,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764528421					
		VV	výpis klempířských prvků					
		VV	K5					
		VV	4,8		4,800			
		VV	Součet		4,800			
26	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm K7	m	2,700	620,00	1 674,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764528422					
		VV	výpis klempířských prvků					
		VV	K7					
		VV	2,7		2,700			
		VV	Součet		2,700			
27	K	764528424	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm K9	m	30,000	936,00	28 080,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764528424					
		VV	výpis klempířských prvků					
		VV	K9					
		VV	30		30,000			
		VV	Součet		30,000			
28	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,404	15 000,00	6 060,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103					
D		765	Krytina skládaná				896 508,45	
29	K	765113013	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová (do 12ks/m2) glazovaná	m2	711,403	819,00	582 639,06	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765113013					
		VV	skladba SCH1b mansardy					
		VV	((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
		VV	((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
		VV	((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
		VV	((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
		VV	skladba SCH2b nad půdním prostorem					
		VV	((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
		VV	14,2*8,545/2		60,670			
		VV	((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
		VV	14,2*8,545/2		60,670			
		VV	Mezisoučet		734,684			
		VV	-(0,78*1,18)*33		-30,373			
		VV	Mezisoučet		-30,373			
		VV	krytý vstup					
		VV	((3,39+2,41)/2)*0,7)		2,030			
		VV	((3,84+3,39)/2)*0,7)		2,531			
		VV	((3,84+3,39)/2)*0,7)		2,531			
		VV	Mezisoučet		7,092			
		VV	Součet		711,403			
30	K	765113122	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou vysokou s hřebenem	m	253,000	23,00	5 819,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765113122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		253		253,000			
	VV		Součet		253,000			
31	K	765113213	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepicím pásem kovovým z hřebenačů glazovaných	m	52,220	1 053,00	54 987,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765113213					
	VV		4,51*4		18,040			
	VV		8,545*4		34,180			
	VV		Součet		52,220			
32	K	765113333	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho bez větracího pásu s podhřebenovými větracími taškami velkoformátovými (do 9ks/m oboustranně) z hřebenačů glazovaných	m	7,650	1 053,00	8 055,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765113333					
	VV		7,65		7,650			
	VV		Součet		7,650			
33	K	765113911	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°	m2	372,990	8,00	2 983,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765113911					
	VV		skladba SCH2b nad půdním prostorem					
	VV		((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
	VV		14,2*8,545/2		60,670			
	VV		((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
	VV		14,2*8,545/2		60,670			
	VV		Součet		372,990			
34	K	765113913	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 50°	m2	331,321	18,00	5 963,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765113913					
	VV		skladba SCH1b mansardy					
	VV		((25,924+21,8)/2*4,51)		107,618			
	VV		((18,274+14,2)/2*4,51)		73,229			
	VV		((25,924+21,8)/2*4,51)		107,618			
	VV		((18,274+14,2)/2*4,51)		73,229			
	VV		Mezisoučet		361,694			
	VV		-(0,78*1,18)*33		-30,373			
	VV		Mezisoučet		-30,373			
	VV		Součet		331,321			
35	K	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	2,000	1 755,00	3 510,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765115302					
	VV		VIn1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	M	RMAT0003	výlez střešní 600x780mm	kus	2,000	23 400,00	46 800,00	vlastní
	VV		VIn1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	765115351	Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky do 400 mm	kus	8,000	234,00	1 872,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765115351					
	VV		střecha nový stav					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
38	M	59660035	komplet stoupací profilovaný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 400mm (2x závěsný držák, spojovací materiál, plošina)	sada	8,000	1 942,00	15 536,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		střecha nový stav					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
39	K	765115401	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku	kus	144,000	6,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765115401					
	VV		skladba SCH2b nad půdním prostorem					
	VV		(21,8+14,2)*2*2		144,000			
	VV		Součet		144,000			
40	M	59660249	hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny	kus	144,000	27,00	3 888,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		skladba SCH2b nad půdním prostorem					
	VV		(21,8+14,2)*2*2		144,000			
	VV		Součet		144,000			
41	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	704,311	47,00	33 102,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023					
	VV		skladba SCH1b mansardy					
	VV		((25,924+21,8)/2*4,51)		107,618			
	VV		((18,274+14,2)/2*4,51)		73,229			
	VV		((25,924+21,8)/2*4,51)		107,618			
	VV		((18,274+14,2)/2*4,51)		73,229			
	VV		skladba SCH2b nad půdním prostorem					
	VV		((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
	VV		14,2*8,545/2		60,670			
	VV		((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
	VV		14,2*8,545/2		60,670			
	VV		Mezisoučet		734,684			
	VV		-(0,78*1,18)*33		-30,373			
	VV		Mezisoučet		-30,373			
	VV		Součet		704,311			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	28329031	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	774,742	129,00	99 941,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		skladba SCH1b mansardy					
	VV		((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
	VV		((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
	VV		((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
	VV		((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
	VV		skladba SCH2b nad půdním prostorem					
	VV		((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
	VV		14,2*8,545/2		60,670			
	VV		((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
	VV		14,2*8,545/2		60,670			
	VV		Mezisoučet		734,684			
	VV		-(0,78*1,18)*33		-30,373			
	VV		Mezisoučet		-30,373			
	VV		Součet		704,311			
	VV		704,311*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		774,742			
43	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	704,311	7,00	4 930,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191031					
	VV		skladba SCH1b mansardy					
	VV		((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
	VV		((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
	VV		((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
	VV		((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
	VV		Mezisoučet		361,694			
	VV		-(0,78*1,18)*33		-30,373			
	VV		Mezisoučet		-30,373			
	VV		skladba SCH2b nad půdním prostorem					
	VV		((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
	VV		(14,2*8,545/2)		60,670			
	VV		((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
	VV		(14,2*8,545/2)		60,670			
	VV		Mezisoučet		372,990			
	VV		Součet		704,311			
	VV		704,311*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		774,742			
44	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	774,742	18,00	13 945,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		skladba SCH1b mansardy					
	VV		((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
	VV		((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
	VV		((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
	VV		((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
	VV		Mezisoučet		361,694			
	VV		-(0,78*1,18)*33		-30,373			
	VV		Mezisoučet		-30,373			
	VV		skladba SCH2b nad půdním prostorem					
	VV		((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
	VV		(14,2*8,545/2)		60,670			
	VV		((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
	VV		(14,2*8,545/2)		60,670			
	VV		Mezisoučet		372,990			
	VV		Součet		704,311			
	VV		704,311*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		774,742			
45	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	33,247	351,00	11 669,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765103					
D		766	Konstrukce truhlářské				2 777 240,17	
46	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	27,000	702,00	18 954,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660171					
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		4		4,000			
	VV		T4L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3P					
	VV		3		3,000			
	VV		T3L					
	VV		5		5,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T6L					
	VV		8		8,000			
	VV		T6P					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		27,000			
47	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	6,000	5 195,00	31 170,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		4		4,000			
	VV		T4L					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
48	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	8,000	5 195,00	41 560,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		T3L					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		8,000			
49	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	13,000	5 195,00	67 535,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T6L					
	VV		8		8,000			
	VV		T6P					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		13,000			
50	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	9,000	702,00	6 318,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660172					
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T2P					
	VV		4		4,000			
	VV		T2L					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		9,000			
51	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	9,000	5 195,00	46 755,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T2P					
	VV		4		4,000			
	VV		T2L					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		9,000			
52	K	766660174	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	936,00	936,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660174					
	VV		výpis dveří 1650/1970					
	VV		T1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	61162123	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 1650x1970-2100mm	kus	1,000	9 589,44	9 589,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 1650/1970					
	VV		T1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,000	995,00	8 955,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660181					
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T12P					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T11P					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T10P					
	VV		5		5,000			
	VV		T10L					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
55	M	61162096	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	1,000	12 390,00	12 390,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T12P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	M	61162097	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	12 390,00	12 390,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T11P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	7,000	12 390,00	86 730,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T10P					
	VV		5		5,000			
	VV		T10L					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
58	K	766660182	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	832,80	2 498,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660182					
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T9P					
	VV		2		2,000			
	VV		T9L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	3,000	15 315,00	45 945,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T9P					
	VV		2		2,000			
	VV		T9L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
60	K	766660183	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	2,000	1 755,00	3 510,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660183					
	VV		výpis dveří 1450/1970					
	VV		T5					
	VV		1		1,000			
	VV		T7					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
61	M	61165322	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm	kus	2,000	33 408,00	66 816,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 1450/1970					
	VV		T5					
	VV		1		1,000			
	VV		T7					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	1 053,00	2 106,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660311					
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T8					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	M	61162086a	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	2,000	8 752,00	17 504,00	
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T8					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660411					
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		Dn2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,872	13 063,00	24 453,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		Dn2					
	VV		0,9*2,08		1,872			
	VV		Součet		1,872			
66	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	5,000	5 382,00	26 910,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660451					
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		Dn3					
	VV		1		1,000			
	VV		Vn1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
67	M	61140506	dveře dvoukřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,178	18 428,00	58 564,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		Dn3					
	VV		1,55*2,05		3,178			
	VV		Součet		3,178			
68	M	61141	dveře dvoukřídlé plastové plné 2000x2500mm, klíka Vn1	m2	20,000	15 152,00	303 040,00	vlastní
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		Vn1					
	VV		2*2,5*4		20,000			
	VV		Součet		20,000			
69	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	13,000	410,00	5 330,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660716					
	VV		výpis dveří 1450/1970					
	VV		T7					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T9P					
	VV		2		2,000			
	VV		T9L					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T10P					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		2		2,000	
			VV		T4L			
			VV		2		2,000	
			VV		výpis dveří 1450/1970			
			VV		T5			
			VV		1		1,000	
			VV		výpis dveří 800/1970			
			VV		T6L			
			VV		8		8,000	
			VV		T6P			
			VV		5		5,000	
			VV		výpis dveří 1450/1970			
			VV		T7			
			VV		1		1,000	
			VV		výpis dveří 900/1970			
			VV		T9P			
			VV		2		2,000	
			VV		T9L			
			VV		1		1,000	
			VV		výpis dveří 800/1970			
			VV		T10P			
			VV		5		5,000	
			VV		T10L			
			VV		2		2,000	
			VV		výpis dveří 700/1970			
			VV		T11P			
			VV		1		1,000	
			VV		výpis dveří 600/1970			
			VV		T12P			
			VV		1		1,000	
			VV		Součet		46,000	
73	M	54964104	vložka cylindrická 29+50	kus	46,000	293,00	13 478,00	CS ÚRS 2023 02
			VV		výpis dveří 1650/1970			
			VV		T1			
			VV		1		1,000	
			VV		výpis dveří 900/1970			
			VV		T2P			
			VV		4		4,000	
			VV		T2L			
			VV		5		5,000	
			VV		výpis dveří 700/1970			
			VV		T3P			
			VV		2		2,000	
			VV		T3L			
			VV		3		3,000	
			VV		výpis dveří 600/1970			
			VV		T4P			
			VV		2		2,000	
			VV		T4L			
			VV		2		2,000	
			VV		výpis dveří 1450/1970			
			VV		T5			
			VV		1		1,000	
			VV		výpis dveří 800/1970			
			VV		T6L			
			VV		8		8,000	
			VV		T6P			
			VV		5		5,000	
			VV		výpis dveří 1450/1970			
			VV		T7			
			VV		1		1,000	
			VV		výpis dveří 900/1970			
			VV		T9P			
			VV		2		2,000	
			VV		T9L			
			VV		1		1,000	
			VV		výpis dveří 800/1970			
			VV		T10P			
			VV		5		5,000	
			VV		T10L			
			VV		2		2,000	
			VV		výpis dveří 700/1970			
			VV		T11P			
			VV		1		1,000	
			VV		výpis dveří 600/1970			
			VV		T12P			
			VV		1		1,000	
			VV		Součet		46,000	
74	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	46,000	117,00	5 382,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729			
			VV		výpis dveří 1650/1970			
			VV		T1			
			VV		1		1,000	
			VV		výpis dveří 900/1970			
			VV		T2P			
			VV		4		4,000	
			VV		T2L			
			VV		5		5,000	
			VV		výpis dveří 700/1970			
			VV		T3P			
			VV		2		2,000	
			VV		T3L			
			VV		3		3,000	
			VV		výpis dveří 600/1970			
			VV		T4P			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 1450/1970					
	VV		T5					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T6L					
	VV		8		8,000			
	VV		T6P					
	VV		5		5,000			
	VV		výpis dveří 1450/1970					
	VV		T7					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T9P					
	VV		2		2,000			
	VV		T9L					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T10P					
	VV		5		5,000			
	VV		T10L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T11P					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T12P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		46,000			
77	K	76660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	5,000	117,00	585,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76660730					
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3P					
	VV		1		1,000			
	VV		T3L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
78	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	5,000	117,00	585,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3P					
	VV		1		1,000			
	VV		T3L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
79	M	54914123a	kování rozetové klika/klika	kus	5,000	644,00	3 220,00	
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3P					
	VV		1		1,000			
	VV		T3L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
80	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	5,000	59,00	295,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3P					
	VV		1		1,000			
	VV		T3L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
81	K	76660748	Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle	kus	2,000	351,00	702,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76660748					
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T/8					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	M	54914137	kování k posuvným dveřím mušle	kus	2,000	995,00	1 990,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T/8					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	766671024	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 cm	kus	33,000	1 404,00	46 332,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766671024					
	VV		výpis fasádních výplň otvorů					
	VV		Os5					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	M	61143274	okno střešní plastové výklopné/kyvné zateplovací blok a AI oplechování 74x118cm Uw=0,8W/m2K	kus	33,000	21 996,00	725 868,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		Os5					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
85	M	61140702	roleta venkovní střešních oken rozměru do 78x118cm	kus	33,000	8 822,00	291 126,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		Os5					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
86	M	61142	elektrický motor k venkovním roletám střešních oken	kus	33,000	708,00	23 364,00	vlastní
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		Os5					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
87	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	33,000	1 404,00	46 332,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682111					
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T2P					
	VV		4		4,000			
	VV		T2L					
	VV		4		4,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3P					
	VV		3		3,000			
	VV		T3L					
	VV		3		3,000			
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		3		3,000			
	VV		T4L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T6L					
	VV		7		7,000			
	VV		T6P					
	VV		5		5,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T/8					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		33,000			
88	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	31,000	10 530,00	326 430,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T2P					
	VV		4		4,000			
	VV		T2L					
	VV		4		4,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3P					
	VV		3		3,000			
	VV		T3L					
	VV		3		3,000			
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		3		3,000			
	VV		T4L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T6L					
	VV		7		7,000			
	VV		T6P					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		31,000			
89	M	61182350	zárubeň jednokřídla obložková na pozdro s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	10 530,00	21 060,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T/8					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	5,000	1 404,00	7 020,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682112					
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T2L					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T6L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	61182309	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,000	10 530,00	52 650,00	
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T2L					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T6L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
92	K	766682121	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	2 925,00	2 925,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682121					
	VV		výpis dveří 1650/1970					
	VV		T1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	M	61182329	zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	1,000	14 625,00	14 625,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 1650/1970					
	VV		T1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	11,000	2 340,00	25 740,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682211					
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T9P					
	VV		2		2,000			
	VV		T9L					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T10P					
	VV		4		4,000			
	VV		T10L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T11P					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T12P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
95	M	61182318	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	11,000	9 044,00	99 484,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T9P					
	VV		2		2,000			
	VV		T9L					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T10P					
	VV		4		4,000			
	VV		T10L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T11P					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T12P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
96	K	766682212	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	2 340,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682212					
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T10P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	M	61182320	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	9 360,00	9 360,00	
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T10P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	766682221	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682221					
	VV		výpis dveří 1450/1970					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T5					
	VV		1		1,000			
	VV		T7					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
99	M	61182340	<i>záručeň dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm</i>	kus	2,000	17 550,00	35 100,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 1450/1970					
	VV		T5					
	VV		1		1,000			
	VV		T7					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	44,000	293,00	12 892,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766695213					
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		2		2,000			
	VV		T4L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T6L					
	VV		8		8,000			
	VV		T6P					
	VV		4		4,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T10P					
	VV		5		5,000			
	VV		T10L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3P					
	VV		2		2,000			
	VV		T3L					
	VV		3		3,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T11P					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T2P					
	VV		4		4,000			
	VV		T2L					
	VV		5		5,000			
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T9P					
	VV		2		2,000			
	VV		T9L					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 1450/1970					
	VV		T5					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 1450/1970					
	VV		T7					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 1650/1970					
	VV		T1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		44,000			
101	M	61187507	<i>práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 600mm š 60mm</i>	kus	4,000	293,00	1 172,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 600/1970					
	VV		T4P					
	VV		2		2,000			
	VV		T4L					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
102	M	61187508	<i>práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 800mm š 80mm</i>	kus	26,000	410,00	10 660,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T6L					
	VV		8		8,000			
	VV		T6P					
	VV		5		5,000			
	VV		výpis dveří 800/1970					
	VV		T10P					
	VV		5		5,000			
	VV		T10L					
	VV		2		2,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T3P					
	VV		2		2,000			
	VV		T3L					
	VV		3		3,000			
	VV		výpis dveří 700/1970					
	VV		T11P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		26,000			
103	M	61187509	<i>práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 900mm š 100mm</i>	kus	12,000	491,00	5 892,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T2P					
	VV		4		4,000			
	VV		T2L					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		výpis dveří 900/1970					
	VV		T9P					
	VV		2		2,000			
	VV		T9L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
104	M	61187503	práh dveří dřevěný bukový tl 20mm dl 1450mm š 120mm	kus	2,000	644,00	1 288,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis dveří 1450/1970					
	VV		T5					
	VV		1		1,000			
	VV		výpis dveří 1450/1970					
	VV		T7					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
105	M	61181	práh dveří dřevěný bukový tl 20mm dl 1650mm š 180mm	kus	1,000	995,00	995,00	
	VV		výpis dveří 1650/1970					
	VV		T1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,397	5 265,00	23 150,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103								
D 776			Podlahy povlakové		1 032 182,81			
107	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	870,590	18,00	15 670,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111116								
	VV		púdorys 1.NP nový stav					
	VV		14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+4,55+16,67+8,7+6,39+31,53+8,83+33,05+20+10,6		256,180			
	VV		púdorys 2.NP nový stav					
	VV		8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+6+6,71+16,43+40,6+9,02+13,17		283,700			
	VV		13+13,09		26,090			
	VV		púdorys 3.NP nový stav					
	VV		8,12+33,5+20,57+4,1+38,85+21+1+21+18,62+24,25+24,25+34,05+55,31		304,620			
	VV		Součet		870,590			
108	K	776111122	Příprava podkladu broušení schodišť nového podkladu betonového	m2	11,484	35,00	401,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111122								
	VV		krytý vstup					
	VV		1,65*16*0,27		7,128			
	VV		1,65*16*0,165		4,356			
	VV		Součet		11,484			
109	K	776111126	Příprava podkladu broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	23,440	35,00	820,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111126								
	VV		2.10 schodiště					
	VV		1,3*17*0,25		5,525			
	VV		1,3*17*0,185		4,089			
	VV		3.01 schodiště					
	VV		1,33*14*0,28		5,214			
	VV		1,33*14*0,176		3,277			
	VV		1,3*9*0,28		3,276			
	VV		1,3*9*0,176		2,059			
	VV		Součet		23,440			
110	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	870,590	18,00	15 670,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311								
	VV		púdorys 1.NP nový stav					
	VV		14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+4,55+16,67+8,7+6,39+31,53+8,83+33,05+20+10,6		256,180			
	VV		púdorys 2.NP nový stav					
	VV		8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+6+6,71+16,43+40,6+9,02+13,17		283,700			
	VV		13+13,09		26,090			
	VV		púdorys 3.NP nový stav					
	VV		8,12+33,5+20,57+4,1+38,85+21+1+21+18,62+24,25+24,25+34,05+55,31		304,620			
	VV		Součet		870,590			
111	K	776111323	Příprava podkladu vysátí schodišť	m2	34,924	35,00	1 222,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111323								
	VV		krytý vstup					
	VV		1,65*16*0,27		7,128			
	VV		1,65*16*0,165		4,356			
	VV		2.10 schodiště					
	VV		1,3*17*0,25		5,525			
	VV		1,3*17*0,185		4,089			
	VV		3.01 schodiště					
	VV		1,33*14*0,28		5,214			
	VV		1,33*14*0,176		3,277			
	VV		1,3*9*0,28		3,276			
	VV		1,3*9*0,176		2,059			
	VV		Součet		34,924			
112	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neřředná podlah	m2	870,590	39,00	33 953,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121321								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			půdorys 1.NP nový stav 14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+4,55+16,67+8,7+6, 39+31,53+8,83+33,05+20+10,6		256,180			
			půdorys 2.NP nový stav 8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+6 +6,71+16,43+40,6+9,02+13,17		283,700			
			13+13,09		26,090			
			půdorys 3.NP nový stav 8,12+33,5+20,57+4,1+38,85+21+1+21+18,62+24,25+24,25+3 4,05+55,31		304,620			
			Součet		870,590			
113	K	776121323	Příprava podkladu penetrace neředěná schodišť	m2	34,924	35,00	1 222,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121323					
		VV	krytý vstup					
		VV	1,65*16*0,27		7,128			
		VV	1,65*16*0,165		4,356			
		VV	2.10 schodiště					
		VV	1,3*17*0,25		5,525			
		VV	1,3*17*0,185		4,089			
		VV	3.01 schodiště					
		VV	1,33*14*0,28		5,214			
		VV	1,33*14*0,176		3,277			
		VV	1,3*9*0,28		3,276			
		VV	1,3*9*0,176		2,059			
		VV	Součet		34,924			
114	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	870,590	246,00	214 165,14	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122					
		VV	půdorys 1.NP nový stav 14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+4,55+16,67+8,7+6, 39+31,53+8,83+33,05+20+10,6		256,180			
		VV	půdorys 2.NP nový stav 8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+6 +6,71+16,43+40,6+9,02+13,17		283,700			
		VV	13+13,09		26,090			
		VV	půdorys 3.NP nový stav 8,12+33,5+20,57+4,1+38,85+21+1+21+18,62+24,25+24,25+3 4,05+55,31		304,620			
		VV	Součet		870,590			
115	K	776141222	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	21,143	567,00	11 988,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141222					
		VV	krytý vstup					
		VV	1,65*16*0,27		7,128			
		VV	2.10 schodiště					
		VV	1,3*17*0,25		5,525			
		VV	3.01 schodiště					
		VV	1,33*14*0,28		5,214			
		VV	1,3*9*0,28		3,276			
		VV	Součet		21,143			
116	K	776143132	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	13,781	567,00	7 813,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776143132					
		VV	krytý vstup					
		VV	1,65*16*0,165		4,356			
		VV	2.10 schodiště					
		VV	1,3*17*0,185		4,089			
		VV	3.01 schodiště					
		VV	1,33*14*0,176		3,277			
		VV	1,3*9*0,176		2,059			
		VV	Součet		13,781			
117	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	870,590	230,00	200 235,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
		VV	půdorys 1.NP nový stav 14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+4,55+16,67+8,7+6, 39+31,53+8,83+33,05+20+10,6		256,180			
		VV	půdorys 2.NP nový stav 8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+6 +6,71+16,43+40,6+9,02+13,17		283,700			
		VV	13+13,09		26,090			
		VV	půdorys 3.NP nový stav 8,12+33,5+20,57+4,1+38,85+21+1+21+18,62+24,25+24,25+3 4,05+55,31		304,620			
		VV	Součet		870,590			
118	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	957,649	376,00	360 076,02	CS ÚRS 2023 02
		VV	půdorys 1.NP nový stav 14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+4,55+16,67+8,7+6, 39+31,53+8,83+33,05+20+10,6		256,180			
		VV	půdorys 2.NP nový stav 8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+6 +6,71+16,43+40,6+9,02+13,17		283,700			
		VV	13+13,09		26,090			
		VV	půdorys 3.NP nový stav 8,12+33,5+20,57+4,1+38,85+21+1+21+18,62+24,25+24,25+3 4,05+55,31		304,620			
		VV	Součet		870,590			
		VV	870,59*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		957,649			
119	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	78,820	176,00	13 872,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321111					
		VV	krytý vstup					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,65*16		26,400			
	VV		2.10 schodiště					
	VV		1,3*17		22,100			
	VV		3.01 schodiště					
	VV		1,33*14		18,620			
	VV		1,3*9		11,700			
	VV		Součet		78,820			
120	M	28412245a	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	26,011	380,00	9 884,18	
	VV		krytý vstup					
	VV		1,65*16		26,400			
	VV		2.10 schodiště					
	VV		1,3*17		22,100			
	VV		3.01 schodiště					
	VV		1,33*14		18,620			
	VV		1,3*9		11,700			
	VV		Součet		78,820			
	VV		78,82*0,33 "Přepočtené koeficientem množství		26,011			
121	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	78,820	176,00	13 872,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321211					
	VV		krytý vstup					
	VV		1,65*16		26,400			
	VV		2.10 schodiště					
	VV		1,3*17		22,100			
	VV		3.01 schodiště					
	VV		1,33*14		18,620			
	VV		1,3*9		11,700			
	VV		Součet		78,820			
122	M	28412245b	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	17,340	380,00	6 589,20	
	VV		krytý vstup					
	VV		1,65*16		26,400			
	VV		2.10 schodiště					
	VV		1,3*17		22,100			
	VV		3.01 schodiště					
	VV		1,33*14		18,620			
	VV		1,3*9		11,700			
	VV		Součet		78,820			
	VV		78,82*0,22 "Přepočtené koeficientem množství		17,340			
123	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	662,297	35,00	23 180,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
	VV		půdorys 1.NP nový stav					
	VV		1.01 technická místnost a vstup					
	VV		(3,85+3,65)*2		15,000			
	VV		-(1,55+1,44)		-2,990			
	VV		1.02 sklad					
	VV		(3,85+1,2)*2		10,100			
	VV		-(1)		-1,000			
	VV		1.03 sklad					
	VV		(3,85+4,2)*2		16,100			
	VV		-(1)		-1,000			
	VV		1.04 sklad					
	VV		(3,53+2,4)*2		11,860			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		-(1+1,4)		-2,400			
	VV		1.05 sklad					
	VV		(7,53+5,05)*2		25,160			
	VV		-(1,4)		-1,400			
	VV		1.06 spisovna					
	VV		(3,96+2,4)*2		12,720			
	VV		-(1+1,38)		-2,380			
	VV		1.07 spisovna					
	VV		(3,96+5,05)*2		18,020			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		-(1,38)		-1,380			
	VV		1.08a zázemí zaměstnanců					
	VV		(1,76+2,4)*2		8,320			
	VV		-(1+1,38)		-2,380			
	VV		1.09 zázemí zaměstnanců					
	VV		(3,26+5,05)*2		16,620			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		-(1,38)		-1,380			
	VV		1.13 spisovna					
	VV		(2,55+2,4)*2		9,900			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		-(1)		-1,000			
	VV		1.14 spisovna					
	VV		(6,2+5,05)*2		22,500			
	VV		-(1,38)		-1,380			
	VV		1.15 sklad					
	VV		(3,65+2,4)*2		12,100			
	VV		-(1)		-1,000			
	VV		1.16 chodba					
	VV		(19,5+1,65)*2		42,300			
	VV		2*0,3		0,600			
	VV		-(1*7+0,8+1,44)		-9,240			
	VV		1.23 chodba se schodištěm					
	VV		(3,3+6)*2		18,600			
	VV		(0,3+3)*2		6,600			
	VV		-(1,44+1+1,44)		-3,880			
	VV		Mezisoučet		216,090			
	VV		půdorys 2.NP nový stav					
	VV		2.01 schodiště - vstup					
	VV		(1+1)		2,000			
	VV		(1,5+1,5)		3,000			
	VV		2.02 kancelář					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(6,35+5,06)*2		22,820			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.03 chodba					
VV			(2,25+4,2)*2		12,900			
VV			2*0,3		0,600			
VV			2*0,3		0,600			
VV			-(1,65*2+0,9)		-4,200			
VV			2.04 kancelář					
VV			(6,35+4,2)*2		21,100			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.05 chodba					
VV			(11,2+11,2+1,65)		24,050			
VV			-(0,9*5+0,8*2+1,65)		-7,750			
VV			(5,8+2,18+5,8)		13,780			
VV			2*0,3		0,600			
VV			-(0,9+1+1,1)		-3,000			
VV			2.06 kancelář					
VV			(6,35+6)*2		24,700			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.07 kopírka					
VV			(2,35+4,25)*2		13,200			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.08 serverovna					
VV			(2,4+4,25)*2		13,300			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.09 kancelář					
VV			(4,25+4,25)*2*					
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.11 sklad					
VV			(2,5+2,38)*2		9,760			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.14 chodba					
VV			(1,5+4,2)*2		11,400			
VV			-(1,1+0,9+1*2)		-4,000			
VV			2.15 kancelář					
VV			(3,9+4)*2		15,800			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.16 kancelář					
VV			(8+5)*2		26,000			
VV			-(1+0,9)		-1,900			
VV			2.17 chodba					
VV			(7,2+1,2+7,2)		15,600			
VV			-(0,7+0,9*4)		-4,300			
VV			2.18 kancelář					
VV			(3,5+3,75)*2		14,500			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.19 kancelář					
VV			(3,45+3,75)*2		14,400			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.23 kuchyňka					
VV			(3,1+0,9+0,3+0,68+0,38+2,62+3,1+4,2)		15,280			
VV			-(0,8+0,9)		-1,700			
VV			Mezisoučet		238,622			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.02 chodba					
VV			10,2+0,9+1,45+0,66+2,4+3+6,7+0,25+0,35+0,4+0,35+2,1+2,5		40,360			
VV			+2,75+4,9+1,45					
VV			-(1,55+1*2+0,9*6+0,8+0,7)		-10,450			
VV			3.03 kancelář					
VV			3,3+4+4,845+3,12		15,265			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.04 kuchyně					
VV			(3+3)*2		12,000			
VV			-0,9		-0,900			
VV			3.05 kancelář					
VV			4,4+7,2+6,05+4,3+1,65+2,9		26,500			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.11 kancelář					
VV			(4,85+4,3)*2		18,300			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.12 kancelář					
VV			(4,85+4,3)*2		18,300			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.14 zádveř					
VV			(2,86+2,45)*2		10,620			
VV			-(1+0,8+0,9+0,9)		-3,600			
VV			3.15 ložnice					
VV			(3,95+2,9)*2		13,700			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.16 obývací pokoj + KK					
VV			4,1+0,4+2,08+4,45+5,91+4		20,940			
VV			-0,9		-0,900			
VV			3.17 kancelář					
VV			(4,9+6,95)*2		23,700			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.18 zasedací místnost					
VV			(10,15+5,2)*2		30,700			
VV			-(1,55)		-1,550			
VV			Mezisoučet		207,585			
VV			Součet		662,297			
124	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	675,543	85,00	57 421,16	CS ÚRS 2023 02
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.01 technická místnost a vstup					
VV			(3,85+3,65)*2		15,000			
VV			-(1,55+1,44)		-2,990			
VV			1.02 sklad					
VV			(3,85+1,2)*2		10,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(1)		-1,000			
VV			1.03 sklad					
VV			(3,85+4,2)*2		16,100			
VV			-(1)		-1,000			
VV			1.04 sklad					
VV			(3,53+2,4)*2		11,860			
VV			2*0,3		0,600			
VV			-(1+1,4)		-2,400			
VV			1.05 sklad					
VV			(7,53+5,05)*2		25,160			
VV			-(1,4)		-1,400			
VV			1.06 spisovna					
VV			(3,96+2,4)*2		12,720			
VV			-(1+1,38)		-2,380			
VV			1.07 spisovna					
VV			(3,96+5,05)*2		18,020			
VV			2*0,3		0,600			
VV			-(1,38)		-1,380			
VV			1.08a zázemí zaměstnanců					
VV			(1,76+2,4)*2		8,320			
VV			-(1+1,38)		-2,380			
VV			1.09 zázemí zaměstnanců					
VV			(3,26+5,05)*2		16,620			
VV			2*0,3		0,600			
VV			-(1,38)		-1,380			
VV			1.13 spisovna					
VV			(2,55+2,4)*2		9,900			
VV			2*0,3		0,600			
VV			-(1)		-1,000			
VV			1.14 spisovna					
VV			(6,2+5,05)*2		22,500			
VV			-(1,38)		-1,380			
VV			1.15 sklad					
VV			(3,65+2,4)*2		12,100			
VV			-(1)		-1,000			
VV			1.16 chodba					
VV			(19,5+1,65)*2		42,300			
VV			2*0,3		0,600			
VV			-(1*+0,8+1,44)		-9,240			
VV			1.23 chodba se schodištěm					
VV			(3,3+6)*2		18,600			
VV			(0,3+3)*2		6,600			
VV			-(1,44+1+1,44)		-3,880			
VV			Mezisoučet		216,090			
VV			púdorys 2.NP nový stav					
VV			2.01 schodiště - vstup					
VV			(1+1)		2,000			
VV			(1,5+1,5)		3,000			
VV			2.02 kancelář					
VV			(6,35+5,06)*2		22,820			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.03 chodba					
VV			(2,25+4,2)*2		12,900			
VV			2*0,3		0,600			
VV			2*0,3		0,600			
VV			-(1,65*2+0,9)		-4,200			
VV			2.04 kancelář					
VV			(6,35+4,2)*2		21,100			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.05 chodba					
VV			(11,2+11,2+1,65)		24,050			
VV			-(0,9*5+0,8*2+1,65)		-7,750			
VV			(5,8+2,18+5,8)		13,780			
VV			2*0,3		0,600			
VV			-(0,9+1+1,1)		-3,000			
VV			2.06 kancelář					
VV			(6,35+6)*2		24,700			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.07 kopírka					
VV			(2,35+4,25)*2		13,200			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.08 serverovna					
VV			(2,4+4,25)*2		13,300			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.09 kancelář					
VV			(4,25+4,25)*2*					
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.11 sklad					
VV			(2,5+2,38)*2		9,760			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.14 chodba					
VV			(1,5+4,2)*2		11,400			
VV			-(1,1+0,9+1*2)		-4,000			
VV			2.15 kancelář					
VV			(3,9+4)*2		15,800			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.16 kancelář					
VV			(8+5)*2		26,000			
VV			-(1+0,9)		-1,900			
VV			2.17 chodba					
VV			(7,2+1,2+7,2)		15,600			
VV			-(0,7+0,9*4)		-4,300			
VV			2.18 kancelář					
VV			(3,5+3,75)*2		14,500			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			2.19 kancelář					
VV			(3,45+3,75)*2		14,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.23 kuchyňka					
VV			(3,1+0,9+0,3+0,68+0,38+2,62+3,1+4,2)		15,280			
VV			-(0,8+0,9)		-1,700			
VV			Mezisoučet		238,622			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.02 chodba					
VV			10,2+0,9+1,45+0,66+2,4+3+6,7+0,25+0,35+0,4+0,35+2,1+2,5		40,360			
VV			+2,75+4,9+1,45					
VV			-(1,55+1*2+0,9*6+0,8+0,7)		-10,450			
VV			3.03 kancelář					
VV			3,3+4+4,845+3,12		15,265			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.04 kuchyně					
VV			(3+3)*2		12,000			
VV			-0,9		-0,900			
VV			3.05 kancelář					
VV			4,4+7,2+6,05+4,3+1,65+2,9		26,500			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.11 kancelář					
VV			(4,85+4,3)*2		18,300			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.12 kancelář					
VV			(4,85+4,3)*2		18,300			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.14 zádveří					
VV			(2,86+2,45)*2		10,620			
VV			-(1+0,8+0,9+0,9)		-3,600			
VV			3.15 ložnice					
VV			(3,95+2,9)*2		13,700			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.16 obývací pokoj + KK					
VV			4,1+0,4+2,08+4,45+5,91+4		20,940			
VV			-0,9		-0,900			
VV			3.17 kancelář					
VV			(4,9+6,95)*2		23,700			
VV			-(0,9)		-0,900			
VV			3.18 zasedací místnost					
VV			(10,15+5,2)*2		30,700			
VV			-(1,55)		-1,550			
VV			Mezisoučet		207,585			
VV			Součet		662,297			
VV			662,297*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		675,543			
125	K	776411121	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	49,686	46,00	2 285,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411121					
VV			krytý vstup					
VV			16*(0,27+0,165)		6,960			
VV			16*(0,27+0,165)		6,960			
VV			2.10 schodiště					
VV			17*(0,25+0,185)		7,395			
VV			17*(0,25+0,185)		7,395			
VV			3.01 schodiště					
VV			14*(0,28+0,176)		6,384			
VV			14*(0,28+0,176)		6,384			
VV			9*(0,28+0,176)		4,104			
VV			9*(0,28+0,176)		4,104			
VV			Součet		49,686			
126	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	50,680	67,00	3 395,56	CS ÚRS 2023 02
VV			krytý vstup					
VV			16*(0,27+0,165)		6,960			
VV			16*(0,27+0,165)		6,960			
VV			2.10 schodiště					
VV			17*(0,25+0,185)		7,395			
VV			17*(0,25+0,185)		7,395			
VV			3.01 schodiště					
VV			14*(0,28+0,176)		6,384			
VV			14*(0,28+0,176)		6,384			
VV			9*(0,28+0,176)		4,104			
VV			9*(0,28+0,176)		4,104			
VV			Součet		49,686			
VV			49,686*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		50,680			
127	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	78,820	23,00	1 812,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431111					
VV			krytý vstup					
VV			1,65*16		26,400			
VV			2.10 schodiště					
VV			1,3*17		22,100			
VV			3.01 schodiště					
VV			1,33*14		18,620			
VV			1,3*9		11,700			
VV			Součet		78,820			
128	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	80,396	261,00	20 983,36	CS ÚRS 2023 02
VV			krytý vstup					
VV			1,65*16		26,400			
VV			2.10 schodiště					
VV			1,3*17		22,100			
VV			3.01 schodiště					
VV			1,33*14		18,620			
VV			1,3*9		11,700			
VV			Součet		78,820			
VV			78,82*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		80,396			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	905,514	12,00	10 866,17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991141					
		VV	púdorys 1.NP nový stav					
		VV	14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+4,55+16,67+8,7+6,39+31,53+8,83+33,05+20+10,6		256,180			
		VV	púdorys 2.NP nový stav					
		VV	8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+6+6,71+16,43+40,6+9,02+13,17		283,700			
		VV	13+13,09		26,090			
		VV	púdorys 3.NP nový stav					
		VV	8,12+33,5+20,57+4,1+38,85+21+1+21+18,62+24,25+24,25+34,05+55,31		304,620			
		VV	Mezisoučet		870,590			
		VV	krytý vstup					
		VV	1,65*16*0,27		7,128			
		VV	2.10 schodiště					
		VV	1,3*17*0,25		5,525			
		VV	3.01 schodiště					
		VV	1,33*14*0,28		5,214			
		VV	1,3*9*0,28		3,276			
		VV	Mezisoučet		21,143			
		VV	krytý vstup					
		VV	1,65*16*0,165		4,356			
		VV	2.10 schodiště					
		VV	1,3*17*0,185		4,089			
		VV	3.01 schodiště					
		VV	1,33*14*0,176		3,277			
		VV	1,3*9*0,176		2,059			
		VV	Mezisoučet		13,781			
		VV	Součet		905,514			
130	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,213	468,00	4 779,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				19 762,00	
131	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	241,000	23,00	5 543,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401					
		VV	púdorys krovu nový stav					
		VV	241		241,000			
		VV	Součet		241,000			
132	K	783214121	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním	m2	241,000	59,00	14 219,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214121					
		VV	púdorys krovu nový stav					
		VV	241		241,000			
		VV	Součet		241,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				319 681,12	
133	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 400,863	94,00	319 681,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
		VV	púdorys 1.NP nový stav					
		VV	1.01 technická místnost a vstup					
		VV	(3,85+3,65)*2*2,84		42,600			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
		VV	-(1,2*0,6+1,55*2,05+1,44*1,97)		-6,734			
		VV	1.02 sklad					
		VV	(3,85+2,2)*2*2,84		34,364			
		VV	-(1*2,02)		-2,020			
		VV	1.03 sklad					
		VV	(3,85+4,2)*2*2,84		45,724			
		VV	-(1*2,02)		-2,020			
		VV	1.04 sklad					
		VV	(3,53+2,4)*2*2,84		33,682			
		VV	(1,4+2,2*2)*0,3		1,740			
		VV	-(1*2,02+1,4*2,2)		-5,100			
		VV	1.05 sklad					
		VV	(7,53+5,05)*2*2,84		71,454			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,45*4		4,320			
		VV	-(1,4*2,2+1,2*0,6*4)		-5,960			
		VV	1.06 spisovna					
		VV	(3,96+2,4)*2*2,84		36,125			
		VV	-(1*2,02+1,38*2,2)		-5,056			
		VV	1.07 spisovna					
		VV	(3,96+5,05)*2*2,84		51,177			
		VV	(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
		VV	-(1,38*2,2+1,2*0,6)		-3,756			
		VV	1.08a zázemí zaměstnanců					
		VV	(1,76+2,4)*2*2,84		23,629			
		VV	-(1*2,02+1,38*2,2)		-5,056			
		VV	1.08b předsíň WC					
		VV	(1,5+1)*2*0,74		3,700			
		VV	1.08c sprcha					
		VV	(1,5+1,25)*2*0,74		4,070			
		VV	1.09 zázemí zaměstnanců					
		VV	(3,26+5,05)*2*2,84		47,201			
		VV	(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			-(1,38*2,2+1,2*0,6)		-3,756			
VV			1.10 předsíň WC					
VV			(1,85+1)*2*0,74		4,218			
VV			1.11b WC					
VV			(1,65+1,25)*2*0,74		4,292			
VV			1.12 schodišťový prostor					
VV			4,4*2,6/2		5,720			
VV			4,4*2,6/2		5,720			
VV			krytý vstup					
VV			(1+1,65+1)*2,6		9,490			
VV			-(1,65*1,97)		-3,251			
VV			(1,65+1,5)*2*2,6		16,380			
VV			-(1,65*2,32)		-3,828			
VV			1.13 spisovna					
VV			(2,55+2,4)*2*2,84		28,116			
VV			(1,38+2,2*2)*0,3		1,734			
VV			-(1*2,02+1,38*2,2)		-5,056			
VV			1.14 spisovna					
VV			(6,2+5,05)*2*2,84		63,900			
VV			(1,2+0,6*2)*0,45*2		2,160			
VV			-(1,38*2,2+1,2*0,6*2)		-4,476			
VV			1.15 sklad					
VV			(3,65+2,4)*2*2,84		34,364			
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			-(1*2,02+1,2*0,6)		-2,740			
VV			1.16 chodba					
VV			(19,5+1,65)*2*2,84		120,132			
VV			(1,44+2,2*2)*0,3		1,752			
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			-(1*2,02*7+0,8*2,02+1,44*2,2+1,2*0,6)		-19,644			
VV			1.19 sklad					
VV			(2,9+6)*2*0,74		13,172			
VV			1.20 dílna					
VV			(2,95+6)*2*2,84		50,836			
VV			-(2,5*2+1*2,02)		-7,020			
VV			1.21 dílna					
VV			(2,95+6)*2*2,84		50,836			
VV			-(2,5*2)		-5,000			
VV			1.22 dílna					
VV			(2,9+6)*2*2,84		50,552			
VV			-(2,5*2)		-5,000			
VV			1.23 chodba se schodištěm					
VV			(3,3+6)*2*2,84		52,824			
VV			(0,3+3)*2*2,84		18,744			
VV			(1,2+0,6*2)*0,45		1,080			
VV			-(1,2*0,6+1,44*1,97+1*2,02+1,44*2)		-8,457			
VV			Mezisoučet		841,556			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.01 schodiště - vstup					
VV			(3,85+1,65+3,85)*3,1		28,985			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			-(1,2*1,5)		-1,800			
VV			(1,2+1,65)*3,1		8,835			
VV			(1,65+2,25*2)*0,3		1,845			
VV			-(1,65*2,25+0,9*2,02)		-5,531			
VV			2.02 kancelář					
VV			(6,35+5,06)*2*3,1		70,742			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45*2		3,780			
VV			-(0,9*2,02+1,2*1,5*2)		-5,418			
VV			2.03 chodba					
VV			(2,25+4,2)*2*3,1		39,990			
VV			(1,65+2,5*2)*0,3		1,995			
VV			-(1,65*2,25)		-3,713			
VV			-(1,65*2,5)		-4,125			
VV			2.04 kancelář					
VV			(6,35+4,2)*2*3,1		65,410			
VV			(2,1+1,5*2)*0,45		2,295			
VV			-(0,9*2,02+2,1*1,5)		-4,968			
VV			2.05 chodba					
VV			(11,2+11,2+1,65)*3,1		74,555			
VV			-(0,9*2,02*5+0,8*2,02*2+1,65*2,25)		-16,035			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			(5,8+2,18+5,8)*3,1		42,718			
VV			(1,1+2,05*2)*0,3		1,560			
VV			-(0,9*2,02+1*2,02+1,2*1,5+1,1*2,05)		-7,893			
VV			2.06 kancelář					
VV			(6,35+6)*2*3,1		76,570			
VV			(2,1+1,5*2)*0,45*2		4,590			
VV			-(0,9*2,02+2,1*1,5*2)		-8,118			
VV			2.07 kopírka					
VV			(2,35+4,25)*2*3,1		40,920			
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.08 serverovna					
VV			(2,4+4,25)*2*3,1		41,230			
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.09 kancelář					
VV			(4,25+4,25)*2*3,1		52,700			
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.10 schodiště					
VV			(1,3+4,25)*2*3,72		41,292			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.11 sklad					
VV			(2,5+2,38)*2*3,1		30,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			2.12 hala + schodiště					
VV			(5,8+3,7+3,2+2,48+2,6)*3,72		66,142			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45		1,890			
VV			-(1,2*1,5+1,55*2,4+1*2,02)		-7,540			
VV			2.14 chodba					
VV			(1,5+4,2)*2*3,1		35,340			
VV			-(1,1*2,05+0,9*2,02+1*2,02*2+0,7*2,02)		-9,527			
VV			2.15 kancelář					
VV			(3,9+4)*2*3,1		48,980			
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			-(1,5*1,5+0,9*2,02)		-4,068			
VV			2.16 kancelář					
VV			(8+5)*2*3,1		80,600			
VV			(1,2+1,5*2)*0,45*4		7,560			
VV			-(1*2,02+1,2*1,5*4+0,9*2,02)		-11,038			
VV			2.17 chodba					
VV			(7,2+1,2+7,2)*3,1		48,360			
VV			-(0,7*2,02+0,9*2,02*4)		-8,686			
VV			2.18 kancelář					
VV			(3,5+3,75)*2*3,1		44,950			
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			-(0,9*2,02+1,5*1,5)		-4,068			
VV			2.19 kancelář					
VV			(3,45+3,75)*2*3,1		44,640			
VV			(1,5+1,5*2)*0,45		2,025			
VV			-(0,9*2,02+1,5*1,5)		-4,068			
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			(0,8+0,8+0,34+0,8+1,3+1,7+2,4+1,7)*1		9,840			
VV			2.21 WC					
VV			(1,85+0,9)*2*1		5,500			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			(2,4+1,44)*2*1		7,680			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			(1,6+1,5+0,4+1+1,5+2,25+0,3+0,3)*1		8,850			
VV			2.25 WC					
VV			(1,17+1,5)*2*1		5,340			
VV			2.26 pisoáry					
VV			(1,38+0,4+0,3+2,2+1,65+2,6)*1		8,530			
VV			2.27 úklid					
VV			(1,5+1,55)*2*1		6,100			
VV			Mezisoučet		954,064			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.01 prostor schodiště					
VV			1,5*3/2		2,250			
VV			2,5*3		7,500			
VV			3,9*3		11,700			
VV			1,3*3		3,900			
VV			-(1*2,02)		-2,020			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3,5*3		10,500			
VV			3.02 chodba					
VV			(10,2+0,9+1,45+0,66+2,4+3+6,7+0,2+0,35+0,4+0,35+2,1+2,7 5+2,8+4,9+1,45)*3		121,830			
VV			-					
VV			(1,55*2,02+1*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,8*2,02+0,7* 2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+1*2,02+0,9*2,02)		-21,109			
VV			3.03 kancelář					
VV			2,3*3		6,900			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3,3*1,3		4,290			
VV			4*1,3		5,200			
VV			-(0,78*1,18)*2		-1,841			
VV			5,595*3		16,785			
VV			3,12*3		9,360			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			((5,595+4,595)/2*2)		10,190			
VV			((4+3)/2*2)		7,000			
VV			3.04 kuchyně					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			2*3		6,000			
VV			3*1,3		3,900			
VV			3*2		6,000			
VV			2*3		6,000			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3*3		9,000			
VV			-(0,9*2,02+0,78*1,18)		-2,738			
VV			3.05 kancelář					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			3,4*3		10,200			
VV			7,2*1,3		9,360			
VV			6*1,3		7,800			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			(1,65+2,9)*3		13,650			
VV			-(0,9*2,02+0,78*1,18*5)		-6,420			
VV			((7,2+6,2)/2*2)		13,400			
VV			((6,05+5,05)/2*2)		11,100			
VV			3.06 předsíň WC					
VV			(1,55+1,55)*2*0,9		5,580			
VV			3.07 WC					
VV			(1,75+0,9)*2*0,9		4,770			
VV			3.08 pisoáry					
VV			(2,2+1,55)*2*0,9		6,750			
VV			3.09 WC					
VV			(1,7+0,9)*2*0,9		4,680			
VV			3.10 pisoáry					
VV			(1,2+2,6)*2*0,9		6,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3.11 kancelář					
VV			(4,85+3,3+3,3)*3		34,350			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			4,85*1,3		6,305			
VV			4,85*2		9,700			
VV			-(0,9*2,02+0,78*1,18*3)		-4,579			
VV			3.12 kancelář					
VV			(4,85+3,3+3,3)*3		34,350			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			4,85*1,3		6,305			
VV			4,85*2		9,700			
VV			-(0,9*2,02+0,78*1,18*3)		-4,579			
VV			3.13 koupelna					
VV			(2,55+2,45)*2*0,9		9,000			
VV			3.14 zádveří					
VV			(2,86+2,45)*2*3		31,860			
VV			-(1*2,02+0,8*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02)		-7,272			
VV			3.15 ložnice					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			(2,95+2,9+2,95)*3		26,400			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			2,9*1,3		3,770			
VV			2,9*2		5,800			
VV			-(0,9*2,02+0,78*1,18*2)		-3,659			
VV			3.16 obývací pokoj + KK					
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			(3,1+0,4+2,08+3,45)*3		27,090			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			5,91*1,3		7,683			
VV			4*1,3		5,200			
VV			-(0,9*2,02+0,78*1,18*4)		-5,500			
VV			((5,91+4,91)/2*2)		10,820			
VV			((4+3)/2*2)		7,000			
VV			3.17 kancelář					
VV			4,9*1,3		6,370			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			5,95*3		17,850			
VV			3,9*3		11,700			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			6,95*1,3		9,035			
VV			-(0,9*2,02+0,78*1,185)		-2,742			
VV			((4,9+3,9)/2*2)		8,800			
VV			((6,95+5,95)/2*2)		12,900			
VV			3.18 zasedací místnost					
VV			10,15*1,3		13,195			
VV			10,15*2		20,300			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			(4,2+10,15+4,2)*3		55,650			
VV			((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV			-(1,55*2,02+0,78*1,18*6)		-8,653			
VV			Mezisoučet		699,338			
VV			stropy					
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+4,55+1,6+1,92+16,		182,430			
VV			67+1,78+2,13+6,39+31,53					
VV			8,83+33,05+17,55+17,7+17,7+17,4+20		132,230			
VV			Mezisoučet		314,660			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+6		325,100			
VV			+15,31+6,71+16,43+40,6+9,02+13,17+13+13,09					
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			3,92+2,02+3,41+4,59+1,56+4,21+2,43		22,140			
VV			Mezisoučet		347,240			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.01 prostor schodiště					
VV			1,48*3,5		5,180			
VV			1,3*1,5		1,950			
VV			3.02 chodba					
VV			33,5		33,500			
VV			3.03 kancelář					
VV			4,6*2,8		12,880			
VV			3.04 kuchyně					
VV			2*3		6,000			
VV			3.05 kancelář					
VV			3,4*6,2		21,080			
VV			1,65*3,3		5,445			
VV			3.06 předsíň WC					
VV			2		2,000			
VV			3.07 WC					
VV			1,38		1,380			
VV			3.08 psoáry					
VV			4		4,000			
VV			3.09 WC					
VV			1,4		1,400			
VV			3.10 psoáry					
VV			3,14		3,140			
VV			3.11 kancelář					
VV			4,85*3,3		16,005			
VV			3.12 kancelář					
VV			4,85*3,3		16,005			
VV			3.13 koupelna					
VV			5,26		5,260			
VV			3.14 zádveří					
VV			18,62		18,620			
VV			3.15 ložnice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,95*2,9		8,555			
	VV		3.16 obývací pokoj					
	VV		4,91*3		14,730			
	VV		2,08*0,5		1,040			
	VV		3.17 kancelář					
	VV		3,9*5,95		23,205			
	VV		3.18 zasedací místnost					
	VV		10,15*4,2		42,630			
	VV		Mezisoučet		244,005			
	VV		Součet		3 400,863			
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				113 160,00	
134	K	789112151	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B	m2	230,000	94,00	21 620,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789112151					
	VV		ocelová konstrukce krovu					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
135	K	789112260	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění ometením	m2	230,000	35,00	8 050,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789112260					
	VV		ocelová konstrukce krovu					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
136	K	789112270	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění odrezivění bezoplachovým odrezovačem	m2	230,000	70,00	16 100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789112270					
	VV		ocelová konstrukce krovu					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
137	K	789325310	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 µm	m2	230,000	82,00	18 860,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325310					
	VV		ocelová konstrukce krovu					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
138	K	789325320	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm	m2	230,000	211,00	48 530,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325320					
	VV		ocelová konstrukce krovu					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				30 929,54	
139	K	VRN01	Zařízení staveniště	%	61 859,074	0,50	30 929,54	
P			Poznámka k položce: Vybudování zařízení staveniště, provoz vč. útrady energií, zabezpečení BOZP na staveništi, odstranění zařízení staveniště, úklid po zrušení zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Soupis:
021 - INVESTICE Bourací práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

IČ: 26945509
DIČ: CZ26945509

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		446 479,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	446 479,68	21,00%	93 760,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	540 240,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Soupis: 021 - INVESTICE Bourací práce

Místo:

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	446 479,68
HSV - Práce a dodávky HSV	287 066,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	184 877,85
997 - Přesun sutě	102 188,30
PSV - Práce a dodávky PSV	142 409,27
713 - Izolace tepelné	10 864,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 576,00
762 - Konstrukce tesařské	51 141,40
766 - Konstrukce truhlářské	72 008,48
767 - Konstrukce zámečnické	818,69
OST - Ostatní	4 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 004,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Soupis: 021 - INVESTICE Bourací práce

Místo: Datum: 20.03.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant:
Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 446 479,68

D HSV Práce a dodávky HSV 287 066,15
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 877,85

1	K	941221212	Lešení řádové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	58 872,000	1,00	58 872,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221212					
		VV	platí pro INVESTICE					
		VV	981,2*60		58 872,000			
		VV	Součet		58 872,000			
2	K	941221812	Lešení řádové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	981,200	35,00	34 342,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221812					
		VV	platí pro celou stavbu					
		VV	(0,9+24,4+0,9)*11		288,200			
		VV	(0,9+16,75+0,9)*11		204,050			
		VV	(0,6+24,4+0,9)*11		284,900			
		VV	(0,9+16,75+0,9)*11		204,050			
		VV	Součet		981,200			
3	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	58 872,000	0,20	11 774,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944611211					
		VV	platí pro INVESTICE					
		VV	981,2*60		58 872,000			
		VV	Součet		58 872,000			
4	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	981,200	6,00	5 887,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944611811					
		VV	platí pro celou stavbu					
		VV	(0,9+24,4+0,9)*11		288,200			
		VV	(0,9+16,75+0,9)*11		204,050			
		VV	(0,6+24,4+0,9)*11		284,900			
		VV	(0,9+16,75+0,9)*11		204,050			
		VV	Součet		981,200			
5	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	982,400	12,00	11 788,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021					
		VV	1. NP bourací práce					
		VV	14,11+8,54+16,25+8,75+38,23+9,78+20,2+8,46+16,67+1,78+2,13+8,7+6,39+31,53+8,83+33,05		233,400			
		VV	17,55+17,7+17,7+17,4+20		90,350			
		VV	2.NP bourací práce					
		VV	32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+21,76+15,58+6,27+16,41+40,6+9,03		292,620			
		VV	13,16+13+1,46+1,6+2,35+3,75+3,4+2,4+1,73+5,36+2,54+3,93+1,76+1,83		58,270			
		VV	3.NP bourací práce					
		VV	8,12+19,8+44,72+38,85+4,1+2+1,38+4+1,4+21+21+3,9+5,26+18,62+24,25+34,05+55,31		307,760			
		VV	Součet		982,400			
6	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	76,447	70,00	5 351,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
		VV	2.NP bourací práce					
		VV	1,55*3,72		5,766			
		VV	0,5*2		1,000			
		VV	2,5*3,72		9,300			
		VV	-(0,6*1,97)		-1,182			
		VV	3,1*3,72		11,532			
		VV	2,5*3,72		9,300			
		VV	-(0,6*1,97)*2		-2,364			
		VV	1,2*3,72		4,464			
		VV	2,4*3,72		8,928			
		VV	2*3,72		7,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			-0,6*1,97)*2		-2,364			
			1,3*3,72		4,836			
			VV					
			-(0,6*1,97)		-1,182			
			VV					
			0,9*3,72		3,348			
			VV					
			3.NP bourací práce					
			VV					
			2,6*3		7,800			
			VV					
			0,6*2,33		1,398			
			VV					
			1,9*3		5,700			
			VV					
			-(0,9*1,97)		-1,773			
			VV					
			1,5*3		4,500			
			VV					
			Součet		76,447			
7	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	40,346	82,00	3 308,37	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
			VV					
			2.NP bourací práce					
			VV					
			1,2*3,72		4,464			
			VV					
			-(0,8*1,97)		-1,576			
			VV					
			0,9*3,72		3,348			
			VV					
			3.NP bourací práce					
			VV					
			6,06*3		18,180			
			VV					
			-(0,88*2,03)		-1,786			
			VV					
			2,15*3		6,450			
			VV					
			-(0,8*1,97*2)		-3,152			
			VV					
			2,6*3		7,800			
			VV					
			2,6*3		7,800			
			VV					
			-(0,6*1,97)		-1,182			
			VV					
			Součet		40,346			
8	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranně	m	29,650	351,00	10 407,15	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963023712					
			VV					
			1.NP bourací práce					
			VV					
			1.12 schodišťový prostor					
			VV					
			1,65*13		21,450			
			VV					
			2,05*4		8,200			
			VV					
			Součet		29,650			
9	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně	m2	6,105	1 644,00	10 036,62	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963053935					
			VV					
			1.NP bourací práce					
			VV					
			1.12 schodišťový prostor					
			VV					
			3,7*1,65		6,105			
			VV					
			Součet		6,105			
10	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,531	5 850,00	3 106,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043431					
			VV					
			1.NP bourací práce					
			VV					
			1.12 schodišťový prostor					
			VV					
			1,65*0,9*0,15		0,223			
			VV					
			2,05*1*0,15		0,308			
			VV					
			Součet		0,531			
11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	35,240	76,00	2 678,24	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213					
			VV					
			2.NP bourací práce					
			VV					
			1,46+1,6+2,35+1,73+5,36+2,54+3,93+1,76+1,83		22,560			
			VV					
			3.NP bourací práce					
			VV					
			2+1,38+4+1,4+3,9		12,680			
			VV					
			Součet		35,240			
12	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	14,732	148,00	2 180,34	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062246					
			VV					
			krytí vstup					
			VV					
			((1,5+1,3)/2*0,77)		1,078			
			VV					
			((1,5+1,3)/2*0,805)		1,127			
			VV					
			((1,5+1,3)/2*0,805)		1,127			
			VV					
			((1,5+1,3)/2*0,805)		1,127			
			VV					
			((1,5+1,3)/2*0,805)		1,127			
			VV					
			((1,5+1,3)/2*0,79)		1,106			
			VV					
			3,2*1,5		4,800			
			VV					
			2,16*1,5		3,240			
			VV					
			Součet		14,732			
13	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	9,360	117,00	1 095,12	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374					
			VV					
			okna stávající OS1					
			VV					
			pohled jižní bourací práce					
			VV					
			1,2*0,6*7		5,040			
			VV					
			pohled severní bourací práce					
			VV					
			1,2*0,6*2		1,440			
			VV					
			pohled západní bourací práce					
			VV					
			1,2*0,6*2		1,440			
			VV					
			pohled východní bourací práce					
			VV					
			1,2*0,6*2		1,440			
			VV					
			Součet		9,360			
14	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	16,200	117,00	1 895,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376					
			VV okna stávající OS2					
			VV pohled jižní bourací práce					
			VV 1,2*1,5*6		10,800			
			VV pohled severní bourací práce					
			VV 1,2*1,5*1		1,800			
			VV pohled východní bourací práce					
			VV 1,2*1,5*2		3,600			
			VV Součet		16,200			
15	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	22,950	117,00	2 685,15	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376					
			VV okna stávající OS3					
			VV pohled jižní bourací práce					
			VV 1,5*1,5*2		4,500			
			VV pohled severní bourací práce					
			VV 1,5*1,5*3		6,750			
			VV pohled východní bourací práce					
			VV 1,5*1,5		2,250			
			VV okna stávající OS4					
			VV pohled západní bourací práce					
			VV 2,1*1,5*3		9,450			
			VV Součet		22,950			
16	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	20,000	173,00	3 460,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072559					
			VV pohled severní bourací práce					
			VV Vs 1					
			VV 2,5*2*4		20,000			
			VV Součet		20,000			
17	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	4,600	209,00	961,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033631					
			VV 2.NP bourací práce					
			VV 0,8*2		1,600			
			VV 3.NP bourací práce					
			VV 1*3		3,000			
			VV Součet		4,600			
18	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,576	1 483,00	2 337,21	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641					
			VV 1.NP bourací práce					
			VV dveře z chodby do 1.20					
			VV 1*2,02*0,3		0,606			
			VV 2.NP bourací práce					
			VV 0,8*2,02*0,3		0,485			
			VV 0,8*2,02*0,3		0,485			
			VV Součet		1,576			
19	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	144,441	88,00	12 710,81	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
			VV 1.NP bourací práce					
			VV 1.10 předsíň WC					
			VV (1,65+1)*2*1,35		7,155			
			VV -(0,6*1,35)*2		-1,620			
			VV 1.11 WC					
			VV (1,65+1,25)*2*1,35		7,830			
			VV -(0,6*1,35)		-0,810			
			VV 1.19 sklad					
			VV (2,9+6,45)*2*1,8		33,660			
			VV -(0,9*1,8)*2		-3,240			
			VV -(2,5*1,8)		-4,500			
			VV 2.NP bourací práce					
			VV 2.19 WC					
			VV (1,3+1,25)*2*1,35		6,885			
			VV -(0,6*1,35*2+0,75*1,35)		-2,633			
			VV 2.20 WC					
			VV (1,3+1,2)*2*1,35		6,750			
			VV -(0,6*1,35)		-0,810			
			VV 2.21 sprchový kout + předsíň					
			VV (1+0,9+0,3+1+0,3+0,9+0,6+0,1+1,9)*2		14,000			
			VV 2.22 sklad					
			VV (2,4+0,7)*0,62		1,922			
			VV 2.23 kuchyňka					
			VV (0,8+1,55+0,8)*0,62		1,953			
			VV 2.25 úkld					
			VV (1,05+1,55)*2*1,35		7,020			
			VV -(0,6*1,35)		-0,810			
			VV 2.26 sprcha M - předsíň					
			VV (0,7+0,3+0,4+0,3+0,4+2,1+1,6)*1,35		7,830			
			VV 2.27 sprchový kout					
			VV (0,7+2,5+1,05+1,2+0,5+0,1+0,5+1+0,5+0,3)*2		16,700			
			VV -(0,6*1,97)		-1,182			
			VV 2.28 pisoáry					
			VV (1,5+1,7)*1,35		4,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2.29 WC					
VV			(1,5+0,9+0,3+0,3+1,2+1,2)*1,35		7,290			
VV			-(0,6*1,35)		-0,810			
VV			2.30 WC					
VV			(1,2+0,3+0,3+0,9+1,5+1,25)*1,35		7,358			
VV			-(0,6*1,35)		-0,810			
VV			3.NP bourací práce					
VV			3.05 kuchyň					
VV			(0,8+1,55+0,8)*0,62		1,953			
VV			3.06 předsíň WC					
VV			(1+1+1)*1,35		4,050			
VV			3.07 WC					
VV			(0,9+1,5)*2*1,35		6,480			
VV			-(0,6*1,35)		-0,810			
VV			3.08 pisoáry					
VV			(2,6+1,5)*2*1,35		11,070			
VV			-(0,6*1,35)*2		-1,620			
VV			3.09 WC					
VV			(0,9+1,5)*2*1,35		6,480			
VV			-(0,6*1,35)		-0,810			
VV			3.12 sprcha					
VV			(0,6+0,9+0,6)*2		4,200			
VV			Součet		144,441			

D 997 Přesun sutě 102 188,30

20	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	91,488	234,00	21 408,19	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213

21	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	22,000	585,00	12 870,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013312

VV 11*2 22,000
VV Součet 22,000

22	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	660,000	6,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013322

VV 22*30 660,000
VV Součet 660,000

23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	91,488	351,00	32 112,29	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 738,272	6,00	10 429,63	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV do 20 km
VV 91,488*19 1 738,272
VV Součet 1 738,272

25	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	91,488	234,00	21 408,19	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 142 409,27

D 713 Izolace tepelné 10 864,70

26	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	246,440	18,00	4 435,92	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713110813

VV STR 1a skladba podlahy pudy
VV 20,2*12,2 246,440
VV Součet 246,440

27	K	713130833	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo nastřelením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	279,512	23,00	6 428,78	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713130833

VV SCH1a skladba střechy (mansardy) ve vytápěné části
VV 15,3*4,4 67,320
VV 3,5*4,4 15,400
VV 14,8*4,4 65,120
VV 22,5*4,4 99,000
VV 14,8*4,4 65,120
VV -(0,78*1,3)*32 -32,448
VV Součet 279,512

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 7 576,00

28	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	6,000	176,00	1 056,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	------------------------	--------	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814

VV půdorys 1.NP bourací práce
VV 1 1,000
VV půdorys 2.NP bourací práce
VV 1+1+1 3,000
VV půdorys 3.NP bourací práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		6,000			
29	K	725122814	Demontáž pisoárů s nádrží a 2 záchodky	soubor	2,000	176,00	352,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725122814						
	VV		půdorys 2.NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		půdorys 3.NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	176,00	704,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821						
	VV		půdorys 2.NP bourací práce					
	VV		1+1		2,000			
	VV		půdorys 3.NP bourací práce					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		4,000			
31	K	725210826	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umýváték	soubor	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210826						
	VV		půdorys 2.NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	3,000	117,00	351,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725310823						
	VV		půdorys 2.NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		půdorys 3.NP bourací práce					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	725320821	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000	117,00	117,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725320821						
	VV		půdorys 1.NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	4,000	585,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725530823						
	VV		půdorys 2.NP bourací práce					
	VV		1+1		2,000			
	VV		půdorys 3.NP bourací práce					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	2,000	351,00	702,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725610810						
	VV		půdorys 3.NP bourací práce					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	9,000	117,00	1 053,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801						
	VV		půdorys 1.NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		půdorys 2.NP bourací práce					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		půdorys 3.NP bourací práce					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		9,000			
37	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	4,000	117,00	468,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725840850						
	VV		půdorys 2.NP bourací práce					
	VV		1+1		2,000			
	VV		půdorys 3.NP bourací práce					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		4,000			
38	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	13,000	18,00	234,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725860811						
	VV		půdorys 1.NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		půdorys 2.NP bourací práce					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		půdorys 3.NP bourací práce					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		13,000			
39	K	725860812	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých	kus	1,000	23,00	23,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725860812						
	VV		půdorys 1.NP bourací práce					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	762	Konstrukce tesařské					51 141,40	
40	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolů, fošen nebo latí	m2	198,899	41,00	8 154,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762111811						
	VV		SCH1a skladba střechy (mansardy) ve vytápěné části					
	VV		15,3*3,263		49,924			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 3,5*3,263		11,421			
			VV 14,8*3,263		48,292			
			VV 22,5*3,263		73,418			
			VV 14,8*3,263		48,292			
			VV -(0,78*1,3)*32		-32,448			
			VV Součet		198,899			
41	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčovin	m2	198,899	35,00	6 961,47	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762131811					
		VV	SCH1a skladba střechy (mansardy) ve vytápěné části					
		VV	15,3*3,263		49,924			
		VV	3,5*3,263		11,421			
		VV	14,8*3,263		48,292			
		VV	22,5*3,263		73,418			
		VV	14,8*3,263		48,292			
		VV	-(0,78*1,3)*32		-32,448			
		VV	Součet		198,899			
42	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střeš sklónu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	681,972	18,00	12 275,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342812					
		VV	skladba SCH1a a SCH2a					
		VV	pohled jižní bourací práce					
		VV	((21,5+8)/2)*8,5)		125,375			
		VV	((25,4+21,5)/2)*4,5)		105,525			
		VV	-(0,78*1,3)*12		-12,168			
		VV	pohled severní bourací práce					
		VV	((21,5+8)/2)*8,5)		125,375			
		VV	((25,4+21,5)/2)*4,5)		105,525			
		VV	-(0,78*1,3)*12		-12,168			
		VV	pohled západní bourací práce					
		VV	13,6*8,5/2		57,800			
		VV	((17,75+13,6)/2)*4,5)		70,538			
		VV	-(0,78*1,3)*6		-6,084			
		VV	pohled východní bourací práce					
		VV	13,6*8,5/2		57,800			
		VV	((17,75+13,6)/2)*4,5)		70,538			
		VV	-(0,78*1,3)*6		-6,084			
		VV	Součet		681,972			
43	K	762430817	Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 16 mm	m2	198,899	47,00	9 348,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762430817					
		VV	SCH1a skladba střechy (mansardy) ve vytápěné části					
		VV	HERAKLIT					
		VV	15,3*3,263		49,924			
		VV	3,5*3,263		11,421			
		VV	14,8*3,263		48,292			
		VV	22,5*3,263		73,418			
		VV	14,8*3,263		48,292			
		VV	-(0,78*1,3)*32		-32,448			
		VV	Součet		198,899			
44	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	246,440	53,00	13 061,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762521811					
		VV	STR 1a skladba podlahy pudy					
		VV	20,2*12,2		246,440			
		VV	Součet		246,440			
45	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	20,000	67,00	1 340,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711820					
		VV	vstup na schodiště 1.12					
		VV	2,5*4		10,000			
		VV	1*2		2,000			
		VV	2,6*2		5,200			
		VV	1,4*2		2,800			
		VV	Součet		20,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				72 008,48	
46	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	285,649	59,00	16 853,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411821					
		VV	půdorys 2.NP bourací práce					
		VV	2.03 chodba					
		VV	(0,3+0,6+4,2+0,3+0,3+0,3+4,2+0,3)*1		10,500			
		VV	2.04 kancelář					
		VV	6,35*1,15		7,303			
		VV	2.05 chodba					
		VV	(11,2+0,5+2,2+15,3)*1		29,200			
		VV	(0,3+0,3)*1		0,600			
		VV	-(0,8*1+0,8*1+0,8*1+1,1*1+0,7*1+1,65*1)		-5,850			
		VV	2.11 vstupní hala					
		VV	(3,3+3,3+1+3,6+3,6)*1		14,800			
		VV	-(1,55*1)		-1,550			
		VV	2.13 chodba					
		VV	(1,5+4,2)*2*2,1		23,940			
		VV	-(1,1+0,8+0,8+0,6+0,6)*2,1		-8,190			
		VV	2.14 kancelář					
		VV	4,2*2,84		11,928			
		VV	-(1,5*1,5)		-2,250			
		VV	2.15 kancelář					
		VV	5*2,84		14,200			
		VV	-(0,8*1,97)		-1,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2.16 chodba					
VV			(7,05+1,2)*2*0,97		16,005			
VV			-(0,6+0,6+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*0,97		-5,044			
VV			půdorys 3.NP bourací práce					
VV			3.01 schodiště					
VV			4*0,97		3,880			
VV			2,5*0,97		2,425			
VV			4*0,97		3,880			
VV			2,9*0,97		2,813			
VV			3.03 chodba					
VV			(5,7+3+9,8+2,75+2,5+2,75+4,9+1,45+10,2+2,4)*2,1		95,445			
VV			(0,8+0,8+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*2,1		17,640			
VV			3.17 zasedací místnost					
VV			10,15*1,3		13,195			
VV			((2,1+1,3)/2*1)		1,700			
VV			(4,2+10,15+4,2)*2,1		38,955			
VV			((2,1+1,3)/2*1)		1,700			
VV			Součet		285,649			
47	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	296,149	29,00	8 588,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822					
VV			půdorys 2.NP bourací práce					
VV			2.03 chodba					
VV			(0,3+0,6+4,2++0,3+0,3+0,3+4,2+0,3)*2		21,000			
VV			2.04 kancelář					
VV			6,35*1,15		7,303			
VV			2.05 chodba					
VV			(11,2+0,5+2,2+15,3)*1		29,200			
VV			(0,3+0,3)*1		0,600			
VV			-(0,8*1+0,8*1+0,8*1+1,1*1+0,7*1+1,65*1)		-5,850			
VV			2.11 vstupní hala					
VV			(3,3+3,3+1+3,6+3,6)*1		14,800			
VV			-(1,55*1)		-1,550			
VV			2.13 chodba					
VV			(1,5+4,2)*2*2,1		23,940			
VV			-(1,1+0,8+0,8+0,6+0,6)*2,1		-8,190			
VV			2.14 kancelář					
VV			4,2*2,84		11,928			
VV			-(1,5*1,5)		-2,250			
VV			2.15 kancelář					
VV			5*2,84		14,200			
VV			-(0,8*1,97)		-1,576			
VV			2.16 chodba					
VV			(7,05+1,2)*2*0,97		16,005			
VV			-(0,6+0,6+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*0,97		-5,044			
VV			půdorys 3.NP bourací práce					
VV			3.01 schodiště					
VV			4*0,97		3,880			
VV			2,5*0,97		2,425			
VV			4*0,97		3,880			
VV			2,9*0,97		2,813			
VV			3.03 chodba					
VV			(5,7+3+9,8+2,75+2,5+2,75+4,9+1,45+10,2+2,4)*2,1		95,445			
VV			(0,8+0,8+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*2,1		17,640			
VV			3.17 zasedací místnost					
VV			10,15*1,3		13,195			
VV			((2,1+1,3)/2*1)		1,700			
VV			(4,2+10,15+4,2)*2,1		38,955			
VV			((2,1+1,3)/2*1)		1,700			
VV			Součet		296,149			
48	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	354,170	82,00	29 041,94	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421821					
VV			půdorys 2.NP bourací práce					
VV			8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+21,76+		295,900			
VV			15,58+6,27+16,41+40,6+9,03					
VV			13,16+13+1,46+1,6+2,35+3,75+3,4+2,4+1,73+5,36+2,54+3,93		58,270			
VV			+1,76+1,83					
VV			Součet		354,170			
49	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	354,170	29,00	10 270,93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421822					
VV			půdorys 2.NP bourací práce					
VV			8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+21,76+		295,900			
VV			15,58+6,27+16,41+40,6+9,03					
VV			13,16+13+1,46+1,6+2,35+3,75+3,4+2,4+1,73+5,36+2,54+3,93		58,270			
VV			+1,76+1,83					
VV			Součet		354,170			
50	K	766673812	Demontáž střešních oken na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 45°	kus	32,000	117,00	3 744,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766673812					
VV			okna stávající OS5					
VV			pohled jižní bourací práce					
VV			12		12,000			
VV			pohled severní bourací práce					
VV			10		10,000			
VV			pohled západní bourací práce					
VV			6		6,000			
VV			pohled východní bourací práce					
VV			4		4,000			
VV			Součet		32,000			
51	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	3,000	1 170,00	3 510,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766812820					
VV			2.NP bourací práce					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3.NP bourací práce					
		VV	1+1		2,000			
		VV	Součet		3,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				818,69	
52	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	2,758	117,00	322,69	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811					
		VV	půdorys 1,NP venkovní schodiště					
		VV	1,4*1,97		2,758			
		VV	Součet		2,758			
53	K	767691833	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2	kus	8,000	59,00	472,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767691833					
		VV	pohled severní bourací práce					
		VV	Vs 1					
		VV	2*4		8,000			
		VV	Součet		8,000			
54	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767810811					
		VV	pohled severní bourací práce					
		VV	F1					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
D		OST	Ostatní				4 000,00	
55	K	OST01	Demontáž nástěnky Lesy ČR,zvonku,el.skrínky,bezpečnostní sirény,antény,nosiče vlajek,osvětlení,HDS	hod	10,000	400,00	4 000,00	
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				13 004,26	
56	K	VRN01	Zařízení staveniště	%	4 334,754	3,00	13 004,26	
		P	Poznámka k položce: Vybudování zařízení staveniště,provoz vč.útrady energií,zabezpečení BOZP na staveništi,odstranění zařízení staveniště,úklid po zrušení zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Soupis:
022 - INVESTICE Architektonicko - stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Uchazeč:
SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26945509
DIČ: CZ26945509

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 043 068,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 043 068,04 0,00	21,00% 15,00%	1 479 044,29 0,00
Cena s DPH		v CZK	8 522 112,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Soupis: 022 - INVESTICE Architektonicko - stavební řešení

Místo:

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 043 068,04
HSV - Práce a dodávky HSV	1 173 652,00
1 - Zemní práce	44 321,07
2 - Zakládání	21 358,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	134 099,86
4 - Vodorovné konstrukce	52 568,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	882 027,96
998 - Přesun hmot	39 275,96
PSV - Práce a dodávky PSV	5 552 457,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 263,11
712 - Povlakové krytiny	101 563,74
713 - Izolace tepelné	1 062 610,64
762 - Konstrukce tesařské	453 696,77
763 - Konstrukce suché výstavby	1 655 329,25
766 - Konstrukce truhlářské	400 151,54
767 - Konstrukce zámečnické	625 057,28
771 - Podlahy z dlaždic	139 900,45
781 - Dokončovací práce - obklady	241 604,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 899,14
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	242 297,02
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	163 736,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	404 347,79
OST - Ostatní	268 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 958,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Soupis: 022 - INVESTICE Architektonicko - stavební řešení

Místo: Datum: 20.03.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant:
Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 043 068,04

D HSV Práce a dodávky HSV 1 173 652,00

D 1 Zemní práce 44 321,07

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,165	262,00	305,23	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101					
VV			krytý vstup nový stav					
VV			2,49*2,6*0,18		1,165			
VV			Součet		1,165			

2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	26,921	468,00	12 599,03	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
VV			krytý vstup nový stav					
VV			2*0,6*0,67		0,804			
VV			2,49*0,6*0,67		1,001			
VV			2*0,6*0,67		0,804			
VV			Mezisoučet		2,609			
VV			sokl					
VV			(0,7+3,425)*0,7*0,355		1,025			
VV			(12,8*0,7*0,355)		3,181			
VV			(8,2+0,7)*0,7*0,355		2,212			
VV			16,75*0,7*0,355		4,162			
VV			2,16*0,7*0,355		0,537			
VV			6,27*0,7*0,355		1,558			
VV			(0,7+15,56)*0,7*0,355		4,041			
VV			2,14*0,7*0,355		0,532			
VV			2,13*0,7*0,355		0,529			
VV			2,14*0,7*0,355		0,532			
VV			(6,71+0,7)*0,7*0,355		1,841			
VV			16,75*0,7*0,355		4,162			
VV			Mezisoučet		24,312			
VV			Součet		26,921			

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,921	410,00	11 037,61	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			krytý vstup nový stav					
VV			2*0,6*0,67		0,804			
VV			2,49*0,6*0,67		1,001			
VV			2*0,6*0,67		0,804			
VV			Mezisoučet		2,609			
VV			sokl					
VV			(0,7+3,425)*0,7*0,355		1,025			
VV			(12,8*0,7*0,355)		3,181			
VV			(8,2+0,7)*0,7*0,355		2,212			
VV			16,75*0,7*0,355		4,162			
VV			2,16*0,7*0,355		0,537			
VV			6,27*0,7*0,355		1,558			
VV			(0,7+15,56)*0,7*0,355		4,041			
VV			2,14*0,7*0,355		0,532			
VV			2,13*0,7*0,355		0,529			
VV			2,14*0,7*0,355		0,532			
VV			(6,71+0,7)*0,7*0,355		1,841			
VV			16,75*0,7*0,355		4,162			
VV			Mezisoučet		24,312			
VV			Součet		26,921			

4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	269,210	23,00	6 191,83	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
VV			do 20km					
VV			26,921*10		269,210			
VV			Součet		269,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	53,842	234,00	12 599,03	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	2*0,6*0,67		0,804			
		VV	2,49*0,6*0,67		1,001			
		VV	2*0,6*0,67		0,804			
		VV	Mezisoučet		2,609			
		VV	sokl					
		VV	(0,7+3,425)*0,7*0,355		1,025			
		VV	(12,8*0,7*0,355)		3,181			
		VV	(8,2+0,7)*0,7*0,355		2,212			
		VV	16,75*0,7*0,355		4,162			
		VV	2,16*0,7*0,355		0,537			
		VV	6,27*0,7*0,355		1,558			
		VV	(0,7+15,56)*0,7*0,355		4,041			
		VV	2,14*0,7*0,355		0,532			
		VV	2,13*0,7*0,355		0,529			
		VV	2,14*0,7*0,355		0,532			
		VV	(6,71+0,7)*0,7*0,355		1,841			
		VV	16,75*0,7*0,355		4,162			
		VV	Mezisoučet		24,312			
		VV	Součet		26,921			
		VV	26,921*2 "Přepočtené koeficientem množství"		53,842			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	26,921	59,00	1 588,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	2*0,6*0,67		0,804			
		VV	2,49*0,6*0,67		1,001			
		VV	2*0,6*0,67		0,804			
		VV	Mezisoučet		2,609			
		VV	sokl					
		VV	(0,7+3,425)*0,7*0,355		1,025			
		VV	(12,8*0,7*0,355)		3,181			
		VV	(8,2+0,7)*0,7*0,355		2,212			
		VV	16,75*0,7*0,355		4,162			
		VV	2,16*0,7*0,355		0,537			
		VV	6,27*0,7*0,355		1,558			
		VV	(0,7+15,56)*0,7*0,355		4,041			
		VV	2,14*0,7*0,355		0,532			
		VV	2,13*0,7*0,355		0,529			
		VV	2,14*0,7*0,355		0,532			
		VV	(6,71+0,7)*0,7*0,355		1,841			
		VV	16,75*0,7*0,355		4,162			
		VV	Mezisoučet		24,312			
		VV	Součet		26,921			
D 2 Zakládání							21 358,28	
7	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,562	1 170,00	657,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	skladba PDL2b					
		VV	2,42*1,29*0,18		0,562			
		VV	Součet		0,562			
8	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,907	4 110,00	3 727,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	skladba PDL2b					
		VV	2,13*2,84*0,15		0,907			
		VV	Součet		0,907			
9	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,172	936,00	1 096,99	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	skladba PDL2b					
		VV	(2,13+2,84*2)*0,15		1,172			
		VV	Součet		1,172			
10	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,172	234,00	274,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	skladba PDL2b					
		VV	(2,13+2,84*2)*0,15		1,172			
		VV	Součet		1,172			
11	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,019	40 950,00	778,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	skladba PDL2b					
		VV	2,13*2,84*3,08/1000		0,019			
		VV	Součet		0,019			
12	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,401	3 555,00	12 090,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	2*0,6*0,67*1,035		0,832			
		VV	2*0,6*0,18		0,216			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,49*0,6*0,67*1,035		1,036			
			VV 2,49*0,6*0,18		0,269			
			VV 2*0,6*0,67*1,035		0,832			
			VV 2*0,6*0,18		0,216			
			VV Součet		3,401			
13	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	2,336	936,00	2 186,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	(2,6+2,49+2,6)*0,18		1,384			
		VV	(2+1,29+2)*0,18		0,952			
		VV	Součet		2,336			
14	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2,336	234,00	546,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	(2,6+2,49+2,6)*0,18		1,384			
		VV	(2+1,29+2)*0,18		0,952			
		VV	Součet		2,336			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				134 099,86	
15	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,324	6 700,00	2 170,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211					
		VV	půdorys 1.NP nový stav					
		VV	1,2*0,6*0,45		0,324			
		VV	Součet		0,324			
16	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,454	6 355,00	9 240,17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211					
		VV	půdorys 1.NP nový stav					
		VV	1*2,02*0,3		0,606			
		VV	půdorys 2.NP nový stav					
		VV	0,7*2,02*0,3		0,424			
		VV	0,7*2,02*0,3		0,424			
		VV	Součet		1,454			
17	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	12,465	2 100,00	26 176,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235141					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	(2,84+2,13+2,84)*2,5		19,525			
		VV	-(0,8*2,02)*2		-3,232			
		VV	-(1,65*2,32)		-3,828			
		VV	Součet		12,465			
18	K	311238935	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m	5,680	117,00	664,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238935					
		VV	krytý vstup nový stav					
		VV	(2,84+2,84)		5,680			
		VV	Součet		5,680			
19	K	317321611	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	0,623	4 925,00	3 068,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321611					
		VV	výpis překladů					
		VV	P1 IPN140					
		VV	0,24*0,25*1,95		0,117			
		VV	P7 IPN140					
		VV	0,24*0,25*1,05		0,063			
		VV	0,24*0,25*1,05		0,063			
		VV	Mezisoučet		0,243			
		VV	P3 IPN160					
		VV	0,45*0,25*1,9		0,214			
		VV	P5 IPN160					
		VV	0,3*0,25*1,1		0,083			
		VV	0,3*0,25*1,1		0,083			
		VV	Mezisoučet		0,380			
		VV	Součet		0,623			
20	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	6,066	788,00	4 780,01	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351107					
		VV	výpis překladů					
		VV	P1 IPN140					
		VV	(0,25*1,95)*2		0,975			
		VV	0,24*1,65		0,396			
		VV	P7 IPN140					
		VV	(0,25*1,05)*2		0,525			
		VV	0,24*0,8		0,192			
		VV	(0,25*1,05)*2		0,525			
		VV	0,24*0,8		0,192			
		VV	Mezisoučet		2,805			
		VV	P3 IPN160					
		VV	(0,25*1,9)*2		0,950			
		VV	0,45*1,625		0,731			
		VV	P5 IPN160					
		VV	(0,25*1,1)*2		0,550			
		VV	(0,25*1,1)*2		0,550			
		VV	0,3*0,8		0,240			
		VV	0,3*0,8		0,240			
		VV	Mezisoučet		3,261			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		6,066			
21	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	6,066	237,00	1 437,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351108					
VV			výpis překladů					
VV			P1 IPN140					
VV			(0,25*1,95)*2		0,975			
VV			0,24*1,65		0,396			
VV			P7 IPN140					
VV			(0,25*1,05)*2		0,525			
VV			0,24*0,8		0,192			
VV			(0,25*1,05)*2		0,525			
VV			0,24*0,8		0,192			
VV			Mezisoučet		2,805			
VV			P3 IPN160					
VV			(0,25*1,9)*2		0,950			
VV			0,45*1,625		0,731			
VV			P5 IPN160					
VV			(0,25*1,1)*2		0,550			
VV			(0,25*1,1)*2		0,550			
VV			0,3*0,8		0,240			
VV			0,3*0,8		0,240			
VV			Mezisoučet		3,261			
VV			Součet		6,066			
22	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,293	12 740,00	3 732,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121					
VV			výpis překladů					
VV			P2 L50x50x5					
VV			1,95*2*4,03/1000		0,016			
VV			P4					
VV			1*2*4,03/1000		0,008			
VV			P6					
VV			(1,1*2*4,03/1000)*5		0,044			
VV			P8					
VV			(1,3*2*4,03/1000)*9		0,094			
VV			P9					
VV			(1,2*2*4,03/1000)*12		0,116			
VV			P10					
VV			1,9*2*4,03/1000		0,015			
VV			Součet		0,293			
23	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,293	26 910,00	7 884,63	CS ÚRS 2023 02
VV			výpis překladů					
VV			P2 L50x50x5					
VV			1,95*2*4,03/1000		0,016			
VV			P4					
VV			1*2*4,03/1000		0,008			
VV			P6					
VV			(1,1*2*4,03/1000)*5		0,044			
VV			P8					
VV			(1,3*2*4,03/1000)*9		0,094			
VV			P9					
VV			(1,2*2*4,03/1000)*12		0,116			
VV			P10					
VV			1,9*2*4,03/1000		0,015			
VV			Součet		0,293			
24	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,336	37 440,00	12 579,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323					
VV			výpis překladů					
VV			P1 IPN140					
VV			1,95*2*14,4/1000		0,056			
VV			P7 IPN140					
VV			1,05*2*14,4/1000		0,030			
VV			1,05*2*14,4/1000		0,030			
VV			Mezisoučet		0,116			
VV			P3 IPN160					
VV			1,9*3*17,9/1000		0,102			
VV			P5 IPN160					
VV			1,1*3*17,9/1000		0,059			
VV			1,1*3*17,9/1000		0,059			
VV			Mezisoučet		0,220			
VV			Součet		0,336			
25	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	7,604	1 091,00	8 295,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340239212					
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			0,6*1,97		1,182			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			1,16*1,97		2,285			
VV			0,9*1,97		1,773			
VV			0,6*1,97		1,182			
VV			1,3*1,97		2,561			
VV			-(0,7*1,97)		-1,379			
VV			Součet		7,604			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	54,691	761,00	41 619,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225 půdorys 1.NP nový stav krytý vstup 1,65*2,64 -(1,65*2,02) půdorys 2.NP nový stav 1,5*3,72 -(0,8*2,02) (1,8+1)*3,72 -(0,8*2,02) 1,55*3,72 2,4*3,72 -(0,8*2,02) 2,4*3,72 (2,6+2,48)*3,72 Součet								
					4,356			
					-3,333			
					5,580			
					-1,616			
					10,416			
					-1,616			
					5,766			
					8,928			
					-1,616			
					8,928			
					18,898			
					54,691			
27	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	10,640	1 170,00	12 448,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245 půdorys 1.NP nový stav 0,9*2,1 2,4*2,84 -(0,7*2,02) půdorys 2.NP nový stav 0,9*3,72 Součet								
					1,890			
					6,816			
					-1,414			
					3,348			
					10,640			
D 4 Vodorovné konstrukce							52 568,87	
28	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,217	4 880,00	1 058,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414 krytý vstup nový stav (2,84*0,24*0,25) (2*0,24*0,25) (2,84*0,24*0,25) odpočet ŽB překladů -(0,24*0,25*1,05) -(0,24*0,25*1,05) -(0,24*0,25*1,95) Součet								
					0,170			
					0,120			
					0,170			
					-0,063			
					-0,063			
					-0,117			
					0,217			
29	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr	m2	3,594	475,00	1 707,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115 krytý vstup nový stav (2,84+2,13+2,84)*0,25 (2,6+1,65+2,6)*0,25 (2,84+2,13+2,84)*0,25 odbočet bednění překladů -(0,25*1,95)*2 -(0,25*1,05)*2 -(0,25*1,05)*2 Součet								
					1,953			
					1,713			
					1,953			
					-0,975			
					-0,525			
					-0,525			
					3,594			
30	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,594	115,00	413,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116 krytý vstup nový stav (2,84+2,13+2,84)*0,25 (2,6+1,65+2,6)*0,25 (2,84+2,13+2,84)*0,25 odbočet bednění překladů -(0,25*1,95)*2 -(0,25*1,05)*2 -(0,25*1,05)*2 Součet								
					1,953			
					1,713			
					1,953			
					-0,975			
					-0,525			
					-0,525			
					3,594			
31	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,015	40 950,00	614,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821 0,217*70/1000 Součet								
					0,015			
					0,015			
32	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	1,920	5 265,00	10 108,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321515 krytý vstup nový stav 4,8*1,65*0,14 1,65*0,45*0,35 (0,27*0,165/2)*1,65*15 Součet								
					1,109			
					0,260			
					0,551			
					1,920			
33	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,173	46 800,00	8 096,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821 1,92*90/1000 Součet								
					0,173			
					0,173			
34	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARl	t	0,025	46 800,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430362021								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		4,8*1,65*3,113/1000		0,025			
	VV		Součet		0,025			
35	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	7,920	1 872,00	14 826,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121							
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		4,8*1,65		7,920			
	VV		Součet		7,920			
36	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	7,920	177,00	1 401,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122							
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		4,8*1,65		7,920			
	VV		Součet		7,920			
37	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	2,880	1 592,00	4 584,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351131							
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		4,8*0,3		1,440			
	VV		4,8*0,3		1,440			
	VV		Součet		2,880			
38	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	2,880	202,00	581,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351132							
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		4,8*0,3		1,440			
	VV		4,8*0,3		1,440			
	VV		Součet		2,880			
39	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	5,239	1 404,00	7 355,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141							
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		(1,65*0,35)*2		1,155			
	VV		(0,165*1,65)*15		4,084			
	VV		Součet		5,239			
40	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	5,239	124,00	649,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142							
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		(1,65*0,35)*2		1,155			
	VV		(0,165*1,65)*15		4,084			
	VV		Součet		5,239			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				882 027,96	
41	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	6,056	47,00	284,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121							
	VV		schodiště venkovní					
	VV		2,16*2,84		6,134			
	VV		-(0,28*0,28)		-0,078			
	VV		Součet		6,056			
42	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	6,056	23,00	139,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151031							
	VV		schodiště venkovní					
	VV		2,16*2,84		6,134			
	VV		-(0,28*0,28)		-0,078			
	VV		Součet		6,056			
43	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm	m2	6,056	1 170,00	7 085,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221001							
	VV		schodiště venkovní					
	VV		2,16*2,84		6,134			
	VV		-(0,28*0,28)		-0,078			
	VV		Součet		6,056			
44	M	63140348b	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,041$ tl 30mm	m2	6,359	123,00	782,16	
	VV schodiště venkovní							
	VV 2,16*2,84				6,134			
	VV -(0,28*0,28)				-0,078			
	VV Součet				6,056			
	VV 6,056*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				6,359			
45	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	6,056	269,00	1 629,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531012							
	VV		schodiště venkovní					
	VV		2,16*2,84		6,134			
	VV		-(0,28*0,28)		-0,078			
	VV		Součet		6,056			
46	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	446,904	41,00	18 323,06	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121								
		VV	pohled jižní nový stav					
		VV	24,4*6,12		149,328			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
		VV	(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
		VV	(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
		VV	(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
		VV	(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
		VV	(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
		VV	(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
		VV	(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
		VV	(1,65+2,32*2)*0,05		0,315			
		VV	-(1,2*0,6*7+1,2*1,5*6+1,5*1,5*2+1,6*2,19+1,65*2,32)		-27,672			
		VV	pohled severní nový stav					
		VV	24,4*6,12		149,328			
		VV	12,6*0,7		8,820			
		VV	2,16*2,6		5,616			
		VV	2,16*1		2,160			
		VV	(0,9+2,08*2)*0,05		0,253			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
		VV	(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
		VV	(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
		VV	(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
		VV	(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
		VV	-(0,9*2,08+1,2*0,6*2+2,5*2*4+1,2*1,5+1,5*1,5*2)		-29,612			
		VV	pohled západní nový stav					
		VV	16,75*5,3		88,775			
		VV	2,84*2,8		7,952			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
		VV	(2,1+1,5*2)*0,05		0,255			
		VV	(2,1+1,5*2)*0,05		0,255			
		VV	(2,1+1,5*2)*0,05		0,255			
		VV	(0,8+2,05*2)*0,05		0,245			
		VV	-(1,2*0,6*2+2,1*1,5*3+0,8*2,05)		-12,530			
		VV	pohled východní nový stav					
		VV	16,75*6,12		102,510			
		VV	2,84*2,8		7,952			
		VV	(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
		VV	(1,55+2,05*2)*0,45		2,543			
		VV	(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
		VV	(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
		VV	(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
		VV	(1,55+2,4*2)*0,05		0,318			
		VV	(0,8+2,02*2)*0,05		0,242			
		VV	-(1,2*0,6+1,55*2,05+1,2*1,5*2+1,5*1,5+1,55*2,4+0,8*2,02)		-15,084			
		VV	Součet		446,904			
47	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	27,026	176,00	4 756,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001								
		VV	sold					
		VV	(0,14+3,425+8,1+0,14+0,14+16,75+0,14+15,56+6,71+0,14+0,14+16,75+0,14)*0,3		20,483			
		VV	(2,16+0,03+0,03+6,27)*0,3		2,547			
		VV	-(0,9*0,3)		-0,270			
		VV	(2,84+0,14+2,13+0,14+2,84)*0,15		1,214			
		VV	-(1,65*0,15)		-0,248			
		VV	1*1,5		1,500			
		VV	(0,6+0,6+0,6)*1		1,800			
		VV	Součet		27,026			
48	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	167,930	12,00	2 015,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004								
		VV	(1,2+0,6*2)*12		28,800			
		VV	(1,2+1,5*2)*9		37,800			
		VV	(1,5+1,5*2)*6		27,000			
		VV	(2,1+1,5*2)*3		15,300			
		VV	(1,65+2,32*2)		6,290			
		VV	(0,9+2,08*2)		5,060			
		VV	(1,55+2,05*2)		5,650			
		VV	(1,55+2,4*2)		6,350			
		VV	(2,5+2*2)*4		26,000			
		VV	(0,8+2,02*2)*2		9,680			
		VV	Součet		167,930			
49	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	176,327	35,00	6 171,45	CS ÚRS 2023 02
		VV	(1,2+0,6*2)*12		28,800			
		VV	(1,2+1,5*2)*9		37,800			
		VV	(1,5+1,5*2)*6		27,000			
		VV	(2,1+1,5*2)*3		15,300			
		VV	(1,65+2,32*2)		6,290			
		VV	(0,9+2,08*2)		5,060			
		VV	(1,55+2,05*2)		5,650			
		VV	(1,55+2,4*2)		6,350			
		VV	(2,5+2*2)*4		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (0,8+2,02*2)*2		9,680			
			VV Součet		167,930			
			VV 167,93*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		176,327			
50	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	27,026	23,00	621,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021					
		VV	sold					
		VV	(0,14+3,425+8,1+0,14+0,14+16,75+0,14+15,56+6,71+0,14+0,14+16,75+0,14)*0,3		20,483			
		VV	(2,16+0,03+0,03+6,27)*0,3		2,547			
		VV	-(0,9*0,3)		-0,270			
		VV	(2,84+0,14+2,13+0,14+2,84)*0,15		1,214			
		VV	-(1,65*0,15)		-0,248			
		VV	1*1,5		1,500			
		VV	(0,6+0,6+0,6)*1		1,800			
		VV	Součet		27,026			
51	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	483,852	23,00	11 128,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
		VV	MW180					
		VV	pohled jižní nový stav					
		VV	(0,18+24,4+0,18)*5,82		144,103			
		VV	-(1,2*0,6*7+1,2*1,5*6+1,5*1,5*2+1,6*2,19+1,65*2,32)		-27,672			
		VV	pohled severní nový stav					
		VV	(0,18+24,4+0,18)*5,82		144,103			
		VV	12,6*0,7		8,820			
		VV	-(1,2*0,6*2+2,5*2*4+1,2*1,5+1,5*1,5*2)		-27,740			
		VV	pohled západní nový stav					
		VV	(0,18+16,75+0,18)*5		85,550			
		VV	2,84*2,65		7,526			
		VV	-(1,2*0,6*2+2,1*1,5*3+0,8*2,05)		-12,530			
		VV	pohled východní nový stav					
		VV	(0,18+16,75+0,18)*5,82		99,580			
		VV	2,84*2,65		7,526			
		VV	-(1,2*0,6+1,55*2,05+1,2*1,5*2+1,5*1,5+1,55*2,4+0,8*2,02)		-15,084			
		VV	Mezisoučet		414,182			
		VV	MW30					
		VV	pohled severní nový stav					
		VV	(0,03+2,16)*1,2		2,628			
		VV	(0,03+2,16)*2,5		5,475			
		VV	-(0,9*2,08)		-1,872			
		VV	pohled východní nový stav					
		VV	((3,5+0,7)/2*6,3)		13,230			
		VV	(2,84+0,03)*1		2,870			
		VV	Mezisoučet		22,331			
		VV	ostění					
		VV	(1,2+2*0,6)*12*0,23		6,624			
		VV	(1,2+2*1,5)*9*0,23		8,694			
		VV	(1,5+2*1,5)*6*0,23		6,210			
		VV	(2,1+2*1,5)*3*0,23		3,519			
		VV	(1,65+2*2,32)*0,23		1,447			
		VV	(0,9+2*2,08)*0,3		1,518			
		VV	(1,55+2*2,05)*0,45		2,543			
		VV	(1,55+2*2,4)*0,45		2,858			
		VV	(2,5+2*2)*4*0,45		11,700			
		VV	(0,8+2*2,02)*2*0,23		2,226			
		VV	Mezisoučet		47,339			
		VV	Součet		483,852			
52	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvármic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm	m2	22,238	819,00	18 212,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221001					
		VV	pohled severní nový stav					
		VV	(0,03+2,16)*1,2		2,628			
		VV	(0,03+2,16)*2,5		5,475			
		VV	-(0,9*2,08)		-1,872			
		VV	pohled východní nový stav					
		VV	((3,5+0,7)/2*6,27)		13,167			
		VV	2,84*1		2,840			
		VV	Součet		22,238			
53	M	63140348a	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,041$ tl 30mm	m2	23,350	123,00	2 872,05	
		VV	pohled severní nový stav					
		VV	(0,03+2,16)*1,2		2,628			
		VV	(0,03+2,16)*2,5		5,475			
		VV	-(0,9*2,08)		-1,872			
		VV	pohled východní nový stav					
		VV	((3,5+0,7)/2*6,27)		13,167			
		VV	2,84*1		2,840			
		VV	Součet		22,238			
		VV	22,238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		23,350			
54	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvármic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	410,287	761,00	312 228,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221041					
		VV	pohled jižní nový stav					
		VV	(0,18+24,4+0,18)*5,82		144,103			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		22,331			
	VV		ostění					
	VV		(1,2+2*0,6)*12*0,23		6,624			
	VV		(1,2+2*1,5)*9*0,23		8,694			
	VV		(1,5+2*1,5)*6*0,23		6,210			
	VV		(2,1+2*1,5)*3*0,23		3,519			
	VV		(1,65+2*2,32)*0,23		1,447			
	VV		(0,9+2*2,08)*0,3		1,518			
	VV		(1,55+2*2,05)*0,45		2,543			
	VV		(1,55+2*2,4)*0,45		2,858			
	VV		(2,5+2*2)*4*0,45		11,700			
	VV		(0,8+2*2,02)*2*0,23		2,226			
	VV		Mezisoučet		47,339			
	VV		Součet		483,852			
59	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	86,850	18,00	1 563,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001					
	VV		půdorys 1.NP nový stav					
	VV		(0,18+24,4+0,18+0,18+16,75+0,18+0,18+15,56+2,84+0,18+0,18+2,13+0,18+0,18+2,84+6,71+0,18+0,18+16,75+0,18)		90,140			
	VV		-(2,5*4+1,49+1,65)		-13,140			
	VV		Mezisoučet		77,000			
	VV		pohled severní nový stav					
	VV		(0,03+0,28+0,03)		0,340			
	VV		(0,03+0,28+0,03)		0,340			
	VV		(2,16+0,03)		2,190			
	VV		pohled východní nový stav					
	VV		(0,03+0,28+0,03)		0,340			
	VV		(0,03+0,28+0,03)		0,340			
	VV		(0,03+6,27)		6,300			
	VV		Mezisoučet		9,850			
	VV		Součet		86,850			
60	M	59051655	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	80,850	111,00	8 974,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		půdorys 1.NP nový stav					
	VV		(0,18+24,4+0,18+0,18+16,75+0,18+0,18+15,56+2,84+0,18+0,18+2,13+0,18+0,18+2,84+6,71+0,18+0,18+16,75+0,18)		90,140			
	VV		-(2,5*4+1,49+1,65)		-13,140			
	VV		Součet		77,000			
	VV		77*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		80,850			
61	M	59051640	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 30mm	m	10,343	41,00	424,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		pohled severní nový stav					
	VV		(0,03+0,28+0,03)		0,340			
	VV		(0,03+0,28+0,03)		0,340			
	VV		(2,16+0,03)		2,190			
	VV		pohled východní nový stav					
	VV		(0,03+0,28+0,03)		0,340			
	VV		(0,03+0,28+0,03)		0,340			
	VV		(0,03+6,27)		6,300			
	VV		Součet		9,850			
	VV		9,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		10,343			
62	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	414,400	12,00	4 972,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
	VV		147,78		147,780			
	VV		58,39		58,390			
	VV		40,3		40,300			
	VV		167,93		167,930			
	VV		Součet		414,400			
63	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	155,169	18,00	2 793,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		pohled jižní nový stav					
	VV		(0,6*2)*7		8,400			
	VV		(2,32*2)		4,640			
	VV		(1,5*2)*8		24,000			
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		2,9*2		5,800			
	VV		pohled severní nový stav					
	VV		2,08*2		4,160			
	VV		(0,6*2)*2		2,400			
	VV		(1,5*2)*4		12,000			
	VV		(2,5*2)*4		20,000			
	VV		3+1,7		4,700			
	VV		2,9+2,9		5,800			
	VV		pohled západní nový stav					
	VV		(0,6*2)*2		2,400			
	VV		(1,5*2)*3		9,000			
	VV		(2,02*2)		4,040			
	VV		2,7		2,700			
	VV		pohled východní nový stav					
	VV		(0,6*2)		1,200			
	VV		(2,4*2)		4,800			
	VV		(1,5*2)*3		9,000			
	VV		(2,4*2)		4,800			
	VV		2,02*2		4,040			
	VV		2,7		2,700			
	VV		3,7+2,5		6,200			
	VV		Součet		147,780			
	VV		147,78*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		155,169			
64	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	61,310	26,00	1 594,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		pohled jižní nový stav					
	VV		(1,2)*7		8,400			
	VV		(1,65)		1,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,2)*6		7,200			
VV			1,5*2		3,000			
VV			pohled severní nový stav					
VV			0,9		0,900			
VV			1,88		1,880			
VV			(1,2)*2		2,400			
VV			1,2*1		1,200			
VV			(1,5)*3		4,500			
VV			(2)*4		8,000			
VV			pohled západní nový stav					
VV			(1,2)*2		2,400			
VV			(1,5)*3		4,500			
VV			(0,8)		0,800			
VV			pohled východní nový stav					
VV			(1,2)		1,200			
VV			1,55		1,550			
VV			2,56		2,560			
VV			(1,2)*2		2,400			
VV			(1,5)		1,500			
VV			1,55		1,550			
VV			0,8		0,800			
VV			Součet		58,390			
VV			58,39*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		61,310			
65	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	42,315	35,00	1 481,03	CS ÚRS 2023 02
VV			pohled jižní nový stav					
VV			(1,2)*7		8,400			
VV			(1,2)*6		7,200			
VV			1,5*2		3,000			
VV			pohled severní nový stav					
VV			(1,2)*2		2,400			
VV			1,2*1		1,200			
VV			(1,5)*3		4,500			
VV			pohled západní nový stav					
VV			(1,2)*2		2,400			
VV			(1,5)*3		4,500			
VV			(0,8)		0,800			
VV			pohled východní nový stav					
VV			(1,2)		1,200			
VV			(1,2)*2		2,400			
VV			(1,5)		1,500			
VV			0,8		0,800			
VV			Součet		40,300			
VV			40,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		42,315			
66	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	176,327	29,00	5 113,48	CS ÚRS 2023 02
VV			(1,2+0,6*2)*12		28,800			
VV			(1,2+1,5*2)*9		37,800			
VV			(1,5+1,5*2)*6		27,000			
VV			(2,1+1,5*2)*3		15,300			
VV			(1,65+2,32*2)		6,290			
VV			(0,9+2,08*2)		5,060			
VV			(1,55+2,05*2)		5,650			
VV			(1,55+2,4*2)		6,350			
VV			(2,5+2*2)*4		26,000			
VV			(0,8+2,02*2)*2		9,680			
VV			Součet		167,930			
VV			167,93*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		176,327			
67	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	27,026	550,00	14 864,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112								
VV			sokl					
VV			(0,14+3,425+8,1+0,14+0,14+16,75+0,14+15,56+6,71+0,14+0,14+16,75+0,14)*0,3		20,483			
VV			(2,16+0,03+0,03+6,27)*0,3		2,547			
VV			-(0,9*0,3)		-0,270			
VV			(2,84+0,14+2,13+0,14+2,84)*0,15		1,214			
VV			-(1,65*0,15)		-0,248			
VV			1*1,5		1,500			
VV			(0,6+0,6+0,6)*1		1,800			
VV			Součet		27,026			
68	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	483,852	281,00	135 962,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012								
VV			MW180					
VV			pohled jižní nový stav					
VV			(0,18+24,4+0,18)*5,82		144,103			
VV			-(1,2*0,6*7+1,2*1,5*6+1,5*1,5*2+1,6*2,19+1,65*2,32)		-27,672			
VV			pohled severní nový stav					
VV			(0,18+24,4+0,18)*5,82		144,103			
VV			12,6*0,7		8,820			
VV			-(1,2*0,6*2+2,5*2*4+1,2*1,5+1,5*1,5*2)		-27,740			
VV			pohled západní nový stav					
VV			(0,18+16,75+0,18)*5		85,550			
VV			2,84*2,65		7,526			
VV			-(1,2*0,6*2+2,1*1,5*3+0,8*2,05)		-12,530			
VV			pohled východní nový stav					
VV			(0,18+16,75+0,18)*5,82		99,580			
VV			2,84*2,65		7,526			
VV			-(1,2*0,6+1,55*2,05+1,2*1,5*2+1,5*1,5+1,55*2,4+0,8*2,02)		-15,084			
VV			Mezisoučet		414,182			
VV			MW30					
VV			pohled severní nový stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,03+2,16)*1,2		2,628			
	VV		(0,03+2,16)*2,5		5,475			
	VV		-(0,9*2,08)		-1,872			
	VV		pohled východní nový stav					
	VV		((3,5+0,7)/2)*6,3		13,230			
	VV		(2,84+0,03)*1		2,870			
	VV		Mezisoučet		22,331			
	VV		ostění					
	VV		(1,2+2*0,6)*12*0,23		6,624			
	VV		(1,2+2*1,5)*9*0,23		8,694			
	VV		(1,5+2*1,5)*6*0,23		6,210			
	VV		(2,1+2*1,5)*3*0,23		3,519			
	VV		(1,65+2*2,32)*0,23		1,447			
	VV		(0,9+2*2,08)*0,3		1,518			
	VV		(1,55+2*2,05)*0,45		2,543			
	VV		(1,55+2*2,4)*0,45		2,858			
	VV		(2,5+2*2)*4*0,45		11,700			
	VV		(0,8+2*2,02)*2*0,23		2,226			
	VV		Mezisoučet		47,339			
	VV		Součet		483,852			
69	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	2,419	59,00	142,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623131121							
	VV		(0,28*4)*2,16		2,419			
	VV		Součet		2,419			
70	K	623151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pilířů	m2	2,938	23,00	67,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623151031							
	VV		(0,03+0,28+0,03)*4*2,16		2,938			
	VV		Součet		2,938			
71	K	623531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm pilířů a sloupů	m2	2,938	281,00	825,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623531012							
	VV		(0,03+0,28+0,03)*4*2,16		2,938			
	VV		Součet		2,938			
72	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lištu	m2	83,620	35,00	2 926,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012							
	VV		1,2*0,6*12		8,640			
	VV		1,2*1,5*9		16,200			
	VV		1,5*1,5*6		13,500			
	VV		2,1*1,5*3		9,450			
	VV		1,65*2,32		3,828			
	VV		0,9*2,08		1,872			
	VV		1,55*2,05		3,178			
	VV		1,55*2,4		3,720			
	VV		2,5*2*4		20,000			
	VV		0,8*2,02*2		3,232			
	VV		Součet		83,620			
73	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	448,360	23,00	10 312,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101							
	VV		pohled jižní nový stav					
	VV		24,4*6,12		149,328			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
	VV		(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
	VV		(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
	VV		(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
	VV		(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
	VV		(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
	VV		(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
	VV		(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
	VV		(1,65+2,32*2)*0,05		0,315			
	VV		-(1,2*0,6*7+1,2*1,5*6+1,5*2*1,6*2,19+1,65*2,32)		-27,672			
	VV		pohled severní nový stav					
	VV		24,4*6,12		149,328			
	VV		12,6*0,7		8,820			
	VV		2,16*2,6		5,616			
	VV		2,16*1		2,160			
	VV		0,28*2,6*2		1,456			
	VV		(0,9+2,08*2)*0,05		0,253			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
	VV		(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
	VV		(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
	VV		(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
	VV		-(0,9*2,08+1,2*0,6*2+2,5*2*4+1,2*1,5+1,5*1,5*2)		-29,612			
	VV		pohled západní bourací práce					
	VV		16,75*5,3		88,775			
	VV		2,84*2,8		7,952			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(2,1+1,5*2)*0,05		0,255			
	VV		(2,1+1,5*2)*0,05		0,255			
	VV		(2,1+1,5*2)*0,05		0,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,8+2,05*2)*0,05		0,245			
	VV		-(1,2*0,6*2+2,1*1,5*3+0,8*2,05)		-12,530			
	VV		pohled východní nový stav					
	VV		16,75*6,12		102,510			
	VV		2,84*2,8		7,952			
	VV		(1,2+0,6*2)*0,05		0,120			
	VV		(1,55+2,05*2)*0,45		2,543			
	VV		(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
	VV		(1,5+1,5*2)*0,05		0,225			
	VV		(1,2+1,5*2)*0,05		0,210			
	VV		(1,55+2,4*2)*0,05		0,318			
	VV		(0,8+2,02*2)*0,05		0,242			
	VV		-(1,2*0,6+1,55*2,05+1,2*1,5*2+1,5*1,5+1,55*2,4+0,8*2,02)		-15,084			
	VV		Součet		448,360			
74	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	4,290	702,00	3 011,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441114					
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		skladba PDL2b					
	VV		1,65*2,6		4,290			
	VV		Součet		4,290			
75	K	632441119	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí Příplatek k ceně -1114 za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky přes 50 mm	m2	4,290	117,00	501,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441119					
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		skladba PDL2b					
	VV		(1,65*2,6)		4,290			
	VV		Součet		4,290			
76	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	4,290	53,00	227,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		skladba PDL2b					
	VV		(1,65*2,6)		4,290			
	VV		Součet		4,290			
77	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	8,500	41,00	348,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112123					
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		skladba PDL2b					
	VV		(1,65+2,6)*2		8,500			
	VV		Součet		8,500			
78	K	644941111	Montáž průvětníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí do 150 x 200 mm	kus	2,000	117,00	234,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941111					
	VV		pohled severní nový stav					
	VV		F1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
79	M	56245613	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm	kus	2,000	527,00	1 054,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		pohled severní nový stav					
	VV		F1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 998			Přesun hmot				39 275,96	
80	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	47,956	819,00	39 275,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 552 457,28	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37 263,11	
81	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,049	12,00	72,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		skladba PDL2b					
	VV		2,13*2,84		6,049			
	VV		Součet		6,049			
82	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	70 200,00	140,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		skladba PDL2b					
	VV		2,13*2,84		6,049			
	VV		Součet		6,049			
	VV		6,049*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,002			
83	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	70,605	30,00	2 118,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/71112001					
	VV		sold					
	VV		(3,425+8,1+16,75+15,56+6,71+16,75)*0,805		54,172			
	VV		(2,16+6,27)*0,805		6,786			
	VV		(2,84+2,13+2,84)*0,3		2,343			
	VV		1*0,805		0,805			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,6+0,6+0,6)*0,805		1,449			
	VV		2,5*4*0,505		5,050			
	VV		Součet		70,605			
84	M	11163150a	lak penetrační asfaltový	t	0,024	70 200,00	1 684,80	
	VV		sokl					
	VV		(3,425+8,1+16,75+15,56+6,71+16,75)*0,805		54,172			
	VV		(2,16+6,27)*0,805		6,786			
	VV		(2,84+2,13+2,84)*0,3		2,343			
	VV		1*0,805		0,805			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*0,805		1,449			
	VV		2,5*4*0,505		5,050			
	VV		Součet		70,605			
	VV		70,605*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,024			
85	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	6,049	117,00	707,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559							
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		skladba PDL2b					
	VV		2,13*2,84		6,049			
	VV		Součet		6,049			
86	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu tl 5,0mm	m2	7,050	135,00	951,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		skladba PDL2b					
	VV		2,13*2,84		6,049			
	VV		Součet		6,049			
	VV		6,049*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		7,050			
87	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	70,605	140,00	9 884,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559							
	VV		sokl					
	VV		(3,425+8,1+16,75+15,56+6,71+16,75)*0,805		54,172			
	VV		(2,16+6,27)*0,805		6,786			
	VV		(2,84+2,13+2,84)*0,3		2,343			
	VV		1*0,805		0,805			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*0,805		1,449			
	VV		2,5*4*0,505		5,050			
	VV		Součet		70,605			
	VV		70,605*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		86,209			
88	M	62855002a	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu tl 5,0mm	m2	86,209	135,00	11 638,22	
	VV		sokl					
	VV		(3,425+8,1+16,75+15,56+6,71+16,75)*0,805		54,172			
	VV		(2,16+6,27)*0,805		6,786			
	VV		(2,84+2,13+2,84)*0,3		2,343			
	VV		1*0,805		0,805			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*0,805		1,449			
	VV		2,5*4*0,505		5,050			
	VV		Součet		70,605			
	VV		70,605*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		86,209			
89	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	46,018	176,00	8 099,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212							
	VV		sokl					
	VV		(0,14+3,425+8,1+0,14+0,14+16,75+0,14+15,56+6,71+0,14+0,14+16,75+0,14)*0,505		34,479			
	VV		(2,16+0,03+0,03+6,27)*0,505		4,287			
	VV		(2,84+0,14+2,13+0,14)*0,15		0,788			
	VV		1*0,505		0,505			
	VV		(0,6+0,6+0,6)*0,505		0,909			
	VV		2,5*4*0,505		5,050			
	VV		Součet		46,018			
90	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,672	2 925,00	1 965,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103							
D		712	Povlakové krytiny				101 563,74	
91	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	13,628	70,00	953,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111							
	VV		krytý vstup					
	VV		skladba SCH3b					
	VV		3,39*4,02		13,628			
	VV		Součet		13,628			
92	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na homím povrchu tl 3,0mm	m2	15,883	140,00	2 223,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		krytý vstup					
	VV		skladba SCH3b					
	VV		3,39*4,02		13,628			
	VV		Součet		13,628			
	VV		13,628*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		15,883			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	8,170	293,00	2 393,81	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361701					
		VV	krytý vstup					
		VV	skladba SCH3b					
		VV	3,39*2,41		8,170			
		VV	Součet		8,170			
94	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	9,522	199,00	1 894,88	CS ÚRS 2023 02
		VV	krytý vstup					
		VV	skladba SCH3b					
		VV	3,39*2,41		8,170			
		VV	Součet		8,170			
		VV	8,17*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		9,522			
95	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny	kus	65,359	12,00	784,31	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363101					
		VV	krytý vstup					
		VV	skladba SCH3b					
		VV	3,39*2,41*8		65,359			
		VV	Součet		65,359			
96	M	56280144	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 185mm využitelná dl 170mm	kus	68,627	18,00	1 235,29	CS ÚRS 2023 02
		VV	krytý vstup					
		VV	skladba SCH3b					
		VV	3,39*2,41*8		65,359			
		VV	Součet		65,359			
		VV	65,359*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		68,627			
97	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rs 100 mm	m	11,600	140,00	1 624,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352					
		VV	krytý vstup					
		VV	skladba SCH3b					
		VV	(3,39+2,41)*2		11,600			
		VV	Součet		11,600			
98	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rs 100 mm	m	9,190	140,00	1 286,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353					
		VV	krytý vstup					
		VV	skladba SCH3b					
		VV	(3,39*2+2,41)		9,190			
		VV	Součet		9,190			
99	K	712363366	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC rovná lišta rs 100 mm	m	2,410	164,00	395,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363366					
		VV	krytý vstup					
		VV	skladba SCH3b					
		VV	(2,41)		2,410			
		VV	Součet		2,410			
100	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	8,170	29,00	236,93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171					
		VV	krytý vstup					
		VV	skladba SCH3b					
		VV	3,39*2,41		8,170			
		VV	Součet		8,170			
101	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	9,436	23,00	217,03	CS ÚRS 2023 02
		VV	krytý vstup					
		VV	skladba SCH3b					
		VV	3,39*2,41		8,170			
		VV	Součet		8,170			
		VV	8,17*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		9,436			
102	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	372,990	47,00	17 530,53	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431111					
		VV	skladba SCH2b nad půdním prostorem					
		VV	((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
		VV	14,2*8,545/2		60,670			
		VV	((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
		VV	14,2*8,545/2		60,670			
		VV	Součet		372,990			
103	M	62856002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	434,720	129,00	56 078,88	CS ÚRS 2023 02
		VV	skladba SCH2b nad půdním prostorem					
		VV	((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
		VV	14,2*8,545/2		60,670			
		VV	((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
		VV	14,2*8,545/2		60,670			
		VV	Součet		372,990			
		VV	372,99*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		434,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	712499098	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° - ostatní práce Příplatek k cenám za sklon přes 30° do 60°	m2	372,990	18,00	6 713,82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712499098 VV skladba SCH2b nad půdním prostorem VV ((21,8+7,65)/2*8,545) VV 14,2*8,545/2 VV ((21,8+7,65)/2*8,545) VV 14,2*8,545/2 VV Součet						
					125,825			
					60,670			
					125,825			
					60,670			
					372,990			
105	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	7,447	47,00	350,01	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712831101 VV krytý vstup VV (3,39+2,41+3,39+2,41)*0,642 VV Součet						
					7,447			
					7,447			
106	M	62856002a	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	8,936	117,00	1 045,51	
		VV krytý vstup VV (3,39+2,41+3,39+2,41)*0,642 VV Součet VV 7,447*1,2 "Přepočtené koeficientem množství						
					7,447			
					7,447			
					8,936			
107	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	3,155	351,00	1 107,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861705 VV krytý vstup VV (3,39+2,41+3,39+2,41)*0,272 VV Součet						
					3,155			
					3,155			
108	M	28322000a	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	3,786	199,00	753,41	
		VV krytý vstup VV (3,39+2,41+3,39+2,41)*0,272 VV Součet VV 3,155*1,2 "Přepočtené koeficientem množství						
					3,155			
					3,155			
					3,786			
109	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,025	2 340,00	4 738,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712103						
D		713	Izolace tepelné					
							1 062 610,64	
110	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	640,080	41,00	26 243,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111111 VV skladba STR1b VV 25,4*12,6 VV 25,4*12,6 VV Součet						
					320,040			
					320,040			
					640,080			
111	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\rho=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	336,042	159,00	53 430,68	CS ÚRS 2023 02
		VV skladba STR1b VV 25,4*12,6 VV Součet VV 320,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství						
					320,040			
					320,040			
					336,042			
112	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\rho=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	336,042	257,00	86 362,79	CS ÚRS 2023 02
		VV skladba STR1b VV 25,4*12,6 VV Součet VV 320,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství						
					320,040			
					320,040			
					336,042			
113	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	4,290	59,00	253,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121 VV krytý vstup nový stav VV skladba PDL2b VV 1,65*2,6 VV Součet						
					4,290			
					4,290			
114	M	28376454	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\rho=0,035$ tl 60mm	m2	9,009	211,00	1 900,90	CS ÚRS 2023 02
		VV krytý vstup nový stav VV skladba PDL2b VV 1,65*2,6 VV Součet VV 4,29*2,1 "Přepočtené koeficientem množství						
					4,290			
					4,290			
					9,009			
115	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	81,745	140,00	11 444,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141 VV sol						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,14+3,425+8,1+0,14+16,75+0,14+15,56+6,71+0,14+16,75)* 0,805 (2,84+2,13+2,84)*0,3 1*2,05 (0,6+0,6+0,6)*1,505 zateplení pod vraty 2,5*4*0,505 Mezisoučet sold (2,16+0,03+6,27)*0,805 Mezisoučet izolace za žaluziový kastlík On/2 1,2*0,4*8 On/3 1,5*0,4*3 On/4 2,1*0,4*3 Mezisoučet Součet		54,623 2,343 2,050 2,709 5,050 66,775 6,810 6,810 3,840 1,800 2,520 8,160 81,745			
116	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\rho=0,035$ tl 140mm	m2	70,114	491,00	34 425,97	CS ÚRS 2023 02
			sold (0,14+3,425+8,1+0,14+16,75+0,14+15,56+6,71+0,14+16,75)* 0,805 (2,84+2,13+2,84)*0,3 1*2,05 (0,6+0,6+0,6)*1,505 zateplení pod vraty 2,5*4*0,505 Součet 66,775*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		54,623 2,343 2,050 2,709 5,050 66,775 70,114			
117	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\rho=0,035$ tl 30mm	m2	7,151	105,00	750,86	CS ÚRS 2023 02
			sold (2,16+0,03+6,27)*0,805 Součet 6,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		6,810 6,810 7,151			
118	M	283761	deska Purenit tl 30mm	m2	8,568	2 457,00	21 051,58	vlastní
			izolace za žaluziový kastlík On/2 1,2*0,4*8 On/3 1,5*0,4*3 On/4 2,1*0,4*3 Součet 8,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3,840 1,800 2,520 8,160 8,568			
119	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	16,340	47,00	767,98	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC krytý vstup skladba SCH3b 3,39*2,41 3,39*2,41 Součet		8,170 8,170 16,340			
120	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 100mm	m2	8,579	234,00	2 007,49	CS ÚRS 2023 02
			krytý vstup skladba SCH3b 3,39*2,41 Součet 8,17*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		8,170 8,170 8,579			
121	M	28372323	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 250mm	m2	8,579	468,00	4 014,97	CS ÚRS 2023 02
			krytý vstup skladba SCH3b 3,39*2,41 Součet 8,17*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		8,170 8,170 8,579			
122	K	713141262	Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	8,170	234,00	1 911,78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC krytý vstup skladba SCH3b 3,39*2,41 Součet		8,170 8,170			
123	K	713141336	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	8,170	117,00	955,89	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC krytý vstup skladba SCH3b 3,39*2,41 Součet		8,170 8,170			
124	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	0,428	2 340,00	1 001,52	CS ÚRS 2023 02
			krytý vstup skladba SCH3b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 3,39*2,41*0,05		0,408			
			VV Součet		0,408			
			VV 0,408*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		0,428			
125	K	713141391	Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní křivkou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zcela	m2	2,373	59,00	140,01	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141391					
			VV krytý vstup					
			VV 3,39*0,7		2,373			
			VV Součet		2,373			
126	M	28376459	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\rho=0,035$ tl 140mm	m2	2,492	491,00	1 223,57	CS ÚRS 2023 02
			VV krytý vstup					
			VV 3,39*0,7		2,373			
			VV Součet		2,373			
			VV 2,373*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		2,492			
127	K	713151111	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	331,321	59,00	19 547,94	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151111					
			VV skladba SCH1b mansardy					
			VV ((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
			VV ((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
			VV ((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
			VV ((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
			VV -(0,78*1,18)*33		-30,373			
			VV Součet		331,321			
128	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\rho=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	337,947	222,00	75 024,23	CS ÚRS 2023 02
			VV skladba SCH1b mansardy					
			VV ((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
			VV ((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
			VV ((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
			VV ((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
			VV -(0,78*1,18)*33		-30,373			
			VV Součet		331,321			
			VV 331,321*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		337,947			
129	K	713151121	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	331,321	47,00	15 572,09	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151121					
			VV skladba SCH1b mansardy					
			VV ((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
			VV ((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
			VV ((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
			VV ((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
			VV -(0,78*1,18)*33		-30,373			
			VV Součet		331,321			
130	M	63152104a	pás tepelné izolační univerzální $\rho=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	347,887	257,00	89 406,96	
			VV skladba SCH1b mansardy					
			VV ((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
			VV ((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
			VV ((25,924+21,8)/2)*4,51)		107,618			
			VV ((18,274+14,2)/2)*4,51)		73,229			
			VV -(0,78*1,18)*33		-30,373			
			VV Součet		331,321			
			VV 331,321*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		347,887			
131	K	713151265	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přikotvenými teleskopickými hmoždinkami nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťka izolace přes 140 do 160 mm	m2	372,990	82,00	30 585,18	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151265					
			VV skladba SCH2b nad půdním prostorem					
			VV ((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
			VV 14,2*8,545/2		60,670			
			VV ((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
			VV 14,2*8,545/2		60,670			
			VV Součet		372,990			
132	M	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\rho=0,022$ tl 160mm	m2	391,640	674,00	263 965,36	CS ÚRS 2023 02
			VV skladba SCH2b nad půdním prostorem					
			VV ((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
			VV 14,2*8,545/2		60,670			
			VV ((21,8+7,65)/2)*8,545)		125,825			
			VV 14,2*8,545/2		60,670			
			VV Součet		372,990			
			VV 372,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		391,640			
133	K	713151272	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přikotvenými teleskopickými hmoždinkami nad krokve, sklonu střechy přes 45° do 60° tloušťka izolace přes 60 do 100 mm	m2	662,640	70,00	46 384,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151272					
			VV skladba SCH1b mansardy					
			VV ((25,924+21,8)/2)*4,51)*2		215,235			
			VV ((18,274+14,2)/2)*4,51)*2		146,458			
			VV ((25,924+21,8)/2)*4,51)*2		215,235			
			VV ((18,274+14,2)/2)*4,51)*2		146,458			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,78*1,18)*33*2		-60,746			
	VV		Součet		662,640			
134	M	60711	deska dřevovláknitá tepelné izolační podstřešní a pro fasády ?=0,047 tl 40mm	m2	695,772	304,00	211 514,69	vlastní
	VV		skladba SCH1b mansardy					
	VV		((25,924+21,8)/2)*4,51)*2		215,235			
	VV		((18,274+14,2)/2)*4,51)*2		146,458			
	VV		((25,924+21,8)/2)*4,51)*2		215,235			
	VV		((18,274+14,2)/2)*4,51)*2		146,458			
	VV		-(0,78*1,18)*33*2		-60,746			
	VV		Součet		662,640			
	VV		662,64*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		695,772			
135	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	640,080	35,00	22 402,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191133					
	VV		skladba STR1b					
	VV		25,4*12,6		320,040			
	VV		25,4*12,6		320,040			
	VV		Součet		640,080			
136	M	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	373,007	42,00	15 666,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		skladba STR1b					
	VV		25,4*12,6		320,040			
	VV		Součet		320,040			
	VV		320,04*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		373,007			
137	M	28329034	fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	373,007	29,00	10 817,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		skladba STR1b					
	VV		25,4*12,6		320,040			
	VV		Součet		320,040			
	VV		320,04*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		373,007			
138	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	9,855	1 404,00	13 836,42	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103					
D		762	Konstrukce tesařské				453 696,77	
139	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	34,763	1 170,00	40 672,71	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122					
	VV		0,211		0,211			
	VV		0,387		0,387			
	VV		19,67		19,670			
	VV		5,634		5,634			
	VV		0,875		0,875			
	VV		0,986		0,986			
	VV		Mezisoučet		27,763			
	VV		pochůzí plocha na půdě					
	VV		7*4*0,22		6,160			
	VV		(7*4)*3*0,1*0,1		0,840			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		34,763			
140	K	762085113	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	10,000	117,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085113					
	VV		kotvení pozednic					
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
141	M	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	4,000	117,00	468,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		kotvení pozednic					
	VV		(5+5)*0,4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
142	K	762332140	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 50 cm2	m	30,000	234,00	7 020,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332140					
	VV		krytý vstup - "věšák"					
	VV		(0,5+0,8+0,7)*5		10,000			
	VV		(0,5+0,8+0,7)*5		10,000			
	VV		(0,5+0,8+0,7)*5		10,000			
	VV		Součet		30,000			
143	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,211	7 605,00	1 604,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		krytý vstup - "věšák"					
	VV		(0,5+0,8+0,7)*5*0,08*0,08		0,064			
	VV		(0,5+0,8+0,7)*5*0,08*0,08		0,064			
	VV		(0,5+0,8+0,7)*5*0,08*0,08		0,064			
	VV		Součet		0,192			
	VV		0,192*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,211			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	762332142	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	26,880	158,00	4 247,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332142					
		VV	pozednice 100/140					
		VV	3,39+3,39		6,780			
		VV	krokve 80/160					
		VV	4,02*5		20,100			
		VV	Součet		26,880			
145	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,387	7 605,00	2 943,14	CS ÚRS 2023 02
		VV	pozednice 100/140					
		VV	(3,39+3,39)*0,1*0,14		0,095			
		VV	krokve 80/160					
		VV	(4,02*5)*0,08*0,16		0,257			
		VV	Součet		0,352			
		VV	0,352*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,387			
146	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	717,939	117,00	83 998,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210					
		VV	krytý vstup					
		VV	skladba SCH3b					
		VV	3,39*4,02		13,628			
		VV	Mezisoučet		13,628			
		VV	skladba SCH1b mansardy					
		VV	((25,924+21,8)/2*4,51)		107,618			
		VV	((18,274+14,2)/2*4,51)		73,229			
		VV	((25,924+21,8)/2*4,51)		107,618			
		VV	((18,274+14,2)/2*4,51)		73,229			
		VV	skladba SCH2b nad půdním prostorem					
		VV	((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
		VV	14,2*8,545/2		60,670			
		VV	((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
		VV	14,2*8,545/2		60,670			
		VV	Mezisoučet		734,684			
		VV	-(0,78*1,18)*33		-30,373			
		VV	Mezisoučet		-30,373			
		VV	Součet		717,939			
147	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	19,670	5 090,00	100 120,30	CS ÚRS 2023 02
		VV	krytý vstup					
		VV	skladba SCH3b					
		VV	3,39*4,02*0,02		0,273			
		VV	Mezisoučet		0,273			
		VV	skladba SCH1b mansardy					
		VV	((25,924+21,8)/2*4,51)*0,025		2,690			
		VV	((18,274+14,2)/2*4,51)*0,025		1,831			
		VV	((25,924+21,8)/2*4,51)*0,025		2,690			
		VV	((18,274+14,2)/2*4,51)*0,025		1,831			
		VV	skladba SCH2b nad půdním prostorem					
		VV	((21,8+7,65)/2*8,545)*0,025		3,146			
		VV	(14,2*8,545/2)*0,025		1,517			
		VV	((21,8+7,65)/2*8,545)*0,025		3,146			
		VV	(14,2*8,545/2)*0,025		1,517			
		VV	Mezisoučet		18,368			
		VV	-(0,78*1,18)*33*0,025		-0,759			
		VV	Mezisoučet		-0,759			
		VV	Součet		17,882			
		VV	17,882*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		19,670			
148	K	762342214	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	711,403	70,00	49 798,21	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214					
		VV	krytý vstup					
		VV	((3,39+2,41)/2*0,7)		2,030			
		VV	((3,84+3,39)/2*0,7)		2,531			
		VV	((3,84+3,39)/2*0,7)		2,531			
		VV	Mezisoučet		7,092			
		VV	skladba SCH1b mansardy					
		VV	((25,924+21,8)/2*4,51)		107,618			
		VV	((18,274+14,2)/2*4,51)		73,229			
		VV	((25,924+21,8)/2*4,51)		107,618			
		VV	((18,274+14,2)/2*4,51)		73,229			
		VV	skladba SCH2b nad půdním prostorem					
		VV	((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
		VV	14,2*8,545/2		60,670			
		VV	((21,8+7,65)/2*8,545)		125,825			
		VV	14,2*8,545/2		60,670			
		VV	Mezisoučet		734,684			
		VV	-(0,78*1,18)*33		-30,373			
		VV	Mezisoučet		-30,373			
		VV	Součet		711,403			
149	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	5,634	6 412,00	36 125,21	CS ÚRS 2023 02
		VV	krytý vstup					
		VV	((3,39+2,41)/2*0,7)*3*0,04*0,06		0,015			
		VV	((3,84+3,39)/2*0,7)*3*0,04*0,06		0,018			
		VV	((3,84+3,39)/2*0,7)*3*0,04*0,06		0,018			
		VV	Mezisoučet		0,051			
		VV	skladba SCH1b mansardy					
		VV	((25,924+21,8)/2*4,51)*3*0,04*0,06		0,775			
		VV	((18,274+14,2)/2*4,51)*3*0,04*0,06		0,527			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		((25,924+21,8)/2*4,51)*3*0,04*0,06	0,775		
			VV		((18,274+14,2)/2*4,51)*3*0,04*0,06	0,527		
			VV		skladba SCH2b nad půdním prostorem			
			VV		((21,8+7,65)/2*8,545)*3*0,04*0,06	0,906		
			VV		(14,2*8,545/2)*3*0,04*0,06	0,437		
			VV		((21,8+7,65)/2*8,545)*3*0,04*0,06	0,906		
			VV		(14,2*8,545/2)*3*0,04*0,06	0,437		
			VV		Mezisoučet	5,290		
			VV		-(-0,78*1,18)*33*3*0,04*0,06	-0,219		
			VV		Mezisoučet	-0,219		
			VV		Součet	5,122		
			VV		5,122*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	5,634		
150	K	762342521	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky do 100 mm	m	331,321	88,00	29 156,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342521			
			VV		skladba SCH1b mansardy			
			VV		((25,924+21,8)/2*4,51)	107,618		
			VV		((18,274+14,2)/2*4,51)	73,229		
			VV		((25,924+21,8)/2*4,51)	107,618		
			VV		((18,274+14,2)/2*4,51)	73,229		
			VV		Mezisoučet	361,694		
			VV		-(-0,78*1,18)*33	-30,373		
			VV		Mezisoučet	-30,373		
			VV		Součet	331,321		
151	M	60514106a	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,875	6 412,00	5 610,50	
			VV		skladba SCH1b mansardy			
			VV		((25,924+21,8)/2*4,51)*0,04*0,06	0,258		
			VV		((18,274+14,2)/2*4,51)*0,04*0,06	0,176		
			VV		((25,924+21,8)/2*4,51)*0,04*0,06	0,258		
			VV		((18,274+14,2)/2*4,51)*0,04*0,06	0,176		
			VV		Mezisoučet	0,868		
			VV		-(-0,78*1,18)*33*0,04*0,06	-0,073		
			VV		Mezisoučet	-0,073		
			VV		Součet	0,795		
			VV		0,795*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	0,875		
152	K	762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	372,990	117,00	43 639,83	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342523			
			VV		skladba SCH2b nad půdním prostorem			
			VV		((21,8+7,65)/2*8,545)	125,825		
			VV		(14,2*8,545/2)	60,670		
			VV		((21,8+7,65)/2*8,545)	125,825		
			VV		(14,2*8,545/2)	60,670		
			VV		Součet	372,990		
153	M	60514106b	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,986	6 412,00	6 322,23	
			VV		skladba SCH2b nad půdním prostorem			
			VV		((21,8+7,65)/2*8,545)*0,04*0,06	0,302		
			VV		(14,2*8,545/2)*0,04*0,06	0,146		
			VV		((21,8+7,65)/2*8,545)*0,04*0,06	0,302		
			VV		(14,2*8,545/2)*0,04*0,06	0,146		
			VV		Součet	0,896		
			VV		0,896*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	0,986		
154	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	27,763	351,00	9 744,81	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000			
			VV		0,211	0,211		
			VV		0,387	0,387		
			VV		19,67	19,670		
			VV		5,634	5,634		
			VV		0,875	0,875		
			VV		0,986	0,986		
			VV		Součet	27,763		
155	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	28,000	410,00	11 480,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511276			
			VV		pochůzí plocha na půdě			
			VV		7*4	28,000		
			VV		Součet	28,000		
156	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	84,000	47,00	3 948,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512261			
			VV		pochůzí plocha na půdě			
			VV		(7*4)*3	84,000		
			VV		Součet	84,000		
157	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,924	7 605,00	7 027,02	CS ÚRS 2023 02
			VV		pochůzí plocha na půdě			
			VV		(7*4)*3*0,1*0,1	0,840		
			VV		Součet	0,840		
			VV		0,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	0,924		
158	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	28,000	23,00	644,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001			
			VV		pochůzí plocha na půdě			
			VV		7*4	28,000		
			VV		Součet	28,000		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K		998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	17,000	468,00	7 956,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103					
D			763	Konstrukce suché výstavby				1 655 329,25	
160	K		763111343	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB	m2	4,575	1 367,00	6 254,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111343					
VV				půdorys 3.NP nový stav					
VV				3.13 koupelna					
VV				(1,65+1,1)*2,1		5,775			
VV				-(0,6*2)		-1,200			
VV				Součet		4,575			
161	K		763111426	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB	m2	11,492	1 753,00	20 145,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111426					
VV				půdorys 3.NP nový stav					
VV				3.02 chodba					
VV				(1,45+0,66)*3		6,330			
VV				-(1*2,02)		-2,020			
VV				3.04 kuchyně					
VV				3*3		9,000			
VV				-(0,9*2,02)		-1,818			
VV				Součet		11,492			
162	K		763111447	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB	m2	23,242	1 901,00	44 183,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111447					
VV				půdorys 3.NP nový stav					
VV				3.07 WC					
VV				(2,05+1,05)*3		9,300			
VV				-(0,7*2,02)		-1,414			
VV				3.08 pisoáry					
VV				1,85*3		5,550			
VV				-(0,7*2,02)		-1,414			
VV				3.10 pisoáry					
VV				2,3*3		6,900			
VV				-(0,7*2,02)		-1,414			
VV				3.14 zádveří					
VV				2,45*3		7,350			
VV				-(0,8*2,02)		-1,616			
VV				Součet		23,242			
163	K		763111462	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB	m2	23,204	1 931,00	44 806,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111462					
VV				půdorys 3.NP nový stav					
VV				3.15 ložnice					
VV				((3+1,3)/2*1)		2,150			
VV				3,1*3		9,300			
VV				3,05*3		9,150			
VV				-(0,9*2,02)		-1,818			
VV				3.16 obývací pokoj + KK					
VV				2,08*3		6,240			
VV				-(0,9*2,02)		-1,818			
VV				Součet		23,204			
164	K		763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	62,513	56,00	3 500,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717					
VV				půdorys 3.NP nový stav					
VV				3.13 koupelna					
VV				(1,65+1,1)*2,1		5,775			
VV				-(0,6*2)		-1,200			
VV				Mezisoučet		4,575			
VV				půdorys 3.NP nový stav					
VV				3.02 chodba					
VV				(1,45+0,66)*3		6,330			
VV				-(1*2,02)		-2,020			
VV				3.04 kuchyně					
VV				3*3		9,000			
VV				-(0,9*2,02)		-1,818			
VV				Mezisoučet		11,492			
VV				půdorys 3.NP nový stav					
VV				3.07 WC					
VV				(2,05+1,05)*3		9,300			
VV				-(0,7*2,02)		-1,414			
VV				3.08 pisoáry					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1,85*3		5,550	
			VV		-(0,7*2,02)		-1,414	
			VV		3,10 pisoáry			
			VV		2,3*3		6,900	
			VV		-(0,7*2,02)		-1,414	
			VV		3,14 zádveří			
			VV		2,45*3		7,350	
			VV		-(0,8*2,02)		-1,616	
			VV		Mezisoučet		23,242	
			VV		půdorys 3.NP nový stav			
			VV		3,15 ložnice			
			VV		((3+1,3)/2*1)		2,150	
			VV		3,1*3		9,300	
			VV		3,05*3		9,150	
			VV		-(0,9*2,02)		-1,818	
			VV		3,16 obývací pokoj + KK			
			VV		2,08*3		6,240	
			VV		-(0,9*2,02)		-1,818	
			VV		Mezisoučet		23,204	
			VV		Součet		62,513	
165	K	763111771	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	62,513	402,00	25 130,23	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111771			
			VV		půdorys 3.NP nový stav			
			VV		3,13 koupelna			
			VV		(1,65+1,1)*2,1		5,775	
			VV		-(0,6*2)		-1,200	
			VV		Mezisoučet		4,575	
			VV		půdorys 3.NP nový stav			
			VV		3,02 chodba			
			VV		(1,45+0,66)*3		6,330	
			VV		-(1*2,02)		-2,020	
			VV		3,04 kuchyně			
			VV		3*3		9,000	
			VV		-(0,9*2,02)		-1,818	
			VV		Mezisoučet		11,492	
			VV		půdorys 3.NP nový stav			
			VV		3,07 WC			
			VV		(2,05+1,05)*3		9,300	
			VV		-(0,7*2,02)		-1,414	
			VV		3,08 pisoáry			
			VV		1,85*3		5,550	
			VV		-(0,7*2,02)		-1,414	
			VV		3,10 pisoáry			
			VV		2,3*3		6,900	
			VV		-(0,7*2,02)		-1,414	
			VV		3,14 zádveří			
			VV		2,45*3		7,350	
			VV		-(0,8*2,02)		-1,616	
			VV		Mezisoučet		23,242	
			VV		půdorys 3.NP nový stav			
			VV		3,15 ložnice			
			VV		((3+1,3)/2*1)		2,150	
			VV		3,1*3		9,300	
			VV		3,05*3		9,150	
			VV		-(0,9*2,02)		-1,818	
			VV		3,16 obývací pokoj + KK			
			VV		2,08*3		6,240	
			VV		-(0,9*2,02)		-1,818	
			VV		Mezisoučet		23,204	
			VV		Součet		62,513	
166	K	763121450	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100, Rw do 28 dB	m2	30,510	992,00	30 265,92	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121450			
			VV		půdorys 3.NP nový stav			
			VV		3,14 zádveří			
			VV		2,86*3		8,580	
			VV		-(1*2,02)		-2,020	
			VV		3,15 ložnice			
			VV		((3+1,3)/2*1)		2,150	
			VV		2,95*3		8,850	
			VV		3,16 obývací pokoj + KK			
			VV		((3+1,3)/2*1)		2,150	
			VV		3,6*3		10,800	
			VV		Součet		30,510	
167	K	763121464	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 130 mm, profil 100	m2	92,170	1 117,00	102 953,89	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121464			
			VV		půdorys 3.NP nový stav			
			VV		15,3*1,3		19,890	
			VV		3,5*1,3		4,550	
			VV		14,8*1,3		19,240	
			VV		22,5*1,3		29,250	
			VV		14,8*1,3		19,240	
			VV		Součet		92,170	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	763121467	Stěna předšazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	15,600	1 104,00	17 222,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121467					
	VV		půdorys 3.NP nový stav					
	VV		3.13 koupelna					
	VV		(2,7+2,5)*3		15,600			
	VV		Součet		15,600			
169	K	763121590	Stěna předšazená ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	9,838	1 054,00	10 369,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121590					
	VV		půdorys 2.NP nový stav					
	VV		2.21 WC					
	VV		0,9*1,25		1,125			
	VV		2.22 WC pro ZTP					
	VV		1*1,25		1,250			
	VV		2.25 WC					
	VV		1,17*1,25		1,463			
	VV		2.26 pisoáry					
	VV		2,1*1,25		2,625			
	VV		půdorys 3.NP nový stav					
	VV		3.07 WC					
	VV		0,9*1,25		1,125			
	VV		3.09 WC					
	VV		0,9*1,25		1,125			
	VV		3.13 koupelna					
	VV		0,9*1,25		1,125			
	VV		Součet		9,838			
170	K	763121622	Stěna předšazená ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 15 mm	m2	30,510	298,00	9 091,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121622					
	VV		půdorys 3.NP nový stav					
	VV		3.14 zádveří					
	VV		2,86*3		8,580			
	VV		-(1*2,02)		-2,020			
	VV		3.15 ložnice					
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		2,95*3		8,850			
	VV		3.16 obývací pokoj + KK					
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		3,6*3		10,800			
	VV		Součet		30,510			
171	M	59030026	deska SDK impregnovaná H2 tl 15mm	m2	32,036	163,00	5 221,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		půdorys 3.NP nový stav					
	VV		3.14 zádveří					
	VV		2,86*3		8,580			
	VV		-(1*2,02)		-2,020			
	VV		3.15 ložnice					
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		2,95*3		8,850			
	VV		3.16 obývací pokoj + KK					
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		3,6*3		10,800			
	VV		Součet		30,510			
	VV		30,51*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		32,036			
172	K	763121714	Stěna předšazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předšazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	148,118	28,00	4 147,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714					
	VV		půdorys 3.NP nový stav					
	VV		3.14 zádveří					
	VV		2,86*3		8,580			
	VV		-(1*2,02)		-2,020			
	VV		3.15 ložnice					
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		2,95*3		8,850			
	VV		3.16 obývací pokoj + KK					
	VV		((3+1,3)/2*1)		2,150			
	VV		3,6*3		10,800			
	VV		Mezisoučet		30,510			
	VV		půdorys 3.NP nový stav					
	VV		15,3*1,3		19,890			
	VV		3,5*1,3		4,550			
	VV		14,8*1,3		19,240			
	VV		22,5*1,3		29,250			
	VV		14,8*1,3		19,240			
	VV		Mezisoučet		92,170			
	VV		3.13 koupelna					
	VV		(2,7+2,5)*3		15,600			
	VV		Mezisoučet		15,600			
	VV		půdorys 2.NP nový stav					
	VV		2.21 WC					
	VV		0,9*1,25		1,125			
	VV		2.22 WC pro ZTP					
	VV		1*1,25		1,250			
	VV		2.25 WC					
	VV		1,17*1,25		1,463			
	VV		2.26 pisoáry					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,1*1,25		2,625			
			VV půdorys 3.NP nový stav					
			VV 3.07 WC					
			VV 0,9*1,25		1,125			
			VV 3.09 WC					
			VV 0,9*1,25		1,125			
			VV 3.13 koupelna					
			VV 0,9*1,25		1,125			
			VV Mezisoučet		9,838			
			VV Součet		148,118			
173	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	148,118	201,00	29 771,72	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121761					
			VV půdorys 3.NP nový stav					
			VV 3.14 zádveří					
			VV 2,86*3		8,580			
			VV -(1*2,02)		-2,020			
			VV 3.15 ložnice					
			VV ((3+1,3)/2*1)		2,150			
			VV 2,95*3		8,850			
			VV 3.16 obývací pokoj + KK					
			VV ((3+1,3)/2*1)		2,150			
			VV 3,6*3		10,800			
			VV Mezisoučet		30,510			
			VV půdorys 3.NP nový stav					
			VV 15,3*1,3		19,890			
			VV 3,5*1,3		4,550			
			VV 14,8*1,3		19,240			
			VV 22,5*1,3		29,250			
			VV 14,8*1,3		19,240			
			VV Mezisoučet		92,170			
			VV 3.13 koupelna					
			VV (2,7+2,5)*3		15,600			
			VV Mezisoučet		15,600			
			VV půdorys 2.NP nový stav					
			VV 2.21 WC					
			VV 0,9*1,25		1,125			
			VV 2.22 WC pro ZTP					
			VV 1*1,25		1,250			
			VV 2.25 WC					
			VV 1,17*1,25		1,463			
			VV 2.26 písoáry					
			VV 2,1*1,25		2,625			
			VV půdorys 3.NP nový stav					
			VV 3.07 WC					
			VV 0,9*1,25		1,125			
			VV 3.09 WC					
			VV 0,9*1,25		1,125			
			VV 3.13 koupelna					
			VV 0,9*1,25		1,125			
			VV Mezisoučet		9,838			
			VV Součet		148,118			
174	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	329,225	973,00	320 335,93	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431					
			VV krytý vstup					
			VV 1,65*1		1,650			
			VV 1,65*1,5		2,475			
			VV půdorys 2.NP nový stav					
			VV 8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+6		325,100			
			VV +15,31+6,71+16,43+40,6+9,02+13,17+13+13,09					
			VV Součet		329,225			
175	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	22,140	1 051,00	23 269,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131471					
			VV půdorys 2.NP nový stav					
			VV 3,92+2,02+3,41+4,59+1,56+4,21+2,43		22,140			
			VV Součet		22,140			
176	K	763131533	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, s izolací, EI 30	m2	10,400	1 302,00	13 540,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131533					
			VV obklad schodiště					
			VV 2.11 sklad					
			VV 4*1,3		5,200			
			VV 2.12 hala + schodiště					
			VV 4*1,3		5,200			
			VV Součet		10,400			
177	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	709,966	33,00	23 428,88	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714					
			VV krytý vstup					
			VV 1,65*1		1,650			
			VV 1,65*1,5		2,475			
			VV půdorys 2.NP nový stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+6 +15,31+6,71+16,43+40,6+9,02+13,17+13+13,09		325,100			
			Mezisoučet		329,225			
			půdorys 2.NP nový stav					
			3,92+2,02+3,41+4,59+1,56+4,21+2,43		22,140			
			Mezisoučet		22,140			
			půdorys 3.NP nový stav					
			3.01 prostor schodiště					
			1,48*3,5		5,180			
			1,3*1,5		1,950			
			3.02 chodba					
			33,5		33,500			
			3.03 kancelář					
			((5,595+4,595)/2*2)		10,190			
			((4+3)/2*2)		7,000			
			4,5*2,8		12,600			
			-(0,78*1,18*2)		-1,841			
			3.04 kuchyně					
			3*2		6,000			
			2*3		6,000			
			-(0,78*1,18)		-0,920			
			3.05 kancelář					
			((7,2+6,2)/2*2)		13,400			
			((6,05+5,05)/2*2)		11,100			
			3,4*6,2		21,080			
			1,65*3,3		5,445			
			-(0,78*1,18*5)		-4,602			
			3.11 kancelář					
			4,85*2		9,700			
			4,85*3,3		16,005			
			-(0,78*1,18*3)		-2,761			
			3.12 kancelář					
			4,85*2		9,700			
			4,85*3,3		16,005			
			-(0,78*1,18*3)		-2,761			
			3.14 zádveří					
			18,62		18,620			
			3.15 ložnice					
			2,9*2		5,800			
			2,95*2,9		8,555			
			-(0,78*1,18*2)		-1,841			
			3.16 obývací pokoj					
			((5,91+4,91)/2*2)		10,820			
			((4+3)/2*2)		7,000			
			4,91*3		14,730			
			2,08*0,5		1,040			
			-(0,78*1,18*4)		-3,682			
			3.17 kancelář					
			((4,9+3,9)/2*2)		8,800			
			((6,95+5,95)/2*2)		12,900			
			3,95*5,95		23,503			
			-(0,78*1,18*5)		-4,602			
			3.18 zasedací místnost					
			10,15*2		20,300			
			10,15*4,2		42,630			
			-(0,78*1,18*6)		-5,522			
			Mezisoučet		331,021			
			půdorys 3.NP nový stav					
			2+1,38+4+1,4+3,14+5,26		17,180			
			Mezisoučet		17,180			
			obklad schodiště					
			2.11 sklad					
			4*1,3		5,200			
			2.12 hala + schodiště					
			4*1,3		5,200			
			Mezisoučet		10,400			
			Součet		709,966			
178	K	763131771	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	709,966	261,00	185 301,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131771					
			krytý vstup					
			1,65*1		1,650			
			1,65*1,5		2,475			
			půdorys 2.NP nový stav					
			8,8+32,13+10+26,73+32,05+38,16+15,34+10,24+12,8+5,52+6 +15,31+6,71+16,43+40,6+9,02+13,17+13+13,09		325,100			
			Mezisoučet		329,225			
			půdorys 2.NP nový stav					
			3,92+2,02+3,41+4,59+1,56+4,21+2,43		22,140			
			Mezisoučet		22,140			
			půdorys 3.NP nový stav					
			3.01 prostor schodiště					
			1,48*3,5		5,180			
			1,3*1,5		1,950			
			3.02 chodba					
			33,5		33,500			
			3.03 kancelář					
			((5,595+4,595)/2*2)		10,190			
			((4+3)/2*2)		7,000			
			4,5*2,8		12,600			
			-(0,78*1,18*2)		-1,841			
			3.04 kuchyně					
			3*2		6,000			
			2*3		6,000			
			-(0,78*1,18)		-0,920			
			3.05 kancelář					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			((7,2+6,2)/2*2)		13,400			
VV			((6,05+5,05)/2*2)		11,100			
VV			3,4*6,2		21,080			
VV			1,65*3,3		5,445			
VV			-(0,78*1,18*5)		-4,602			
VV			3.11 kancelář					
VV			4,85*2		9,700			
VV			4,85*3,3		16,005			
VV			-(0,78*1,18*3)		-2,761			
VV			3.12 kancelář					
VV			4,85*2		9,700			
VV			4,85*3,3		16,005			
VV			-(0,78*1,18*3)		-2,761			
VV			3.14 zádveří					
VV			18,62		18,620			
VV			3.15 ložnice					
VV			2,9*2		5,800			
VV			2,95*2,9		8,555			
VV			-(0,78*1,18*2)		-1,841			
VV			3.16 obývací pokoj					
VV			((5,91+4,91)/2*2)		10,820			
VV			((4+3)/2*2)		7,000			
VV			4,91*3		14,730			
VV			2,08*0,5		1,040			
VV			-(0,78*1,18*4)		-3,682			
VV			3.17 kancelář					
VV			((4,9+3,9)/2*2)		8,800			
VV			((6,95+5,95)/2*2)		12,900			
VV			3,95*5,95		23,503			
VV			-(0,78*1,18*5)		-4,602			
VV			3.18 zasedací místnost					
VV			10,15*2		20,300			
VV			10,15*4,2		42,630			
VV			-(0,78*1,18*6)		-5,522			
VV			Mezisoučet		331,021			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			2+1,38+4+1,4+3,14+5,26		17,180			
VV			Mezisoučet		17,180			
VV			obklad schodiště					
VV			2.11 sklad					
VV			4*1,3		5,200			
VV			2.12 hala + schodiště					
VV			4*1,3		5,200			
VV			Mezisoučet		10,400			
VV			Součet		709,966			
179	K	763161721	Podkrovní ze sádkartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	331,021	1 564,00	517 716,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161721								
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.01 prostor schodiště					
VV			1,48*3,5		5,180			
VV			1,3*1,5		1,950			
VV			3.02 chodba					
VV			33,5		33,500			
VV			3.03 kancelář					
VV			((5,595+4,595)/2*2)		10,190			
VV			((4+3)/2*2)		7,000			
VV			4,5*2,8		12,600			
VV			-(0,78*1,18*2)		-1,841			
VV			3.04 kuchyně					
VV			3*2		6,000			
VV			2*3		6,000			
VV			-(0,78*1,18)		-0,920			
VV			3.05 kancelář					
VV			((7,2+6,2)/2*2)		13,400			
VV			((6,05+5,05)/2*2)		11,100			
VV			3,4*6,2		21,080			
VV			1,65*3,3		5,445			
VV			-(0,78*1,18*5)		-4,602			
VV			3.11 kancelář					
VV			4,85*2		9,700			
VV			4,85*3,3		16,005			
VV			-(0,78*1,18*3)		-2,761			
VV			3.12 kancelář					
VV			4,85*2		9,700			
VV			4,85*3,3		16,005			
VV			-(0,78*1,18*3)		-2,761			
VV			3.14 zádveří					
VV			18,62		18,620			
VV			3.15 ložnice					
VV			2,9*2		5,800			
VV			2,95*2,9		8,555			
VV			-(0,78*1,18*2)		-1,841			
VV			3.16 obývací pokoj					
VV			((5,91+4,91)/2*2)		10,820			
VV			((4+3)/2*2)		7,000			
VV			4,91*3		14,730			
VV			2,08*0,5		1,040			
VV			-(0,78*1,18*4)		-3,682			
VV			3.17 kancelář					
VV			((4,9+3,9)/2*2)		8,800			
VV			((6,95+5,95)/2*2)		12,900			
VV			3,95*5,95		23,503			
VV			-(0,78*1,18*5)		-4,602			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,18 zasedací místnost					
	VV		10,15*2		20,300			
	VV		10,15*4,2		42,630			
	VV		-(0,78*1,18*6)		-5,522			
	VV		Součet		331,021			
180	K	763161741	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech jednoduše opláštěná deskou impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	17,180	1 640,00	28 175,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161741					
	VV		půdorys 3.NP nový stav					
	VV		2+1,38+4+1,4+3,14+5,26		17,180			
	VV		Součet		17,180			
181	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně AI rohu hloubky do 0,5 m	m	129,360	771,00	99 736,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763182411					
	VV		(0,78+1,18)*2*33		129,360			
	VV		Součet		129,360			
182	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	1 164,00	2 328,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763183111					
	VV		výpis vnitřních dveří					
	VV		T8					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
183	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	2,000	9 682,00	19 364,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis vnitřních dveří					
	VV		T8					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
184	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	19,239	3 590,00	69 068,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303					
D	766		Konstrukce truhlářské				400 151,54	
185	K	766414242	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	5,836	176,00	1 027,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766414242					
	VV		krytý vstup					
	VV		(3,5+2,09+3,5)*0,642		5,836			
	VV		Součet		5,836			
186	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	6,420	819,00	5 257,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		krytý vstup					
	VV		(3,5+2,09+3,5)*0,642		5,836			
	VV		Součet		5,836			
	VV		5,836*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,420			
187	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	40,582	882,00	35 793,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131					
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		On2					
	VV		1,2*1,5*8		14,400			
	VV		On3					
	VV		1,5*1,5*6		13,500			
	VV		On4					
	VV		2,1*1,5*3		9,450			
	VV		On6					
	VV		0,8*2,02*2		3,232			
	VV		Součet		40,582			
188	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	40,582	5 601,00	227 299,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		On2					
	VV		1,2*1,5*8		14,400			
	VV		On3					
	VV		1,5*1,5*6		13,500			
	VV		On4					
	VV		2,1*1,5*3		9,450			
	VV		On6					
	VV		0,8*2,02*2		3,232			
	VV		Součet		40,582			
189	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	12,000	631,00	7 572,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622216					
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		On1					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	8,640	8 557,00	73 932,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis fasádních výplní otvorů					
	VV		On1					
	VV		1,2*0,6*12		8,640			
	VV		Součet		8,640			
191	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	42,100	448,00	18 860,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126					
	VV		1,2*12		14,400			
	VV		1,2*9		10,800			
	VV		1,5*6		9,000			
	VV		2,1*3		6,300			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		42,100			
192	M	60794107	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm	m	42,100	650,00	27 365,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,2*12		14,400			
	VV		1,2*9		10,800			
	VV		1,5*6		9,000			
	VV		2,1*3		6,300			
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		42,100			
193	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,288	1 330,00	3 043,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103					
D 767			Konstrukce zámečnické				625 057,28	
194	K	767114233	Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do zdiva bez požární odolnosti, plochy přes 9 do 12 m2	m2	20,085	4 680,00	93 997,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767114233					
	VV		2.13 schodiště					
	VV		((2+1,5)/2*0,77)		1,348			
	VV		((2+1,5)/2*0,805)		1,409			
	VV		((2,5+2)/2*0,805)		1,811			
	VV		((2,5+2)/2*0,805)		1,811			
	VV		((2,5+2)/2*0,805)		1,811			
	VV		2,5*0,79		1,975			
	VV		4,2*1,6		6,720			
	VV		2*1,6		3,200			
	VV		Součet		20,085			
195	M	55341360	stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo exteriér	m2	20,085	7 806,00	156 783,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		2.13 schodiště					
	VV		((2+1,5)/2*0,77)		1,348			
	VV		((2+1,5)/2*0,805)		1,409			
	VV		((2,5+2)/2*0,805)		1,811			
	VV		((2,5+2)/2*0,805)		1,811			
	VV		((2,5+2)/2*0,805)		1,811			
	VV		2,5*0,79		1,975			
	VV		4,2*1,6		6,720			
	VV		2*1,6		3,200			
	VV		Součet		20,085			
196	K	767210111	Montáž schodnic ocelových rovných v prostoru, podepřené	m	11,250	1 755,00	19 743,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767210111					
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		4,8+1,65+4,8		11,250			
	VV		Součet		11,250			
197	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,180	26 910,00	4 843,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		krytý vstup nový stav					
	VV		(4,8+1,65+4,8)*16/1000		0,180			
	VV		Součet		0,180			
198	K	767330111	Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha	kus	4,000	1 755,00	7 020,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767330111					
	VV		půdorys střechy nový stav					
	VV		S1					
	VV		1		1,000			
	VV		S2					
	VV		1		1,000			
	VV		S3					
	VV		1		1,000			
	VV		S4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
199	M	55381003	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm	sada	4,000	7 137,00	28 548,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		půdorys střechy nový stav					
	VV		S1					
	VV		1		1,000			
	VV		S2					
	VV		1		1,000			
	VV		S3					
	VV		1		1,000			
	VV		S4					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		4,000			
200	K	767330122	Montáž tubusových světlovdů tubus, průměru přes 250 do 350 mm	m	23,300	468,00	10 904,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767330122					
VV			půdorys střechy nový stav					
VV			S1					
VV			5		5,000			
VV			S2					
VV			5		5,000			
VV			S3					
VV			4		4,000			
VV			S4					
VV			9,3		9,300			
VV			Součet		23,300			
201	M	55381111	světlovodný tubus D 350mm	m	23,300	1 989,00	46 343,70	CS ÚRS 2023 02
VV			půdorys střechy nový stav					
VV			S1					
VV			5		5,000			
VV			S2					
VV			5		5,000			
VV			S3					
VV			4		4,000			
VV			S4					
VV			9,3		9,300			
VV			Součet		23,300			
202	K	767330132	Montáž tubusových světlovdů rozptylovač světla přes 250 do 350 mm	kus	4,000	234,00	936,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767330132					
VV			půdorys střechy nový stav					
VV			S1					
VV			1		1,000			
VV			S2					
VV			1		1,000			
VV			S3					
VV			1		1,000			
VV			S4					
VV			1		1,000			
VV			Součet		4,000			
203	M	55381054	difuzér tubusového světlovodu dekor Al	kus	4,000	1 287,00	5 148,00	CS ÚRS 2023 02
VV			půdorys střechy nový stav					
VV			S1					
VV			1		1,000			
VV			S2					
VV			1		1,000			
VV			S3					
VV			1		1,000			
VV			S4					
VV			1		1,000			
VV			Součet		4,000			
204	K	767620323	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,800	1 755,00	3 159,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620323					
VV			výpis fasádních výplní otvorů					
VV			On2.1 protipožární okno					
VV			1,2*1,5		1,800			
VV			Součet		1,800			
205	M	55341003	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,800	14 859,00	26 746,20	CS ÚRS 2024 01
VV			výpis fasádních výplní otvorů					
VV			On2.1 protipožární okno					
VV			1,2*1,5		1,800			
VV			Součet		1,800			
206	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	225,680	70,00	15 797,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627306					
VV			(1,2+0,6)*2*12		43,200			
VV			(1,2+1,5)*2*9		48,600			
VV			(1,5+1,5)*2*6		36,000			
VV			(2,1+1,5)*2*3		21,600			
VV			(1,65+2,32)*2		7,940			
VV			(0,9+2,08)*2		5,960			
VV			(1,55+2,05)*2		7,200			
VV			(1,55+2,4)*2		7,900			
VV			(2,5+2)*2*4		36,000			
VV			(0,8+2,02)*2*2		11,280			
VV			Součet		225,680			
207	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	225,680	70,00	15 797,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627307					
VV			(1,2+0,6)*2*12		43,200			
VV			(1,2+1,5)*2*9		48,600			
VV			(1,5+1,5)*2*6		36,000			
VV			(2,1+1,5)*2*3		21,600			
VV			(1,65+2,32)*2		7,940			
VV			(0,9+2,08)*2		5,960			
VV			(1,55+2,05)*2		7,200			
VV			(1,55+2,4)*2		7,900			
VV			(2,5+2)*2*4		36,000			
VV			(0,8+2,02)*2*2		11,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			225,680			
208	K	767627310	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska	m	225,680	70,00	15 797,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627310						
VV		(1,2+0,6)*2*12			43,200			
VV		(1,2+1,5)*2*9			48,600			
VV		(1,5+1,5)*2*6			36,000			
VV		(2,1+1,5)*2*3			21,600			
VV		(1,65+2,32)*2			7,940			
VV		(0,9+2,08)*2			5,960			
VV		(1,55+2,05)*2			7,200			
VV		(1,55+2,4)*2			7,900			
VV		(2,5+2)*2*4			36,000			
VV		(0,8+2,02)*2*2			11,280			
VV		Součet			225,680			
209	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640221						
VV		výpis fasádních výplní otvorů						
VV		Dn1						
VV		1			1,000			
VV		Dn4						
VV		1			1,000			
VV		Součet			2,000			
210	M	55341335	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	7,548	15 346,00	115 831,61	CS ÚRS 2023 02
VV		výpis fasádních výplní otvorů						
VV		Dn1						
VV		1,65*2,32			3,828			
VV		Dn4						
VV		1,55*2,4			3,720			
VV		Součet			7,548			
211	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	269,250	140,00	37 695,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115						
VV		2.13 schodiště						
VV		(2,2+5,5+4,8+2,2+4,8+5,5)*10,77			269,250			
VV		Součet			269,250			
212	M	13010624	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 80x80x9,0mm	t	0,269	26 910,00	7 238,79	CS ÚRS 2023 02
VV		2.13 schodiště						
VV		(2,2+5,5+4,8+2,2+4,8+5,5)*10,77/1000			0,269			
VV		Součet			0,269			
213	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,719	4 680,00	8 044,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103						
D 771		Podlahy z dlaždic					139 900,45	
214	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	66,350	47,00	3 118,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011						
VV		půdorys 1.NP nový stav						
VV		1,6+1,92+1,78+2,13			7,430			
VV		1,65*2,6			4,290			
VV		půdorys 2.NP nový stav						
VV		15,31+3,92+2,02+3,41+4,59+1,56+4,21+2,43			37,450			
VV		půdorys 3.NP nový stav						
VV		2+1,38+4+1,4+3,14+5,26			17,180			
VV		Součet			66,350			
215	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	66,350	152,00	10 085,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151023						
VV		půdorys 1.NP nový stav						
VV		1,6+1,92+1,78+2,13			7,430			
VV		1,65*2,6			4,290			
VV		půdorys 2.NP nový stav						
VV		15,31+3,92+2,02+3,41+4,59+1,56+4,21+2,43			37,450			
VV		půdorys 3.NP nový stav						
VV		2+1,38+4+1,4+3,14+5,26			17,180			
VV		Součet			66,350			
216	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	66,350	702,00	46 577,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416						
VV		půdorys 1.NP nový stav						
VV		1,6+1,92+1,78+2,13			7,430			
VV		1,65*2,6			4,290			
VV		půdorys 2.NP nový stav						
VV		15,31+3,92+2,02+3,41+4,59+1,56+4,21+2,43			37,450			
VV		půdorys 3.NP nový stav						
VV		2+1,38+4+1,4+3,14+5,26			17,180			
VV		Součet			66,350			
217	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	72,985	400,00	29 194,00	CS ÚRS 2023 02
VV		půdorys 1.NP nový stav						
VV		1,6+1,92+1,78+2,13			7,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,65*2,6		4,290			
	VV		půdorys 2.NP nový stav					
	VV		15,31+3,92+2,02+3,41+4,59+1,56+4,21+2,43		37,450			
	VV		půdorys 3.NP nový stav					
	VV		2+1,38+4+1,4+3,14+5,26		17,180			
	VV		Součet		66,350			
	VV		66,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		72,985			
218	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	46,750	410,00	19 167,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		půdorys 1.NP nový stav					
	VV		1,6+1,92+1,78+2,13		7,430			
	VV		půdorys 2.NP nový stav					
	VV		3,92+2,02+3,41+4,59+1,56+4,21+2,43		22,140			
	VV		půdorys 3.NP nový stav					
	VV		2+1,38+4+1,4+3,14+5,26		17,180			
	VV		Součet		46,750			
219	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	82,000	64,00	5 248,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241					
	VV		půdorys 1.NP nový stav					
	VV		1.08b předsíň WC					
	VV		4		4,000			
	VV		1.08c sprcha					
	VV		4		4,000			
	VV		1.10 předsíň WC					
	VV		4		4,000			
	VV		1.11b WC					
	VV		4		4,000			
	VV		1.19 sklad					
	VV		4		4,000			
	VV		půdorys 2.NP nový stav					
	VV		2.20 předsíňka WC					
	VV		6		6,000			
	VV		2.21 WC					
	VV		4		4,000			
	VV		2.22 WC pro ZTP					
	VV		4		4,000			
	VV		2.24 předsíňka WC					
	VV		6		6,000			
	VV		2.25 WC					
	VV		4		4,000			
	VV		2.26 pisoáry					
	VV		5		5,000			
	VV		2.27 úklid					
	VV		4		4,000			
	VV		půdorys 3.NP nový stav					
	VV		3.06 předsíň WC					
	VV		4		4,000			
	VV		3.07 WC					
	VV		4		4,000			
	VV		3.08 pisoáry					
	VV		4		4,000			
	VV		3.09 WC					
	VV		4		4,000			
	VV		3.10 pisoáry					
	VV		4		4,000			
	VV		3.13 koupelna					
	VV		5		5,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		82,000			
220	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	6,000	64,00	384,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242					
	VV		půdorys 2.NP nový stav					
	VV		2.20 předsíňka WC					
	VV		2		2,000			
	VV		2.24 předsíňka WC					
	VV		2		2,000			
	VV		2.26 pisoáry					
	VV		1		1,000			
	VV		půdorys 3.NP nový stav					
	VV		3.13 koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
221	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	138,140	140,00	19 339,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
	VV		půdorys 1.NP nový stav					
	VV		1.08b předsíň WC					
	VV		(1,5+1)*2		5,000			
	VV		1.08c sprcha					
	VV		(1,5+1,25)*2		5,500			
	VV		1.10 předsíň WC					
	VV		(1,85+1)*2		5,700			
	VV		1.11b WC					
	VV		(1,65+1,25)*2		5,800			
	VV		1.19 sklad					
	VV		(2,9+6)*2		17,800			
	VV		půdorys 2.NP nový stav					
	VV		2.20 předsíňka WC					
	VV		(0,8+0,8+0,34+0,8+1,7+2,4+1,7)		8,540			
	VV		2.21 WC					
	VV		(1,85+0,9)*2		5,500			
	VV		2.22 WC pro ZTP					
	VV		(2,4+1,44)*2		7,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			(1,6+1,5+0,5+1+1,5+2,25+0,3+0,3)		8,950			
VV			2.25 WC					
VV			(1,17+1,5)*2		5,340			
VV			2.26 pisoáry					
VV			(1,38+0,4+0,3+2,2+1,65+2,6)		8,530			
VV			2.27 úklid					
VV			(1,5+1,55)*2		6,100			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.06 předsíň WC					
VV			(1,55+1,55)*2		6,200			
VV			3.07 WC					
VV			(1,9+0,9)*2		5,600			
VV			3.08 pisoáry					
VV			(2,2+1,55)*2		7,500			
VV			3.09 WC					
VV			(1,85+0,9)*2		5,500			
VV			3.10 pisoáry					
VV			(1,2+2,6)*2		7,600			
VV			3.13 koupelna					
VV			(2,55+2,6+0,9+1,1+1,7+1,35)		10,200			
VV			(1,55+1)*2		5,100			
VV			Součet		138,140			

222	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,900	2 340,00	6 786,00	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103

D 781

Dokončovací práce - obklady

241 604,55

223	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	245,995	47,00	11 561,77	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.08b předsíň WC					
VV			(1,5+1)*2*2,1		10,500			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			-(0,6*2)		-1,200			
VV			1.08c sprcha					
VV			(1,5+1,25)*2*2,1		11,550			
VV			(2+0,6+2)*0,15		0,690			
VV			-(0,6*2)		-1,200			
VV			1.10 předsíň WC					
VV			(1,65+1)*2*2,1		11,130			
VV			-(0,8*2,02)*2		-3,232			
VV			1.11b WC					
VV			(1,65+1,25)*2*2,1		12,180			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			1.19 sklad					
VV			(2,9+6)*2*2,1		37,380			
VV			-(2,5*2+1*2,02)		-7,020			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			(0,8+0,8+0,34+0,8+1,7+2,4+1,7)*2,1		17,934			
VV			-(0,8*2,02+0,7*2,02)		-3,030			
VV			2.21 WC					
VV			(1,85+0,9)*2*2,1		11,550			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			(2,4+1,44)*2*2,1		16,128			
VV			1*0,15		0,150			
VV			-(1*2,02)		-2,020			
VV			2.23 kuchyňka					
VV			2,62*0,6		1,572			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			(1,6+1,5+0,5+1+1,5+2,25+0,3+0,3)*2,1		18,795			
VV			-(0,8*2,02)*3		-4,848			
VV			2.25 WC					
VV			(1,17+1,5)*2*2,1		11,214			
VV			1,17*0,15		0,176			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.26 pisoáry					
VV			(1,38+0,4+0,3+2,2+1,65+2,6)*2,1		17,913			
VV			2,1*0,15		0,315			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.27 úklid					
VV			(1,5+1,55)*2*2,1		12,810			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.06 předsíň WC					
VV			(1,55+1,55)*2*2,1		13,020			
VV			-(0,8*2,02+0,7*2,02)		-3,030			
VV			3.07 WC					
VV			(1,9+0,9)*2*2,1		11,760			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			3.08 pisoáry					
VV			(2,2+1,55)*2*2,1		15,750			
VV			-(0,7*2,02)*3		-4,242			
VV			3.09 WC					
VV			(1,9+0,9)*2*2,1		11,760			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			3.10 pisoáry					
VV			(1,2+2,6)*2*2,1		15,960			

224	K	781131112	izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	215,635	410,00	88 410,35	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

225	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	245,995	70,00	17 219,65	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115	
VV	půdorys 1.NP nový stav	
VV	1.08b předstíň WC	
VV	(1,5+1)*2*2,1	10,500
VV	-(0,7*2,02)	-1,414
VV	-(0,6*2)	-1,200
VV	1.08c sprcha	
VV	(1,5+1,25)*2*2,1	11,550
VV	(2+0,6+2)*0,15	0,690
VV	-(0,6*2)	-1,200
VV	1.10 předstíň WC	
VV	(1,65+1)*2*2,1	11,130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,8*2,02)*2		-3,232			
VV			1.11b WC					
VV			(1,65+1,25)*2*2,1		12,180			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			1.19 sklad					
VV			(2,9+6)*2*2,1		37,380			
VV			-(2,5*2+1*2,02)		-7,020			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			(0,8+0,8+0,34+0,8+1,7+2,4+1,7)*2,1		17,934			
VV			-(0,8*2,02+0,7*2,02)		-3,030			
VV			2.21 WC					
VV			(1,85+0,9)*2*2,1		11,550			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			(2,4+1,44)*2*2,1		16,128			
VV			1*0,15		0,150			
VV			-(1*2,02)		-2,020			
VV			2.23 kuchyňka					
VV			2,62*0,6		1,572			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			(1,6+1,5+0,5+1+1,5+2,25+0,3+0,3)*2,1		18,795			
VV			-(0,8*2,02)*3		-4,848			
VV			2.25 WC					
VV			(1,17+1,5)*2*2,1		11,214			
VV			1,17*0,15		0,176			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.26 pisoáry					
VV			(1,38+0,4+0,3+2,2+1,65+2,6)*2,1		17,913			
VV			2,1*0,15		0,315			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.27 úklid					
VV			(1,5+1,55)*2*2,1		12,810			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.06 předsíň WC					
VV			(1,55+1,55)*2*2,1		13,020			
VV			-(0,8*2,02+0,7*2,02)		-3,030			
VV			3.07 WC					
VV			(1,9+0,9)*2*2,1		11,760			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			3.08 pisoáry					
VV			(2,2+1,55)*2*2,1		15,750			
VV			-(0,7*2,02)*3		-4,242			
VV			3.09 WC					
VV			(1,9+0,9)*2*2,1		11,760			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			3.10 pisoáry					
VV			(1,2+2,6)*2*2,1		15,960			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			3.13 koupelna					
VV			(2,55+2,6+0,9+1,1+1,7+1,35)*2,1		21,420			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			-(0,8*2,02+0,6*2)		-2,816			
VV			(1,55+1)*2*2,1		10,710			
VV			(2+0,6+2)*0,1		0,460			
VV			-(0,6*2)		-1,200			
VV			Součet		245,995			
226	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	270,595	400,00	108 238,00	CS ÚRS 2023 02
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.08b předsíň WC					
VV			(1,5+1)*2*2,1		10,500			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			-(0,6*2)		-1,200			
VV			1.08c sprcha					
VV			(1,5+1,25)*2*2,1		11,550			
VV			(2+0,6+2)*0,15		0,690			
VV			-(0,6*2)		-1,200			
VV			1.10 předsíň WC					
VV			(1,65+1)*2*2,1		11,130			
VV			-(0,8*2,02)*2		-3,232			
VV			1.11b WC					
VV			(1,65+1,25)*2*2,1		12,180			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			1.19 sklad					
VV			(2,9+6)*2*2,1		37,380			
VV			-(2,5*2+1*2,02)		-7,020			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			(0,8+0,8+0,34+0,8+1,7+2,4+1,7)*2,1		17,934			
VV			-(0,8*2,02+0,7*2,02)		-3,030			
VV			2.21 WC					
VV			(1,85+0,9)*2*2,1		11,550			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			(2,4+1,44)*2*2,1		16,128			
VV			1*0,15		0,150			
VV			-(1*2,02)		-2,020			
VV			2.23 kuchyňka					
VV			2,62*0,6		1,572			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			(1,6+1,5+0,5+1+1,5+2,25+0,3+0,3)*2,1		18,795			
VV			-(0,8*2,02)*3		-4,848			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2.25 WC					
VV			(1,17+1,5)*2*2,1		11,214			
VV			1,17*0,15		0,176			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.26 pisoáry					
VV			(1,38+0,4+0,3+2,2+1,65+2,6)*2,1		17,913			
VV			2,1*0,15		0,315			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			2.27 úklid					
VV			(1,5+1,55)*2*2,1		12,810			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.06 předsíň WC					
VV			(1,55+1,55)*2*2,1		13,020			
VV			-(0,8*2,02+0,7*2,02)		-3,030			
VV			3.07 WC					
VV			(1,9+0,9)*2*2,1		11,760			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			3.08 pisoáry					
VV			(2,2+1,55)*2*2,1		15,750			
VV			-(0,7*2,02)*3		-4,242			
VV			3.09 WC					
VV			(1,9+0,9)*2*2,1		11,760			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			3.10 pisoáry					
VV			(1,2+2,6)*2*2,1		15,960			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			3.13 koupelna					
VV			(2,55+2,6+0,9+1,1+1,7+1,35)*2,1		21,420			
VV			0,9*0,15		0,135			
VV			-(0,8*2,02+0,6*2)		-2,816			
VV			(1,55+1)*2*2,1		10,710			
VV			(2+0,6+2)*0,1		0,460			
VV			-(0,6*2)		-1,200			
VV			Součet		245,995			
VV			245,995*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		270,595			

227	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	32,270	23,00	742,21	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211

VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.08c sprcha					
VV			(2+2)		4,000			
VV			(0,6*2)		1,200			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			2*2,1		4,200			
VV			2.21 WC					
VV			0,9		0,900			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			1+0,15+1,25		2,400			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			2*2,1		4,200			
VV			2.25 WC					
VV			1,17		1,170			
VV			2.26 pisoáry					
VV			2,1		2,100			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.07 WC					
VV			0,9		0,900			
VV			3.09 WC					
VV			0,9		0,900			
VV			3.13 koupelna					
VV			2,1+2,1		4,200			
VV			0,9		0,900			
VV			(2+2)		4,000			
VV			0,6*2		1,200			
VV			Součet		32,270			

228	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	33,884	41,00	1 389,24	CS ÚRS 2023 02
-----	---	----------	----------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.08c sprcha					
VV			(2+2)		4,000			
VV			(0,6*2)		1,200			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			2*2,1		4,200			
VV			2.21 WC					
VV			0,9		0,900			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			1+0,15+1,25		2,400			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			2*2,1		4,200			
VV			2.25 WC					
VV			1,17		1,170			
VV			2.26 pisoáry					
VV			2,1		2,100			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.07 WC					
VV			0,9		0,900			
VV			3.09 WC					
VV			0,9		0,900			
VV			3.13 koupelna					
VV			2,1+2,1		4,200			
VV			0,9		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2+2)		4,000			
VV			0,6*2		1,200			
VV			Součet		32,270			
VV			32,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		33,884			
229	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m	121,160	23,00	2 786,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251								
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.08b předsíň WC					
VV			(1,5+1)*2		5,000			
VV			-(0,6+0,7)		-1,300			
VV			1.08c sprcha					
VV			(1,5+1,25)*2		5,500			
VV			-(0,6)		-0,600			
VV			1.10 předsíň WC					
VV			(1,65+1)*2		5,300			
VV			-(0,8+0,8)		-1,600			
VV			1.11b WC					
VV			(1,65+1,25)*2		5,800			
VV			-0,8		-0,800			
VV			1.19 sklad					
VV			(2,9+6)*2		17,800			
VV			-1		-1,000			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			(0,8+0,8+0,34+0,8+1,7+2,4+1,7)		8,540			
VV			-(0,7+0,8)		-1,500			
VV			2.21 WC					
VV			(1,85+0,9)*2		5,500			
VV			-0,8		-0,800			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			(2,4+1,44)*2		7,680			
VV			-1		-1,000			
VV			2.23 kuchyňka					
VV			2.26+2,26		4,520			
VV			2.24 předsíňka WC					
VV			(1,6+1,5+0,5+1+1,5+2,25+0,3+0,3)		8,950			
VV			-(0,8+0,8+0,8)		-2,400			
VV			2.25 WC					
VV			(1,17+1,5)*2		5,340			
VV			-0,8		-0,800			
VV			2.26 pisoáry					
VV			(1,38+0,4+0,3+2,2+1,65+2,6)		8,530			
VV			-0,8		-0,800			
VV			2.27 úklid					
VV			(1,5+1,55)*2		6,100			
VV			-0,7		-0,700			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3.06 předsíň WC					
VV			(1,55+1,55)*2		6,200			
VV			-(0,8+0,8)		-1,600			
VV			3.07 WC					
VV			(1,9+0,9)*2		5,600			
VV			-0,7		-0,700			
VV			3.08 pisoáry					
VV			(2,2+1,55)*2		7,500			
VV			-(0,7+0,7+0,7)		-2,100			
VV			3.09 WC					
VV			(1,85+0,9)*2		5,500			
VV			-0,7		-0,700			
VV			3.10 pisoáry					
VV			(1,2+2,6)*2		7,600			
VV			-0,7		-0,700			
VV			3.13 koupelna					
VV			(2,55+2,6+0,9+1,1+1,7+1,35)		10,200			
VV			-(0,8+0,6)		-1,400			
VV			(1,55+1)*2		5,100			
VV			-(0,6)		-0,600			
VV			Součet		121,160			
230	M	28342001a	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	127,218	41,00	5 215,94	
VV			půdorys 1.NP nový stav					
VV			1.08b předsíň WC					
VV			(1,5+1)*2		5,000			
VV			-(0,6+0,7)		-1,300			
VV			1.08c sprcha					
VV			(1,5+1,25)*2		5,500			
VV			-(0,6)		-0,600			
VV			1.10 předsíň WC					
VV			(1,65+1)*2		5,300			
VV			-(0,8+0,8)		-1,600			
VV			1.11b WC					
VV			(1,65+1,25)*2		5,800			
VV			-0,8		-0,800			
VV			1.19 sklad					
VV			(2,9+6)*2		17,800			
VV			-1		-1,000			
VV			půdorys 2.NP nový stav					
VV			2.20 předsíňka WC					
VV			(0,8+0,8+0,34+0,8+1,7+2,4+1,7)		8,540			
VV			-(0,7+0,8)		-1,500			
VV			2.21 WC					
VV			(1,85+0,9)*2		5,500			
VV			-0,8		-0,800			
VV			2.22 WC pro ZTP					
VV			(2,4+1,44)*2		7,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1		-1,000			
VV			2,23 kuchyňka					
VV			2,26+2,26		4,520			
VV			2,24 předsíňka WC					
VV			(1,6+1,5+0,5+1+1,5+2,25+0,3+0,3)		8,950			
VV			-(0,8+0,8+0,8)		-2,400			
VV			2,25 WC					
VV			(1,17+1,5)*2		5,340			
VV			-0,8		-0,800			
VV			2,26 pisoáry					
VV			(1,38+0,4+0,3+2,2+1,65+2,6)		8,530			
VV			-0,8		-0,800			
VV			2,27 úklid					
VV			(1,5+1,55)*2		6,100			
VV			-0,7		-0,700			
VV			půdorys 3.NP nový stav					
VV			3,06 předsíň WC					
VV			(1,55+1,55)*2		6,200			
VV			-(0,8+0,8)		-1,600			
VV			3,07 WC					
VV			(1,9+0,9)*2		5,600			
VV			-0,7		-0,700			
VV			3,08 pisoáry					
VV			(2,2+1,55)*2		7,500			
VV			-(0,7+0,7+0,7)		-2,100			
VV			3,09 WC					
VV			(1,85+0,9)*2		5,500			
VV			-0,7		-0,700			
VV			3,10 pisoáry					
VV			(1,2+2,6)*2		7,600			
VV			-0,7		-0,700			
VV			3,13 koupelna					
VV			(2,55+2,6+0,9+1,1+1,7+1,35)		10,200			
VV			-(0,8+0,6)		-1,400			
VV			(1,55+1)*2		5,100			
VV			-(0,6)		-0,600			
VV			Součet		121,160			
VV			121,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		127,218			
231	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,163	1 170,00	6 040,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103								
D 783 Dokončovací práce - nátěry 24 899,14								
232	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	355,702	23,00	8 181,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401								
VV			půdorys krovu nový stav					
VV			711,403		711,403			
VV			Součet		711,403			
VV			711,403*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"		355,702			
233	K	783214121	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním	m2	355,702	47,00	16 717,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214121								
VV			půdorys krovu nový stav					
VV			711,403		711,403			
VV			Součet		711,403			
VV			711,403*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"		355,702			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 242 297,02								
234	K	784681025	Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) s převážujícím délkovým rozměrem hladkých, výšky (šířky) lepené plochy přes 120 do 200 mm	m	183,680	234,00	42 981,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784681025								
VV			šambrány					
VV			pohled jižní nový stav					
VV			(0,6+0,15+1,2+0,15+0,6)*7		18,900			
VV			(1,5+0,15+1,2+0,15+1,5)*6		27,000			
VV			(1,5+0,15+1,5+0,15+1,5)*2		9,600			
VV			pohled severní nový stav					
VV			(0,6+0,15+1,2+0,15+0,6)*2		5,400			
VV			(1,5+0,15+1,2+0,15+1,5)*1		4,500			
VV			(1,5+0,15+1,5+0,15+1,5)*3		14,400			
VV			pohled západní nový stav					
VV			(0,6+0,15+1,2+0,15+0,6)*2		5,400			
VV			(1,5+0,15+2,1+0,15+1,5)*3		16,200			
VV			(2,02+0,15+0,8+0,15+2,02)		5,140			
VV			pohled východní nový stav					
VV			(0,6+0,15+1,2+0,15+0,6)		2,700			
VV			(1,5+0,15+1,5+0,15+1,5)*2		9,600			
VV			(1,5+0,15+1,5+0,15+1,5)		4,800			
VV			(2,02+0,15+0,8+0,15+2,02)		5,140			
VV			Mezisoučet		128,780			
VV			parapetní římsa					
VV			pohled jižní nový stav					
VV			1,6*7		11,200			
VV			1,6*6		9,600			
VV			1,9*2		3,800			
VV			pohled severní nový stav					
VV			1,6*2		3,200			
VV			1,6		1,600			
VV			1,9*3		5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pohled západní nový stav					
			1,6*2		3,200			
			2,5*3		7,500			
			1,2		1,200			
			pohled východní nový stav					
			1,6		1,600			
			1,6*2		3,200			
			1,9		1,900			
			1,2		1,200			
			Mezisoučet		54,900			
			Součet		183,680			
235	M	28374119	dekorační prvek fasádní šambrána š do 200mm	m	128,780	460,00	59 238,80	CS ÚRS 2023 02
			šambrány					
			pohled jižní nový stav					
			(0,6+0,15+1,2+0,15+0,6)*7		18,900			
			(1,5+0,15+1,2+0,15+1,5)*6		27,000			
			(1,5+0,15+1,5+0,15+1,5)*2		9,600			
			pohled severní nový stav					
			(0,6+0,15+1,2+0,15+0,6)*2		5,400			
			(1,5+0,15+1,2+0,15+1,5)*1		4,500			
			(1,5+0,15+1,5+0,15+1,5)*3		14,400			
			pohled západní nový stav					
			(0,6+0,15+1,2+0,15+0,6)*2		5,400			
			(1,5+0,15+2,1+0,15+1,5)*3		16,200			
			(2,02+0,15+0,8+0,15+2,02)		5,140			
			pohled východní nový stav					
			(0,6+0,15+1,2+0,15+0,6)		2,700			
			(1,5+0,15+1,5+0,15+1,5)*2		9,600			
			(1,5+0,15+1,5+0,15+1,5)		4,800			
			(2,02+0,15+0,8+0,15+2,02)		5,140			
			Součet		128,780			
236	M	28374121	dekorační prvek fasádní parapetní římsa v do 200mm	m	54,900	460,00	25 254,00	CS ÚRS 2023 02
			parapetní římsa					
			pohled jižní nový stav					
			1,6*7		11,200			
			1,6*6		9,600			
			1,9*2		3,800			
			pohled severní nový stav					
			1,6*2		3,200			
			1,6		1,600			
			1,9*3		5,700			
			pohled západní nový stav					
			1,6*2		3,200			
			2,5*3		7,500			
			1,2		1,200			
			pohled východní nový stav					
			1,6		1,600			
			1,6*2		3,200			
			1,9		1,900			
			1,2		1,200			
			Součet		54,900			
237	K	784681035	Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) s převažujícím délkovým rozměrem ornamentových, výšky přes 120 do 200 mm	m	158,400	234,00	37 065,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784681035					
			průběžná římsa					
			pohled jižní nový stav					
			6,71+15,56		22,270			
			pohled severní nový stav					
			25,12		25,120			
			pohled západní nový stav					
			17,47		17,470			
			pohled východní nový stav					
			6,84+1,52		8,360			
			Mezisoučet		73,220			
			podstřešní římsa					
			pohled jižní nový stav					
			25,12		25,120			
			pohled severní nový stav					
			25,12		25,120			
			pohled západní nový stav					
			17,47		17,470			
			pohled východní nový stav					
			17,47		17,470			
			Mezisoučet		85,180			
			Součet		158,400			
238	M	28374124	dekorační prvek fasádní průběžná římsa v do 300mm	m	73,220	585,00	42 833,70	CS ÚRS 2023 02
			průběžná římsa					
			pohled jižní nový stav					
			6,71+15,56		22,270			
			pohled severní nový stav					
			25,12		25,120			
			pohled západní nový stav					
			17,47		17,470			
			pohled východní nový stav					
			6,84+1,52		8,360			
			Součet		73,220			
239	M	28374125	dekorační prvek fasádní podstřešní římsa v do 300mm	m	85,180	410,00	34 923,80	CS ÚRS 2023 02
			podstřešní římsa					
			pohled jižní nový stav					
			25,12		25,120			
			pohled severní nový stav					
			25,12		25,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pohled západní nový stav					
	VV		17,47		17,470			
	VV		pohled východní nový stav					
	VV		17,47		17,470			
	VV		Součet		85,180			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				163 736,00	
240	K	786623021	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2	kus	14,000	2 340,00	32 760,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623021					
	VV		výpis fasádních výplní					
	VV		On2					
	VV		8		8,000			
	VV		On3					
	VV		3		3,000			
	VV		On4					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		14,000			
241	M	55342545	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,0m2	m2	14,400	4 795,00	69 048,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis fasádních výplní					
	VV		On2					
	VV		1,2*1,5*8		14,400			
	VV		Součet		14,400			
242	M	55342546	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,5m2	m2	6,750	4 296,00	28 998,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis fasádních výplní					
	VV		On3					
	VV		1,5*1,5*3		6,750			
	VV		Součet		6,750			
243	M	55342548	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2	m2	9,450	3 360,00	31 752,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis fasádních výplní					
	VV		On4					
	VV		2,1*1,5*3		9,450			
	VV		Součet		9,450			
244	K	998786103	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	0,031	38 000,00	1 178,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786103					
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				404 347,79	
245	K	787313316	Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným střešních konstrukcí a střešních světlíků tl. 6 až 8 mm s podtmelením na lišty	m2	22,660	16 298,00	369 312,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787313316					
	VV		2.13 schodiště					
	VV		2,2*5,5		12,100			
	VV		2,2*4,8		10,560			
	VV		Součet		22,660			
246	K	787911111	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	19,420	702,00	13 632,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787911111					
	VV		výpis fasádních výplní					
	VV		On1					
	VV		1,2*0,6*12		8,640			
	VV		On6					
	VV		0,8*2,02*2		3,232			
	VV		Dn1					
	VV		1,65*2,32		3,828			
	VV		Dn4					
	VV		1,55*2,4		3,720			
	VV		Součet		19,420			
247	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	20,003	1 053,00	21 063,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		výpis fasádních výplní					
	VV		On1					
	VV		1,2*0,6*12		8,640			
	VV		On6					
	VV		0,8*2,02*2		3,232			
	VV		Dn1					
	VV		1,65*2,32		3,828			
	VV		Dn4					
	VV		1,55*2,4		3,720			
	VV		Součet		19,420			
	VV		19,42*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		20,003			
248	K	998787103	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,481	705,00	339,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787103					
D OST			Ostatní				268 000,00	
249	K	OST 01	Šikmá schodišťová plošina pro imobilní osoby, rozměr desky 1000x800mm, počet stanic 2, počet ramen 1, délka dráhy 7m, nosnost nax 300kg, rychlost jízdy 0,06 - 012 m/s	ks	1,000	260 000,00	260 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Plošina je navržena v automatickém provedení s ovládáním na plošině a ve stanicích, případně dálkovým ovladačem (nahoru, dolů, stop a kontrolka provozu). Plošina je uzamykatelná proti neoprávněnému užívání. Na plošině je umístěno tlačítko nouzového signálu (siréna) pro přivolání obsluhy nebo pomoci v případě znemožnění provozu (porucha, apod.). Umístění pojezdové dráhy plošiny na levou stranu schodiště s kotvením dráhy na ocelové sloupky. Automatické sklápění přepravní desky a automatické sklápění nájezdových můstků na plošinu. Systém pohonu plošiny je elektromechanický se zachycovačem a plošina je vybavena stanovenými bezpečnostními prvky (při nájezdu plošiny na překážku bokem nebo podlahou se plošina zastaví). Povrchová úprava a krytování plošiny – prášková barva KOMAXIT (standardní odstín vzorníku RAL), pojezdové trubky (dráha) – nerez ocel, sloupky pro kotvení pojezdu – žárově pozinkovaná ocel.								
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
250	K	OST01	Zpětná montáž nástěnky Lesy ČR,zvonku,el.skříňky,bezpečnostní sirény,antény,nosiče vlajek,osvětlení,HDS	hod	20,000	400,00	8 000,00	
		WV	20		20,000			
		WV	Součet		20,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					48 958,76	
251	K	VRN01	Zařízení staveniště	%	69 941,093	0,70	48 958,76	
<i>Poznámka k položce:</i> Vybudování zařízení staveniště,provoz vč.útrady energií,zabezpečení BOZP na staveništi,odstranění zařízení staveniště,úklid po zrušení zařízení staveniště								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
03 - Zdravotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Uchazeč:
SANIZO spol. s r.o. Zátíši 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26945509
DIČ: CZ26945509

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		582 477,41	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	582 477,41	21,00%	122 320,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	704 797,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 03 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	582 477,41
96 - Bourání konstrukcí	3 480,00
721 - Vnitřní kanalizace	90 476,55
722 - Vnitřní vodovod	159 100,06
725 - Zařizovací předměty	269 692,80
726 - Instalační prefabrikáty	43 728,00
732 - Strojovny	7 500,00
799 - Ostatní	8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 03 - Zdravotechnika

Místo: Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 582 477,41

D 96		Bourání konstrukcí					3 480,00	
1	K	970041130C00	Průrazy přes ŽB strop - zapravení hrubou omítkou	ks	12,000	290,00	3 480,00	Práce

D 721		Vnitřní kanalizace					90 476,55	
2	K	721110916	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	12,000	835,00	10 020,00	Práce
3	K	721152218	Čistící kus pro odpadní D 110 mm	kus	7,000	496,00	3 472,00	Práce
4	K	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	44,000	310,00	13 640,00	Práce
5	K	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	64,000	480,00	30 720,00	Práce
6	K	721176101	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	16,000	319,00	5 104,00	Práce
7	K	721176104	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	26,000	430,00	11 180,00	Práce
8	K	721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	7,000	85,00	595,00	Práce
9	K	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,000	92,00	92,00	Práce
10	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	17,000	119,00	2 023,00	Práce
11	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,000	219,00	1 752,00	Práce
12	K	721213214	Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl. 800mm	kus	2,000	4 441,00	8 882,00	Práce
13	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	150,000	16,00	2 400,00	Práce
14	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,291	2 050,00	596,55	Přesun hmot

D 722		Vnitřní vodovod					159 100,06	
15	K	722130234	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	14,000	521,00	7 294,00	Práce
16	K	722172331	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	37,000	229,00	8 473,00	Práce
17	K	722172332	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	92,000	290,00	26 680,00	Práce
18	K	722172333	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	34,000	340,00	11 560,00	Práce
19	K	722172334	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.	m	12,000	441,00	5 292,00	Práce
20	K	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	20,000	29,00	580,00	Práce
21	K	722181213.1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	46,000	34,00	1 564,00	Práce
22	K	722181213.2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	31,000	46,00	1 426,00	Práce
23	K	722181213.3	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	6,000	58,00	348,00	Práce
24	K	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	17,000	39,00	663,00	Práce
25	K	722181214.1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	46,000	51,00	2 346,00	Práce
26	K	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	17,000	74,00	1 258,00	Práce
27	K	722181215.1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm	m	6,000	96,00	576,00	Práce
28	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	35,000	260,00	9 100,00	Práce
29	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2	pár	3,000	341,00	1 023,00	Práce
30	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	34,000	196,00	6 664,00	Práce
31	K	722224111	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	3,000	188,00	564,00	Práce
32	K	722235122	Kohout vod.kul,vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	8,000	398,00	3 184,00	Práce
33	K	722235124	Kohout vod.kul,vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	1,000	680,00	680,00	Práce
34	K	722235142	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	8,000	643,00	5 144,00	Práce
35	K	722235144	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z.DN 32	kus	1,000	960,00	960,00	Práce
36	K	722235642	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 20	kus	4,000	288,00	1 152,00	Práce
37	K	722235644	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 32	kus	1,000	696,00	696,00	Práce
38	K	722231161	Ventil pojistný pružinový G 1/2	kus	4,000	441,00	1 764,00	Práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	722254201	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	2,000	8 991,00	17 982,00	Práce
40	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	189,000	22,00	4 158,00	Práce
41	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	189,000	26,00	4 914,00	Práce
42	K	734243126	Ventil zpětný DN 32 dle ČSN 1717	kus	1,000	3 580,00	3 580,00	Práce
43	K	734422110	Tlakoměr diferenční D 60	kus	4,000	421,00	1 684,00	Práce
44	K	721290172R00	Montážní a kotvicí materiál pro potrubí	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00	Práce
45	K	7220100000	Rozbor vody	soubor	1,000	3 880,00	3 880,00	Práce
46	K	722210916R00	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	1,000	620,00	620,00	Práce
47	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,186	667,00	791,06	Přesun hmot

D 725 Zařizovací předměty 269 692,80

48	K	725013138	Klozet kombi,nádrž s armat.,bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,000	5 880,00	5 880,00	Práce
49	K	725014131	Klozet závěsný+ sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	5,000	5 460,00	27 300,00	Práce
50	K	725034131	Klozet závěsný pro invalidy 700x360x350 D+M včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,000	8 840,00	8 840,00	Práce
51	K	725122231	Pisoár s termickým senzorem	soubor	4,000	9 941,00	39 764,00	Práce
52	K	725017153	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,000	3 764,00	3 764,00	Práce
53	K	725017163	Umyvadlo na šrouby 60 x 49 cm, bílé	soubor	7,000	3 455,00	24 185,00	Práce
54	K	725291141	Madlo pevné nerez dl. 600 mm	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	Práce
55	K	725291142	Madlo pevné nerez s dl. 900 mm	soubor	1,000	1 996,00	1 996,00	Práce
56	K	725291146	Madlo sklopné nerez dl. 813 mm	soubor	1,000	3 441,00	3 441,00	Práce
57	K	725019101	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,000	5 181,00	5 181,00	Práce
58	K	725536242	Ohřivač elek. zásobníkový závěsný 50	soubor	1,000	13 880,00	13 880,00	Práce
59	K	725536244	Ohřivač elek. zásobníkový závěsný 100	soubor	3,000	15 560,00	46 680,00	Práce
60	K	725536331	Průtok. elek. ohř. 10 l pod dřez	soubor	1,000	6 880,00	6 880,00	Práce
61	K	725814101	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	34,000	191,00	6 494,00	Práce
62	K	725814122	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15	soubor	1,000	224,00	224,00	Práce
63	K	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční s lékařskou pákou	kus	1,000	1 880,00	1 880,00	Práce
64	K	725823121	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní	kus	7,000	2 840,00	19 880,00	Práce
65	K	725825111	Baterie umyvadlová nástěnná pro výlevku standardní	kus	1,000	1 896,00	1 896,00	Práce
66	K	725845111	Baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím-ruční i horní hlavice-montáž nadstandardní	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	Práce
67	K	725860107	Sífon umyvadlový click-clack-nerez	kus	8,000	480,00	3 840,00	Práce
68	K	725860201	Sífon dřezový DN50	kus	3,000	198,00	594,00	Práce
69	K	725860217	Kondenzační sífon DN32	kus	7,000	221,00	1 547,00	Práce
70	K	725014132RT2	Nádržka k výlevce D+M	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	Práce
71	K	725249101C00	Sprchové dveře 900 D+M	soubor	2,000	11 000,00	22 000,00	Práce
72	K	725292036C00	Oddálené tlačítko k WC	soubor	1,000	1 661,00	1 661,00	Práce
73	K	725822134U00	Baterie dřezová stojan páka otáčivý výtok D+M	soubor	3,000	3 100,00	9 300,00	Práce
74	K	725860111R22	Připojovací koleno DN100 D+M	kus	8,000	198,00	1 584,00	Práce
75	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,690	3 220,00	2 221,80	Přesun hmot

D 726 Instalační prefabrikáty 43 728,00

76	K	726211123	Předstěnový systém WC vč.tlačítka	soubor	6,000	7 288,00	43 728,00	Práce
----	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	----------	-----------	-------

D 732 Strojovny 7 500,00

77	K	732331512	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 2 l	soubor	3,000	2 500,00	7 500,00	Práce
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	-------

D 799 Ostatní 8 500,00

78	K	900	Sondy - vedení vodovodu a kanalizace	ks	10,000	350,00	3 500,00	HZS
79	K	799PC001	Úklid staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	Specifikace
80	K	765399983R00	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení	m	40,000	100,00	4 000,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
04 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Uchazeč:
SANIZO spol. s r.o. Zátíši 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26945509
DIČ: CZ26945509

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 910 901,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 910 901,42	21,00%	401 289,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 312 190,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 04 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Datum: 20.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 910 901,42
999 - Poplatky za skládky	8 400,00
713 - Izolace tepelné	27 218,80
731 - Kotelny	830 880,00
732 - Strojovny	133 780,17
733 - Rozvod potrubí	427 591,41
734 - Armatury	127 484,04
735 - Otopná tělesa	320 757,00
799 - Ostatní	34 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 04 - Vytápění

Místo: Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 910 901,42

D	999	Poplatky za skládky					8 400,00	
1	K	904C02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	24,000	350,00	8 400,00	Práce

D	713	Izolace tepelné					27 218,80	
2	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,184	3 200,00	588,80	Práce
3	K	713462113U00	Izol potrubí skruž PE spona DN 18	m	76,000	56,00	4 256,00	Práce
4	K	713462114T00	Izol potrubí skruž PE spona DN 28	m	26,000	110,00	2 860,00	Práce
5	K	713462114U00	Izol potrubí skruž PE spona DN 22	m	64,000	56,00	3 584,00	Práce
6	K	713462116T00	Izol potrubí skruž PE spona DN 40	m	18,000	140,00	2 520,00	Práce
7	K	73202	Izolace návleková DN 18/II.20	m	76,000	56,00	4 256,00	Práce
8	K	73203	Izolace návleková DN 22/II.20	m	64,000	64,00	4 096,00	Práce
9	K	73203.1	Izolace návleková DN 28/II.25	m	26,000	81,00	2 106,00	R-položka
10	K	73203.2	Izolace návleková DN 40/II.30	m	18,000	164,00	2 952,00	R-položka

D	731	Kotelny					830 880,00	
11	K	731249123	Montáž tepelného čerpadla 43 kW	soubor	1,000	38 380,00	38 380,00	Práce
12	K	731PC001	Demineralizační patrona	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	Specifikace
13	K	731PC024	Tepelné čerpadlo monoblok 43kW	ks	1,000	735 000,00	735 000,00	Specifikace
14	K	731PC025	Ekviterní regulace vč.montáže a zapojení	soub.	1,000	45 000,00	45 000,00	Specifikace
15	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,000	0,00	0,00	Přesun hmot

D	732	Strojovny					133 780,17	
16	K	725515102	Akumulační nádoba 700l D+M	soubor	1,000	29 880,00	29 880,00	Práce
17	K	732331513	Nádoby expanzní tlak.s membránou 35 l	soubor	1,000	3 440,00	3 440,00	Práce
18	K	732111128R00	Rozdělovač a sběrač modul 100 - 3větve, Q=2,12m3/h D+M	kus	1,000	21 440,00	21 440,00	Práce
19	K	732421326C10	Čerpadlo oběhové 25/1-8 elektronické s frekv.měníčem vč..montáže	soubor	3,000	19 880,00	59 640,00	Práce
20	K	732421326R00	Čerpadlo oběhové DN 32/1-6, elektronické vč..montáže	soubor	1,000	17 690,00	17 690,00	Práce
21	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,159	10 630,00	1 690,17	Přesun hmot

D	733	Rozvod potrubí					427 591,41	
22	K	733163102	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	152,000	456,00	69 312,00	Práce
23	K	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	262,000	518,00	135 716,00	Práce
24	K	733163104	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	218,000	551,00	120 118,00	Práce
25	K	733163105	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	76,000	674,00	51 224,00	Práce
26	K	733163107	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	18,000	780,00	14 040,00	Práce
27	K	733167001	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	134,000	200,00	26 800,00	Práce
28	K	733190106	Tlaková zkouška potrubí	m	726,000	12,00	8 712,00	Práce
29	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,729	2 290,00	1 669,41	Přesun hmot

D	734	Armatury					127 484,04	
30	K	722224111	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	12,000	169,00	2 028,00	Práce
31	K	734251123	Ventily pojistné pružinové G 1/2	kus	2,000	596,00	1 192,00	Práce
32	K	734213123	Ventil odvzdušňovací ruční, DN 15	kus	18,000	59,00	1 062,00	Práce
33	K	734223121	Ventil termostatický, přímý DN 10	kus	30,000	321,00	9 630,00	Práce
34	K	734223122	Ventil termostatický, přímý DN 15	kus	37,000	366,00	13 542,00	Práce
35	K	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	67,000	289,00	19 363,00	Práce
36	K	734233122	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,000	341,00	341,00	Práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	734233123	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	17,000	560,00	9 520,00	Práce
38	K	734233125	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	10,000	1 640,00	16 400,00	Práce
39	K	734245423	Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 25,top	kus	3,000	440,00	1 320,00	Práce
40	K	734245425	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40	kus	1,000	880,00	880,00	Práce
41	K	734261222	Šroubení uzavíratelné přímé, G 3/8	kus	30,000	210,00	6 300,00	Práce
42	K	734261223	Šroubení uzavíratelné přímé, G 1/2	kus	37,000	239,00	8 843,00	Práce
43	K	734263772	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm	kus	30,000	69,00	2 070,00	Práce
44	K	734263773	Šroubení svěrné na měď 18x1 mm	kus	37,000	121,00	4 477,00	Práce
45	K	734293223	Magnet.filtr DN 40	kus	1,000	5 880,00	5 880,00	Práce
46	K	734209115RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, DN 20 včetně bezp.armatury k EN DN 20	kus	1,000	312,00	312,00	Práce
47	K	734295114C00	Montáž směšovací armatury trojcestné DN 20 vč.trojcestných směš.ventilů a pohonu	kus	3,000	5 980,00	17 940,00	Práce
48	K	734411111	Teploměr přímý s pouzdem	kus	10,000	290,00	2 900,00	Práce
49	K	734422110	Tlakoměr diferenční D 60	kus	4,000	651,00	2 604,00	Práce
50	K	998734103	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,070	12 572,00	880,04	Přesun hmot

D 735

Otopná tělesa

320 757,00

51	K	735000912	Oprava-vyregulování ventilů s termmost.ovládáním	kus	67,000	88,00	5 896,00	Práce
52	K	735156162	Otopná tělesa panelová boční napojení 10 600/ 600	kus	9,000	2 980,00	26 820,00	Práce
53	K	735156562	Otopná tělesa panelová boční napojení 21 600/ 600	kus	3,000	4 032,00	12 096,00	Práce
54	K	735156564	Otopná tělesa panelová boční napojení 21 600/ 800	kus	4,000	4 298,00	17 192,00	Práce
55	K	735156566	Otopná tělesa panelová boční napojení 21 600/1000	kus	5,000	4 581,00	22 905,00	Práce
56	K	735156664	Otopná tělesa panelová boční napojení 22 600/ 800	kus	10,000	4 660,00	46 600,00	Práce
57	K	735156666	Otopná tělesa panelová boční napojení 22 600/1000	kus	21,000	5 200,00	109 200,00	Práce
58	K	735156667	Otopná tělesa panelová boční napojení 22 600/1200	kus	12,000	5 296,00	63 552,00	Práce
59	K	735156668	Otopná tělesa panelová boční napojení 22 600/1400	kus	1,000	5 498,00	5 498,00	Práce
60	K	4845183440	Těleso otopné trubk.1220.600	kus	2,000	3 468,00	6 936,00	Specifikace
61	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	2,031	2 000,00	4 062,00	Přesun hmot

D 799

Ostatní

34 790,00

62	K	799101113	Montážní a kotvicí materiál	soub	1,000	29 800,00	29 800,00	Práce
63	K	799PC001	Úklid staveniště	soub	1,000	4 990,00	4 990,00	Specifikace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
04 - Vytápění
Soupis:
041 - Vytápění bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Uchazeč:
SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26945509
DIČ: CZ26945509

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 668,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 668,00	21,00%	10 640,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	61 308,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 04 - Vytápění
Soupis: 041 - Vytápění bourací práce

Místo:

Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	50 668,00
733 - Rozvod potrubí	28 324,00
734 - Armatury	16 888,00
735 - Otopná tělesa	5 456,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 04 - Vytápění
Soupis: 041 - Vytápění bourací práce

Místo: Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 668,00

D		733	Rozvod potrubí				28 324,00	
1	K	733120819	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	220,000	88,00	19 360,00	Práce
2	K	733890803	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	3,000	2 988,00	8 964,00	Práce

D		734	Armatury				16 888,00	
3	K	734200822	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	100,000	139,00	13 900,00	Práce
4	K	734890803	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	1,000	2 988,00	2 988,00	Práce

D		735	Otopná tělesa				5 456,00	
5	K	735111810	Demontáž těles otopných	ks	62,000	88,00	5 456,00	Práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
05 - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Uchazeč:
SANIZO spol. s r.o. Zátíši 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26945509
DIČ: CZ26945509

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		355 713,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	355 713,00	21,00%	74 699,73
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	430 412,73


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 05 - VZT

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Datum: 20.03.2024
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	355 713,00
D1 - Zařízení č. 1 - Větrání skladů v 1.NP	9 667,00
D2 - Zařízení č.2 - Větrání sociálního zázemí	103 069,00
D3 - Zařízení č.3 - Větrání kuchyňky	16 477,00
D4 - Zařízení č.4 - Chlazení serverovny v 2.NP	55 910,00
D5 - Zařízení č.5 - Chlazení kanceláří v 3.NP	114 590,00
OST - Ostatní	56 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 05 - VZT

Místo: Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 355 713,00

D	D1	Zařízení č.1 - Větrání skladů v 1.NP					9 667,00	
1	K	240001001	Nástěnný ventilátor o100mm, V=50m3/h, Pext=25Pa, Pi=13W/230V vč. zpětné klapky a časového doběhu	ks	2,000	2 667,00	5 334,00	
2	K	240001002	Přetlaková žaluzie plastová o100mm, bílé barvy	ks	1,000	392,00	392,00	
3	K	240001003	Dveřní mřížka 400x100mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře)	ks	4,000	533,00	2 132,00	
4	K	240001004	Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.-: o100mm, 30% tvarovek	bm	9,000	201,00	1 809,00	

D	D2	Zařízení č.2 - Větrání sociálního zázemí					103 069,00	
5	K	240002001	Potrubní ventilátor se zabudovaným časovým doběhem o125mm, V=130m3/h, Pext=90Pa,Pi=26W/0,11A/230V, dvoutáčkové provedení ventilátoru, zabudovaný časový doběh	ks	2,000	4 881,00	9 762,00	
6	K	240002002	Spojovací manžeta o125mm	ks	4,000	170,00	680,00	
7	K	240002003	Malý radiální ventilátor připojení o100mm, V=150m3/h, Pext=65Pa,Pi=48W/230V, třítáčkové provedení ventilátoru, hluk Lpa=41/32/31dBA v 1,5m od ventilátoru - ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku	ks	1,000	6 946,00	6 946,00	
8	K	240002004	Malý radiální ventilátor připojení o100mm, V=50-90m3/h, Pext=70Pa,Pi=29W/230V, dvoutáčkové provedení ventilátoru, hluk Lpa=46/34dBA v 1,5m od ventilátoru - ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku	ks	6,000	5 809,00	34 854,00	
9	K	240002005	Výfuková hlavice o160mm	ks	2,000	1 925,00	3 850,00	
10	K	240002006	Zpětná klapka těsná o125mm s magnetem	ks	2,000	899,00	1 798,00	
11	K	240002007	Odvodní talířový ventil o125mm vč. montážní zděře s těsněním	ks	3,000	191,00	573,00	
12	K	240002008	Odvodní talířový ventil o100mm vč. montážní zděře s těsněním	ks	4,000	146,00	584,00	
13	K	240002009	Dveřní mřížka 400x100mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře)	ks	20,000	733,00	14 660,00	
14	K	240002010	Požární klapka o125mm, vsuvná do kruhového potrubí	ks	2,000	1 210,00	2 420,00	
15	K	240002011	Krycí mřížka z tahokovu o160mm, lakovaná, montáž do stěny přes štouby (dvě mřížky na jeden otvor)	ks	4,000	453,00	1 812,00	
16	K	240002012	Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí)	m2	2,000	980,00	1 960,00	
17	K	240002013	Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (potrubí vedené přes krov)	m2	18,000	280,00	5 040,00	
18	K	240002014	Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.-: o160mm, 30% tvarovek	bm	24,000	314,00	7 536,00	
19	K	240002015	Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.-: o125mm, 30% tvarovek	bm	21,000	249,00	5 229,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	240002016	Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.-: o100mm, 30% tvarovek	bm	15,000	201,00	3 015,00	
21	K	240002017	Ohebná hliníková hadice o125mm, balení po 10bm	bal	1,000	1 240,00	1 240,00	
22	K	240002018	Ohebná hliníková hadice o100mm, balení po 10bm	bal	1,000	1 110,00	1 110,00	

D D3 Zařízení č.3 - Větrání kuchyňky 16 477,00

23	K	240003001	Malý radiální ventilátor připojení o100mm, V=150m3/h, Pext=65Pa, Pi=48W/230V, třítáčkové provedení ventilátoru, hluk Lpa=41/32/31dBA v 1,5m od ventilátoru - ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku	ks	1,000	6 946,00	6 946,00	
24	K	240003002	Výfuková hlavice o100mm	ks	1,000	1 724,00	1 724,00	
25	K	240003003	Dveřní mřížka 400x100mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře)	ks	4,000	533,00	2 132,00	
26	K	240003004	Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí)	m2	1,000	980,00	980,00	
27	K	240003005	Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (potrubí vedené přes krov)	m2	6,000	280,00	1 680,00	
28	K	240003006	Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.-: o100mm, 30% tvarovek	bm	15,000	201,00	3 015,00	

D D4 Zařízení č.4 - Chlazení serverovny v 2.NP 55 910,00

29	K	240004001	Venkovní chladicí jednotka Qch(nom)=5kW (chladiivo R32), rozsah chlazení Qch=2-5,8kW	ks	1,000	30 560,00	30 560,00	
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Pi=1,39kW/20A/230V, hluk: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m, provoz chlazení i při Te=-15°C
- rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 870 x 650 x 330 mm

30	K	240004002	Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na fasádu objektu	ks	1,000	800,00	800,00	
31	K	240004003	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=5kW vč. infra ovladače	ks	1,000	13 490,00	13 490,00	
32	K	Pol1	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu	bm	8,000	380,00	3 040,00	

P
Poznámka k položce:
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder

33	K	Pol2	Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 1bm)	bm	1,000	200,00	200,00	
34	K	Pol3	Plastové lišty pro zakrytí viditelných rozvodů chladu vedených uvnitř objektu	bm	6,000	220,00	1 320,00	
35	K	Pol4	Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	

D D5 Zařízení č.5 - Chlazení kanceláří v 3.NP 114 590,00

36	K	240005001	Venkovní chladicí jednotka Qch(nom)=7,9kW (chladiivo R32), rozsah chlazení Qch=1,3-9,5kW, Pi=1,8kW/25A/230V, hluk: Lwa=64dBA, Lpa=48dBA v 1m - rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 950 x 834 x 330 mm	ks	1,000	44 900,00	44 900,00	
37	K	240005002	Nosný rám pod venkovní jednotku žárově zinkovaný, montáž na nosnou konstrukci na střeše objektu	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
38	K	240005002.1	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,2kW vč. infra ovladače	ks	1,000	13 490,00	13 490,00	
39	K	240005003	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,5kW vč. infra ovladače	ks	2,000	10 100,00	20 200,00	
40	K	Pol1a	Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu, Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder	bm	50,000	430,00	21 500,00	
41	K	Pol5	Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 2bm)	bm	2,000	200,00	400,00	
42	K	Pol6	Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	

D OST Ostatní 56 000,00

43	K	Pol25	NUS	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
----	---	-------	-----	-----	-------	----------	----------	--

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	Pol26	Ostatní náklady	kpl	1,000	53 000,00	53 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
06 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Uchazeč:
SANIZO spol. s r.o. Zátíši 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26945509
DIČ: CZ26945509

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 058 047,99	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 058 047,99	21,00%	642 190,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 700 238,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 06 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 20.03.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant:
Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 058 047,99
D1 - Osvětlení 1. np	250 422,06
D2 - Spínače	13 107,14
D3 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	22 157,21
D4 - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	3 394,66
D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZEN	2 884,67
D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	2 813,50
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	2 900,00
D9 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	5 700,00
D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	13 800,00
D12 - Osvětlení 2. np	248 661,98
D2 - Spínače	19 519,19
D3 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	35 283,04
D4 - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	4 345,37
D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZEN	6 787,46
D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	3 235,52
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	3 750,00
D9 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	10 000,00
D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	19 600,00
D13 - Osvětlení 3. np	168 752,48
D2 - Spínače	14 488,09
D3 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	28 750,14
D4 - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	3 055,66
D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZEN	6 787,46
D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	3 235,52
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	2 600,00
D9 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	10 000,00
D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	19 600,00
D14 - Elektroinstalace 1. np	106 129,65
D15 - ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ	3 271,90
D17 - ZÁSUVKA S VÍČKEM, IP44	3 766,76
D4 - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	3 048,85
D18 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67	968,38

D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJŮV	10 181,18
D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	4 634,22
D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.	18 405,40
D3 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	39 836,43
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	2 160,00
D9 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	8 050,00
D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	4 600,00
D22 - ŠŇŮRA PVC (CYSY)	7 206,53
D23 - Elektroinstalace 2. np	208 422,04
D24 - ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ	44 191,42
D17 - ZÁSUVKA S VÍČKEM, IP44	1 159,00
D4 - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	7 471,65
D18 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67	2 067,71
D25 - RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ, PRO VODOROVNOU MONTÁŽ	10 623,11
D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJŮV	6 787,46
D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	4 642,27
D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.	20 859,00
D3 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	71 045,78
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	9 000,00
D9 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	13 200,00
D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	8 200,00
D22 - ŠŇŮRA PVC (CYSY)	9 174,64
D26 - Elektroinstalace 3. np	190 874,84
D24 - ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ	29 265,84
D17 - ZÁSUVKA S VÍČKEM, IP44	1 159,00
D4 - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	5 603,74
D18 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67	1 033,85
D25 - RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ, PRO VODOROVNOU MONTÁŽ	12 720,05
D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJŮV	13 574,91
D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.	33 382,21
D3 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	56 108,25
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	7 500,00
D9 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	14 800,00
D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	9 800,00
D22 - ŠŇŮRA PVC (CYSY)	5 926,99
D27 - Elektroinstalace 3. np - BYT	65 110,69
D24 - ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ	5 180,51
D16 - ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ	1 327,85
D17 - ZÁSUVKA S VÍČKEM, IP44	289,75
D4 - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	5 183,21
D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJŮV	3 393,73
D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.	8 345,55
D3 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	17 919,22
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	2 050,00
D9 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	14 800,00
D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	3 400,00
D22 - ŠŇŮRA PVC (CYSY)	552,04
D22 - ŠŇŮRA PVC (CYSY)	2 668,83
D29 - Topení	16 750,08
D30 - VZT	9 898,07

D31 - Počítačová síť	186 153,14
D32 - I. np	8 441,64
D33 - II. np	177 711,50
D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.	130 993,34
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	2 000,00
D9 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	10 800,00
D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	10 200,00
D34 - III. np	179 609,18
D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.	133 061,02
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	2 000,00
D9 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	10 800,00
D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	6 830,00
D35 - TKR	8 323,85
D7 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	100,00
D9 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	480,00
D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	4 501,85
D36 - Rozvaděč patrový R01	39 511,19
D37 - Zařízení	7 208,50
D38 - Rozvaděč patrový R02	68 989,44
D37 - Zařízení	4 924,84
D39 - Rozvaděč patrový R03	64 702,85
D40 - Rozvaděč bytový RB	33 137,88
D41 - Rozvaděč pro servrovnu RS	26 031,29
D42 - Rozvaděč pro chlazení RCH	29 424,14
D51 - Rozvaděč RH	103 910,54
D52 - Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S,	93 745,12
D53 - FV systém, viz samostatný projekt	435 000,00
D54 - Kabelové trasy	162 729,47
D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	33 656,87
D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.	129 072,60
D55 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 8300	12 600,00
D56 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	33 600,00
D58 - Zednické výpomoci	23 000,00
OST - Ostatní	121 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 06 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 058 047,99

D		D1	Osvětlení 1. np	250 422,06				
1	K	Pol1	K4 - G, 2x LED, čtverec, 650mm, 3900Lm, 33W, mikroprismatický kryt, přísazené, LED 840, pro přísazení na strop, G2SSKO4V1/700ND	ks	36,000	2 410,52	86 778,72	
2	K	Pol2	K6 - PL 1000, široký korpus 1575mm, LED 940, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, pro přísazení na strop, WPL1000L2W4ND/90, 77W, 9500 lm,	ks	35,000	2 805,80	98 203,00	
3	K	Pol3	P1 - , pro přísazení na stěnu, strop, Prísazené, BRS, 6x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP40, prům. 375mm, BRS3KO375V2/ND	ks	9,000	1 416,18	12 745,62	
4	K	Pol4	P1, venku na schodech a vstup - LED Stropní svítidlo se senzorem AVESTA, LED/28W/230V IP54	ks	5,000	1 044,88	5 224,42	
5	K	Pol5	D - pro přísazení na strop, stěnu , SPM N 4000 KN3/E370/ND-34W, 4000°K, IP 54	ks	4,000	1 340,90	5 363,62	
6	K	Pol6	N - Nouzové svítidlo HHP 6x1W LED 920 lm PREMIUM IP65 1h , svítící při výpadku, čirý kryt	ks	13,000	2 937,56	38 188,28	
7	K	Pol7	čidlo pohybové ke vchodu a na schodiště	ks	4,000	979,60	3 918,40	
D		D2	Spínače	13 107,14				
8	K	Pol8	Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So, kompletní	ks	13,000	226,93	2 950,07	
9	K	Pol9	Přístroj přepínače sériového; řazení 5, kompletní	ks	15,000	269,62	4 044,25	
10	K	Pol10	Střídav.přep.5B, kompletní	ks	12,000	323,64	3 883,66	
11	K	Pol11	přístroj kříž.přep.(7)	ks	8,000	278,64	2 229,16	
D		D3	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	22 157,21				
12	K	Pol13	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	110,000	43,77	4 814,94	
13	K	Pol14	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	370,000	46,87	17 342,27	
D		D4	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	3 394,66				
14	K	Pol15	KU68-1901 krabice instalační pod vypínače	ks	23,000	46,70	1 074,05	
15	K	Pol16	krabice instalační KPR 68 KA hluboká	ks	35,000	66,30	2 320,61	
D		D5	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNC	2 884,67				
16	K	Pol17	LHD40x20 hranatá	m	34,000	84,84	2 884,67	
D		D6	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	2 813,50				
17	K	Pol18	LHD20x20 hranatá	m	40,000	70,34	2 813,50	
D		D7	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	2 900,00				
18	K	Pol19	50x50x50 mm	ks	58,000	50,00	2 900,00	
D		D9	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	5 700,00				
19	K	Pol20	Sire 30 mm	m	95,000	60,00	5 700,00	
D		D11	HRUBA VYPLN RYH MALTOU	13 800,00				
20	K	Pol21	Jakekoliv sire	m2	9,500	400,00	3 800,00	
21	K	Pol22	Oprava osvětlení v místnosti č. 1.17, 1.18, chladírny, dle požadavku investora (výměna svítidel kabeláže a vypínačů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
22	K	Pol23	Demontáže staré instalace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
D		D12	Osvětlení 2. np	248 661,98				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	Pol24	K3 - ISS, vestavné do rastru 600, čtverec A, mřížka AL lesk, 4x LED 830, ISSAC4KV4V160/ND1400I3, vestavba do SDK je nutno využít příslušenství QVESTRAM 600 bílý-AL rámeček pro vestabu do SDK stropu	ks	68,000	2 028,42	137 932,29	
24	K	Pol1	K4 - G, 2x LED, čtverec, 650mm, 3900Lm, 33W, mikroprizmatický kryt, přisazené, LED 840, pro přisazení na strop, G2SSKO4V1/700ND	ks	16,000	2 410,52	38 568,32	
25	K	Pol3	P1 - , pro přisazení na stěnu, strop, Přisazené, BRS, 6x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP40, prům. 375mm, BRS3KO375V2/ND	ks	4,000	1 116,91	4 467,65	
26	K	Pol4	P1, venku na schodech a vstup - LED Stropní svítidlo se senzorem AVESTA, LED/28W/230V IP54	ks	5,000	1 044,88	5 224,42	
27	K	Pol5	D - pro přisazení na strop, stěnu , SPM N 4000 KN3/E370/ND-34W, 4000°K, IP 54	ks	11,000	1 340,90	14 749,94	
28	K	Pol6	N - Nouzové svítidlo HHP 6x1W LED 920 lm PREMIUM IP65 1h , svítící při výpadku, čirý kryt	ks	16,000	2 737,56	43 800,96	
29	K	Pol7	čidlo pohybové ke vchodu a na schodiště	ks	4,000	979,60	3 918,40	

D D2 Spínače 19 519,19

30	K	Pol8	Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So, kompletní	ks	20,000	226,93	4 538,57	
31	K	Pol9	Přístroj přepínače sériového; řazení 5, kompletní	ks	9,000	269,62	2 426,55	
32	K	Pol10	Střídav.přep.5B, kompletní	ks	18,000	323,64	5 825,48	
33	K	Pol11	přístroj kříž.přep.(7)	ks	14,000	278,64	3 901,02	
34	K	Pol12	Vypínač 25A/400V- sporáková kombinace	ks	2,000	516,93	1 033,85	
35	K	Pol25	3558-A02340 2-pól.vyp.(2), kompletní	ks	7,000	256,25	1 793,72	

D D3 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 35 283,04

36	K	Pol13	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	185,000	43,77	8 097,86	
37	K	Pol14	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	580,000	46,87	27 185,18	

D D4 KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 4 345,37

38	K	Pol15	KU68-1901 krabice instalační pod vypínače	ks	32,000	46,70	1 494,33	
39	K	Pol16	krabice instalační KPR 68 KA hluboká	ks	43,000	66,30	2 851,04	

D D5 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNC 6 787,46

40	K	Pol17	LHD40x20 hranatá	m	80,000	84,84	6 787,46	
----	---	-------	------------------	---	--------	-------	----------	--

D D6 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 3 235,52

41	K	Pol18	LHD20x20 hranatá	m	46,000	70,34	3 235,52	
----	---	-------	------------------	---	--------	-------	----------	--

D D7 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 3 750,00

42	K	Pol19	50x50x50 mm	ks	75,000	50,00	3 750,00	
----	---	-------	-------------	----	--------	-------	----------	--

D D9 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 10 000,00

43	K	Pol20	Sire 30 mm	m	125,000	80,00	10 000,00	
----	---	-------	------------	---	---------	-------	-----------	--

D D11 HRUBA VYPLN RYH MALTOU 19 600,00

44	K	Pol21	Jakekoliv sire	m2	11,500	400,00	4 600,00	
45	K	Pol23	Demontáže staré instalace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

D D13 Osvětlení 3.np 168 752,48

46	K	Pol24	K3 - ISS, vestavné do rastru 600, čtverec A, mřížka AL lesk, 4x LED 830, ISSAC4KV4V160/ND1400I3, vestavba do SDK je nutno využít příslušenství QVESTRAM 600 bílý-AL rámeček pro vestabu do SDK stropu	ks	52,000	1 828,42	95 077,63	
47	K	Pol26	K2 - EB4000, vestavný čtverec A, modul 625, 2x bílá mřížka, LED 840, instalace jako přisazené svítidlo doplnit rámeček UGRAM 600, bílý, vestavba do SDK je nutno využít příslušenství QVESTRAMA 600 bílý	ks	9,000	3 005,08	27 045,73	
48	K	Pol3	P1 - , pro přisazení na stěnu, strop, Přisazené, BRS, 6x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP40, prům. 375mm, BRS3KO375V2/ND	ks	5,000	1 116,91	5 584,56	
49	K	Pol5	D - pro přisazení na strop, stěnu , SPM N 4000 KN3/E370/ND-34W, 4000°K, IP 54	ks	9,000	1 340,90	12 068,14	
50	K	Pol6	N - Nouzové svítidlo HHP 6x1W LED 920 lm PREMIUM IP65 1h , svítící při výpadku, čirý kryt	ks	7,000	2 737,56	19 162,92	
51	K	Pol27	S1 - Vestavné, nebo závěsné svítidlo do obytné zóny dle výběru investora	ks	2,000	300,00	600,00	
52	K	Pol28	S2 - Vestavné, nebo závěsné svítidlo do obytné zóny dle výběru investora	ks	2,000	300,00	600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	Pol29	S3 - Vestavné, nebo závěsné svítidlo do obytné zóny dle výběru investora	ks	2,000	300,00	600,00	
54	K	Pol30	k2 - LED svítidlo nad kuchyňskou linku	ks	3,000	757,07	2 271,22	
55	K	Pol31	k3 - LED svítidlo nad umyvadlo k zrcadlu	ks	1,000	1 223,88	1 223,88	
56	K	Pol7	čidlo pohybové ke vchodu a na schodiště	ks	4,000	1 129,60	4 518,40	
D D2			Spínače				14 488,09	
57	K	Pol8	Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So, kompletní	ks	12,000	226,93	2 723,14	
58	K	Pol9	Přístroj přepínače sériového; řazení 5, kompletní	ks	10,000	269,62	2 696,16	
59	K	Pol10	Střídav.přep.5B, kompletní	ks	10,000	323,64	3 236,38	
60	K	Pol11	přístroj kříž.přep.(7)	ks	8,000	278,64	2 229,16	
61	K	Pol12	Vypínač 25A/400V- sporáková kombinace	ks	4,000	516,50	2 066,00	
62	K	Pol25	3558-A02340 2-pól.vyp.(2), kompletní	ks	6,000	256,21	1 537,25	
D D3			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				28 750,14	
63	K	Pol13	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	100,000	43,77	4 377,22	
64	K	Pol14	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	520,000	46,87	24 372,92	
D D4			KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE				3 055,66	
65	K	Pol15	KU68-1901 krabice instalační pod vypínače	ks	20,000	46,70	933,96	
66	K	Pol16	krabice instalační KPR 68 KA hluboká	ks	32,000	66,30	2 121,70	
D D5			LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNC				6 787,46	
67	K	Pol17	LHD40x20 hranatá	m	80,000	84,84	6 787,46	
D D6			LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ				3 235,52	
68	K	Pol18	LHD20x20 hranatá	m	46,000	70,34	3 235,52	
D D7			VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE				2 600,00	
69	K	Pol19	50x50x50 mm	ks	52,000	50,00	2 600,00	
D D9			VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				10 000,00	
70	K	Pol20	Sire 30 mm	m	125,000	80,00	10 000,00	
D D11			HRUBA VYPLN RYH MALTOU				19 600,00	
71	K	Pol21	Jakekoliv sire	m2	11,500	400,00	4 600,00	
72	K	Pol23	Demontáže staré instalace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D D14			Elektroinstalace 1. np				106 129,65	
D D15			ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ				3 271,90	
73	K	Pol32	B 2p+PE	ks	12,000	272,66	3 271,90	
D D17			ZÁSUVKA S VÍČKEM, IP44				3 766,76	
74	K	Pol34	B 2p+PE, bílá	ks	13,000	289,75	3 766,76	
D D4			KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE				3 048,85	
75	K	Pol15	KU68-1901 krabice instalační pod vypínače	ks	33,000	46,70	1 541,03	
76	K	Pol16	krabice instalační KPR 68 KA hluboká	ks	6,000	66,30	397,82	
77	K	Pol35	EPS 4 D s krytem zelená Ekvipotenciální svorkovnice , do technické místnosti	ks	2,000	555,00	1 110,00	
D D18			ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67				968,38	
78	K	Pol36	IZG1653 16A,400V,3p+N+PE	ks	1,000	451,45	451,45	
79	K	Pol12	Vypínač 25A/400V- sporáková kombinace	ks	1,000	516,93	516,93	
D D5			LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ				10 181,18	
80	K	Pol17	LHD40x20 hranatá	m	120,000	84,84	10 181,18	
D D6			LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ				4 634,22	
81	K	Pol18	LHD20x20 hranatá	m	66,000	70,22	4 634,22	
D D19			KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT				18 405,40	
82	K	Pol37	EKZS 125/50 3m s víkem 125/50 3m s víkem	m	40,000	400,10	16 004,00	
83	K	Pol38	Krabice SEZ ACIDUR 6455-11 P/2 světle šedá	ks	15,000	160,09	2 401,40	
D D3			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				39 836,43	
84	K	Pol39	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	520,000	55,05	28 623,40	
85	K	Pol40	CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	50,000	59,04	2 951,92	
86	K	Pol41	CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	30,000	84,40	2 532,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	Pol42	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	50,000	114,58	5 729,09	
D D7 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE							2 160,00	
88	K	Pol19	50x50x50 mm	ks	36,000	60,00	2 160,00	
D D9 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm							8 050,00	
89	K	Pol20	Sire 30 mm	m	115,000	70,00	8 050,00	
D D11 HRUBA VYPLN RYH MALTOU							4 600,00	
90	K	Pol21	Jakekoliv sire	m2	11,500	400,00	4 600,00	
D D22 ŠŇŮRA PVC (CYSY)							7 206,53	
91	K	Pol43	H05VV-F-G 5x2.5 mm2 , pevně	m	30,000	69,01	2 070,16	
92	K	Pol44	H07V-U 4 mm2 , pevně	m	100,000	28,08	2 807,80	
93	K	Pol45	H07V-K 6 mm2 , pevně	m	65,000	35,82	2 328,57	
D D23 Elektroinstalace 2. np							208 422,04	
D D24 ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ							44 191,42	
94	K	Pol32	B 2p+PE	ks	151,000	292,66	44 191,42	
D D17 ZÁSUVKA S VÍČKEM, IP44							1 159,00	
95	K	Pol34	B 2p+PE, bílá	ks	4,000	289,75	1 159,00	
D D4 KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE							7 471,65	
96	K	Pol47	KU68-1901 krabice instalační pod zásuvky	ks	160,000	46,70	7 471,65	
D D18 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67							2 067,71	
97	K	Pol12	Vypínač 25A/400V- sporáková kombinace	ks	4,000	516,93	2 067,71	
D D25 RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BILÁ, PRO VODOROVNOU MONTÁŽ							10 623,11	
98	K	Pol48	čtyřnásobný	ks	31,000	85,37	2 646,58	
99	K	Pol49	krabice instalační KPR 68 KA hluboká, s víčkem pro okna a žaluzie	ks	15,000	66,30	994,55	
100	K	Pol39	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	155,000	45,05	6 981,98	
D D5 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ							6 787,46	
101	K	Pol17	LHD40x20 hranatá	m	80,000	84,84	6 787,46	
D D6 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ							4 642,27	
102	K	Pol18	LHD20x20 hranatá	m	66,000	70,34	4 642,27	
D D19 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT							20 859,00	
103	K	Pol50	EKZS 125/50 3m s víkem 125/50 3m s víkem, pro uložení kabelů nad podhledem v chodbách	m	50,000	417,18	20 859,00	
D D3 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE							71 045,78	
104	K	Pol51	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně, zásuvky	m	900,000	55,05	49 540,50	
105	K	Pol52	CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně, bojler, plošina	m	160,000	59,04	9 446,14	
106	K	Pol53	CYKY-J 5x4 mm2 , pevně, klimatizace	m	75,000	84,40	6 330,05	
107	K	Pol54	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně, pro RS,	m	50,000	114,58	5 729,09	
D D7 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE							9 000,00	
108	K	Pol19	50x50x50 mm	ks	180,000	50,00	9 000,00	
D D9 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm							13 200,00	
109	K	Pol20	Sire 30 mm	m	165,000	80,00	13 200,00	
D D11 HRUBA VYPLN RYH MALTOU							8 200,00	
110	K	Pol21	Jakekoliv sire	m2	20,500	400,00	8 200,00	
D D22 ŠŇŮRA PVC (CYSY)							9 174,64	
111	K	Pol43	H05VV-F-G 5x2.5 mm2 , pevně	m	40,000	69,01	2 760,22	
112	K	Pol44	H07V-U 4 mm2 , pevně	m	120,000	28,08	3 369,36	
113	K	Pol45	H07V-K 6 mm2 , pevně	m	85,000	35,82	3 045,06	
D D26 Elektroinstalace 3. np							190 874,84	
D D24 ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ							29 265,84	
114	K	Pol32	B 2p+PE	ks	100,000	292,66	29 265,84	
D D17 ZÁSUVKA S VÍČKEM, IP44							1 159,00	
115	K	Pol34	B 2p+PE, bílá	ks	4,000	289,75	1 159,00	
D D4 KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE							5 603,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	Pol47	KU68-1901 krabice instalační pod zásuvky	ks	120,000	46,70	5 603,74	
D D18 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67							1 033,85	
117	K	Pol12	Vypínač 25A/400V- sporáková kombinace	ks	2,000	516,93	1 033,85	
D D25 RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ, PRO VODOROVNOU MONTÁŽ							12 720,05	
118	K	Pol48	čtyřnásobný	ks	18,000	85,37	1 536,72	
119	K	Pol49	krabice instalační KPR 68 KA hluboká, s víčkem pro okna a žaluzie	ks	26,000	66,30	1 723,88	
120	K	Pol39	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	210,000	45,05	9 459,45	
D D5 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ							13 574,91	
121	K	Pol17	LHD40x20 hranatá	m	160,000	84,84	13 574,91	
D D19 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT							33 382,21	
122	K	Pol50	EKZS 125/50 3m s víkem 125/50 3m s víkem, pro uložení kabelů nad podhledem v chodbách	m	80,000	417,28	33 382,21	
D D3 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE							56 108,25	
123	K	Pol51	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně, zásuvky	m	650,000	55,05	35 779,25	
124	K	Pol56	CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně, bojler,	m	65,000	59,04	3 837,50	
125	K	Pol57	CYKY-J 5x4 mm2 , pevně, varné desky, klimatizace	m	80,000	84,40	6 752,05	
126	K	Pol58	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně, pro RB,	m	85,000	114,58	9 739,45	
D D7 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE							7 500,00	
127	K	Pol19	50x50x50 mm	ks	150,000	50,00	7 500,00	
D D9 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm							14 800,00	
128	K	Pol20	Sire 30 mm	m	185,000	80,00	14 800,00	
D D11 HRUBA VYPLN RYH MALTOU							9 800,00	
129	K	Pol21	Jakekoliv sire	m2	24,500	400,00	9 800,00	
D D22 ŠŇŮRA PVC (CYSY)							5 926,99	
130	K	Pol43	H05VV-F-G 5x2.5 mm2 , pevně	m	40,000	68,01	2 720,22	
131	K	Pol44	H07V-U 4 mm2 , pevně	m	60,000	28,08	1 684,68	
132	K	Pol45	H07V-K 6 mm2 , pevně	m	45,000	33,82	1 522,09	
D D27 Elektroinstalace 3. np - BYT							65 110,69	
D D24 ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ							5 180,51	
133	K	Pol32	B 2p+PE	ks	19,000	272,66	5 180,51	
D D16 ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ							1 327,85	
134	K	Pol33	B 2x2p+z,dvojité	ks	5,000	265,57	1 327,85	
D D17 ZÁSUVKA S VÍČKEM, IP44							289,75	
135	K	Pol34	B 2p+PE, bílá	ks	1,000	289,75	289,75	
D D4 KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE							5 183,21	
136	K	Pol47	KU68-1901 krabice instalační pod zásuvky	ks	35,000	46,70	1 634,42	
137	K	Pol12	Vypínač 25A/400V- sporáková kombinace	ks	2,000	516,93	1 033,85	
138	K	Pol49	krabice instalační KPR 68 KA hluboká, s víčkem pro okna a žaluzie	ks	6,000	66,30	397,82	
139	K	Pol39	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	47,000	45,05	2 117,12	
D D5 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ							3 393,73	
140	K	Pol17	LHD40x20 hranatá	m	40,000	84,84	3 393,73	
D D19 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT							8 345,55	
141	K	Pol50	EKZS 125/50 3m s víkem 125/50 3m s víkem, pro uložení kabelů nad podhledem v chodbách	m	20,000	417,28	8 345,55	
D D3 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE							17 919,22	
142	K	Pol51	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně, zásuvky	m	195,000	45,05	8 783,78	
143	K	Pol56	CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně, bojler,	m	25,000	59,04	1 475,96	
144	K	Pol59	Kbel pro PC, Belden, cat6	m	240,000	29,14	6 993,26	
145	K	Pol60	Kabel pro TV koaxiální	m	20,000	33,31	666,22	
D D7 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE							2 050,00	
146	K	Pol19	50x50x50 mm	ks	41,000	50,00	2 050,00	
D D9 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm							14 800,00	
147	K	Pol20a	Sire 30 mm	m	185,000	80,00	14 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D11			HRUBA VYPLN RYH MALTOU				3 400,00	
148	K	Pol21	Jakekoliv sire	m2	8,500	400,00	3 400,00	
D D22			ŠŇŮRA PVC (CYSY)				552,04	
149	K	Pol43	H05VV-F-G 5x2.5 mm2 , pevně	m	8,000	69,01	552,04	
D D22			ŠŇŮRA PVC (CYSY)				2 668,83	
150	K	Pol43	H05VV-F-G 5x2.5 mm2 , pevně	m	15,000	69,01	1 035,08	
151	K	Pol44	H07V-U 4 mm2 , pevně	m	10,000	28,08	280,78	
152	K	Pol45	H07V-K 6 mm2 , pevně	m	40,000	33,82	1 352,97	
D D29			Topení				16 750,08	
153	K	Pol38	Krabice SEZ ACIDUR 6455-11 P/2 světle šedá	ks	2,000	160,09	320,19	
154	K	Pol62	Samoregulační topný kabel defrostKABEL SR 10 W/m (na potrubí) délka 6 m s vidlicí do zásuvky	ks	1,000	2 050,89	2 050,89	
155	K	Pol63	Ocelové konstrukce pro uchycení kabelů v technické místnosti, žlabů a trubek	kg	89,000	111,00	9 879,00	
P			Poznámka k položce: zinkový sprej 400 ml					
156	K	Pol64	Spoluprace s technikem topení	hod	10,000	450,00	4 500,00	
D D30			VZT				9 898,07	
157	K	Pol66	Provedení pospojování a ukončení na ekvipotencionální svorkovnici pro potrubí vzduchu	kpl	1,000	2 830,00	2 830,00	
158	K	Pol67	H07V-K 2.5 mm2 , pevně	m	50,000	23,50	1 175,15	
159	K	Pol68	H07V-K 4 mm2 , pevně	m	50,000	27,86	1 392,92	
160	K	Pol69	Spoluprace s technikem vzduchotechniky	hod	10,000	450,00	4 500,00	
D D31			Počítačová síť				186 153,14	
D D32			I. np				8 441,64	
161	K	Pol70	Zásuvka PC dvojité pod omítku cat 6, 1 x tělo zásuvky 1 x nosná maska pro 2 keystone 2 x keystone RJ45	ks	2,000	406,20	812,40	
162	K	Pol49	krabice instalační KPR 68 KA hluboká, s víčkem pro okna a žaluzie	ks	2,000	66,30	132,61	
163	K	Pol71	KABEL UTP DATACOM drát cat.6 - Box 305m	m	120,000	29,14	3 496,63	
164	K	Pol72	Spoluprace ss ostatními profesemi	hod	10,000	400,00	4 000,00	
D D33			II. np				177 711,50	
165	K	Pol70	Zásuvka PC dvojité pod omítku cat 6, 1 x tělo zásuvky 1 x nosná maska pro 2 keystone 2 x keystone RJ45	ks	40,000	406,20	16 248,00	
166	K	Pol49	krabice instalační KPR 68 KA hluboká, s víčkem pro okna a žaluzie	ks	10,000	66,30	663,03	
167	K	Pol74	KUP 68H-201/3 LP SK krabice do dutých stěn	ks	30,000	66,36	1 990,93	
168	K	Pol75	Trubka plastová ohebná pod omítku d 16	m	220,000	21,89	4 816,20	
D D19			KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT				130 993,34	
169	K	Pol76	EKZS 62/50 3m s víkem EKZS 62/50 3m s víkem, nad podhledem pro kabely PC	m	100,000	389,43	38 943,34	
170	K	Pol71	KABEL UTP DATACOM drát cat.6 - Box 305m	m	2 630,000	35,00	92 050,00	
D D7			VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE				2 000,00	
171	K	Pol79	50x50x50 mm	ks	40,000	50,00	2 000,00	
D D9			VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				10 800,00	
172	K	Pol20	Sire 30 mm	m	180,000	60,00	10 800,00	
D D11			HRUBA VYPLN RYH MALTOU				10 200,00	
173	K	Pol21	Jakekoliv sire	m2	6,200	1 000,00	6 200,00	
174	K	Pol72	Spoluprace ss ostatními profesemi	hod	10,000	400,00	4 000,00	
D D34			III. np				179 609,18	
175	K	Pol70	Zásuvka PC dvojité pod omítku cat 6, 1 x tělo zásuvky 1 x nosná maska pro 2 keystone 2 x keystone RJ45	ks	40,000	486,20	19 448,00	
176	K	Pol49	krabice instalační KPR 68 KA hluboká, s víčkem pro okna a žaluzie	ks	10,000	66,30	663,03	
177	K	Pol74	KUP 68H-201/3 LP SK krabice do dutých stěn	ks	30,000	66,36	1 990,93	
178	K	Pol75	Trubka plastová ohebná pod omítku d 16	m	220,000	21,89	4 816,20	
D D19			KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT				133 061,02	
179	K	Pol76	EKZS 62/50 3m s víkem EKZS 62/50 3m s víkem, nad podhledem pro kabely PC	m	100,000	389,43	38 943,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	Pol71	KABEL UTP DATACOM drát cat.6 - Box 305m	m	3 230,000	29,14	94 117,68	
D D7			VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE				2 000,00	
181	K	Pol79	50x50x50 mm	ks	40,000	50,00	2 000,00	
D D9			VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				10 800,00	
182	K	Pol20	Sire 30 mm	m	180,000	60,00	10 800,00	
D D11			HRUBA VYPLN RYH MALTOU				6 830,00	
183	K	Pol21	Jakekoliv sire	m2	6,200	400,00	2 480,00	
184	K	Pol81	Průraz pro kabelový žlab do II. np do servrovny, pro kabely UTP cat 6	ks	1,000	350,00	350,00	
185	K	Pol72	Spoluprace ss ostatními profesemi	hod	10,000	400,00	4 000,00	
D D35			TKR				8 323,85	
186	K	Pol82	Zásuvka R-TV-SAT (koncová)	ks	2,000	370,03	740,05	
187	K	Pol83	90775 TBR Kryt zásuvky R-TV-SAT - bílá	ks	2,000	72,26	144,51	
188	K	Pol84	CSHB121AE5 Kabel koaxiální H121 AI PE civka 500m	m	40,000	33,31	1 332,44	
189	K	Pol85	1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N	m	40,000	25,63	1 025,00	
D D7			VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE				100,00	
190	K	Pol19	50x50x50 mm	ks	2,000	50,00	100,00	
D D9			VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				480,00	
191	K	Pol20	Sire 30 mm	m	8,000	60,00	480,00	
D D11			HRUBA VYPLN RYH MALTOU				4 501,85	
192	K	Pol21	Jakekoliv sire	m2	0,750	400,00	300,00	
193	K	Pol86	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	20,000	44,05	880,90	
194	K	Pol87	Zásuvka na omítku IP44 s víčkem + nehořlavá podložka	ks	1,000	237,23	237,23	
195	K	Pol88	KT 250_KB Skříň rozvodná, šedá, na půdě, prop TV modem	ks	1,000	383,72	383,72	
196	K	Pol72	Spoluprace ss ostatními profesemi	hod	6,000	450,00	2 700,00	
D D36			Rozvaděč patrový R01				39 511,19	
197	K	Pol90	Rozvodnice 120-modulů, pod omítku, plechová dvířka, Skříň BF-U-2S-5/120-100 pod omítku, plechová dvířka, IP30	ks	1,000	6 244,40	6 244,40	
198	K	Pol91	CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	25,000	195,98	4 899,50	
199	K	Pol92	H07V-K 10 mm2 , pevně	m	25,000	51,86	1 296,50	
200	K	Pol93	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	25,000	36,45	911,23	
201	K	Pol94	SPÍNAČ PÁČK. MSN-40-3, 40A 3P	ks	1,000	1 122,00	1 122,00	
202	K	Pol95	Přepětová ochrana, 2. stupeň SLP-275 V/3,	ks	1,000	2 184,00	2 184,00	
203	K	Pol96	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mAOLI-10B-1N-030A -10A	ks	9,000	1 238,82	11 149,38	
204	K	Pol97	PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ LFN-40-4-030A -40A,30mA	ks	3,000	1 334,40	4 003,20	
205	K	Pol98	JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B", LTN-16B-1 -16A	ks	13,000	237,00	3 081,00	
206	K	Pol99	JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B", LTN-16B-3 -16A	ks	2,000	1 299,00	2 598,00	
207	K	Pol100	JISTIČ 1+N-PÓLOVÝ,CHARAKT."B", LTN-6B-1N -6A	ks	1,000	425,80	425,80	
208	K	Pol101	RSI-25-40-A230	ks	1,000	1 281,30	1 281,30	
209	K	Pol102	Mústek N 15 (svorkovnice 15x16mm2), nekrytý IP00, modrý, 63A, na DIN	ks	6,000	52,48	314,88	
D D37			Zařízení				7 208,50	
210	K	Pol103	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	4,000	21,80	87,20	
211	K	Pol104	RSA 16 A Řadová svorka bílá	ks	3,000	39,50	118,50	
212	K	Pol105	RSA L 15 - bílá Koncová svěrka	ks	4,000	33,60	134,40	
213	K	Pol106	S3L-1000-10 Propojovací lišta	Ks	6,000	514,92	3 089,52	
214	K	Pol92	H07V-K 10 mm2 , pevně	m	38,000	46,86	1 780,68	
215	K	Pol107	Koncová krytka EKC-3 pro třípólové lišty 10mm2	ks	12,000	27,70	332,40	
216	K	Pol108	Drobný materiál - návlečky, dutinky	kpl	1,000	395,00	395,00	
217	K	Pol109	Popis přístrojů , popis skříně, výpis prvků a účel použití	hod	4,000	111,80	447,20	
218	K	Pol111	Spoluprace s ostatními profesemi	hod	2,000	411,80	823,60	
D D38			Rozvaděč patrový R02				68 989,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	Pol112	Rozvodnice 120-modulů IP65 pod omítku, plechová dvířka, Skříň BF-U-2S-5/120-100 pod omítku, plechová dvířka, IP30	ks	1,000	6 244,40	6 244,40	
220	K	Pol113	CYKY-J 5x16 mm2 , pevně	m	20,000	292,40	5 848,00	
221	K	Pol114	H07V-K 16 mm2 , pevně	m	20,000	51,86	1 037,20	
222	K	Pol93	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	20,000	44,45	888,98	
223	K	Pol115	SPÍNAČ PÁČK. MSN-60-3, 60A 3P	ks	1,000	1 948,00	1 948,00	
224	K	Pol95	Přepětová ochrana, 2. stupeň SLP-275 V/3,	ks	1,000	2 184,00	2 184,00	
225	K	Pol96	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mAOLI-10B-1N-030A -10A	ks	8,000	1 238,82	9 910,56	
226	K	Pol97	PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ LFN-40-4-030A -40A,30mA	ks	8,000	1 834,40	14 675,20	
227	K	Pol98	JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B", LTN-16B-1 -16A	ks	31,000	237,00	7 347,00	
228	K	Pol99	JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B", LTN-16B-3 -16A	ks	3,000	1 234,10	3 702,30	
229	K	Pol116	JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B", LTN-25B-3 -25A	ks	1,000	1 299,00	1 299,00	
230	K	Pol117	S3L-1000-10 Propojovací lišta	Ks	6,000	495,42	2 972,52	
231	K	Pol92	H07V-K 10 mm2 , pevně	m	40,000	62,48	2 499,20	
232	K	Pol107	Koncová krytka EKC-3 pro třípólové lišty 10mm2	ks	12,000	22,70	272,40	
233	K	Pol100	JISTIČ 1+N-PÓLOVÝ,CHARAKT."B", LTN-6B-1N -6A	ks	1,000	373,44	373,44	
234	K	Pol101	RSI-25-40-A230	ks	2,000	1 315,40	2 630,80	
235	K	Pol102	Mústek N 15 (svorkovnice 15x16mm2), nekrytý IP00, modrý, 63A, na DIN	ks	6,000	38,60	231,60	

D	D37	Zařízení					4 924,84	
236	K	Pol103	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	4,000	41,86	167,44	
237	K	Pol104	RSA 16 A Řadová svorka bílá	ks	3,000	27,70	83,10	
238	K	Pol105	RSA L 15 - bílá Koncová svěrka	ks	4,000	69,00	276,00	
239	K	Pol92	H07V-K 10 mm2 , pevně	m	38,000	47,76	1 814,88	
240	K	Pol108	Drobný materiál - návlečky, dutinky	kpl	1,000	516,22	516,22	
241	K	Pol109	Popis přístrojů , popis skříně, výpis prvků a účel použití	hod	4,000	305,00	1 220,00	
242	K	Pol111	Spoluprace s ostatními profesemi	hod	2,000	423,60	847,20	

D	D39	Rozvaděč patrový R03					64 702,85	
243	K	Pol118	Rozvodnice 120-modulů, pod omítku, plechová dvířka, Skříň BF-U-2S-5/120-100 pod omítku, plechová dvířka, IP30	ks	1,000	10 094,00	10 094,00	
244	K	Pol113	CYKY-J 5x16 mm2 , pevně	m	28,000	292,40	8 187,20	
245	K	Pol114	H07V-K 16 mm2 , pevně	m	28,000	51,86	1 452,08	
246	K	Pol93	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	28,000	36,45	1 020,57	
247	K	Pol119	SPÍNAČ PÁČK. MSN-63-3, 63A 3P	ks	1,000	1 064,18	1 064,18	
248	K	Pol95	Přepětová ochrana, 2. stupeň SLP-275 V/3,	ks	1,000	2 184,00	2 184,00	
249	K	Pol96	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mAOLI-10B-1N-030A -10A	ks	8,000	1 238,82	9 910,56	
250	K	Pol97	PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ LFN-40-4-030A -40A,30mA	ks	7,000	1 251,80	8 762,60	
251	K	Pol98	JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B", LTN-16B-1 -16A	ks	24,000	237,00	5 688,00	
252	K	Pol99	JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B", LTN-16B-3 -16A	ks	3,000	1 216,40	3 649,20	
253	K	Pol116	JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B", LTN-25B-3 -25A	ks	1,000	1 299,00	1 299,00	
254	K	Pol117	S3L-1000-10 Propojovací lišta	Ks	6,000	433,50	2 601,00	
255	K	Pol92	H07V-K 10 mm2 , pevně	m	40,000	57,76	2 310,40	
256	K	Pol107	Koncová krytka EKC-3 pro třípólové lišty 10mm2	ks	12,000	27,70	332,40	
257	K	Pol100	JISTIČ 1+N-PÓLOVÝ,CHARAKT."B", LTN-6B-1N -6A	ks	1,000	272,40	272,40	
258	K	Pol101	RSI-25-40-A230	ks	1,000	1 251,80	1 251,80	
259	K	Pol102	Mústek N 15 (svorkovnice 15x16mm2), nekrytý IP00, modrý, 63A, na DIN	ks	6,000	28,60	171,60	
260	K	Pol103	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	4,000	22,70	90,80	
261	K	Pol104	RSA 16 A Řadová svorka bílá	ks	3,000	27,70	83,10	
262	K	Pol105	RSA L 15 - bílá Koncová svěrka	ks	4,000	22,70	90,80	
263	K	Pol92	H07V-K 10 mm2 , pevně	m	38,000	50,12	1 904,56	
264	K	Pol108	Drobný materiál - návlečky, dutinky	kpl	1,000	102,60	102,60	
265	K	Pol109	Popis přístrojů , popis skříně, výpis prvků a účel použití	hod	4,000	345,00	1 380,00	
266	K	Pol111	Spoluprace s ostatními profesemi	hod	2,000	400,00	800,00	

D D40 Rozvaděč bytový RB 33 137,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
267	K	Pol120	Rozvodnice 48-modulů , pod omítku, plechová dvířka, Skříň BF-U-2S-5/120-100 pod omítku, plechová dvířka, IP42	ks	1,000	10 094,00	10 094,00	
268	K	Pol121	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	35,000	114,43	4 005,22	
269	K	Pol92	H07V-K 10 mm2 , pevně	m	35,000	51,86	1 815,10	
270	K	Pol93	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	35,000	36,45	1 275,72	
271	K	Pol94	SPÍNAČ PÁČK. MSN-40-3, 40A 3P	ks	1,000	1 948,00	1 948,00	
272	K	Pol95	Přepětová ochrana, 2. stupeň SLP-275 V/3,	ks	1,000	2 184,00	2 184,00	
273	K	Pol97	PROUD. CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ LFN-40-4-030A - 40A,30mA	ks	2,000	1 334,40	2 668,80	
274	K	Pol98	JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" , LTN-16B-1 -16A	ks	10,000	237,00	2 370,00	
275	K	Pol99	JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B" , LTN-16B-3 -16A	ks	2,000	508,40	1 016,80	
276	K	Pol100	JISTIČ 1+N-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" , LTN-6B-1N -6A	ks	1,000	423,44	423,44	
277	K	Pol122	JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" , LTN-10B-1 -10A	ks	2,000	225,20	450,40	
278	K	Pol101	RSI-25-40-A230	ks	1,000	1 275,40	1 275,40	
279	K	Pol117	S3L-1000-10 Propojovací lišta	Ks	4,000	484,24	1 936,96	
280	K	Pol123	H07V-K 6 mm2 , pevně	m	8,000	62,48	499,84	
281	K	Pol107	Koncová krytka EKC-3 pro třípólové lišty 10mm2	ks	8,000	27,70	221,60	
282	K	Pol124	Drobný materiál - návlečky, dutinky	kpl	1,000	45,40	45,40	
283	K	Pol102	Mústek N 15 (svorkovnice 15x16mm2), nekrytý IP00, modrý, 63A, na DIN	ks	2,000	33,60	67,20	
284	K	Pol109	Popis přístrojů , popis skříně, výpis prvků a účel použití	hod	4,000	10,00	40,00	
285	K	Pol111	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	400,00	800,00	

D D41 Rozvaděč pro servovnu RS 26 031,29

286	K	Pol125	Rozvodnice 36-modulů IP65 na omítku, plechová dvířka, Skříň BC-U-3/36-ECO plastová průhledné dveře	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	
287	K	Pol126	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	28,000	114,43	3 204,17	
288	K	Pol114	H07V-K 16 mm2 , pevně	m	28,000	61,30	1 716,40	
289	K	Pol94	SPÍNAČ PÁČK. MSN-40-3, 40A 3P	ks	1,000	1 594,00	1 594,00	
290	K	Pol95	Přepětová ochrana, 2. stupeň SLP-275 V/3,	ks	1,000	1 830,00	1 830,00	
291	K	Pol96	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mAOLI-10B-1N-030A -10A	ks	6,000	1 086,60	6 519,60	
292	K	Pol98	JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" , LTN-16B-1 -16A	ks	1,000	237,00	237,00	
293	K	Pol117	S3L-1000-10 Propojovací lišta	Ks	6,000	495,42	2 972,52	
294	K	Pol123	H07V-K 6 mm2 , pevně	m	5,000	97,76	488,80	
295	K	Pol107	Koncová krytka EKC-3 pro třípólové lišty 10mm2	ks	6,000	22,70	136,20	
296	K	Pol102	Mústek N 15 (svorkovnice 15x16mm2), nekrytý IP00, modrý, 63A, na DIN	ks	2,000	27,70	55,40	
297	K	Pol109	Popis přístrojů , popis skříně, výpis prvků a účel použití	hod	4,000	305,00	1 220,00	
298	K	Pol127	Drobný materiál - návlečky, dutinky	kpl	1,000	57,20	57,20	
299	K	Pol111	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	400,00	800,00	

D D42 Rozvaděč pro chlazení RCH 29 424,14

300	K	Pol190	Rozvodnice 36-modulů IP65 na omítku, plechová dvířka, Skříň BC-U-3/36-ECO plastová průhledné dveře	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	
301	K	Pol191	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	35,000	114,43	4 005,22	
302	K	Pol192	H07V-K 16 mm2 , pevně	m	35,000	61,30	2 145,50	
303	K	Pol193	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	35,000	36,45	1 275,72	
304	K	Pol194	SPÍNAČ PÁČK. MSN-40-3, 40A 3P	ks	1,000	1 594,00	1 594,00	
305	K	Pol195	Přepětová ochrana, 2. stupeň SLP-275 V/3,	ks	1,000	1 830,00	1 830,00	
306	K	Pol196	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mAOLI-10B-1N-030A -10A	ks	2,000	1 238,82	2 477,64	
307	K	Pol197	JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C" , LTN-16C-1 -16A	ks	1,000	284,20	284,20	
308	K	Pol128	LTN-40C-3 -40A	ks	1,000	508,40	508,40	
309	K	Pol129	LTN-16C-3 -16A	ks	3,000	437,60	1 312,80	
310	K	Pol130	JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" , LTN-6B-1 -6A	ks	3,000	201,60	604,80	
311	K	Pol131	JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" , LTN-10B-1 -10A	ks	3,000	213,40	640,20	
312	K	Pol132	Motorový spouštěč Z-MS- 6,3/3	ks	1,000	1 004,00	1 004,00	
313	K	Pol133	Spouštěč SM1E10A motorů	ks	1,000	1 122,00	1 122,00	
314	K	Pol134	Motorový spouštěč Z-MS-4,0/3 2,5-4A	ks	1,000	850,60	850,60	
315	K	Pol135	Světelné návěští kontrolka KLI-G GREEN, zelená	ks	2,000	67,70	135,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
316	K	Pol136	Světelné návěstí kontrolka KLI-R RED, červená	ks	2,000	67,70	135,40	
317	K	Pol137	Drobný materiál - návlečky, dutinky	kpl	1,000	85,40	85,40	
318	K	Pol117	S3L-1000-10 Propojovací lišta	Ks	3,000	485,42	1 456,26	
319	K	Pol123	H07V-K 6 mm2 , pevně	m	10,000	49,50	495,00	
320	K	Pol107	Koncová krytka EKC-3 pro třípólové lišty 10mm2	ks	6,000	21,80	130,80	
321	K	Pol102	Mústek N 15 (svorkovnice 15x16mm2), nekrytý IP00, modrý, 63A, na DIN	ks	4,000	27,70	110,80	
322	K	Pol109	Popis přístrojů , popis skříně, výpis prvků a účel použití	hod	4,000	305,00	1 220,00	
323	K	Pol111	Spoluprace s ostatními profesemi	hod	2,000	400,00	800,00	

D D51 Rozvaděč RH 103 910,54

324	K	Pol139	Demontáž výzbroje rozvaděče	ks	1,000	2 610,00	2 610,00	
325	K	Pol140	Montážní deska dělená horní část, pro dům	ks	1,000	627,90	627,90	
326	K	Pol141	Montážní deska dělená dolní část, pro tepelné čerpadlo	ks	1,000	770,68	770,68	
327	K	Pol142	Krycí deska na jističe horní	ks	1,000	770,68	770,68	
328	K	Pol143	Krycí deska na jističe dolní část, pro tepelné čerpadlo	ks	1,000	598,40	598,40	
329	K	Pol144	dín lišty 1m	ks	6,000	362,40	2 174,40	
330	K	Pol145	Rozvaděčový kanál 2m	ks	6,000	435,56	2 613,36	

D D52 Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť 93 745,12

331	K	Pol146	FLP-B+C MAXI V/4	ks	2,000	25 780,08	51 560,16	
332	K	Pol147	MSN-40-3 40A	Ks	2,000	1 413,46	2 826,92	
333	K	Pol148	Spoušť SV-LT-X400 napěťová	ks	1,000	945,00	945,00	
334	K	Pol119	SPÍNAČ PÁČK. MSN-63-3, 63A 3P	ks	1,000	634,66	634,66	
335	K	Pol149	Mústek PE 14-S bezšroubový, krytý IP20, zelený, 80A, na DIN lištu, IP20 / 2020252	ks	3,000	232,96	698,88	
336	K	Pol150	Mústek A 15-F2 (svorkovnice 15x16mm2), krytý IP20, šedý, 63A, na DIN /2020274	ks	4,000	172,78	691,12	
337	K	Pol151	Svorkovnice N/PE mosazná NSCH 10x10x1000mm, IP00, 116 příp. míst, 25mm2, včetně držáku	ks	2,000	525,60	1 051,20	
338	K	Pol152	LTN-6B-1 -6A	ks	2,000	235,82	471,64	
339	K	Pol153	LTN-10B-1 -10A	ks	3,000	213,40	640,20	
340	K	Pol154	LTN-16B-1 -16A	ks	5,000	237,00	1 185,00	
341	K	Pol155	LTN-20C-1 -20A	ks	2,000	272,40	544,80	
342	K	Pol156	LTN-16B-3 -16A	ks	2,000	331,40	662,80	
343	K	Pol157	LTN-20B-3 -20A	ks	3,000	408,10	1 224,30	
344	K	Pol158	LTN-25B-3 -25A	ks	3,000	463,56	1 390,68	
345	K	Pol159	LTN-32B-3 -32A	ks	6,000	620,50	3 723,00	
346	K	Pol160	LTN-40B-3 -40A	ks	3,000	744,40	2 233,20	
347	K	Pol96	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mAOLI-10B-1N-030A -10A	ks	2,000	1 334,40	2 668,80	
348	K	Pol161	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mAOLI-16B-1N-030A -16A	ks	6,000	1 324,96	7 949,76	
349	K	Pol162	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mAOLI-25B-1N-030A -25A	ks	5,000	1 372,16	6 860,80	
350	K	Pol163	RSI 25-40-A230 Instalační relé	Ks	2,000	1 535,00	3 070,00	
351	K	Pol164	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	40,000	27,70	1 108,00	
352	K	Pol165	RSA L 15 - bílá Koncová svěrka	ks	8,000	27,70	221,60	
353	K	Pol166	EPS 4 D s krytem šedá Ekvipotenciální svorkovnice	ks	2,000	211,80	423,60	
354	K	Pol167	Drobný materiál - návlečky, dutinky	kpl	1,000	559,00	559,00	
355	K	Pol72	Spoluprace ss ostatními profesemi	hod	2,000	200,00	400,00	

D D53 FV systém, viz samostatný projekt 435 000,00

356	K	Pol169	Fotovoltaický systém, 16 panelů, montáž, výkonný střídač, bateriové úložiště, včetně montáže odbornou firmou, viz samostatný projekt	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00	
357	K	Pol170	Systém TOTAL-STOP odpínající rozvaděč RDC FV panelů	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	

D D54 Kabelové trasy 162 729,47

D D6 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 33 656,87

358	K	Pol171	LHD60x40 hranatá	m	106,000	183,31	19 430,39	
359	K	Pol172	LHD40x20 hranatá	m	150,000	94,84	14 226,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D19 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT 129 072,60								
360	K	Pol173	EKZS 62/50 2m s víkem 2m s víkem, pro uložení kabelů nad podhledem v chodbách, na stěně pod stropem v 1. np, včetně uchycení	m	150,000	467,68	70 152,60	
361	K	Pol174	WALLBOX - Easee Home – 22kW AC nástěnná nabíjecí stanice se zásuvkou Typ 2	ks	2,000	29 460,00	58 920,00	
D D55 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 12 600,00								
362	K	Pol175	Revizni technik	hod	22,000	500,00	11 000,00	
363	K	Pol176	Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,000	400,00	1 600,00	
D D56 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 33 600,00								
364	K	Pol177	Zabezpeceni pracoviste	hod	20,000	400,00	8 000,00	
365	K	Pol179	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	64,000	400,00	25 600,00	
D D58 Zednické výpomoci 23 000,00								
366	K	Pol180	Sekání drážek a sádrování+oprava drážek maltou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
367	K	Pol181	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P Poznámka k položce: Podružný materiál								
D OST Ostatní 121 300,00								
368	K	Pol199	Podružný materiál	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
369	K	Pol200	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
370	K	Pol201	Nástěnný vypínač na ovládání rolet u střešních oken provozní teplota: 5-40 °Cm rozměry: 84/84/41 mm, barva tlačítek: bílá, černá, barva rámečku bílá, umožňující ovládání více žaluzií z jednoho vypínače	ks	21,000	1 100,00	23 100,00	
371	K	Pol202	Nástěnný vypínač na ovládání žaluzií	ks	26,000	700,00	18 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt:
07 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Uchazeč:
SANIZO spol. s r.o. Zátíši 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26945509
DIČ: CZ26945509

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 000,00	21,00%	12 600,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 07 - VRN

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Datum: 20.03.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	60 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy
Objekt: 07 - VRN

Místo: Datum: 20.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant:

Uchazeč: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

	vv		"náklady na geodetické vytyčení řešených stavebních a inženýrských objektů"					
	vv		"náklady na vytyčení stávajících a nových inženýrských sítí v místě řešené stavby"					
	vv		"ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v digitální podobě)"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

	vv		"náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla (řešení stavebních a inženýrských objektů)"					
	vv		"ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v digitální podobě)"					
	vv		"vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních vyhotoveních, (5x v tištěné a 1x v digitální podobě)					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	---	-------	-------	-----------	-----------	--

	vv		"zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn 3x v tištěné podobě 1x v digitální podobě na CD "					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

4	K	031101000	Vytýčení vedení inženýrských sítí	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	-------	-------	----------	----------	--

	vv		"detekce a vytyčení známých a předpokládaných vnitřních a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inž. sítí"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

5	K	034153000	BOZP na staveništi	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	--------------------	-------	-------	-----------	-----------	--

	vv		"ktualizace nebo vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vč. zajištění plnění povinností (BOZP)"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

6	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

	vv		"zabezpečení přístupu investora k uloženému vybavení"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			