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Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a referenčních nákladů

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Zadavatel

Název firmy Olomoucký kraj

Adresa
Jeremenkova 1191/40A, Olomouc – Hodolany,
779 00

IČ 60609460

DIČ CZ60609460

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních Ing. Josef Suchánek - hejtman

1.2 Zpracovatel

Název firmy LOYD GROUP s.r.o.

Právní forma Společnost s ručením omezeným

IČO 248 21 471

DIČ CZ24821471

Spisová značka C 177453, Městský soud v Praze

Adresa Zelený pruh 99/1560, Praha 4, 140 00

Jméno odpovědného zástupce Libor Prouza

Mobil

E - mail

Vypracoval
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2 Souhrnné informace 

2.1 Přehled objektů 

Tab. 1 – Přehled objektů 

p.č. Název objektu Adresa 

1. 
Správa silnic Olomouckého kraje - Cestmistrovství Prostějov   
budovy administrativy 

Kostelecká 55/912 

2. Centrum sociálních služeb Prostějov Lidická 2924/86 

3. Domov na Zámku Nezamyslice - hlavní budova zámek Nám. Děkana Fr. Kvapila 17 

4. Domov Paprsek Olšany - hlavní budova Olšany 105 

5. Domov pro seniory Radkova Lhota - hlavní budova Radkova Lhota 16 

6. Domov pro seniory Tovačov - PO - budovy A,B,C propojeno Nádražní 94 

7. Domov seniorů Prostějov Nerudova 1666/70 

8. Střední lesnická škola Hranice Jurikova 588 

9. Střední lesnická škola Hranice Jungmannova 616 

10. Gymnázium Olomouc - Hejčín + spojovací krček Tomkova 45 

11. Střední průmyslová škola Jeseník - hlavní budova A,B,C Dukelská 1240 

12.* Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou* Bratrská 1114/13* 

13. Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 Rooseveltova 79 

14. Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 Nádražní 146 

15. Střední škola technická a zemědělská Mohelnice (pouze budova školy) 1.máje 667/2  

16. Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 Kouřílkova 8 

17. SŠ,ZŠ a MŠ a Dětský domov Zábřeh Sušilova 40 

18. Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov, domov mládeže  nám. Spojenců 17/2555 

19. VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh U Dráhy 6 

20. Střední škola technická, Přerov, Kouřilova 8 Bří Hovůrkových 17 

21. Střední škola technická, Přerov, Kouřilova 8 ulice 9.května 194 
Pozn.: č.12 – Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou byla zrušena zadavatelem. 

2.2 Přehled spotřeby energie 

V tabulkách níže jsou uvedeny spotřeby energií u jednotlivých objektů za období 2019 – 
2021.  

Pozn.: Červené hodnoty znázorňují neúplnost v rámci celého roku a to buď z důvodu nedodání jednotlivých 
faktur ze strany provozovatele, nebo z důvodu ještě nevystavené faktury. 
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Tab. 1: Spotřeba energií v roce 2020 

 
Pozn.:  
* spotřeba je uvedena za celý areál 
** spotřeba je uvedena za areál Hejčín a Tomkova (oba areály spadající pod Gymnázium Olomouc) 

Tab. 2: Spotřeba energií v roce 2021 

 
Pozn.:  
* spotřeba je uvedena za celý areál 
** SŠ technická Přerov – 9.května 194: Ve spotřebě vody není uvedeno období 22.10.-31.12.2021 
***spotřeba je uvedena za areál Hejčín a Tomkova (oba areály spadající pod Gymnázium Olomouc) 

 

Voda
Elektrická 
energie

Zemní plyn Teplo

m3 MWh MWh GJ

1 Správa silnic Olomouckého kraje                 415                   58                 577  - 

2 Centrum sociálních služeb           10 743                 777             2 013  - 

3 Domov na Zámku Nezamylice - hlavní budova zámek             7 197                 178             1 274  - 

4 Domov Paprsek Olšany - hlavní budova             3 561                 133                 562  - 

5 Domov pro seniory Radkova Lhota - hlavní budova             6 844                 440                 702  - 

6 Domov pro seniory Tovačov             6 068                 298                 766  - 

7 Domov seniorů Prostějov           12 584                 407             1 282  - 

8 Střední lesnická škola Hranice (Jurikova 588)                 626                   35                 436  - 

9 Střední lesnická škola Hranice (Jungmannova 616)                 939                   41                 332  - 

10 Gymnázium Olomouc - Hejčín**             3 583                 327             1 380  - 

11 Střední průmyslová škola Jeseník             2 129                 240                 671  - 

12 Střední škola elektrotechnická,Lipník nad Bečvou
13 Střední škola polytechnická, Rooseveltova *             5 826                 419                 167             5 677 

14 Střední škola řezbářská, Tovačov                 251                   41                 415  - 

15 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice                 339                   23  -                 706 

16 Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 *             1 419                   42  -             1 314 

17 SŠ, ZĚ, Měa Dětský domov Zábřeh             2 296                 163                 420  - 

18 Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov             1 305                   50                 333  - 

19 VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh                 904                   64                 408 

20 Střední škola technická, Přerov (Bři Hovůrkových 17) *             2 431                 148                   76             2 776 

21 Střední škola technická, Přerov (Ulice 9. května 194)                 164                   23                 330  - 

          69 624             3 905           12 143           10 473 

č. Název budovy

CELKEM

Voda
Elektrická 
energie

Zemní plyn Teplo

m3 MWh MWh GJ

1 Správa silnic Olomouckého kraje                 384                   67                 628  - 

2 Centrum sociálních služeb           10 599                 764             2 127  - 

3 Domov na Zámku Nezamylice - hlavní budova zámek             7 196                 176             1 332  - 

4 Domov Paprsek Olšany - hlavní budova             3 507                 132                 606  - 

5 Domov pro seniory Radkova Lhota - hlavní budova             9 156                 426                 653  - 

6 Domov pro seniory Tovačov             6 696                 302                 777  - 

7 Domov seniorů Prostějov           11 347                 417             1 292  - 

8 Střední lesnická škola Hranice (Jurikova 588)                 597                   32                 499  - 

9 Střední lesnická škola Hranice (Jungmannova 616)                 692                   47                 426  - 

10 Gymnázium Olomouc - Hejčín**             3 860                 364             1 848  - 

11 Střední průmyslová škola Jeseník             2 300                 220                 717  - 

12 Střední škola elektrotechnická,Lipník nad Bečvou  -  -  -  - 

13 Střední škola polytechnická, Rooseveltova *             6 266                 436                 181             6 367 

14 Střední škola řezbářská, Tovačov                 265                   45                 540  - 

15 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice                 315                   27  -                 621 

16 Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 *                 915                   43  -             1 527 

17 SŠ, ZĚ, Měa Dětský domov Zábřeh             2 306                 174                 553  - 

18 Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov             1 071                   44                 404  - 

19 VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh                 925                   65                 512  - 

20 Střední škola technická, Přerov (Bři Hovůrkových 17) *             2 577                 153                   69             3 027 

21 Střední škola technická, Přerov (Ulice 9. května 194)**                 122                   26                 398  - 

          71 097             3 962           13 560           11 542 

č. Název budovy

CELKEM
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Tab. 3: Spotřeba energií v roce 2022 

 
Pozn.:  
* spotřeba je uvedena za celý areál 
** Domov pro seniory Tovačov: Ve spotřebě vody není uvedeno obdpobí 5.12.-31.12.2022 
    SŠ řezbářská Tovačov: Ve spotřebě vody není uvedeno období 5.12.-31.12.2022 
    SŠ technická Přerov – Kouřílkova 8: Ve spotřebě vody není uvedeno období 17.11.-31.12.2022 
    SŠ technická Přerov – Bří Hovůrkových 17: Ve spotřebě vody není uvedeno období 16.11.-31.12.2022 
    SŠ technická Přerov – 9.května 194: Ve spotřebě vody není uvedeno období 1.1.-23.1.+21.10.-31.12.2022 
***spotřeba je uvedena za areál Hejčín a Tomkova (oba areály spadající pod Gymnázium Olomouc) 

3 Specifikace objektů v majetku Olomouckého kraje 

Níže jsou uvedeny základní popisné údaje charakterizující účel objektu, stavebně- 
technické a dispoziční řešení, technologické vybavení a energetické spotřebiče, využívaná 
energetická média. 

3.1 1_Správa silnic Olomouckého kraje 

3.1.1 Adresa objektů 
Kostelecká 55/912, Prostějov 

3.1.2 Základní popis objektů 

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK) se nachází na severním okraji města Prostějov 
v uzavřeném areálu. Stavba je situována mezi ulicí Za Kosteleckou a říčkou Hloučela. Ze 
západní strany na areál navazuje další průmyslový podnik.  

Voda
Elektrická 
energie

Zemní plyn Teplo

m3 MWh MWh GJ

1 Správa silnic Olomouckého kraje                 351                   57                 555  - 

2 Centrum sociálních služeb  N/A                 765             1 921  - 

3 Domov na Zámku Nezamylice - hlavní budova zámek             7 283                 171             1 187  - 

4 Domov Paprsek Olšany - hlavní budova             3 140                 127                 511  - 

5 Domov pro seniory Radkova Lhota - hlavní budova             9 073                 387                 559  - 

6 Domov pro seniory Tovačov**             6 318                 285                 724  - 

7 Domov seniorů Prostějov             9 227                 418             1 090  - 

8 Střední lesnická škola Hranice (Jurikova 588)                 774                   36                 419  - 

9 Střední lesnická škola Hranice (Jungmannova 616)             1 692                   58                 410  - 

10 Gymnázium Olomouc - Hejčín**             5 321                 435             1 662  - 

11 Střední průmyslová škola Jeseník             3 605                 320             1 108  - 

12 Střední škola elektrotechnická,Lipník nad Bečvou  -  -  -  - 

13 Střední škola polytechnická, Rooseveltova *             8 153                 499                   97             7 063 

14 Střední škola řezbářská, Tovačov**                 374                   52                 449  - 

15 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice                 362                   31  -                 520 

16 Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 */**                 911                   48  -             1 254 

17 SŠ, ZĚ, Měa Dětský domov Zábřeh             2 547                 166                 447  - 

18 Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov             1 418                   25                 366  - 

19 VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh             1 599                   80                 545  - 

20 Střední škola technická, Přerov (Bři Hovůrkových 17) */**             3 115                 171                   90             3 090 

21 Střední škola technická, Přerov (Ulice 9. května 194)                 528                   32                 258  - 

          65 790             4 165           12 398           11 927 CELKEM

č. Název budovy
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Zdroj: cuzk.cz, googlemaps.cz 

Přehled objektů: 
 Administrativní budova  
 Dílny 
 Archiv 
 Akumulátorovna + ČOV 
 Mazací linka 

 
Provozní režim: od listopadu do března 24 hod služba na cestmistrovstí (středisko 
cestmistrovství Prostějov, šéf směny), středisko údržby jih od 6:00 do 15: 00. 
Počet zaměstnanců: 57 (cestmistrovstí + středisko), cca 20 THP na směnách, 20 lidí jezdí 
v terénu + další personál 
 

3.1.3 Popis stavební části 

Areál SSOK tvoří komplex pěti samostatně stojících budov a dalších nevytápěných objektů 
a přístřešků. Areál je uzavřeny, stojí na rovném pozemku. Předmětem analýzy je 5 
objektů: administrativní budova (středisko cestmistrovství a údržby), dílny (v současnosti 
omezený provoz, moderní vozidla jsou servisována ve značkových servisech), archiv (v 
současnosti po rekonstrukci, zatím nevyužit), budova garáží (vytápěna pouze kotelna, 
akumulátorovna a ČOV) a objekt mazací linky (dvě části“ sklad maziv a temperované stání 
pro autojeřáb/dílna). 

3.1.3.1 Objekt 1 

Objekt je samostatně stojící a půdorys objektu tvoří v obdélník. Podélná osa objektu je ve 
směru SZ – JV. Budova má na celém půdorysu jedno podzemní podlaží částečně zapuštěné 
pod terén, dvě nadzemní podlaží a nevyužívaný půdní prostor. Hlavní nosnou konstrukci 
celého objektu tvoří nosné cihelné zdivo tloušťky 450 mm. Vodorovné nosné konstrukce 
tvoří žel. bet. prefabrikované stropy. Střecha budovy je valbového tvaru s nosnou 
konstrukcí krovu ze dřeva a eternitovou krytinou na plném bednění. Otvorové výplně jsou 
převážně tvořeny okny plastovými se zasklením izolačními dvojskly. 

3.1.3.2 Objekt 2 



Přílohy smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli 

 

 11/202 

Objekt je samostatně stojící a půdorys objektu tvoří v zásadě v zásadě obdélník s 
přístavkem na JZ straně. Podélná osa objektu je ve směru JV – SZ. Budova nemá 
podzemní podlaží a má jedno nadzemní podlaží. Hlavní nosnou konstrukci celého objektu 
tvoří nosné cihelné zdivo tloušťky 450 - 300 mm. Vodorovné nosné konstrukce tvoří 
železobetonové trámové stropy. Střecha budovy má valbový tvar s nosnou konstrukcí 
krovu ze dřeva a eternitovou krytinou na plném bednění. Půdní prostor není využíván, 
resp. slouží částečně jako “sklad Otvorové výplně jsou převážně tvořeny okny plastovými 
se zasklením izolačními dvojskly a ocelovými jednoduchými vraty. 

3.1.3.3 Objekt 3 

Jedná se o nově rekonstruovaný objekt, objekt je zděný z plných cihel bez zateplení, 
objekt je jednopodlažní se sedlovou střechou. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním 
zasklením. V průběhu návštěvy nebyl objekt vybaven interiérovými prvky.  

3.1.3.4 Objekt 4 

Objekt je samostatně stojící budova, půdorys objektu tvoří obdélník se dvěma přístavky 
– akumulátorovna a ČOV. Podélná osa objektu je SV – JZ. Budova má na celém půdorysu 
jedno nadzemní podlaží. Hlavní nosnou konstrukci tvoří cihelné zdivo tl. 450 mm. 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové trámové stropy. Střecha budovy má 
valbový tvar s nosnou konstrukcí krovu ze dřeva a eternitovou krytinou na plném bednění. 
Půdní prostor není využíván. Garáže jsou nevytápěné, vytápěná je pouze kotelna v SV 
části objektu a ČOV + akumulátorovna. 

3.1.3.5 Objekt 5 

Objekt je samostatně stojící a půdorys objektu tvoří obdélník. Podélná osa objektu je S – 
J. Budova má na celém půdorysu jedno nadzemní podlaží. Hlavní nosnou konstrukci tvoří 
cihelné zdivo tl. 450 mm. Vodorovnou nosnou konstrukci zastřešení tvoří ocelové “I” 
profily s keramickými výplněni Hurdis. Střecha budovy má mírný sedlový tvar, resp. 
pultový tvar se živičnou krytinou. Otvorové výplně jsou tvořeny okny ocelovými se 
zasklením izolačním dvojsklem a ocelovými jednoduchými vraty. V rovině střechy je 
umístěn ocelový světlík sedlového tvaru se zasklením drátosklem. 

Část objektu v současnosti slouží jako temperovaná garáž na autojeřáb, případně jako 
prostor pro „rozmrazení“ aut před údržbou. Do prostoru vedou dvoje plechová vrata o 
rozměru 5,1x5,2 m a jedny menší vrata 3,5*3,2 m. Druhá část sloučí jako sklad maziv. 
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 Administrativní  budova 

 
 Dílny 

 
 Archiv 

 
 Mazací linka 

 
 Akumulátorovna+ČOV 

 
 Akumulátorovna +ČOV – vstup ke 

zdroji tepla 

 
3.1.4 Zdroj tepla a otopná soustava 
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Tab. 4: Přehled kotlů 

Zdroj tepla Typ Počet Výkon [kW] Vytápí Příprava TV

kotel Viadrus G 42 ECO 2 42-49
Administrativní 

budova
ano

nástěný kotel 

Ariston 
MGENUS SYSTEM 
RFF1

1 9,7-24,8 Archív -

topidlo WAV - 1 - Archív -
nástěný kotel 

Therm
DUO 50 T 1 45 Kompresorovna -

Plyn. zářič AMBI-RAD ER 38 D 2 38 Mazací linka -
nástěný kotel 

Therm
DUO 50 T 2 45 Dílny + garáže -

 

V administrativní budově jsou ze zdroje, respektive rozdělovače, vedeny 3 větve: ÚT1, 
ÚT2, TV, oběh topné vody zajišťují čerpadla Wilo Yonos PICO. Otopná soustava je 
s článkovými otopnými tělesy.  

V rekonstruovaném archivu (doposud bez vnitřního vybavení) je etážová otopná soustava 
se závěsným kotlem, jednu místnost vytápí topidlo WAV (minimální provoz). 

Kotle Thermona v objektu garáží vytápí přilehlou ČOV (pro mytí aut), akumulátorovnu a 
samostatně stojící budovu dílen. V kotelně je jedno oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA 
50-60 F (25-400 W), nastavené v režimu auto-adapt, za čerpadlem se soustava větví do 
dříve zmíněných objektů. Jednotlivé větve nejsou regulovány. 

Objekt mazací linky je vytápěn dvěma plynovými zářiči. Zářiče se používají v podstatě 
pouze na „rozmrazení“ aut před servisem, případně na zahřátí auto jeřábu před provozem 
v zimních podmínkách. Na objekt navazuje sklad oleje, sklad je vytápěn kotlem DUO 50 
T s otopnou soustavou s deskovými otopnými tělesy. Kotel pro sklad je umístěn v tzv 
„kompresorovně“. Sklad oleje je vytápěn na 15 °C, kvůli viskozitě oleje.  
 
Počet otopných těles: 88 ks 
Počet TRV+TRH: 87 ks 
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 Zdroj objekt 1 

 
 Zdroj objekt 3 

 
 Doplňkový zdroj objekt 3 

 
 Zdroj pro objekt 2+4 

 
 Zdroj pro objekt 5 (2x) 

 
 Zdroj pro objekt 5 

3.1.5 Příprava TV 

Příprava TV je pro administrativní centrální, zdrojem je kotelna, viz výše. Z rozdělovače 
je vedena větev na přípravu TV, přes který je nabíjena akumulační nádoba Dražice OKC 
400 NTRR o vodním objemu 380 l. Příprava TV je včetně cirkulace, čerpadlo WILO Star 
Z25/2. 

V prostoru dílen jsou dva elektrické zásobníkové ohřívače, OKCE 160 (2 kW) a Tatramat 
rovněž o objemu 160 l (1,75 kW). 

V dalších objektech nejsou významné zdroje TV. 
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 Centrální příprava TV 

 
 OKCE 160 

3.1.6 Větrání a klimatizace 

V předmětu posouzení není významný systém nuceného větrání. 

Objekty nejsou klimatizované, pouze na administrativní budově je cca 5 lokálních 
chladicích jednotek v provedení split o chladicím výkonu cca 2,5 kW.  

3.1.7 Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly. 
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Tab. 5: Soupis osvětlení  

Osvětlený prostor Typ zdroje Počet ks

Kryt CO Světlo 60W 5
Světlo 36W 3
Zářivka 36W 3

Garáž 1 Zářivka 2x36W 3
Garáž 2 Zářivka 2x36 W 2
Garáž 3 Zářivka 2x36W 3
Garáž 4 Zářivka 2x36W 2
Garáž 5 Zářivka 2x36W 2
Venku před garážema Světlo  60 W 6
Chodba 1 Zářivka 2x36W 2
Chodba 2 Světlo 100 W 2
Fotokomora Světlo 60 W 1
Sklad Zářivka 2x36W 1
Śatna Zářivka 2x36W 2
Sklad odbory Zářivka 2x36W 1
Sklad tiskopisy Zářivka 2x36W 2
Śatna Zářivka 2x36W 2
Sprcha Světlo 60W 2
Śatna Světlo 60 W 2
WC Světlo 60 W 2
Chodba Světlo 60 W 2
Chodba Světlo 100W 4
Sklad Zářivka 2x36W 1
Kuchyně Zářivka 2x36W 1
Sklad Zářivka 2x36W 1
Kancelář Zářivka 2x36W 4
Kancelář Zářivka 2x36W 2
Kancelář Zářivka 2x36W 2
Kancelář Zářivka 2x36W 2
Kancelář Zářivka 2x36W 2
Kancelář Zářivka 2x36W 2
Kancelář Zářivka 2x36W 2
Śatna Zářivka 2x36W 2
Sprcha Světlo 60W 2

Sklad CO
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Místnost Světlo 60W 1
WC Světlo 60W 5
Místnost Zářivka 2x36W 2
Místnost Zářivka 2x36W 2
Místnost Zářivka 2x36W 2
Místnost Zářivka 2x36W 1
WC ženy Světlo 60W 2
WC Světlo 60W 2
Chodba Zářivka 2x36W 3
Chodba Světlo 100W 3
WC ženy Světlo 60W 1
Kancelář Zářivka 2x36W 2
Sklad tiskopisů Světlo 60W 1
Kuchyně Světlo 60W 1
Kancelář Zářivka 2x36W 2
Kancelář Světlo  3x40W 2
Kancelář Zářivka 2x36W 2
Zasedací místnost Zářivka 4x36W 4
Místnost Zářivka 2x36W 2
Společ.místnost Zářivka 4x36W 2
WC muži Světlo 60W 2
Sklad Světlo 60W 2
Sprcha Světlo 60W 1
Sklad tiskopisy Světlo 60W 2
Místnost Zářivka 4x36W 4
Soustružna Zářivka 2x36W 2
Akumulátorovna Zářivka 2x36W 2

Zářivka 4x36W 3
Zářivka 2x36W 2
Zářivka 2x36W 2
Zářivka 2x58W 78
Světlo 60W 4
Světlo 100W 5
Zářivka 2x36W 1

Olejové hospodářství

ČOV

Dílny

 

3.1.8 Ostatní 

Mimo výše uvedené technické zařízení budov (TZB) nejsou v předmětu EA významné 
spotřebiče, respektive spotřebiče, které by se významně podíleli na spotřebě. Roční využití 
výkonu dílenského vybavení je nízké.  
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Tab. 6: Soupis spotřebičů - sanita 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks Úsporné prvky

klasické kohouty 0 -
páková baterie 22 -
s oddělenou 

nádržkou 
0 -

kombi 9 -
geberit 0 -

Pisoáry - 3 -
kohouty -
páková baterie 9 -
tlačítko 0 -
Výlevky

dřezy
-

Umyvadlo

WC

Sprcha

Jiné? 5
 

Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem budovy 

3.1.9 Podklady 

 Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a 
voda) 

 Zpráva o revizi elektrického zařízení 
 Kontrola plynového zařízení 
 Dotazník k hodnocené budově 
 PENB 4/2014, cestmistrovstí a dílny 
 EA 4/2005 
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3.2 2_Centrum sociálních služeb Prostějov 

3.2.1 Adresa objektu 

Lidická 2924/86, Prostějov 

3.2.2 Základní popis objektu 

Centrum sociálních služeb Prostějov se nachází na jižním okraji města Prostějov 
v uzavřeném areálu. Stavba je situována pod ulicí Okružní. Areál se nachází na rovinatém 
pozemku, objekty jsou spojeny komunikacemi a opticky odděleny zelení v parku. Všechny 
objekty jsou v majetku zadavatele.  

 
 Katastrální snímek s vyznačením budov (zdroj: cuzk.cz) 

Přehled objektů: 
 8D - Domov pro seniory 
 9K - Stravovací provoz 
 3C - Domov pro seniory 
 7E - Domov se zvláštním režimem 

Provoz objektů: 
 8D, Domov pro seniory, ředitelství organizace – 6:00-16:00 

o Počet uživatelů: 64  
o Počet zaměstnanců: 48 

 
 9K, Stravovací provoz – 5:00-14:30 

o Počet zaměstnanců: 14 
 

 3C, Domov pro seniory – 6:00-16:00 
o Počet uživatelů: 46  
o Počet zaměstnanců: 24 

 
 7E, Domov se zvláštním režimem - 6:00-16:00 

o Počet uživatelů: 42  
o Počet zaměstnanců: 22 
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3.2.3 Popis stavební části 

Areál CSS Prostějov tvoří komplex dvaceti jedna objektů různého určení. Objekty se 
nachází v uzavřeném areálu. Předmětem analýzy jsou čtyři objekty: 3C, 7E, 8D a 9K. 
Označení objektu v sobě kombinuje staré a nové značení (číselné). Objekty jsou 
samostatně stojící, půdorysně rozmanité budovy.  

3.2.3.1 Objekt 3C 

Vlastní budova je postavena v devatenáctém století v tradiční cihelné technologii s 
dřevěnými trámovými stropy. Budova prošla v roce 2005 celkovou rekonstrukcí. Je 
dvoupodlažní, podsklepená (kromě jižního křídla budovy). V části suterénu je umístěna 
plynová kotelna, rekonstruovaná v roce 1999, která zásobuje topnou vodou a TV i okolní 
budovy v areálu. Střecha je sedlová s valbou, krov dřevěný, krytina je eternitová. Budova 
má členitou ozdobnou fasádu, ale není památkově chráněná, při rekonstrukci byla 
kompletně zateplena. Z evakuačních důvodů má přistavěna dvě ocelová prosklená 
schodiště, u severního je přistavěn výtah. Sklep má cihelné klenby, je po sanaci a není 
kromě prostoru kotelny využíván. Podobně je nevyužívané podkroví. Otvorové výplně 
tvoří nová dřevěná Eurookna s dvojskly s mikroventilací a dřevěné dýhované dveře do 
ocel. zárubní. 

3.2.3.2 Objekt 7E 

Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt. Objekt má tvar písmene T.  Objekt 
je zastřešen sedlovou střechou, nad části objektu je provedena plochá a pultová střecha. 
Objekt je založen na základových pasech (pravděpodobně kamenných), část objektu je 
založena na betonových pasech. 

Nosné stěnové konstrukce celého objektu jsou vyzděny z cihel plných pálených (tl.600 
mm, 450 mm), Venkovní zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
tl.100 z minerální vlny. Příčky jsou provedeny z cihel plných pálených a dutinových 
příčkovek, nové příčky jsou z SDK desek. Konstrukci stropu tvoří dřevěné trámové stropy 
se záklopem, násypem a betonovou, popřípadě prkennou podlahou, dále jsou stropy 
provedeny z betonových PZD desek, HURDISKY, na kterých je uložen škvárový násyp a 
betonová mazanina, dále vrstvy podlahy (keramická dlažba, lino). V místnostech jsou 
nainstalovány SDK podhledy. Objekt je převážně zastřešen sedlovou střechou s dřevěným 
krovem a eternitovou krytinou DAKORA na bednění. Nad východní jednopodlažní částí 
objektu je provedena plochá střecha, s lepenkovou krytinou. Přístavba je zastřešena 
pultovou střechou s plechovou krytinou. Dvouramenné vnitřní schodiště je betonové 
s teracovými stupni. Nášlapnou vrstvu podlah tvoří nejvíce keramická dlažba a lino. Okna 
v celém objektu jsou dřevěná z EURO profilů zasklená izolačním dvojsklem, venkovní 
vstupní dveře jsou provedeny také dřevěná z EURO profilů zasklených izolačním 
dvojsklem. 

1.S - Objekt je částečně podsklepen, suterén je samostatně přístupný pomocí 
předloženého venkovního schodiště zakrytého lehkou stříškou. V suterénu je umístěna 
výměníková stanice, další plocha suterénu je využita jako sklady. 

1.NP - je přístupné s úrovně terénu pomocí schodiště nebo lůžkovým výtahem s jižní 
fasády objektu. Pokoje klientů s hygienickým zázemím jsou přístupné přes předsíňky k 
pokojům z centrální chodby. Pokoje jsou jedno, dvou nebo trojlůžkové. V přízemí je dále 
umístěna jídelna s výdejnou jídel s umývárnou bílého nádobí. Jídelna bude též přístupná 
samostatným venkovním předloženým schodištěm. Na patře je umístěna jedna sesterna, 
centrální koupelna, jedna čistící místnost, hygienické zázemí pro návštěvy a zaměstnance 
samostatná místnost úklidové komory, místnost alkovny slouží pro setkání návštěv 
s klienty Domova důchodců. Z prostoru centrální chodby jsou také přístupny místnosti 
skladů: sklad čistého a sklad špinavého prádla a sklad mechanických pomůcek – vozíků. 
V západním křídle objektu je umístěna kaple určená pro všechny klienty areálu Domova 
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důchodců, proto je také přístupná pomocí samostatného venkovního předloženého 
schodiště. 

2.NP - do tohoto patra je přístup stávajícím dvouramenným schodištěm v centrální části 
objektu dvouramenným schodištěm a lůžkovým výtahem. Jsou zde umístěny pokoje 
klientů jedno, dvou, trojlůžkové. Na patře je umístěna malá sesterna, centrální koupelna, 
čistící místnost, sklad čistého a špinavého prádla a sklad inkontinetních pomůcek. 

3.NP - patro je využito jako půda, na podlaze je položena tepelná izolace z minerální vlny, 
patro je přístupné pomocí dřevěných lávek.  

3.2.3.3 Objekt 8D 

Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt. Objekt má nepravidelný členitý 
tvar. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, nad části objektu je provedena plochá a 
pultová střecha. 

Objekt je založen na základových pasech (pravděpodobně kamenných), část objektu je 
založena na betonových pasech. 

Nosné stěnové konstrukce celého objektu jsou vyzděny z cihel plných pálených (tl.600 
mm, 450 mm), Venkovní zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
tl.100 mm z minerální vlny. Příčky jsou provedeny z cihel plných pálených a dutinových 
příčkovek, nové příčky jsou z SDK desek. Konstrukci stropu tvoří dřevěné trámové stropy 
se záklopem, násypem a betonovou popřípadě prkennou podlahou, dále jsou stropy 
provedeny z betonových PZD desek, HURDISKY, na kterých je uložen škvárový násyp a 
betonová mazanina, dále vrstvy podlahy (keramická dlažba, lino), některé nové stropy 
jsou provedeny z VSŽ plechů uložených na ocelových nosnících. V místnostech jsou 
nainstalovány SDK podhledy, nebo rozebíratelné minerální podhledy. Objekt je převážně 
zastřešen sedlovou střechou s dřevěným krovem a eternitovou krytinou DAKORA na 
bednění.  

Nad východní jednopodlažní částí objektu je provedena plochá střecha, s lepenkovou 
krytinou. Přístavba je zastřešena pultovou střechou s plechovou krytinou. Dvouramenné 
vnitřní schodiště je betonové s teracovými stupni. Nášlapnou vrstvu podlah tvoří nejvíce 
keramická dlažba a lino. Okna v celém objektu jsou dřevěná z EURO profilů zasklená 
izolačním dvojsklem, venkovní vstupní dveře jsou provedeny také dřevěná z EURO profilů 
zasklených izolačním dvojsklem, některé jsou provedeny z hliníkových profilů zasklených 
dvojsklem. 

V 1.S je umístěna výměníková stanice. Přístup do 1.S je se sníženého přízemí stávajícím 
jednoramenným ŽB schodištěm. Z centrální chodby je přístup do jednotlivých místností. 
V suterénu je umístěn kryt CO. Suterén je využit hlavně pro vedení zdravoinstalací. 
Značná část místností byla v minulosti zasypána. Dále jsou zde umístěny tyto místnosti: 
prostor ergoterapie, skladové prostory, technická místnost, el. rozvodna, hygienické 
zázemí pro zaměstnance a místnost pro sterilizaci, hygienické zázemí pro zaměstnance, 
šatna, sprchy a WC pro ženy a šatnu, sprchy a WC pro muže. 

Do 1.NP je přístup ze sníženého přízemí schodištěm nebo výtahem. Pokoje klientů s 
hygienickým zázemím jsou přístupné přes chodbami k pokojům z centrální chodby. Pokoje 
jsou jedno, dvou, troj nebo čtyřlůžkové. Hygienické zázemí pokojů slouží jen pro potřeby 
pokojů a je do nich přístup z chodeb pokojů, aby byla zaručena intimita klientů. V přízemí 
je dále umístěna jídelna s výdejnou jídel s umývárnou bílého nádobí. Na patře jsou 
umístěny dvě sesterny. Jsou přístupné z centrální chodby. Dvě centrální koupelny slouží 
klientům na tomto podlaží celého objektu. Hygienické zázemí pro návštěvy a zaměstnance 
sloužící pro 1.NP celého objektu. Nachází se zde WC-ženy a imobilní osoby, WC-muži, 
úklidová komora, WC-ženy zaměstnanci, WC-muži, zaměstnanci a sprch pro 
zaměstnance. Dále je zde umístěn sklad čistého a špinavého prádla, skladem 
mechanických pomůcek, sklad inkontinetního materiálu, který je přístupný i venkovním 
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schodištěm, vyšetřovna lékaře se zázemím (WC s předsíňkou a šatna), denní místnost pro 
zaměstnance. Také jsou zde umístěny administrativní místnosti ředitelství celého areálu, 
jsou zde situovány kanceláře, ředitelna, zasedací místnost, sekretariát, účtárna, kancelář 
vrchní sestry a hygienické zázemí pro personál (WC-ženy, muži, sprcha, úklidová komora) 
s čajovou kuchyňkou. 

Do 2.NP je přístup stávajícím dvouramenným schodištěm v západní části objektu, 
dvouramenným schodištěm ve východní části a lůžkovým výtahem ve středu objektu. 
Každý izolační pokoj má své hygienické zázemí, přístup je z centrální chodby. Pokoje 
klientů jsou jedno, dvou, troj nebo čtyřlůžkové. Na patře je umístěna jedna sesterna. Je 
přístupné z centrální chodby. Jedna centrální koupelna slouží klientům na tomto podlaží. 
Hygienické zázemí pro návštěvy a zaměstnance je členěno na WC-ženy a imobilní osoby, 
WC-muži, úklidová komora, WC-ženy zaměstnanci a WC-muži, zaměstnanci. Dále se v 
2.NP nachází sklad čistého a špinavého prádla, skladem mechanických pomůcek, denní 
místnost pro zaměstnance vybavena kuchyňskou linkou, dvouplotýnkovým vaříčem, 
dřezem, mikrovlnou troubou, ledničkou a alkovna. Na každém patře je jedna čistící 
místnost. 

Půdní prostor se nevyužívá. V celé ploše půdy je položena tepelná izolace z minerálních 
vláken. Přístup na půdu je stávajícím schodištěm z 2.NP v západní části objektu. 

3.2.3.4 Objekt 9K 

Jedná se o dvou podlažní objekt občanské výstavby - kuchyně. Objekt je částečně 
podsklepený (cca ze dvou třetin). Objekt je založen na základových pasech s různou 
hloubkou založení. Konstrukce stávajícího objektu – jedná se o klasicky vyzdívanou 
budovu, obvodové zdivo tl. 375 mm – až 450 mm z plných cihel. Příčky z plných cihel v 
tl. 150 a 100 mm s dozdívkami z cihelných tvarovek Porotherm. 

Stropy objektu jsou původní z monolitického železobetonu, trámové. Stropy na přízemních 
přístavbách jsou vytvořeny z pálených stropnic HURDIS do ocelových nosníků. Střecha 
nad objektem je stávající, sedlová se třemi vaznicemi o světlosti cca 10 m s podkrovím. 
Stávající krytina je z eternitových šablon-DACORA RHOMBUS D. Střechy nad přízemními 
přístavbami jsou ploché s krytinou IPA ve spádu 3 %. Zastřešení části rampy – lehký 
přístřešek v kombinaci ocelový rám – polykarbonát LEXAN. Střešní krytinu tvoří eternitové 
šablony DACORA RHOMBUS D** barva ANTRACIT s francouzským krytím. Vnitřní 
schodiště je ŽB monolitické s povrchovou úpravou teraco. V celém objektu budou 
vyměněna všechna okna a venkovní dveře a nahrazena novými, EURO okny v barvě pinie. 
Do oken do kuchyňských prostorů budou osazeny sítě proti hmyzu. Zasklení je provedeno 
izolačním dvojsklem čirým. Vstupní dveře jsou zaskleny dvojsklem izolačním, 
bezpečnostním. V objektu je instalován osobonákladní hydraulický výtah bez strojovny. 
Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. V hygienických zařízeních a prostorách kuchyně 
(včetně zázemí kuchyně) jsou keramické obklady na výšku 2050 mm (výška zárubně), 
1800 mm event. 1500 mm. Venkovní omítka tenkovrstvá je součástí kontaktního 
fasádního zateplovacího systému. Tepelné izolace – na všech obvodových stěnách objektu 
je proveden vnější zateplovací kontaktní systém se 100 mm izolační vrstvy minerální vlny. 
Dispozičně je objekt centrální kuchyně řešen následovně: 

1.NP – hlavním výrobním prostorem kuchyně je varna o ploše 135 m2, umístěná uprostřed 
dispozice, řešená přes dvě patra-přirozené osvětlení okny. Na prostor varny, kde jsou 
oddělení studené kuchyně, dietní kuchyně a výroba těst a moučníků navazují ostatní 
potřebné provozy, a to: sklad suchých potravin a konzerv, sklad pečiva a chladírna mléka, 
mléčných výrobků a tuků-vše přístupné z rampy přes příjem zboží a prostor manipulace. 
Sklad masa a vajec, přístupný z rampy a na něj navazující hrubá přípravna masa, 
přípravna vajec a čistá přípravna masa. Sklad zeleniny a brambor a chlazený sklad ovoce 
a zeleniny, přístupný z rampy a na něj navazující hrubá a čistá přípravna zeleniny, příjem 
a mytí termoportů, sklad termoportů, prostor pro výdej do termoportů a místnost expedice 
termoportů, manipulační prostor před osobonákladním výtahem pro dovoz jídel do jídelny, 
umývárna kuchyňského nádobí, zázemí pro zaměstnance, tj. denní místnost a jídelna pro 
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zaměstnance, WC mužů , WC žen a úklidová místnost vč. skladu čistících prostředků, 
administrativní část je přístupna z hlavní vstupní chodby-jsou zde navrženy dvě kanceláře, 
zázemí pro učně a dále sklad DKP a sklad náhradního materiálu, z hlavní vstupní haly je 
přístupna strojovna VZDT, kancelář skladníka je dispozičně umístěna v centru skladů u 
příjmové rampy, samostatně z rampy jsou přístupny sklad obalů, dále sklad odpadků s 
mytím nádob na odpadky v prostoru 1.NP. je navržena plynová kotelna, samostatně 
přístupná i z venku, která slouží pro vytápění kuchyně a dalších objektů areálu. V kotelně 
jsou navrženy tři komínové průduchy z nerez oceli o průměru 250 mm, které jsou 
ukotveny na fasádě objektu a jsou cca 9 m vysoké stávající prostor jako zázemí dopravy, 
tj. šatna, sprchy, umývárna a WC zůstává ke stejnému účelu, tj. zázemí dopravy-
samostatný vstup. 

2.NP – v tomto podlaží je umístěna jídelna pro zaměstnance cca 32-40 míst. Z prostoru 
jídelny je přístup na venkovní terasu. Dovoz jídel je řešen výtahem přímo z kuchyně do 
prostoru výdeje jídel. Je zde umístěna i umývárna stolního nádobí. Dále jsou zde řešeny 
šatny zaměstnanců zvlášť pro muže a ženy včetně hygienického zařízení, dále WC mužů 
a žen pro strávníky, úklidová komora, kancelář a ústavní knihovna.  

S. – suterénní prostory jsou přístupny schodišti ze dvou míst. V těchto prostorách byl 
řešen částečně provoz kuchyně (sklady a přípravny ovoce a zeleniny), dále provoz 
údržbářské dílny a strojovna vzduchotechniky. Prostor slouží pouze jako technický suterén 
- tj. rozvody kanalizace, vody, plynu atd. 

Podkroví – je přístupné ze schodiště. Prostor podkroví není pro provoz kuchyně využíván. 

 
 8D 

 
 9K 

 
 7E 

 
 3C 

3.2.4 Zdroj tepla a otopná soustava 
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Tab. 7: Přehled kotlů 
Zdroj tepla Typ Výkon [kW] Umístění; vytápí Příprava TV

Stacionární 

kotel
Viadrus G300 
13R40

287
9K; 9K, 8D, 7E, 13H, 
muzeum, údržba

ano

Stacionární 

kotel
Viadrus G300 
13R40

287
9K; 9K, 8D, 7E, 13H, 
muzeum, údržba

ano

Stacionární 

kotel
Viadrus G300 
13R40

287
9K; 9K, 8D, 7E, 13H, 
muzeum, údržba

ano

Stacionární 

kotel
Viadrus G300 14 310

3C; 3C, 2A, 5M, 3C, 
6F

ano

Stacionární 

kotel
Viadrus G300 14 310

3C; 3C, 2A, 5M, 3C, 
6F

ano
 

V areálu jsou dvě hlavní plynové kotelny, které vytápí analyzované objekty a další objekty 
v okolí. Výkon je navržen pro stav před zateplením, kotle v 9K jsou z roku 2005, ve 3C 
z 1999. 

V obou kotelnách jsou stacionární, ne-kondenzační, kotel s blokovým hořákem.  V K9 
s jedná o hořák os společnosti Cuenod typ C43/54 GX507, v kotelně 3C se jedná o hořáky 
od společnosti Intercal, typ SGN 66/2. 

Přehled topných větví/okruhů: 
1. větev U – vede na údržbu,  
2. větev E/D vede do budov 7E a 8D,  
3. větev VZ – vzduchotechnika kuchyň,  
4. větev M – muzeum,  
5. větev K1 – vytápění kuchyně,  
6. větev K2 – vytápění kuchyně,  
7. větev AM – z budovy 3C do budov 2A a 5M,  
8. větev C jih – okruh budovy 3C,  
9. větev C sever – okruh budovy 3C,  
10. větev F – budova 6F,  
11. větev TV – na budovu 3C,  
12. větev TV – na budovu 9K,  
13. větev TV – na budovu 6F,  
14. větev 1F – vytápění 6F,  
15. větev 2F – vytápění 6F. 

 
Orientační počet otopných těles:  

• Budova 8D: 130 ks 
• Budova 9K: 47 ks 
• Budova 3C: 73 ks 
• Budova 7E: 65 ks 
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 Kotelna 9K 

 
 R/S 9K 

 
 Kotelna 3C 

 
 R/S 3C 

 
 

3.2.5 Příprava TV 

Příprava TV je v objektech centrální, zdrojem je kotelna. Příprava TV probíhá 
v nepřímotopných akumulačních zásobnících: 

• Zásobník v 8D, 500 l 
• Zásobník v 9K, 478 l 
• Zásobník ve 3C, 500 l 
• Zásobník v 7E, 500 l 

Zásobníky jsou umístěny u podružných předávacích stanic. Příprava TV je včetně 
cirkulace. 
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 Centrální příprava TV 8D 

 
 Centrální příprava TV 9K 

3.2.6 Větrání a klimatizace 

V předmětu posouzení je významná centrální VZT pouze pro kuchyni v objektu 9K. Jedná 
se o VZT od společnosti CIC Jan Hřebec, velikost H 12.5, s průtokem 13 000/13 000 m3/h. 
Jednotka je vybavena zpětným ziskem tepla – deskovým rekuperačním výměníkem. 
Větrání gastro provozu doplňuje přívodní podstropní jednotka CIC Jan Hřebec, velikost HL 
2 s průtokem 1760 m3/h. 

 
 VZT H 12.5 

 
 VZT HL 2 

 

3.2.7 Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly, svítidla jsou 
postupně nahrazována LED zdroji. Např. v 7E jsou LED svítidla, ve 3C jsou LED ze 70 %, 
v 8D je LED z 80 % a částečný retrofit do LED je proveden i v 9K. 

Seznam svítidel a revize jsou k dispozici, v těchto zdrojích však nejsou obsažena nová 
LED svítidla, nejsou proto uvedeny. 

3.2.8 Ostatní 

Mimo výše uvedené technické zařízení budov (TZB) lze mezi významné spotřebiče zařadit 
provoz kuchyně. Vybavení tvoří: 

• El. kotel 80 l 
• 2x točící kotel Metos velký, 1x točící kotel Metos malý 
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• 2x plynový sporák Alba Hořovice, 1x plynová ohřívací plotna GHP 
• 5x konvektomat  
• 2x varný kotel Alba Hořovice 
• 2x pánev 
• 2x myčka, 
• Chladicí a mrazicí technika 
• Ostatní spotřebiče (roboty, chladicí stůl, dělička těsta…) 

Tab. 8: Soupis spotřebičů - sanita 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks Úsporné prvky

klasické kohouty 7

páková baterie 106
Všechny osazeny 

perlátory

s oddělenou 

nádržkou 
2

kombi 65
geberit 0

Pisoáry - 3
kohouty 7
páková baterie 17
tlačítko 0
Výlevky

dřezy

Umyvadlo

WC

Sprcha

Jiné? 34
 

Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem budovy 

3.2.9 Podklady 

 Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a 
voda) 

 Pasport areálu a objektů 
 Zpráva o revizi elektrického zařízení pro budovy 3C, 7E, 8D, 9K 
 Zpráva o revizi plynového zařízení kotelna b.č.3 a b.č.9 
 Dotazník k hodnocené budově 

PENB 4/2014-4/2015  
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3.3 3_Domov na Zámku - Nezamyslice 

3.3.1 Adresa objektu 

Nám. Děkana Františka Kvapila 17, Nezamyslice, 798 26 

3.3.2 Základní popis objektu 

Posláním Domova „Na Zámku“ je prostřednictvím celoroční pobytové služby poskytnout 
nezbytnou podporu osobám s mentálním postižením v kombinaci s jinými postižením, na 
cestě k běžnému způsobu života s důrazem na jejich individuální potřeby a možnosti, kde 
je v každodenních činnostech podporují pracovníci v sociálních službách, vychovatelé, 
sociální pracovníci, speciální pedagogové a zdravotničtí pracovníci. 

 
 Situační plán (zdroj: cuzk.cz) 

V přízemí Zámku se nacházejí vstupní prostory, kanceláře, ordinace, rehabilitační 
prostory, kuchyň včetně zázemí, sociální prostory, jídelna pro personál. Je zde jedno 
oddělení pro ubytování, pokoje, společenská místnost s výdejem jídel, sociální zázemí pro 
ubytované. 
V patře jsou jednotlivá oddělení pro ubytování klientů. V každém oddělení jsou situovány 
ubytovací pokoje, společné hygienické zázemí, společenská místnost s jídelnou a výdejem 
jídel (vybavená kuchyňská linka). 
V podkroví jsou jednotlivé pokoje vždy s vlastním sociálním zázemím (koupelna se 
sprchou, umyvadlem, popřípadě WC). Dále pak společenská místnost s výdejem jídel. 
 
OBJEKT JE (DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ) NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU, PODLÉHÁ 
OCHRANĚ ZE STRANY ZÁJMU PAMÁTKOVÉ PÉČE. 
 
Součástí areálu Domova na Zámku je kromě hodnocené budovy Zámku je také budova 
terapií, budova tělocvičny a hospodářská budova.  
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Červená – Zámek, oranžová– Tělocvična, modrá – Terapie, fialová – Truhlárna, zelená - 
Prádelna 
 
Provoz areálu: 
Hlavní budova – Zámek (ubytování klientů): nepřetržitě 
Budova terapií (terapie klientů): 8:30 – 15:00 hod. 
Budova tělocvičny (terapie, rehabilitace klientů): od pondělí do pátku od 8:30 – 15:00 
hod. (přes zimu nevyužíváno) 
Hospodářská budova (kotelna, prádelna, údržba): 6:00 – 14:30 hod. 
 
Počet klientů: 110 
(1x jednolůžkový pokoj, 23x dvoulůžkový pokoj, 19 x třílůžkový pokoj) 
Počet zaměstnanců: 89 

V hlavní budově je situována kuchyň, která je v provozu denně od 6:00 – 14:30 hod. 
V kuchyni se připravuje cca 200 jídel denně v rozsahu 5-ti jídel denně. 

3.3.3 Popis stavební části 

Objekt zámku je tříkřídlová budova, která tvoří uzavřené obdélníkové nádvoří uzavřené 
zdí na hranici pozemku. Budova Zámku navazuje na objekt kostela a fary. 

Hlavní hmota budovy je původní, v přízemí byly v minulosti v záklencích vybíhajícího 
schodiště po obou stranách symetricky dostavěné zděné prostory, které jsou ve 2.NP 
nadstaveny celoprosklenou konstrukcí zimní zahrady.  

Budova Zámku je dvoupodlažní s podkrovím, místy s částečným podsklepením, 
s valbovými střechami dvou výšek, kdy nad hlavním traktem z vyšší střechy vybíhá nad 
středem půdorysu vyvýšená stanová střecha. Podkroví je v téměř celém rozsahu 
využívané pro ubytovací účely.  

Objekt zámku má půdorys ve tvaru písmene U. Skládá se ze tří částí: A, B a C. Všechny 
části jsou dvoupodlažní s podkrovím, objekt je z malé části podsklepen. Jednotlivá křídla 
zámku jsou orientovaná na západ (část A), na sever (část B) a na východ (část C). Nosnou 
konstrukci a obvodový plášť tvoří pravděpodobně cihelné a smíšené zdivo tl. 450 – 1200 
mm. Obvodové zdivo není tepelně izolováno.   
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 Pohled ze zahrady 

 
 Pohled z náměstí 

 
 Pohled ze dvora 

 
 Napojení na kostel 

Nad přízemím jsou stropní konstrukce v celém rozsahu budovy klenuté včetně klenutých 
nadpraží oken a dveří. V patře jsou stropy s rovným podhledem dřevěné trámové, 
v chodbách všech traktů jsou opět stropy klenuté s klenebními pásy.  

Střecha objektu je šikmá s pálenou krytinou - bobrovkou, nosnou konstrukci střechy tvoří 
dřevěný krov se stojatou stolicí. V hlavním traktu je v podkroví v hale otevřená přiznaná 
konstrukce až do vrcholu vyvýšené stanové střechy.  

Otvorové výplně jsou různého typu a různého stáří. Okna do nádvoří jsou dřevěná 
zasklená pomocí dvojskla. V půdní vestavně jsou okna dřevěná, zdvojená. V přístavbách 
jsou okna hliníková zasklená pomocí dvojskla. Vstupní dveře jsou dřevěné plné nebo 
s prosklením. 

Podlahy na terénu jsou původní, bez tepelné izolace. 

Ostatní budovy v areálu nebyly ze stavebního hlediska vyhodnocovány (předmětem 
analýze je pouze budova Zámku). 

3.3.4 Zdroj tepla a otopná soustava 

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV pro hodnocený objekt Zámku jsou dvě 
plynové kotelny. Hlavní kotelna je umístěná mimo hodnocený objekt v budově prádelny, 
v samostatné místnosti. Plynová kotelna je osazená čtveřicí plynových stacionárních kotlů 
Viadrus G 100E o výkonu 120 kW každý (rok 1997). Kotle jsou osazeny atmosférickými 
hořáky. Celkový instalovaný výkon hlavní kotelny III. kategorie činí 480 kW. Tato kotelna 
zásobuje dvě patra Zámku (resp. bez půdního prostoru, který má vlastní plynovou 
kotelnu). 
Každý kotel je vybaven v kotlovém okruhu vlastním oběhovým čerpadlem Grundfos UPC 
32-60, el. příkon 75/155/250 W. Zapojení kotlů je do paralelní, do kaskády, do primárního 
okruhu, kde je umístěn trojcestný směšovací ventil Belimo NM24A a hydraulický 
vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT). Topná voda z kotlů je vedena přes HVDT do 
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rozdělovače/sběrače, který je umístěn ve vedlejší místnosti, kde je dále dělena na 
jednotlivé větve: 

- Větev 1: oddělení A + prádelna – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-60/2 (el. 
příkon 120/140/185 W), trojcestný směšovací ventil Belimo NM24 

- Větev 2: Příprava TV – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-60/2 (el. příkon 
120/140/185 W), topná voda je vedena do deskového výměníku Alfa Laval 
v provedení voda/voda 

- Větev 3: severovýchodní větev – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 40-120/2 (el. 
příkon 290/330/360 W), trojcestný směšovací ventil Belimo NM24A 

- Větev 4: jihozápadní větev – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-120/2 (el. příkon 
245/280/400 W), trojcestný směšovací ventil Belimo NM24A 

V primárním okruhu je vytvořena odbočka pro otevřenou expanzní nádobu a doplňovací 
soustavu. 

 
 Hlavní plynová kotelna 

 
 R+S  

Regulace vytápění je individuální na každé topné větvi. Hlavní rozvod, HVDT, R+S a 
jednotlivé větve jsou tepelně izolovány minerální izolací s hliníkovou fólií nebo návlekovou 
izolací typu Mirelon. Potrubní rozvod vedoucí z kotelny přes exteriér a dále přes 
nevytápěný suterén je tepelně izolováno minerální izolací s hliníkovou fólií.  
Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou 
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor. Tělesa jsou osazena termostatickými 
ventily a hlavicemi. Regulace otopné soustavy je ekvitermní v závislosti na venkovní 
teplotě. 

Druhá plynová kotelna je umístěná v přízemí hlavní objektu Zámku, v samostatné 
místnosti. Tato plynová kotelna slouží pro vytápění i pro přípravu TV pouze posledního 
patra, resp. půdního prostoru (podkroví) a kuchyň. Tato kotelna je osazená trojicí 
plynových, kondenzačních kotlů Viadrus (rok 2016) pro půdní prostor. Topná voda z kotlů 
je přes kotlová oběhová čerpadla Grundfos Alpha 2 25-40 180 (el. příkon 3-18 W) do 
rozdělovače a sběrače odkud je dále dělena na: 

- Větev 1: sekce A+B – oběhové čerpadlo Grundfos Magma 32-80 180 (el. příkon 
10-140 W). trojcestný směšovací ventil Esbe 0210 

- Větev 2: sekce C – oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-60 180 (el. příkon 3-34 
W), trojcestný směšovací ventil Esbe 0702 

- Větev 3: příprava TV – oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 1 L 25-40 180 (4-25W) 
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 Zdroje tepla pro podkroví (levé 3) + 
zdroj tepla pro kuchyň (pravý 1) 

 
 R+S pro podkroví 

 

Regulace vytápění je individuální na každé topné větvi. Soustava je jištěna expanzní 
nádobou o objemu 110 l.  
Kotle jsou zapojeny do kaskády a jsou regulovány pomocí ekvitermní regulace, resp. na 
základě venkovní teploty. Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí minerální izolace 
s hliníkovou fólií. 
Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou 
tvořeny ocelovými, deskovými tělesy typu Radik. Tělesa jsou osazena termostatickými 
ventily a hlavicemi.  

V samostatné místnosti v kotelně v přízemí zámku je osazen jeden plynový kondenzační 
kotel Viadrus Garde G42 Eco (rok 2017) o výkonu 29 kW, který slouží pouze pro potřeby 
kuchyně. Topná voda z kotlů je přes oběhové čerpadlo Grundfos vedena do jednotlivých 
topných těles v daném prostoru. Soustava je jištěna expanzní nádobou.  

Počet otopných těles v hodnoceném objektu: 155 ks 
Počet TRV+TRH: 155 ks 
Pozn.: Výše uváděný počet otopných těles a TRV+TRH byl dodán provozovatelem. Jedná se pouze o počet těles 
v Domově, nikoliv v celém areálu. 

V objektu Tělocvična je osazen plynový kotel Viadrus G 42 Eco o výkonu 37 kW z roku 
2013. 

V objektu Výchovy je osazen plynový kotel Viadrus G 42 Eco o výkonu 28,18 kW. 

3.3.5 Příprava TV 

Příprava TV je centrální a opět probíhá samostatně pro první dvě patra hlavní budovy a 
pro podkroví. 

V hlavní centrální kotelně, která je umístěná mimo hodnocenou budovu, se nachází 
nepřímoohřívaný zásobník TV BCE o objemu 1000 l (rok 2016). Ohřev zásobníků je přes 
deskový výměník Alfa-Laval – R+S – kotle. Oběh teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo 
Wilo TOP-Z 40/7 RG (el. příkon 240/320 W). Rozvod TV je tepelně izolován pomocí 
návlekové izolace, v exteriéru a nevytápěném suterénu pomocí minerální izolace s fólií. 

Druhá příprava TV probíhá v plynové kotelně, která je umístěná v přízemí hlavní budovy 
a zásobuje teplou vodou prostor podkroví. Zde je umístěn nepřímoohřívaný zásobník TV 
Cosmo o objemu 469 l. Oběh teplé vody zajišťuje dvojice cirkulačních čerpadel Grundfos 
UPS 25-60 B (el. příkon 45/65/90W). Rozvod TV je tepelně izolován pomocí návlekové 
izolace. 
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 Příprava TV pro první dvě patra 
hlavní budovy (hlavní kotelna) 

 
 Příprava TV pro půdní prostor hlavní 

budovy (plyn. ohřívač v popředí je odpojený) 

V objektu Výchovy je osazen přímoohřívaný zásobník TV Quantum Q7-30NORS W o 
příkonu 8,4 kW (z roku 2015). 

3.3.6 Větrání a klimatizace 

Větrání objektu je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na 
požadavcích jednotlivých uživatelů. 
V objektu je instalováno pouze podtlakové větrání na sociálních zařízeních a odvod 
tepelných zisků z kuchyně.   
Pozn.: Do prostoru kuchyně nebyl zajištěn při prohlídce přístup.  

3.3.7 Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 
nejčastěji 2x36 W nebo standardními žárovkami se zdroji 60 W.  
Celkem je v objektu Zámku instalováno cca 431 ks (zářivkových, žárovkových a ostatních 
svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem cca 25,2 kW.  

Elektroinstalace přízemí a prvního patra je původní, provedena v hliníku, půdní prostor je 
proveden již v mědi. 

Tab. 9: Soupis osvětlení  

Tab. 10: Typ svítidla 

Počet [ks] El. příkon [W] 

zářivkové 119 8 026 
žárovkové 244 14 400 
nouzové 9 ? 
ostatní (lustry, bodovky, apod.) 59 2763 
CELKEM 431 - 

Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z revize elektrických zařízení, následně zkontrolován 
provozovatelem dle skutečného stavu k době zpracování této analýzy. Uváděný soupis osvětlení je pouze pro 
budovu Domova na Zámku, nikoliv pro celý areál. 

3.3.8 Ostatní 

V objektu je instalován výtah pro přepravu osob s nosností 630 kg/6 osob z roku 2001. 
Kuchyň je osazena těmito hlavními plynovými spotřebiči: 1 x varný kotel o příkonu 23,25 
kW, 2 x kombinovaný sporák o příkonu 4 kW. 
V areálu je situována prádelna, která není podružně měřena. Je osazena: 2x sušička o 
příkonu 2x14,5 kW, 5x pračka o příkonu 3x9,5 kW + 1x9,8 kW + 1x 17,5 kW a mandl. 
V areálu se nachází nevyhřívaný bazén. 
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Tab. 11: Soupis spotřebičů – sanita

Spotřebič Typ zařízení Počet [ks]

umyvadlo
klasické kohouty 3

páková baterie 63

WC

s oddělenou nádržkou 43

kombi 8

Geberit 2

Pisoáry - 7

Sprcha

klasické kohouty -

páková baterie 34

tlačítko/senzor -

Jiné výlevky/dřezy 22
Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem budovy

3.3.9 Podklady

Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a
vodné/stočné)

i elektrického zařízení z 03/2021 – Domov na Zámku, zpracovatel

Zpráva o revizi elektrického zařízení z 03/2022 – Prádelna, zpracovatel
Zpráva o revizi elektrického zařízení z 03/2022 – Kuchyň, zpracovatel
Zpráva o kontrole vyhrazeného ply 09/2022 – Budova Domova na
Zámku – hlavní kotelna, zpracovatel
Zpráva o kontrole vyhrazeného plynového zařízení z 09/2 ova na
Zámku – kotelna pro půdní vestavbu a kuchyň, zpracovatel
Zpráva o ého plynového zařízení z 09/2022 – zařízení kuchyně,
zpracovatel
Zpráva o k ho plynového zařízení z 09/2022 – objekt Tělocvičny,
zpracovatel
Zpráva o ého plynového zařízení z 09/2022 – Budova Výchovy,
zpracovatel
Energetický audit z 09/2005, zpracovate

tické náročnosti budovy – PENB - Zámek z 05/2014, zpracovatel

Průkaz ene budovy – PENB – Prádelna, kotelna a dílny z 05/2014,
zpracovatel
Zjednodušená stavebně-technická dokumentace – Pasport z 12/2012, zpracovatel
Stavoprojekt Olomouc a.s.
Pasport stavby z 10/2015, zpracovatel
Fotodokumentace ze šetření na místě

3.4 4_Domov Paprsek Olšany

3.4.1 Adresa objektu

Olšany 105, Olšany, 789 62
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3.4.2 Základní popis objektu 

Domov Paprsek se nachází na jihozápadním okraji města Olšany. Stavba je situována 
mezi silnicí č.11 a loukou stoupající na blízký kopec. Po stranách je areál ohraničen 
sousedními pozemky s bytovými domy. Pozemek je rovinný, mírně se svažuje směrem 
k silnici č. 11. 

Ústav sociální péče se sestává ze tří vzájemně propojených budov, které slouží celoročně 
pro poskytování služeb klientům s různými stupni mentální retardace. Pro ubytování 
klientů slouží zejména „hlavní“ budova (C), na tento objekt navazuje hospodářská budova 
s kotelnou (B). Na hlavní budovu navazuje kolmo „stará“ budova (A). 

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

Provozní režim: trvalý provoz 365/24, denní režim 6:00-20:00 
Počet zaměstnanců: 56 
Počet klientů: 55 

3.4.3 Popis stavební části 

Ústav sociální péče Olšany se nachází v obci Olšany nedaleko Šumperka. Ústav tvoří 
komplex tří na sebe navazujících budov, které byly postupně přistavované. Původní objekt 
A (správní a lůžková část) pochází z roku 1930 a roku 1966 byl přestavěn. V roce 1970 
byl v těsné blízkosti postaven objekt B (hospodářská část s přístavbou kotelny). V letech 
1989 až 1993 byl postaven objekt C (lůžková část se zdravotní péčí a tělocvičnou), kterým 
došlo k celkovému propojení částí A, B a C a z ústavu se tak stal jeden celek. Půdorys 
ústavu má tvar písmene T a má 2 (A a B) až 3. NP (C) a je částečně podsklepený 
nevytápěnými suterény (pod částí A a B). Na část C navazuje jednopodlažní tělocvična, 
ze severovýchodní strany přiléhá nevytápěná kaple (není součástí ústavu). 
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 „stará“ budova 

 
 Hospodářská budova s kotelnou 

 
 Nová budova 

Svislou nosnou konstrukci objektu A tvoří stěnový systém. Obvodové nosné stěny jsou 
vyzděny z cihel plných pálených převážně tl. 0,60 m. Vnitřní nosné stěny jsou tl. 0,30 či 
0,45 m. Vodorovné nosné konstrukce tvoří pravděpodobně prefabrikované či monolitické 
železobetonové stropy. 

Svislou nosnou konstrukci objektu B s kotelnou tvoří stěnový systém. Obvodové nosné 
stěny jsou vyzděny pravděpodobně z cihel plných pálených tl. 0,45 m. Vodorovné nosné 
konstrukce tvoří pravděpodobně prefabrikované či monolitické železobetonové stropy. 

Svislou nosnou konstrukci objektu C tvoří stěnový systém. Obvodové nosné stěny jsou 
vyzděny z tvárnic CD – IVA tl. 0,45 m. Vnitřní nosné stěny jsou převážně tl. 0,30 m. 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové panely tl. 0,225 m. Obvodové nosné 
stěny přístavby tělocvičny jsou vyzděny z plynosilikátových tvárnic tl. 0,40 m. 

Střecha objektu A je sedlová valbová s krytinou z eternitových šablon. Nosnou konstrukci 
střechy tvoří dřevěný vaznicový krov. Podlaha půdy je nezateplená a nevyužívaná. 

Střecha objektu B je sedlová s krytinou z eternitových šablon. Nosnou konstrukci střechy 
tvoří dřevěný vaznicový krov. Podlaha půdy je nezateplená nově provedená a půda se 
využívá jako sušárna prádla. Střecha kotelny je sedlová s krytinou z tašek a je 
pravděpodobně zateplená tepelnou izolací tl. 140 mm mez krokve. 

Střecha objektu C je sedlová valbová s krytinou z tašek. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
dřevěný vaznicový krov. Podlaha půdy je zateplená 140 mm tep. izolace. Střecha 
přístavby tělocvičny je sedlová s mírným spádem s krytinou z tašek. Nosnou konstrukci 
tvoří dřevěné příhradové vazníky. Strop tělocvičny je zateplen 140 mm tep. izolace. 
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Skladba podlahy na zemině objektů A a B jsou pravděpodobně ve složení: nášlapná vrstva, 
bet. mazanina 100 mm, hydroizolace a podkladní beton 150 mm. 

Skladba podlahy na zemině objektu C je navržena o celkové tl. 70 mm cca ve složení: 
nášlapná vrstva, cem. potěr 40 mm, polystyren 30 mm, hydroizolace a podkladní beton 
130 mm. Skladba podlahy na zemině přístavby tělocvičny je navržena o celkové tl. 200 
mm ve složení: nášlapná vrstva – dřevěné palubky, dřevěný rošt, tep. izolace cca 30 mm, 
hydroizolace a podkladní beton 130 mm. 

Okna jsou již z převážné části vyměněná za plastová s izolačním dvojsklem, zbývající 
původní dřevěná okna jsou hlavně v místnostech s nižší vytápěcí teplotou a na přístavbě 
tělocvičny. Hlavní vstup je kovový prosklený. Ostatní vstupy jsou převážně dřevěné se 
zasklením či již též vyměněné za plastové s izolačním dvojsklem. Vrata do nevytápěných 
prostor jsou kovová plná. 

3.4.4 Zdroj tepla a otopná soustava 

Zdrojem tepla pro objekt jsou dva stacionární atmosférické plynové kotle De Dietrich DTG 
320-11 Eco.NOx. Kotle jsou z roku 2005, výkon jednoho kotle je 180 kW. Jmenovitá 
účinnost kotle je 92 %, kotle nejsou kondenzační. 

Kotle jsou přes termohydraulický rozdělovač připojeny na R/S. Z rozdělovače vystupují 4 
větve: 

• ÚT „A“ – správní budova, herny… 
• ÚT „B“ – hospodářská budova s kotelnou 
• ÚT „C“ – lůžková část 
• Příprava TV 

Větev na přípravu TV je přímo vyvedena z rozdělovače bez regulace, topné větve jsou 
osazeny regulačním blokem s čtyřcestnou směšovací klapkou (regulace přepouštěním, 
vyšší teplota zpátečky). 

Oběhová čerpadla jsou moderní s regulací otáček: Wilo Stratos MAXO 40/0,5-12, Stratos 
40/1-8, Yonos MAXO 25/0,5-7. 

Celá soustava je vybavena systémem MaR s dálkovým přístupem – vyvedený pro externí 
společnost spravující kotelnu. Regulaci zajišťuje řídící a regulační systém PLC Tecomat 
Foxrot. 

Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s otopnými plochami tvořenými litinovými 
článkovými tělesy s TRV+TRH. 

Počet otopných těles: 138 ks 
Počet TRV+TRH: 138 ks 
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 Kotle De Dietrich 

 
 R/S 

3.4.5 Příprava TV 

Příprava TV je centrální, zdrojem je kotelna, viz výše. Z rozdělovače je vedena samostatná 
neregulovaná větev na deskový výměník, přes který je nabíjena akumulační nádoba Rolf 
antikor AKU 500 S. Nabíjecí čerpadlo je Grundfos MAGNA1 25-80. Cirkulaci TV zajišťuje 
čerpadlo WILO Star. 

3.4.6 Větrání a klimatizace 

Nucené větrání je instalováno pro kuchyni. Větrání zajišťuje potrubní VZT jednotka 
s deskovým rekuperačním výměníkem. Jednotka je od společnosti Alteko, typ Terno, rok 
výroby 2008. VZT pracuje s průtokem 1320 m3/h. Větrání je rovnotlaké. Ventilátory jsou 
napájeny přes frekvenční měniče Siemens (Sinamics G110-1,5 kW). 

 
 VZT jednotka pro kuchyni 

 
 Deskový rekuperační výměník 

Klimatizace objektu je zajištěna lokálními chladicími jednotkami v provedení SPLIT. 
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Tab. 12: Přehled klimatizačních jednotek 

č. místnost typ Chladivo 
1 Mzdová účetní INVENTOR L3VI-09/L3VO-09 R410A
2 Jídelna INVENTOR L3VI-09/L3VO-09 R410A
3 Herna č. 7 INVENTOR L3VI-09/L3VO-09 R410A
4 Herna č. 1-2 INVENTOR L3VI-012/L3VO-012 R410A
5 Sociální pracovnice INVENTOR L4VI32-09/L4VO32-09 R32
6 Herna č. 5 INVENTOR L4VI32-12/L4VO32-12 R32
7 Účtárna INVENTOE O1MVI09/O1MVO09 R410A
8 Odd. č. 7 pokoj 1 INVENTOE O1MVI12/O1MVO12 R410A
9 Odd. č. 7 pokoj 2 INVENTOE O1MVI12/O1MVO12 R410A

10 Herna č. 3 INVENTOR L4VI32-18/L3VO32-18 R32
11 Mandl O3MVI32-18/O3MVO32-18 R32
12 Herna INVENTOR L5VI32-12/L5VO32-12 R32
13 Herna INVENTOR L4VI32-18/L4VO32-18 R32  

3.4.7 Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 
nejčastěji 2x36 W.  
 
Tab. 13: Soupis osvětlení  

Osvětlený prostor Typ zdroje Počet ks

Chodby, sklepy, šatny, jídelny, sklady, schodiště, 40 W (žárovky) 107
Chodby, sklepy, šatny, jídelny, sklady, schodiště, 36W/840 (zářivky) 72 trubic
Chodby, sklepy, šatny, jídelny, sklady, schodiště, 28W/840 (zářivky) 76 trubic
WC, koupelny 40 W (žárovky) 17
WC, koupelny 36W/840 (zářivky) 27 trubic
WC, koupelny 28W/840 (zářivky) 4 trubice
Kuchyň, přípravna 58W/830 (zářivky) 16 trubic
Kuchyň, přípravna 36W/840 (zářivky) 10 trubic
Denní místnosti klientů, pokoje 40 W (žárovky) 26
Denní místnosti klientů, pokoje 58W/830 (zářivky) 16 trubic
Denní místnosti klientů, pokoje 36W/840 (zářivky) 10 trubic
Denní místnosti klientů, pokoje 28W/840 (zářivky) 95 trubic
Denní místnosti klientů, pokoje LED zářivky 4 ks
Kanceláře, služební pokoje, prádelna 58W/830 (zářivky) 6 trubic
Kanceláře, služební pokoje, prádelna 36W/840 (zářivky) 24 trubic
Kanceláře, služební pokoje, prádelna 28W/840 (zářivky) 16 trubic
Kanceláře LED zářivky 3ks  

Pozn.: Uváděný soupis osvětlení vychází z poskytnutých podkladů od provozovatele zařízení. 
 
 

3.4.8 Ostatní 

Mimo výše uvedené technické zařízení budov (TZB) patří mezi významné spotřebiče: 

• Kuchyně 
o 2x sporák 
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o 2x konvektomat 
o 2x stolička 
o Chladicí a mrazicí technika 
o myčka a ostatní spotřebiče 

• Prádelna 
o 4x pračka, 1x sušička 
o 1x mandl 
o 1x žehlící prkno 

Tab. 14: Soupis spotřebičů - sanita 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks úsporné prvky

klasické kohouty 0
páková baterie 46 46 - perlátor

s oddělenou 

nádržkou 
1

kombi 10 Závažíčka NE

geberit 12
Pisoáry - 5

kohouty 0
páková baterie 21
tlačítko 0
Výlevky

dřezy

Umyvadlo

WC

Sprcha

Jiné? 10
 

3.4.9 Podklady 

 Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a 
voda) 

 Zpráva o revizi elektrické instalace z 12/2021 
 Kontrola plynového zařízení 
 Pasportizace objektu 
 Dotazník k hodnocené budově 
 PENB 9/2018 
 EA 6/2008 
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3.5 5_Domov pro seniory Radkova Lhota 

3.5.1 Adresa objektu 

Radkova Lhota 16, Radkova Lhota. 751 14 

3.5.2 Základní popis objektu 
Domov pro seniory Radkova Lhota se nachází cca jeden kilometr na východ od Radkovi 
Lhoty.  
Areál Domova pro seniory se skládá z: 

- Domov pro seniory – stará budova – analyzovaný objekt 
- Domov pro seniory – nová budova – není předmětem této analýzy 
- Společenský objekt a dílna – není předmětem této analýzy 
- Ubytovací objekt a dílna – není předmětem této analýzy 
- Garáž – není předmětem této analýzy 
- Dílna – není předmětem této analýzy 
- Márnice – není předmětem této analýzy 
- ČOV – není předmětem této analýzy 

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

Původní budova domova byla postavena kolem roku 1870 a sloužila jako lovecký zámeček. 
Domov pro seniory je zde od roku 1958. V roce 1983 byla provedena nástavba 2.NP a 
3.NP nad východním jednopodlažním křídlem a v roce 1998 nástavba 3.NP na původní 
terase přilehlé části při severní straně. V souvislosti s nástavbou v roce 1998 byla též 
provedena nová střecha nad nástavbami.  
 
V 1.PP se nachází kotelna a sklady. V 1.NP se nachází pokoje klientů, prádelna s žehlírnou 
a sušárnou, kulturní místnost, jídelna a stravovací provoz. Ve 2.NP se nachází pokoje 
klientů. Procedury a kanceláře ošetřovatelů a sester, terasa. Ve 3.NP jsou umístěny 
kanceláře administrativy, pokoje klientů, procedury a kanceláře ošetřovatelů a sester. 
Historickou část objektu tvoří bývalý lovecký zámeček, kde jsou umístěny pokoje klientů. 
 
Provoz Staré budovy: nepřetržitý 
Kapacita: 126 klientů ve 2 a 3 lůžkových pokojích 
Počet zaměstnanců: 67 
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V objektu je situována prádelna, která je v provozu od pondělí do pátku od 6:00- 14:30 
hod. 

3.5.3 Popisis stavební části 

Budova má obdélníkový půdorys, na který navazují jednotlivé přilehlé části. Objekt má 
3.NP a je částečně podsklepen. Částečné nevytápěné podsklepení je rozděleno na dva 
samostatné celky o celkové ploše cca 150 m2.  

Rekonstrukce: Provedení nástavby 3.NP na původní terase při severní straně, v rámci této 
nástavby byla provedena nová střecha celého objektu s krytinou z Cembrit šablon. Tato 
krytina je již v současné době za hranicí své životnosti a je nutná k výměně (dle správce 
budovy dochází každoročně k lokálním opravám). Postupná výměna otvorových výplní 
(plastových oken a dveří zasklených izolačním dvojsklem) po etapách v rozmezí let 1998 
– 2010. Před více jak 10-ti lety došlo ke kontaktnímu zateplení S a SV obvodové stěny 
(zatepleno ve 3 etapách). V letech 2005-2015 došlo k postupné instalaci termostatických 
ventilů a hlavic. V posledních 2 letech došlo k výměně většiny svítidel za LED.  

Konstrukční systém objektu je podélný, stěnový dvoutrakt. Svislé obvodové zdivo původní 
části budovy jsou vyzděny převážně z cihel plných pálených (v kombinaci s kamenem). 
Nástavba 2. NP a 3.NP z roku 1983 na východní straně je vyzděna z cihel plných pálených.  

Obvodové zdivo je proměnné tloušťky od cca 750 m až po převážně 450 mm, a to 
v závislosti na podlaží a umístění. Nástavba 3.Np z roku 1998, která byla provedena na 
původní terase při severní straně je vyzděna z plynosilikátových tvárnic Ytong tl. 300 mm. 
Část obvodového zdiva byla před více jak 10-ti lety kontaktně zateplena pomocí tepelné 
izolace. 

Vodorovné nosné konstrukce na původní části budovy jsou pravděpodobně dřevěné 
trámové stropy. V přistavěné východní části tvoří vodorovné konstrukce hurdiskové 
stropy. Konstrukční výšky podlaží jsou cca 3,7 m.  

Střecha je sedlová valbová s krytinou z Cembrit šablon nově provedená v rámci nástavby 
3.NP při severní straně v roce 1998. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný vaznicový 
krov. Původně sedlovou valbovou střechu měla pouze původní část a nástavba 2.NP a 
3.NP z roku 1983 měla sedlovou střechu o mírném spádu. Podlaha půdy nad původní částí 
je nezateplená. Nad nástavbou byla při rekonstrukci střechy původní střecha s mírným 
spádem ponechána (zateplená cca 100 mm tepelné izolace) a tvoří tak pochozí vrstvu 
půdního prostoru.  

Podlaha na zemině je pravděpodobně ve složení: nášlapná vrstva, betonová mazanina, 
hydroizolace a podkladní beton.  

Otvorové výplně jsou již vyměněné za plastové zasklené pomocí izolačního dvojskla. 
V původní části jsou místy okna dřevěná zasklená jednoduchým sklem. Jako výplně na 
hlavním schodišti jsou použity skleněné výplně – luxfery. 
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 Pohled I 

 
 Pohled II 

 
 Pohled III 

 
 Krov 

3.5.4 Zdroj tepla a otopná soustava 

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV je centrální plynová kotelna, která je umístěná 
v suterénu objektu. Plynová kotelna je osazená dvojicí stacionárních, nízkotlakých, 
teplovodních, plynových kotlů Junkers K 117-7D 23 o výkonu 117 kW každý (rok 1996). 
Celkový instalovaný výkon kotelny činí 234 kW. Topná voda z kotlů je přes oběhová 
kotlová čerpadla Grundfos UPS 32-80 180 (el. příkon 145/220/245 W) vedena do 
sdruženého rozdělovače a sběrače, kde je dále dělena na: 

- Větev 1: přívod topné vody 
- Větev 2: Sušárna – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-80 180 (el. příkon 

135/200/220 W) 
- Větev 3: Jih 2 – oběhové čerpadlo Grundfos UPE 32-80 180 (el. příkon 400/250 

W), trojcestný směšovací ventil Komextherm 
- Větev 4: Jih 1 – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-80 180 (el. příkon 

135/200/220 W), trojcestný směšovací ventil Komextherm 
- Větev 5: Sever 2 – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-80 180 (el. příkon 

145/220/245 W) 
- Větev 6: Sever 1 – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-55 G180 (el. příkon 

140/130/90 W) 
 
Regulace kotlů je ekvitermní, na základě venkovní teploty. Regulace vytápění topných 
větví 3 a 4 je individuální, autonomní, ekvitermní (oběhové čerpadlo + trojcestný ventil), 
ostatní větve jsou osazeny tříotáčkovými čerpadly. Systém vytápění je jištěn pomocí 
expanzní nádoby o objemu 800 l. 
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 Zdroje tepla 

 
 R+S  

R+S je tepelně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií. Rozvod ÚT včetně 
jednotlivých topných větví je izolován pomocí návlekové izolace.  
Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou 
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor nebo ocelovými, deskovými tělesy typu 
Radik. Tělesa jsou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.  

Počet otopných těles: 173 ks 
Počet TRV+TRH: 172 ks 
Pozn.: Soupis otopných těles včetně počtu TRV+TRH byl dodán provozovatelem 

3.5.5 Příprava TV 

Příprava TV je realizována centrálním 
způsobem v plynové kotelně. Zde jsou 
umístěny dva přímoohřívané, plynové 
zásobníkové ohřívače TV Quantum Q7EU-
75-NRRS/E o objemu 275 l každý, výkon 
16 kW, příkon 14,1 kW (rok 2021). Tyto 
dva plynové ohřívače jsou předehřívány 
pomocí solárního zásobníku TV o objemu 
cca 1000 l. Solární kolektory jsou umístěny 
na střeše nové budovy. Přebytky ze 
solárního systému jsou vedeny 
zaizolovaným potrubním rozvodem (přes 
propojovací krček a dále interiérem až do 
kotelny) do solárního zásobníku.   

 Příprava TV 
Oběh teplé vody po objektu zajišťuje dvojice cirkulačních čerpadel Wilo Top-Z 30/7 RG 
(el. příkon 110/145/185 W) a Grundfos UPS 32-80 N180 (el. příkon 135/200/220 W). 
Rozvod TV je tepelně izolován pomocí návlekové izolace. 

3.5.6 Větrání a klimatizace 

Větrání objektu je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na 
požadavcích jednotlivých uživatelů.  

Pro prostory prádelny bylo v roce 2022 instalováno strojní chlazení pomocí Split systému 
firmy AUX.  

3.5.7 Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně LED svítidly. 
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Celkem je v objektu instalováno cca 634 ks svítidel.  

V době zpracování bylo vyměněno cca 90 % svítidel za LED. Zbylých 10% bude vyměněno 
v nejbližší době (svítidla má provozovatel již zakoupená).  

Elektroinstalace pro osvětlení je provedena převážně v mědi.  

3.5.8 Ostatní 

V přízemí objektu je umístěna prádelna, která je osazená 3 plynovými sušičkami Primus 
o výkonu 25+17+25 kW a mandlem Primus o výkonu 30 kW a elektrickými pračkami. 
V objektu jsou instalovány dva výtahy Otis pro přepravu osob o nosnosti 1600 kg/20 osob. 
Výtokové armatury jsou pákové, na sprchách jsou instalovány termostatické hlavice. WC 
jsou typu Geberit. 

Tab. 15: Soupis spotřebičů – sanita 

Spotřebič Typ zařízení Počet [ks] 

umyvadlo 
klasické kohouty - 

páková baterie 88 

WC 

s oddělenou nádržkou - 

kombi 5 

Geberit 20 

Pisoáry - - 

Sprcha 

klasické kohouty - 

páková baterie 6 

tlačítko/senzor - 

Jiné výlevky/dřezy 14 
Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem budovy 

3.5.9 Podklady 

 Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a 
vodné) 

 PD – Pasportizace – posouzení stavebně-technického stavu objektů v majetku 
Olomouckého kraje – sociální oblast, Domov pro seniory Radkova Lhota, z 08/2010, 
zpracovatel  Stavoprojekt Olomouc, a.s. 

 Zpráva o kontrole plynového zařízení z 03/2022, zpracovatel Ing. Veronika Hrabalová 
 Zpráva o revizi tlakové nádoby z 03/2022, zpracovatel Ing. Veronika Hrabalová 
 Energetický audit – Domov pro seniory Radkova Lhota z 06/2008, zpracovatel REA 

Kladno, s.r.o. 
 Průkaz energetické náročnosti budovy – stará budova – PENB z 12/2007, zpracovatel 

REA Kladno s.r.o. 
 Průkaz energetické náročnosti budovy – stará budova – PENB z 04/2019, zpracovatel 

Ing. Jan Kárník 
 Průkaz energetické náročnosti budovy – nová budova – PENB z 12/2021, zpracovatel 

Ing. Jan Kárník 
 Fotodokumentace ze šetření na místě 

3.6 6_Domov pro seniory Tovačov 
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3.6.1 Adresa objektu 

Nádražní 94, Tovačov, 751 01 

3.6.2 Základní popis objektu 

Domov pro seniory Tovačov se nachází v historické části města Tovačov, vzdáleném 
přibližně 12 km od okresního města Přerova. Domov je umístěn nedaleko zámku, který je 
dominantou města a současně známou historickou a kulturní památkou.  

Areál Domova tvoří komplex dvoupatrových budov s půdními vestavbami, sestavených do 
tvaru podobnému písmeni „E“. Součástí areálu je nádvoří s parkovou úpravou, sloužící 
k nerušenému odpočinku klientů. 
V letech 1996-1998 byla provedena komplexní rekonstrukce domova směřující ke zvýšení 
komfortu bydlení a bezbariérovému řešení. 

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

OBJEKT JE (DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ) V OCHRANNÉM PÁSMU NEMOVITÉ KULTURNÍ 
PAMÁTKY, V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ A REZERVACI NEMOVITÉ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY.  
  
Provoz areálu: 
Hlavní budova A,B a C (ubytování klientů): nepřetržitě 
Počet klientů: 150 – rozdělen na Domov pro seniory s kapacitou 30 míst a Domov se 
zvláštním režimem z důvodu onemocnění Alzheimerovou nemocí s kapacitou 120 míst  (v 
současné době Domov disponuje 87 pokoji, z toho je 22 jednolůžkových, ostatní 
dvoulůžkové, každý pokoj má vlastní sociální vybavení) 
Počet zaměstnanců: 121  
 
V hlavní budově je situována kuchyň, která je v provozu denně od 6:00 – 17:30 hod. 
(myčka až do 20:30 hod.) V kuchyni se připravuje cca 250 jídel denně v rozsahu 4 jídel 
denně. 

Praní prádla a lůžkovin je prováděno v prostorách Domova ve vlastní prádelně, která je 
v provozu od pondělí do pátku od 6:00 – 14:30 hod. 

3.6.3 Popis stavební části 

Objekt Domova sestává ze tří částí A, B a C: 
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Část A: V suterénu objektu jsou sklady, kotelna a prádelna. V prvním nadzemním podlaží 
jsou umístěny kanceláře, ordinace, rehabilitace včetně tělocvičny. Ve druhém nadzemním 
podlaží jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, sklady, čajová 
kuchyňka, úklidová komora a chodba spojující tuto část s částí B. 

Část B: Ve dvorním traktu je situovaná chodba, propojující část C s částí B, kuchyň se 
sociálním zázemím, výtahová šachta se strojovnou. Z této chodby jsou přístupné sklady 
tvořící zázemí kuchyně situované z části v suterénu a z části na stejném podlaží v uličním 
traktu. V tomto traktu jsou mimo skladů také denní místnost, myčka, jídelna pro 
zaměstnance a pro obyvatele domova. Ve druhém nadzemním podlaží jsou jednolůžkové 
a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, sklady, čajová kuchyňka, úklidová komora 
a chodba spojující část s oběma krajními částmi A a C. 

Část C: Ve středním traktu je situovaná chodba, na jejichž obou koncích se nachází hlavní 
a únikové schodiště. V krajních traktech jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, sociální 
zařízení a společenské místnosti. Uprostřed hlavního schodiště, nacházejícího se ve 
vstupní hale, je situovaná výtahová šachta. 

 
 Schéma areálu 

Pozn.: SO01 – hlavní budova Domova, SO02 – Márnice, SO03 – Garáže, SO04 – Trafostanice 
 

Část A: Konstrukční systém objektu je stěnový trojtrakt se třemi nadzemními podlažími 
s podsklepením, půdorysně ve tvaru písmene „L“. 
Část B: Konstrukční systém objektu je stěnový trojtrakt, se dvěma nadzemními podlažími, 
půdorysně ve tvaru písmene „U“. 
Část C: Konstrukční systém objektu je stěnový trojtrakt se třemi nadzemními podlažími 
bez podsklepení, půdorysně ve tvaru písmene „Z“. 
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 Pohled I - ulice 

 
 Pohled II - ulice 

 
 Pohled III - dvůr 

 
 Zateplení podlahy půdy 

Budovy jsou založeny na základových pasech. Konstrukčně je objekt řešen jako zděný, 
obvodové a vnitřní zdivo je z keramických a pórobetonových tvárnic. Obvodové zdivo není 
dodatečně zatepleno. Schodiště jsou monolitická, železobetonová. 
Vodorovně konstrukce jsou ve všech podlažích kromě podkroví ze stropních panelů Spiroll. 
Na chodbách v 1. a 2. NP jsou zavěšeny rastrové podhledy. 
Střešní konstrukce jsou dvojího typu: mansardové a sedlové. Nosnou konstrukci tvoří 
dřevěný krov – stojatá a ležatá stolice. Podlaha půdy byla v letech 2013-2015 dodatečně 
zateplená pomocí volně ložené minerální izolace.  
Otvorové výplně okna a dveře byly v roce 2015 vyměněny za okna plastová zasklená 
pomocí izolačního dvojskla.  
Podlahy jsou původní. 

3.6.4 Zdroj tepla a otopná soustava 

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV je centrální plynová kotelna. Kotelna je osazená 
4 nízkotlakými, teplovodními, plynovými kotli Wolf NG-30E o výkonu 120 kW každý (rok 
1996). Kotle jsou zapojeny v kaskádě. Celkový instalovaný výkon kotelny je tedy 480 kW.  
Topná voda z kotlů je přes kotlová oběhová čerpadla Grundfos UPS 32-25 180 (el. příkon 
30/45/70 W) vedena do hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků (HVDT + oběhové 
čerpadlo Grundfos UMC 65-30 – el. příkon 80/175/350 W) do rozdělovače odkud je dále 
dělena na: 

- Větev 1: Sekce A – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 50-60 F (el. příkon 25-400 
W), trojcestný směšovací ventil Esbe 0312 

- Větev 2: Sekce A, B – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 50-60 F (el. příkon 32-
340 W), trojcestný směšovací ventil Esbe 0308 

- Větev 3: Sekce C – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 50-60 F (el. příkon 25 – 
400 W), trojcestný směšovací ventil Esbe 0310 
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 Zdroje tepla 

 
 R+S  

Přívod vzduchu do kotelny je řešen pomocí vzduchotechniky, je přiveden k podlaze 
kotelny, kde je osazen ventilátor pro vhánění vzduchu do kotelny. Odvod vzduchu 
z kotelny zajišťuje neuzavíratelný otvor pod stropem kotelny.  

Regulace kotlů je ekvitermní, na základě venkovní teploty. Regulace vytápění je 
individuální na každé topné větvi pomocí čerpadla a směšovacího ventilu. Systém vytápění 
je jištěn pomocí trojice expanzních nádob Expanzomat (rok 1996). V kotelně je dále 
umístěna úpravna vody. 
Potrubní rozvody jsou tepelně izolovány pomocí návlekové izolace, R+S je tepelně 
izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií.  

Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou 
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor. Tělesa jsou osazena termostatickými 
ventily a hlavicemi.  

Počet otopných těles – budova A:  156 ks 
Počet TRV+TRH – budova A: 156 ks 

Počet otopných těles – budova B:  54 ks 
Počet TRV+TRH – budova B: 54 ks 

Počet otopných těles – budova C:  104 ks 
Počet TRV+TRH – budova C: 104 ks 
Pozn.: Soupis otopných těles byl dodán provozovatelem budovy. 

3.6.5 Příprava TV 

Příprava TV je centrální v plynové kotelně. V kotelně se nacházejí dva typy zásobníků pro 
přípravu TV: 

- 2 původní, nepřímoohřívané zásobníky TV o objemu 2500 l (rok 1997) 
- 2 přímoohřívané, plynové zásobníky Enbra BGM50G/BA o objemu 425 l a výkonu 

29,5 kW (rok 2018) a Enbra BGM 60G/BA o objemu 590 l a výkonu 29,5 kW (rok 
2009). Zásobník o objemu 590 l je ostavený/mimo provoz. Plynové zásobníky TV 
jsou jištěny vlastními expanzními nádobami. 
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 Nepřímoohřívané zásobníky TV 

Oběh teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo 
Grundfos UPS 50-120/F8 (el. příkon 
450/530/720 W). Čerpadlo pracuje 24/7. 
Rozvod TV je tepelně izolován pomocí 
návlekové izolace.  

 Přímoohřívané zásobníky TV 

3.6.6 Větrání a klimatizace 

Větrání většiny prostor v objektu je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní 
v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů (jednotlivé pokoje, kanceláře apod). 
Větrání 3.NP je realizováno samostatnou VZT jednotkou, která je umístěná v podkrovním 
prostoru. Jedná se o rekuperační jednotku ISIS Recover 90 HR-A-05-V-G4-E-1-90 o 
objemovém průtoku 500 m3/hod, s elektrickým ohřevem o výkonu 1,6 kW, křížovým 
rekuperátorem a integrovaným by-passem. Distribuci vzduchu je pomocí kruhového 
potrubí s distribučními elementy – vířivými anemostaty. 

V prostoru prádelny a mandlovny jsou umístěny podstropní jednotky o příkonu 6,8 kW 
s textilním rozvodem vzduchu. 

Pro prostory kuchyně je instalovaná VZT jednotka, která je funkční, ale kterou dle 
informací, spíše nepoužívají. Bližší info o VZT nebylo k dispozici. Distribuce vzduchu je 
pomocí obdélníkového potrubí s distribučními elementy – obdélníkovými vyústkami. Nad 
sporáky jsou osazeny odtahové digestoře. 

VZT jednotka Remak pro prostor s myčkou je osazena přímým chladičem Remak CHF, 
distribuce vzduchu je pomocí kruhového potrubí s distribučními elementy – obdélníkové 
vyústky. 

Pro vybrané prostory jsou instalovány klimatizační systémy typu Split s jednou venkovní 
a jednou vnitřní jednotkou. Kondenzační venkovní jednotky jsou zavěšeny na fasádách 
nebo jsou osazeny v podkrovním prostoru. Typ, výkon a výrobce se liší dle instalace. 
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 VZT pro větrání 3.NP 

 
 Větrání mandlovny 

3.6.7 Osvětlení 
Osvětlení jednotlivých prostor je 
kombinované, přirozeným a umělým 
osvětlením. Umělé osvětlení je realizováno 
převážně LED svítidly nebo původními 
zářivkovými či žárovkovými svítidly.  
V roce 2021 proběhla výměna osvětlení 
v pokojích klientů za LED.  
V roce 2022 došlo k montáži inteligentního 
LED osvětlení na chodbách.   
 

 
 LED osvětlení chodba 

Celkem je v objektu Domova instalováno cca 969 ks (LED, zářivkových, žárovkových 
svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem cca 34,4 kW.  

Tab. 16: Soupis osvětlení – budova A 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 160 10 934 
žárovkové 17 1 100 
LED 169 3 853 
DZ 111 2 354 
Ostatní (bodovky) 17 1 050 
CELKEM 474 19 291 

 

Tab. 17: Soupis osvětlení – budova B 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 41 2 926 
žárovkové 9 500 
LED 58 1 985 
DZ 45 825 
CELKEM 153 6 236 

Tab. 18: Soupis osvětlení – budova C 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 47 2 432 
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žárovkové 17 860 
LED 137 4 312 
DZ 125 2 599 
CELKEM 326 10 203 

Tab. 19: Soupis osvětlení – Márnice + garáže 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 4 288 
žárovkové 3 240 
LED 9 154 
CELKEM 16 682 

Tab. 20: Soupis osvětlení – CELKEM 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 252 16 580 
žárovkové 46 2 700 
LED 373 10 304 
DZ 281 5 778 
Ostatní (bodovky) 17 1 050 
CELKEM 969 34 412 

Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z revize elektrických zařízení, následně zkontrolován 
provozovatelem dle skutečného stavu k době zpracování této analýzy. 

3.6.8 Ostatní 

V objektu jsou instalovány 3 výtahy: 
- Lůžkový výtah o nosnosti 1600 kg/21 osob – 4.stanice 
- Lůžkový výtah o nosnosti 1600 kg/21 osob – 3.stanice 
- Kuchyňský výtah o nosnosti 1250 kg/16 osob – 1.stanice 

Na chodbách v jednotlivých patrech (s výjimkou chodby u kanceláří v přízemí) jsou na 
stěnách instalovány čističky vzduchu. 
V objektu je situována vlastní prádelna, která je osazená plynovými sušičkami, plynovým 
mandlem a elektrickými pračkami.  

Tab. 21: Soupis spotřebičů – sanita 

Spotřebič Typ zařízení Počet [ks] 

umyvadlo 
klasické kohouty 2 

páková baterie 154 

WC 

s oddělenou nádržkou - 

kombi 108 

Geberit - 

Pisoáry - - 

Sprcha 

klasické kohouty - 

páková baterie 57 

tlačítko/senzor - 

Jiné výlevky/dřezy 12 
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Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem budovy

Před 10-13 lety byly na výtokové armatury instalovány perlátory, které jsou dnes již ale
zanesené.

3.6.9 Podklady

Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a
vodné)
Zpráva o revizi elektrického zařízení z 07/2020 – Elektroinstalace +
elektroinstalace budovy B + elektroinstalace budovy C, zpracovatel
Zpráva o ého zařízení z 04/2021 – Elektroinstalace budovy A,
zpracovatel
Zpráva o revizi elektrického zařízení z 08/2022 – Elektroinstalace prádelny +
elektroinstalace ven í + elektroinstalace garáží + elektroinstalace
kuchyně, zpracovatel
Zpráva o lektrického zařízení z 02/2017 – objekt márnice,
zpracovatel

e el. spotřebičů z 08/2022 kuchyně + ostatní spotřebiče, zpracovatel

Zpráva o revizi hromosvodu z 08/2021, zpracovatel
Zpráva o r řízení z 09/2022 – prádelna + kuchyně + kotelna,
zpracovate

ovy – PENB z 05/2014, zpracovatel

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB z 09/2018, zpracovatel
DWG výkresy jednotlivých pater – půdorysy objektů A,
dokumentace z 08/2006, zpracovatel spol. Gradimex –
Zjednodušené stavebně-technická dokumentace – Pasport z 12/2012, zpracovatel
Stavoprojekt Olomouc, a.s.
PD úprava kanceláří a vybudování pokojů v Domově pro seniory z 12/2012,
Zpracovatel CADprojekt pus, s.r.o.
Fotodokumentace ze šetření na místě
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3.7 7_Domov seniorů Prostějov 

3.7.1 Adresa objektu 

Nerudova 1666/70, Prostějov, 796 01 

3.7.2 Základní popis objektu 

Domov seniorů Prostějov se nachází severozápadně od centra Prostějov. Stavba se 
nachází ve volném prostranství mezi ulicemi Nerudova a Krapkova na rovinném pozemku. 
K objektu patří téměř 1 ha zahrada. 

Domov seniorů se sestává ze dvou vzájemně propojených budov, které slouží celoročně 
pro poskytování služeb ubytovaným klientům. Pro ubytování klientů slouží budova „A“, 
v budově „B“ je umístěn gastro-provoz, kavárna, společenské místnosti, recepce, 
prádelna atp. 

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

Provozní režim: ubytování - trvalý provoz 365/24, provozní část: 6:30-18:30 
Počet zaměstnanců: 129 
Počet klientů: v současnosti 190 (max. kapacita 226) 
Nájemci: 5x 

3.7.3 Popis stavební části 

Domov důchodců Prostějov byl postaven v roce 1985 a skládá se ze dvou částí - z části 
ubytovací („A“) a části provozní („B“). Ubytovací část má obdélníkový půdorys s 6. NP a 
ustoupeným vytápěným 7. NP, kde se nalézají strojovny výtahů a sklady. Ubytovací část 
je „celoplošně podsklepena“ technickým podlažím pro rozvody. Provozní část má 
nepravidelný členitý půdorys se dvěma atrii, provozní budova má 1. NP a není 
podsklepena. 
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Ubytovací část je postavena v konstrukčním systému T 06 B - KDU. Vlastní nosnou 
konstrukci prefabrikovaného stěnového systému tvoří ŽB příčkové panely tl. 0,14 m v 
nadzemních podlažích a suterénní panely tl. 0,24 m. Osové vzdálenosti nosných stěn v 
podélném směru jsou 8,4; 2,4; 8,4 a v příčném á 3,6 m. Obvodový plášť se skládá z 
průčelních (tl. 0,34 m) a štítových (tl. 0,30 m) struskokeramzitbetonových panelů. Štítové 
stěny jsou dodatečně zatepleny tepelnou izolací cca 0,05 m pod obkladem z plastových 
lamel. Obvodový plášť ustoupeného 7. NP je vyzděn z cihelných bloků CDK tl. 0,30 m. 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely tl. 0,14 m. Obě 
schodiště jsou prefabrikovaná dvouramenná se zrcadly, ve kterých jsou umístěny výtahy. 
Konstrukční výška podlaží je 2,8 m. 

Provozní část je postavena v konstrukčním systému MS-OB. Vlastní nosnou konstrukci 
tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, který se skládá ze sloupů 0,4 x 0,4 m, 
stropních panelů a skrytých průvlaků tl. 0,25 m. Pouze nad jídelnou tvoří vodorovnou 
nosnou konstrukci ocelové příhradové nosníky překryté vlnitým plechem s betonovou 
zálivkou. Osové vzdálenosti sloupů tvoří šachovnici 6,0 x 6,0 m. Obvodový plášť se skládá 
z panelů tl. 0,25 m (atikové, parapetní) dozděný z cihel dutých. Konstrukční výška je 3,3 
m, u jídelny a kotelny 4,5 m. 

Střechy ubytovací části (nad 6. NP a 7. NP) jsou navrženy jako ploché jednoplášťové ve 
skladbě: železobetonové stropní panely 140 mm, spádový štěrkový násyp 30 – 150 mm, 
polystyrenové desky 50 mm, polystyrenové desky polsid 50 mm a hydroizolační krytina. 

Střechy provozní části jsou navrženy jako ploché jednoplášťové ve skladbě: 
železobetonové stropní panely 250 mm, spádový štěrkový násyp 40 – 150 mm, 
polystyrenové desky 50 mm, polystyrenové  desky polsid 50 mm a hydroizolační krytina. 

Střecha nad jídelnou je navržená jako plochá jednoplášťová ve skladbě: ocelové 
příhradové nosníky, vlnitý plech s betonovou zálivkou, polystyrenové desky 50 mm, 
polystyrenové desky polsid 50 mm a hydroizolační krytina. Střecha nad kotelnou je 
navržená jako plochá jednoplášťová ve skladbě: železobetonové střešní desky 150 mm, 
polystyrenové desky polsid 50 mm a hydroizolační krytina. 

Skladba podlahy ubytovací části (nad tech. podlažím) je navržena o celkové tl. 65 mm ve 
složení: nášlapná vrstva 5 mm, bet. mazanina 40 mm, lepenka, polystyren 20 mm, 
železobetonové stropní panely 140 mm 

Skladby podlah provozní části (na zemině) jsou navrženy o celkové tl. 100 mm. U 
vytápěných prostor ve složení: nášlapná vrstva, bet. maz. 70 mm, polystyren 30 mm, 
hydroizolace a podkladní vyztužený beton 100 mm a u nevytápěných prostor ve složení: 
nášlapná vrstva, bet. maz. 100 mm, hydroizolace a podkladní vyztužený beton 100 mm. 

V roce 2005 byla zateplena fasáda objektů, bylo přidáno 140 mm minerální vaty. Zároveň 
byla zateplena střecha, byla předána izolace 300 mm, jako krytina je použita střešní fólie. 
V roce 2008 byly vyměněny všechny otvorové výplně za plastové s izolačními dvojskly. 
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 Ubytovací část 

 
 Část „A“ z Krapkovy ulice 

 
 Provozní budova 

 
 Část „B“ z Krapkovy ulice 

3.7.4 Zdroj tepla a otopná soustava 

Zdrojem tepla pro objekt jsou tři stacionární atmosférické plynové kotle Viadrus G300 14. 
Kotle jsou z roku 1999, výkon jednoho kotle je 300 kW. Jmenovitá účinnost kotle je 91 
%, kotle nejsou kondenzační. Kotle jsou osazeny blokovými hořáky Weishaupt WG40N/1-
A ZM-LM o výkonu 550 kW z roku 1999. 

V roce 2022 byla vyměněna zastaralé regulace v kotelně za moderní značky Siemens RVS 
(dálkový dohled, poruchová hlášení, automatický úsporný režim, dálkově regulovatelná 
teplota budovy…). 

Kotle jsou přes termohydraulický rozdělovač připojeny na R/S. Z rozdělovače vystupují 2 
hlavní větve: 

• Bytová část 
• Provozní budova  

Tyto větve se dále dělí na okruhy ÚT, VZT a TV. 

Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s otopnými plochami tvořenými cca z 90 % 
ocelovými deskovými tělesy s TRV+TRH. 

Počet otopných těles: cca 228 ks 
Počet TRV+TRH: cca 228 ks 
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 Kotelna pro areál 

 
 Příklad vizualizace zdroje 

3.7.5 Příprava TV 

Příprava TV je centrální, zdrojem je kotelna, viz výše. Příprava TV probíhá ve dvou 
akumulačních nádobách ACV JUMBO 1000 o objemu 840 l. Nádoby jsou z roku 2000. 
Příprava TV je včetně cirkulace, cirkulace je nepřetržitá. V objektu je velmi tvrdá voda, 
akumulační nádoby jsou v provedení „nádoba v nádobě“.  

3.7.6 Větrání a klimatizace 

Nucené větrání je instalováno pro jídelnu, kuchyni, kavárnu a recepci. Větrání jídelny 
zajišťuje VZT jednotka ATREA DIPLEX 6501 T poblíž jídelny. Jednotka je přívodně/odvodní 
s průtokem 6500 m3/h, s rekuperací, příkon vent. 2x3,1 kW. Jednotka je z roku 1998. 

Větrání kuchyně zajišťuje jednotka REMAK AeroMAster XP, jednotka je z roku 2015 a byla 
instalována při rekonstrukci kuchyně. Jednotka je přívodně/odvodní, pracuje s průtokem 
10 200 m3/h a je vybavena mimo jiné zpětným ziskem tepla. Jednotka je umístěna na 
střeše provozní budovy. 

Na střeše jsou dále dvě menší VZT jednotky Duplex určené pro kavárnu a recepci. Štítky 
jednotek jsou nečitelné, podklady k jednotkám nebyly dohledány.  

 
 VZT Remak 

 
 VZT Duplex 

Objekty nejsou klimatizované, klimatizace (lokální chlazení v provedení split a multisplit) 
je pouze pro: 

• 1x kavárna 
• 1x kuchyně 
• 2x jídelna 

3.7.7 Osvětlení 
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Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně novými LED zdroji (cca z 90 %).  

3.7.8 Ostatní 

Mimo výše uvedené technické zařízení budov (TZB) patří mezi významné spotřebiče: 
o Kuchyně (není obsaženo v poskytnutých revizích): sporáky, konvektomaty, 

stolička, fritéza, chladicí a mrazicí technika, myčka a ostatní spotřebiče 
o Prádelna (není obsaženo v poskytnutých revizích): 5x pračka, 2x sušička, 

2x mandl, 2x žehlící prkno 

Tab. 22: Soupis spotřebičů - sanita 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks Úsporné prvky

klasické kohouty 10 ano
páková baterie 340 ano
s oddělenou 

nádržkou 
2 ne

kombi 12 ano
závěsný geberit 169 ne

Pisoáry - 2 0
kohouty 0

páková baterie

10 
pákové/160 

termostatické 

baterie
tlačítko 0
Výlevky

dřezy

Umyvadlo

WC

Sprcha

Jiné? 10
 

3.7.9 Podklady 

 Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a 
voda) 

 Zpráva o revizi elektrické instalace  
 Kontrola plynového zařízení (nafoceno) 
 Protokol o autorizovaném měření emisí (nafoceno) 
 Pasportizace objektu 
 Dotazník k hodnocené budově 
 PENB 1/2015 
 EA 6/2008 

 

3.8 8_SŠ lesnická Hranice – Jurikova (škola) 

3.8.1 Adresa objektu 

Jurikova 588, Hranice, 753 01 

 

 Katastrální snímek s vyznačením budovy SOU (zdroj: cuzk.cz) 

3.8.2 Základní popis objektu 
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Objekt lesnické školy je situován v samotném středu sídelního útvaru, proti železniční 
stanici, souběžně s železniční tratí.  
Jedná se o dvě vzájemně propojené budovy (Stará a nová budova – přístavba) s hlavním 
vstupem do školy z východu.  
 
Stará budova školy je třípodlažní s valbovou střechou, s bohatě členitými plastickými, 
štukovými fasádami. Nová budova má sice 4 nadzemní podlaží, ale úroveň římsy valbové 
střechy navazuje na římsu staré budovy. 

Nová budova (přístavba): V suterénu jsou situovány centrální šatny pro celou školu 
s přímým vstupem z nádvoří a s plynovou kotelnou. 1.NP je přístupné schodištěm, jsou 
zde učebny, kabinety, sociální zařízení a shromažďovací sál s východem na odpočinkovou 
terasu. Zbylá podlaží jsou dispozičně shodná. V každém z těchto podlaží jsou učebny, 
kabinety, sociální zařízení. 2. a 3.NP jsou propojeny se starou budovou pomocí 
pomocnými, vyrovnávacími schody. Nová budova je zastřešena pomocí valbové střechy. 

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

Provoz školy: pondělí až pátek od 6:00 – 17:00 hod.  
 
Kapacita SŠ: cca 305 studentů 
Počet zaměstnanců: cca 31 

 

3.8.3 Popis stavební části 

Přístavba (Nová budova) je čtyřpodlažní objekt přistavěný k severozápadní části 
původního objektu (Stará budova). Objekt přístavby je v celém svém rozsahu podsklepen, 
suterénní část je však vzhledem ke sklonu terénu nadzemní.  
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 Dělení objektu 

Objekt A – stará budova, objekt B – nová budova (přístavba) 
 

Konstrukční systém nové budovy – přístavby je stěnový trojtrakt v příčném směru 7,2 + 
3,6 + 7,2 m, v podélném směru 7 x 4,8 m. Objekt byl navržen v konstrukční soustavě MS 
OB v koncových polohách s krakorcem. Objekt je včetně suterénu 4 podlažní o konstrukční 
výšce 3,6 m, přičemž střední trakt š. 3,6 m tvoří ještě jedno nosné 5. podlaží nad 
prostorem chodby a konstrukční výšce 2,7 m.  

Obvodový plášť je z keramických parapetních panelů, meziokenní pilířky a štítové stěny 
jsou z plynosilikátových tvárnic. 
Stropní konstrukce jsou z prefabrikovaných průvlaků a panelů MS-OB. Střecha je valbová, 
krov byl realizovaný z lepených, dřevěných nosníků a vazniček s dřevěným podbitím a 
plechovou krytinou. Ve střeše byly střešní světlíky, které byly zaslepeny (osb desky) a 
obaleny minerální vatou. Šikmé roviny byly dodatečně zatepleny pomocí minerální izolace. 
Izolace pravděpodobně není v dostatečné tloušťce, protože v podkrovních učebnách je 
velký problém s nedotápěním (max. teplota v zimě 17 ˚C). Nad chodbou posledního 
podlaží se nachází nevytápěný, nezateplený sklad nábytku. 
Otvorové výplně jsou původní okna plastová zasklená pomocí dvojskla. Okna jsou 
nevyhovující, v havarijním stavu, žáci je nesmějí používat. Vstupy a okenní výplně v patře 
(shromažďovací sál) jsou původní hliníkové, zasklené pomocí Dithermu. Okna na schodišti 
a v rekonstruované kotelně jsou již nová plastová okna zasklená pomocí izolačního 
dvojskla.  
Podlahy na terénu jsou původní. 
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 Pohled I – stará budova 

 
 Pohled II – Nová budova - přístavba 

 
 Pohled III – Nová budova - přístavba 

 
 Nová budova – přístavba - střecha 

3.8.4 Zdroj tepla a otopná soustava 

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV celé školy (stará + nová budova) slouží centrální 
plynová kotelna, která je umístěný v 1.NP nové budovy – přístavby. Kotelna je osazená 
dvojicí plynových, kondenzačních kotlů Viessmann Vitocrossal 200 CM2C-246 o výkonu 
56-225 kW (při 80/60 ̊ C) nebo 62-246 kW (při 50/30 ̊ C).  Jedná se o nízkotlakou kotelnu 
III. kategorie o max. celkovém výkonu 492 kW, ovládanou automatikou Siemens. Topná 
voda z kotlů je vedena přes magnetický odkalovač do jednotlivých topných větví: 

- Větev 1: Objekt B – pravá strana (přístavba) – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 
3 40-100 F 220 (el. příkon 18 – 359 W), trojcestný ventil Viesmann 9522487 

- Větev 2: Objekt B – levá strana – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 65-100 F 
340 (el. příkon 18 - 359 W), trojcestný ventil Viesmann 9522487 

- Větev 3: Objekt A – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 65-100 F 340 (el. příkon 
21 – 600 W), trojcestný ventil Siemens SAL 31 7540993 
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 Zdroje tepla 

 
 Topné větve 

Kotle jsou v provedení C, tzn. s odvodem spalin samostatnými kouřovody do komínových 
průduchů. Spalovací vzduch je přiváděn do kotlů samostatným průduchem z venkovního 
prostředí.  

Zabezpečovací zařízení kotelny je provedeno uzavřenou soustavou s automatickým 
doplňovacím systémem Reflex Varionet VC 2-1/60 s expanzními nádobami o objemu 50 l 
každá. 

Regulace vytápění je individuální na každé topné větvi pomocí čerpadla a centilu. Veškeré 
potrubí je tepelně izolováno minerální izolací s hliníkovou fólií.  
Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou 
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor. Tělesa jsou osazena termostatickými 
ventily a hlavicemi. Regulace otopné soustavy je ekvitermní, v závislosti na venkovní 
teplotě. 

Počet otopných těles – stará budova: 97 ks 
Počet TRV+TRH – stará budova: 97 ks 

Počet otopných těles – přístavba: 131 ks 
Počet TRV+TRH – přístavba: 127 ks 
Pozn.: Výše uváděný počet otopných těles a TRV+TRH byl dodán provozovatelem. 

3.8.5 Příprava TV 

Příprava TV je centrální v plynové kotelně 
pomocí nepřímoohřívaného zásobníku TV 
Votocell 100-B o objemu 500 l.  
Tlak v soustavě je jištěn pomocí expanzní 
nádoby Reflex Refix DD 33 o objemu 33 l. 
Oběh vody v systému zajišťuje cirkulační 
čerpadlo Grundfos Magna 3 25-80 N180 
(el. příkon 9 – 116 W).  
Rozvod TV je tepelně izolován pomocí 
návlekové izolace ze syntetického 
kaučuku. 

 
 

 Příprava TV 

 

3.8.6 Větrání a klimatizace 
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Větrání objektu je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na 
požadavcích jednotlivých uživatelů.  

3.8.7 Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 
nejčastěji 2x36 W či 2x58 W nebo standardními žárovkami se zdroji 60 či 100 W.  
Celkem je v objektu SŠ lesnická instalováno: 
- Přístavba: 560 ks (zářivkových, žárovkových či LED svítidel) s celkovým instalovaným 

el. příkonem 36,7 kW 
- Stará budova: 363 ks (zářivkových, žárovkových či LED svítidel) s celkovým 

instalovaným el. příkonem 23,7 kW 
 

Na sociálních zařízení nejsou osazena pohybová čidla. 
Elektroinstalace je provedena v mědi, částečně ještě v hliníku. 

Tab. 23: Soupis osvětlení – nová budova/přístavba 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 384 27 640 
žárovkové 69 4 140 
nouzové 23  920 
LED 17 372 
Ostatní (halogen, stropní panel, apod.) 67 3 600 
CELKEM 560 36 672 

Tab. 24: Soupis osvětlení – stará budova 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 237 16 010 
žárovkové 64 5 760 
nouzové 17 552 
LED 16 176 
Ostatní (bodové apod.) 29 1 160 
CELKEM 363 23 658 

Tab. 25: Soupis osvětlení - CELKEM 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 621 43 650 
žárovkové 133 9 900 
nouzové 40 1 472 
LED 33 548 
Ostatní  96 4 760 
CELKEM 923 60 330 

Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z revizí elektrických zařízení, následně zkontrolován 
provozovatelem dle skutečného stavu k době zpracování této analýzy. 
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Osvětlení učebny v podkroví - přístavba Osvětlení sál - přístavba

3.8.8 Ostatní

Tab. 26: Soupis spotřebičů – sanita – objekt přístavby

Spotřebič Typ zařízení počet [ks]

umyvadlo
klasické kohouty 29

páková baterie 26

WC

s oddělenou nádržkou 22

kombi -

Geberit -

Pisoáry - 16

Sprcha

klasické kohouty -

páková baterie 1

tlačítko/senzor 0

Jiné výlevky/dřezy 4/2
Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem budovy

3.8.9 Podklady

Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a
vodné)

elektrického zařízení – Nová budova (přístavba) z 10/2019, zpracovatel

i elektrického zařízení – Stará budova z 10/2019, zpracovatel

Zpráva o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny z 01/2022,
Zpráva o revizi plynového zařízení u 01/2022, zpracovatel
Zpráva o kontrole plynového zařízení z 01/2021, zprac
Zpráva o revizi tlakové nádoby z 01/2022, zpracovatel

ergetické náročnosti budovy – PENB z 02/2014, zpracovatel

Energetický audit z 11/2004, zpracovate a kol.
PD zateplení obálky budovy z 01/2016, zpracovatel KaviPro
Fotodokumentace ze šetření na místě
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3.9 9_SŠ lesnická Hranice – Jungmannova (Domov mládeže) 

3.9.1 Adresa objektu 

Jungmannova 616, Hranice, 753 01 

3.9.2 Základní popis objektu 

Objekt domova mládeže je situován v samotném středu sídelního útvaru v Hranici. Hlavní 
vstup i vjezd do areálu je z jihu z ulice Jungmannova. V hlavní budově se nachází dívčí 
internát se 16-ti pokoji, kuchyň s jídelnou a technologické zařízení budovy. Ve vedlejších 
budovách je situováno 5 bytových jednotek.  
Obálky budov jsou původní. Objekty jsou vystavěny klasickou keramickou technologií. 
Obvodové zdivo není zatepleno, stejně tak střešní konstrukce.  Otvorové výplně byly 
v minulosti vyměněny za plastová okna a dveře zasklené pomocí izolačního dvojskla.  

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

Provoz Domova mládeže: od neděle od 16:00 hod. do pátku do 16:00 hod, o víkendech 
jsou studenti a zaměstnanci mimo budovu. Domov mládeže je v provozu 11 měsíců v roce 
plně, jeden měsíc je určen pro pravidelnou údržbu před nástupem studentů do školy. 
 
Kapacita Domova mládeže: cca  75 studentů 
Počet zaměstnanců: cca 15 
 
Kuchyň připravuje 3 jídla denně (cca 350 obědů denně), provozní doba kuchyně je od 
5:00-20:00 hod. 

 

3.9.3 Popis stavební části 

Objekt Domova mládeže je členitého půdorysu čítající hlavní budovu a trakt s 5-ti 
bytovými jednotkami. Ve staré budově byla provedena přístavba pokojů. Na objektu došlo 
k rekonstrukci části kuchyně s jídelnou, k rekonstrukci sociálních zařízení a k výměně 
všech otvorových výplní za okna a dveře plastové zasklené pomocí izolačního dvojskla.  
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Objekt je samostatně stojící, resp. Na severní straně přiléhá k sousedním objektům. 
Objekt byl v průběhu roku 2001 rekonstruován s přístavbou a přestavbou stravovacího 
zařízení.  

 
 Pohled I 

 
 Pohled II 

 
 Pohled III 

 
 Krov původní budova 

Původní objekt je zděný v půdorysném tvaru písmene „L“ s technickým suterénem, dvěma 
užitnými nadzemními podlažími a půdním nevyužívaným prostorem pod zalomenou 
valbovou střechou. Nosné obvodové zdivo je keramické z plných cihel tl. 300 – 600 mm. 
Obvodové zdivo není tepelně izolováno. Nejvyšší strop nad vytápěným prostorem do 
nevytápěné půdy je proveden na deskovém podbití a omítkou na pletivu. 
Otvorové výplně jsou okna a dveře plastové zasklené pomocí izolačního dvojskla. 
Podlahy na terénu jsou původní, dle EA se 40 mm vrstvou polystyrenu. 
 
Přístavba je provedena ve všech podlažích 1.PP a dvou NP v půdorysných rozměrech 11 
x 7,5 m a má pultovou střechu. Obvodové zdivo je provedeno z keramického zdiva, z cihle 
plných a děrovaných. Obvodové zdivo přístavby není tepelně izolováno.  
Nejvyšší strop v novější přístavbě omítkou je proveden na rákosové rohoži. Nad tímto 
stropem, který je nad přístavkem a je tepelně izolován pomocí minerální vlny tl. cca 120 
mm, je nízký nevyužitelný půdní prostor, střecha – klasický krov nezateplený, s plechovou 
krytinou. 
Otvorové výplně jsou okna a dveře plastové, zasklené pomocí izolačního dvojskla.  
Podlahy na terénu jsou původní, dle EA se 40 mm vrstvou polystyrenu. 
 
Zbylé objekty, ve kterých se nacházejí byty, jsou jednoduchých obdélníkových půdorysů, 
jsou nepodsklepené, jedno nebo dvoupodlažní. Obvodové zdivo je cihelné a není tepelně 
izolováno. Střešní konstrukce jsou řešeny dřevěněnými krovovými soustavami, střešní 
konstrukce je valbová s plechovou nebo keramickou krytinou. Otvorové výplně jsou okna 
a dveře plastové, zasklené pomocí izolačního dvojskla. Část oken jsou okna dřevěná, 
zdvojená, vrata jsou plná, dřevěná. 
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Podlahy na terénu jsou původní, pravděpodobně bez tepelné izolace.   

3.9.4 Zdroj tepla a otopná soustava 

Hlavním zdrojem tepla pro budovu internátu a jednu bytovou jednotku slouží centrální 
plynová kotelna, která je umístěna v suterénu hlavní budovy. Kotelna je osazená dvojicí 
stacionárních, plynových kotlů Dakon P50 o výkonu 58 kW každý. Celkový instalovaný 
výkon kotelny je 116 kW. Topná voda z kotlů je pomocí oběhového čerpadla Grundfos 
Magna 1 40-100 F 220 (el. příkon 17-370 W) a čtyřcestný ventil Komextherm NK-CS 
vedena do rozdělovače kde je dále dělena: 

- Větev 1: JV stará budova 
- Větev 2: věž/garáž (přes dvůr) + část bytů * 
- Větev 3: přístavba + severní část staré budovy 
- Větev 4: JZ a Z stará budova 

*Pozn.: V areálu Internátu je celkem 5 bytů, z toho 2 byty mají vlastní zdroj tepla a 3 jsou napojeny na centrální 
plynovou kotelnu. 
 

 
 Zdroje tepla 

 
 Rozdělovač a sběrač 

Regulace kotlů je ekvitermní na základě venkovní teploty. Všechny topné větve jsou 
regulovány stejně pomocí čerpadla a 4-cestného ventilu. Otopná soustava je jištěna 
pomocí expanzní nádoby Dukla o objemu cca 200 l. Rozvody vytápění jsou tepelně 
izolovány pomocí návlekové izolace nebo pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií. 
Přívod vzduchu je přirozený, odtah spalin je do společného komína. 

Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou 
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor ve staré budově, v přístavbě a v 
rekonstruované kuchyni jsou osazena ocelová, desková tělesa typu Radik. Tělesa jsou 
většinou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.  

Počet otopných těles - internát: 87 ks 
Počet TRV+TRH - internát: 74 ks 

Ve dvou bytech jsou umístěny plynové kotle Dakon Dua (výkon není znám). Otopná 
soustava je etážová, dvoutrubková, s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy 
jsou ocelová, desková tělesa typu Radik. Tělesa jsou opatřena termostatickými ventily a 
hlavicemi. 

Počet otopných těles – byty: 25 ks 
Počet TRV+TRH - byty: 25 ks 

3.9.5 Příprava TV 
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Příprava TV v internátu (jednotlivé pokoje, 
sociálky a myčka*) je centrální pomocí dvou 
přímoohřívaných zásobníků TV Quantum o 
objemu 360 l, příkonu 22 kW, výkonu 18,5 
kW každý. Každý zásobník je jištěn vlastní 
expanzní nádobou a má vlastní odtah spalin. 
Oběh teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo 
Grundfos UPS 25-40 180 (el. příkon 
30/45/60 W). Rozvod teplé vody je tepelně 
izolován pomocí návlekové izolace.  
Pozn.: Centrální příprava TV je využívána i pro potřeby 
kuchyně pro myčku. Na zbylou potřebu teplé vody 
slouží zásobník popsaný níže.  

 Centrální příprava  
Pro potřeby kuchyně je instalován třetí 
přímoohřívaný zásobník TV Guantum o 
objemu 355 l a příkonu 24,7 kW. Zásobník 
je jištěn samostatnou expanzní nádobou o 
objemu 8 l a má vlastní odtah spalin. Oběh 
vody zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos. 
Rozvod teplé vody je tepelně izolován 
pomocí návlekové izolace.  
 
V bytech jsou instalovány celkem 3 kusy 
elektrických zásobníkových ohřívačů Dražice 
o příkonu 2,2 kW každý. 

 

 
 Příprava TV pro kuchyň 

3.9.6 Větrání a klimatizace 

Větrání objektu je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na 
požadavcích jednotlivých uživatelů.  

Pro potřeby kuchyně je instalována VZT jednotka, která je umístěná pod stropem 
v těstárně. Jedná se o jednotku Mandík se ZZT a dohřevem (oběhové čerpadlo Grundfos 
Alpha 2 + trojcestný směšovací ventil Belimo. Dohřev není napojen na rozvod ÚT, ale je 
napojen z rozvodu pro teplou vodu.  
Prostor jídelny je větrán pomocí podstropní jednotky. Chlazení vzduchu je realizováno 
pomocí kondenzační jednotky Panasonic U 100PEY1E8 o výkonu 10 kW. 
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 VZT pro větrání kuchyně 

 
 Větrání/chlazení jídelny 

3.9.7 Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 
nejčastěji 1x36 W, 2x36 W či 2x58 W nebo standardními žárovkami se zdroji 40,60 či 100 
W.  
Celkem je v objektu Jungmannova instalováno: 
- Objekt internátu: 250 ks (zářivkových, žárovkových či LED svítidel) s celkovým 

instalovaným el. příkonem 15,2 kW.  
- Objekt s byty: 55 ks (zářivkových, žárovkových či LED svítidel) s celkovým 

instalovaným el. příkonem 2,6 kW. 
 

Elektroinstalace je provedena převážně v mědi (část kuchyně je již v mědi). 

Tab. 27: Soupis osvětlení – budova Internátu 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 166 11 259 
žárovkové 58 3 406 
nouzové 2  48 
LED 24 484,5 
CELKEM 250 15 197,5 

Tab. 28: Soupis osvětlení - byty 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 34 1 974 
žárovkové 6 360 
LED 15 252 
CELKEM 55 2 586 

Tab. 29: Soupis osvětlení - CELKEM 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 200 13 233 
žárovkové 64 3 766 
nouzové 2 48 
LED 39 736,5 
CELKEM 305 17 783,5 

Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z revizí elektrických zařízení, následně zkontrolován 
provozovatelem dle skutečného stavu k době zpracování této analýzy. 

3.9.8 Ostatní 
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V objektu je situovaná kuchyň, která je vybavená standardními gastro spotřebiči.

Tab. 30: Soupis spotřebičů – sanita

Spotřebič Typ zařízení počet [ks]

umyvadlo
klasické kohouty 1

páková baterie 45

WC

s oddělenou nádržkou 13

kombi 9

Geberit -

Pisoáry - 2

Sprcha

klasické kohouty 2

páková baterie 21

tlačítko/senzor

Jiné výlevky/dřezy 3/15
Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem budovy

3.9.9 Podklady

Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2021 (elektric a vodné)
Zpráva o revizi elektrického zařízení z 10/2019, zpracovatel
Zpráva o kontrole plynového zařízení z 02/2021, zprac
Zpráva o revizi tlakové nádoby z 02/2022, zpracovatel

ergetické náročnosti budovy – PENB z 02/2014, zpracovatel

Energetický audit z 11/2004, zpracovate
PD rekonstrukce kotelny z 12/2020, zpracovatel
Fotodokumentace ze šetření na místě



Přílohy smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli 

 

 71/202 

3.10 10_Gymnázium Olomouc - Hejčín 

3.10.1  Adresa objektu 

Tomkova 45, Olomouc, 779 00 

3.10.2  Základní popis objektu 

Gymnázium Olomouc – Hejčín se nachází na severozápadním okraji města Olomouc. 
Stavba je situována mezi železniční tratí a ulicemi Tomkova a Ladova. Pozemek areálu je 
rovinný. Předmětem je dle zadání Olomouckého kraje pouze areál v ulici Tomkova. Na 
základě prohlídky objektu a místních zjištění byl přidán objekt v ulici Dolní Hejčínská.  

Gymnázium se sestává z pěti hlavních budov. V ulici Tomkova se jedná o budovu „A“, 
budovu „B“ (s tělocvičnou) a stravovacím provozem (někdy označení „D“). V ulici Dolní 
Hejčínská je pak objekt „C“. 

 
  Situační plán, Tomkova  (zdroj: mapy.cz) 

 

A 

B 

Tělocvična 

Jídelna 
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  Situační plán, Dolní Hejčínská  (zdroj: mapy.cz) 

Provozní režim:    
Budova A: 25.8.- 6.7.   
Budova B: 25.8.- 6.7.   
Budova C: 25.8.- 6.7.  (provoz obvykle do 12, max. 13 hod, odpolední výuka v A a B) 
Jídelna: 1.9. – 30.6. 
Počet zaměstnanců: 125 
Počet studentů: 967 
Stáli ostatní uživatele: 4 
Pronájem tělocvičny a školících prostor: cca 150 os. denně 

3.10.3  Popis stavební části 

Gymnázium Olomouc – Hejčín tvoří dva areály. První areál v ulici Tomkova byl vystavěn 
kolem původně samostatně stojící budovy „A“. Následně byl areál rozšiřován až do 
stávající podoby. V ulici Dolní Hejčínská má gymnázium jednu samostatně stojící budovu 
„C“ pro výuku.  

3.10.3.1 Budova „A“ 

Objekt byl původně samostatně stojící, dnes je na jihovýchodě stavebně propojen s 
novější přístavbou (budovou B). Půdorys objektu je osově symetrický, složený z pěti 
obdélníků. Hlavní osa objektu je SV – JZ. Objekt byl vystavěn v roce 1959. 

Objekt lze rozdělit na pět částí, celý objekt je podsklepen s částečně zapuštěným 
suterénem. Střední obdélník má čtyři nadzemní podlaží, je stavebně propojen spojovacími 
krčky s jedním nadzemním podlažím se dvěma křídly. Severovýchodní křídlo má dvě 
nadzemní podlaží, jihozápadní křídlo má pouze jedno nadzemní podlaží s větší konstrukční 
výškou. 

Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří stěnový systém ze zdiva z plných cihel, resp. části 
železobetonové rámy (objekt tělocvičny). Střecha středního obdélníku je šikmá valbová s 
krytinou z plechových šablon, podkroví není využívané, střechy ostatních částí jsou ploché 
jednoplášťové. Otvorové výplně byly cca v roce 2005 měněny, výplně tvoří plastová okna 
s izolačním dvojsklem (U=1,1). 

C 
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3.10.3.2 Budova „B“ 

Objekt je nepravidelného půdorysu, připomínajícího tvar písmene “Y”, byl postaven jako 
přístavba ke staré budově školy (budově A) a je s ní na severozápadní straně stavebně 
propojen. Hlavní osa objektu je SZ – JV. Přístavba byla provedena v roce 1997. 

Objekt se skládá ze tří účelem rozdílných budov: šaten, učeben a tělocvičny. Budova 
spojovacího krčku se starou budovou školy (budova šaten) má dvě nadzemní podlaží 
(přízemí je v úrovni podzemního podlaží staré budovy a je na severozápadní straně 
částečně zapuštěno pod upravený terén). Budova učeben má čtyři nadzemní podlaží 
(poslední ustupující). Budova tělocvičny a jejího zázemí má v části s tělocvičnou jedno 
nadzemní podlaží s konstrukční výškou stejnou jako dvě nadzemní podlaží části se 
zázemím. 

Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet vyzdívaný tvárnicemi 
systému Porotherm. Střecha budovy šaten je převážně šikmá mírná sedlová s krytinou z 
bonského šindele, částečně plochá jednoplášťová se živičnou krytinou. Střecha budov 
učeben a tělocvičny je šikmá s krytinou z bonského šindele. Otvorové výplně jsou tvořeny 
okny a dveřmi jednoduchými plastovými s izolačním dvojsklem. V terase je světlík s 
ocelovým rámem s izolačním dvojsklem. V budově učeben je nad schodištěm v části 
navazující na budovu tělocvičny šikmý světlík s ocelovým rámem s izolačním dvojsklem.  

3.10.3.3 Stravovací provoz 

Jedná se o nejnovější přístavbu v areálu s výrazným architektonickým přístupem. Budova 
byla slavnostně otevřena v 9/2009. Půdorys má tvar osmicípé hvězdy, má dvě nadzemní 
podlaží a částečné podkroví, kde jsou umístěny chladící a VZT jednotky. Objekt je připojen 
k budově „B“ spojovacím krčkem.  

3.10.3.4 Budova „C“ 

Objekt je samostatně stojící budova. Jeho půdorys je přibližně čtvercový se stupňovitým 
ustupováním. Hlavní (delší) osa objektu je SV – JZ. 

Objekt má tři nadzemní podlaží a půdní nástavbu mansardového tvaru. Objekt není 
podsklepen. Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří stěnový systém ze zdiva z plných 
cihel. Střecha objektu je mansardová s krytinou z bonského šindele. Otvorové výplně jsou 
tvořeny ve třech nadzemních podlažích okny plastovými s izolačním dvojsklem. 
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 Budova „A“ 

 
 Budova „B“ 

 
 Stravovací provoz 

 
 Budova „C“ 

3.10.4  Zdroj tepla a otopná soustava 

Objekty „A“, „B“ a „C“ mají vlastní plynové kotelny. 

V kotelně „A“ jsou instalovány tři kondenzační kotle: 
• K1, De Dietrich, C230-210 ECO, 2021, max. výkon 200 kW (80/60 °C) 
• K2, BROTJE, EURO CONDENS SGB 200 D, 2009, max. výkon 200 kW 
• K3, BROTJE, EURO CONDENS SGB 200 D, 2009, max. výkon 200 kW 
• Celkem 600 kW, vytápí „A“ a stravovací objekt 

Topné okruhy se dělí na: 
• ÚT1: tělocvična, ošetřovna a kabinety 
• ÚT2: chodby, šatny a schody 
• ÚT3: kuchyň, jídelna a sklepy 
• ÚT4: kuchyň a byt školníka 
• ÚT5: třídy, sborovna a kanceláře 
• ÚT6 – Pavilon VZT1 a VZT2 a PS (dle polepu ve strojovně - teplovod SO02), 

z pavilonu PS (podružný rozdělovač umístěn v podkroví stravovacího objektu): 
o ÚT1: koridor 
o ÚT2: jih 
o ÚT2: sever 
o Ohřev VZT 

• ÚT7: VZT ohřev kotelny 

V kotelně „B“ jsou instalovány čtyři klasické kotle:  
• K1, ŽDB a.s., Viadrus G100, 1996, max. výkon 105 kW 
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• K2, ŽDB a.s., Viadrus G100, 1996, max. výkon 105 kW 
• K3, ŽDB a.s., Viadrus G100, 1996, max. výkon 105 kW 
• K4, ŽDB a.s., Viadrus G100, 1996, max. výkon 105 kW 
• Celkem 420 kW, vytápí „B“ 

Topné okruhy se dělí na: 
• Tělocvična 
• Vzduchotechnika 
• Ohřev TV 
• Větev sever 
• Větev jih 

 

 
 Kotelna „A“, K2+K3 

 
 Kotelna „A“, K1 

 
  Kotelna „B“ 

 
 Kotelna „C“ 

V kotelně „C“ jsou instalovány dva klasické kotle:  
• K1, De Dietrich, CFE 405, 1992, max. výkon 139 kW  
• K1, De Dietrich, CFE 405, 1992, max. výkon 139 kW  
• Celkem 278 kW, vytápí „C“ 

Topné okruhy se dělí na: 
• 1.-3.NP 
• 4. NP 

Kotelna na „A“ je vybavena nadřazeným regulačním systémem DOMAT s vizualizací na 
SW RcWare. V areálu je dála použita SAIA a SAUTER. Kotle mají nastavené útlumy (po 
vyučování a víkendy). 

Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s otopnými plochami tvořenými převážně 
litinovými článkovými tělesy s TRV+TRH. V rekonstruovaných místnostech jsou desková 
otopná tělesa, na chodbách jsou nejčastěji konvektory. TRV byly instalovány v roce 1997, 
následovala obnova u porouchaných hlavic. 
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3.10.5  Příprava TV 

Příprava TV je centrální a decentrální. Centrální Příprava: 
• Kotelna v budově „B“, objem zásobníku 1600 l 
• Kotelna pro stravovací objekt, kotel ACV Prestiže Solo 50, 2009, max. výkon 48,4 

kW (80/60 °C) + 2x akumulační nádoba ACV Smart 320L o objemu 263 l.  

Příprava TV je včetně cirkulace, cirkulace je nepřetržitá. 

Decentrální příprava: 
• Elektrické zásobníkové ohřívače, budova „A“ a „C“, celkem 100 l, příkon 20 kW 
• Elektrické průtokové ohřívače, budova „A“, „B“ a „C“, celkem 5 l, příkon 8 kW 

3.10.6  Větrání a klimatizace 
Nucené větrání je instalováno pro stravovací objekt. V podkroví objektu je umístěna 
strojovna VZT a chladu, ve strojovně jsou umístěny dvě VZT jednotky: 

• VZT 1 jídelna, CIC Jan Hřebec, velikost H 16, průtok 15 920 m3/h, 84,3 kW o, 52 
kW chl. 

• VZT 2 kuchyně, CIC Jan Hřebec, velikost H 20, průtok 22 380 m3/h, 104,2 kW o, 
68 kW chl. 

VZT jsou cca z roku 2009. VZT mají zpětný zisk tepla – deskový rekuperační výměník. 

 
 VZT 1 

 
 VZT 2 

Objekty nejsou klimatizované. V areálu jsou pouze jednotky lokálních chladicích 
jednotkami v provedení SPLIT, např. 2x pro server. 

 

3.10.7  Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 
nejčastěji 2x36 W. Objekt „C“ prošel celkovou rekonstrukcí elektroinstalace a jsou v něm 
vyměněna všechna osvětlovací tělesa za LED. 
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Tab. 31: Soupis osvětlení  

Osvětlený prostor Typ zdroje Počet ks

Kabinety, kanceláře, učebny  Zářivky 36 W 1650

Kabinety, kanceláře, učebny  LED osvětlení 516

Společné prostory Zářivky 36 W 175

Venkovní osvětlení Venkovní lampy 25  

3.10.8  Ostatní 

Mimo výše uvedené technické zařízení budov (TZB) patří mezi významné spotřebiče: 
o Kuchyně (pouze elektrické spotřebiče): 2x kotel ELRO 194L- 30 kW, 3x 

pánev ELRO 108 L, 136 L a 221L, 23,5, 23,5  a 27 kW, 2x sporák HE-535, 
33,2 kW, 3x konvektomat 20xGN1/1, 35, 35, 65 kW, Pekárna 20xGN1/1, 
20,6 kW, Hnětací stroj Alba, 2,8 kW, Ostatní spotřebiče (chladicí stůl, robot-
krouhač, ohřívací lázně…), Chladicí a mrazicí technika, Myčky a ostatní 
spotřebiče 

Tab. 32: Soupis spotřebičů - sanita 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks Úsporné prvky

klasické kohouty 52 Ano
páková baterie 250 Ano

10
kombi 89 Ano
geberit 19 Ano

Pisoáry - 49
kohouty 0
páková baterie 15
tlačítko 0
Výlevky 27
dřezy 10

Jiné?

Umyvadlo

WC

s oddělenou 

nádržkou 
Ano

Sprcha

 

3.10.9  Podklady 

 Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (el. energie, zemní plyn a voda) 
 Zpráva o revizi elektrického zařízení 
 Zpráva o prohlídce nízkotlaké kotelny 
 Dotazník k hodnocené budově 
 PENB 3/2014 
 EA 10/2004 

3.11 11_SPŠ Jeseník 

3.11.1  Adresa objektu 

Dukelská 1240, Jeseník, 790 01 

3.11.2  Základní popis objektu 
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SPŠ Jeseník se nachází na východním okraji města Jeseník. Stavba je situována vedle 
potoka Staříč na kraji průmyslové zóny. Po stranách je areál ohraničen ulicí dukelská a 
sportovním areálem. Pozemek je rovinný. 

SPŠ Jeseník se sestává ze tří vzájemně propojených budov, jedná se o školu – „C“, kuchyni 
+ jídelnu – „B“ a domov mládeže – „A“. Domov mládeže slouží jak pro vlastní studenty, 
tak pro komerční ubytování a nájmy. V objektu „B“ se dále nachází sklady a dílny údržby. 
Objekt „C“ slouží pro vzdělávání, dále je v objektu posilovna a částečně jsou i některé 
prostory pronajaty. 
 

 
 Situační plán (zdroj: mapy.cz) 

 
Provozní režim:  
„A“  ne-pá, denní provoz 6:00-17:00 
„B“ po-pá, 5:30-14:00 
„C“ po-pá, 7:00-15:00 
 
Počet zaměstnanců: 60 
Počet žáků: 300 
Počet ubytovaných DM: 108 
Nájmy, veřejnost: 40 

3.11.3  Popis stavební části 

Střední průmyslová škola Jeseník se nachází v ulici Dukelská. Objekt školy byl postaven 
kolem roku 1984 a skládá se ze tří vzájemně propojených částí (budov). Je to budova 
školy, budova domova mládeže a stravovací část. Objekty jsou propojeny vstupní částí. 
Škola byla v roce 2014 komplexně zateplena. 

Budova školy má 6. NP a není podsklepena, vstupní část je jednopodlažní. Budova domova 
mládeže má 7. NP a je celoplošně podsklepena nevytápěným CO krytem. Z východu 
k budově přiléhá jednopodlažní přístavba kotelny. Stravovací část má dvě podlaží a je 
nepodsklepená. 

C 

A 

B 
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 Budova „C“ 

 
 Budova „A“ 

 
 Budova „B“ 

Hlavní nosnou konstrukci tvoří typový ocelový skelet systému KORD, ten se skládá ze 
svislých uzavřených ocelových sloupů a vodorovných konstrukcí s plnostěnnými a 
příhradovými stropními nosníky, přes které jsou kladeny trapézové plechy s betonovou 
zálivkou. Celý systém je zavětrován svisle diagonálními prvky. Lehký obvodový plášť 
(DOROR tl. 120 mm) je zavěšen na konzolách. Konstrukční výška podlaží je proměnná 
3,3; 3,6; 3,9 a 4,2 m podle typu využití. Ocelový skelet KORD je částečně doplněn zdivem 
z CD – INA tl. 0,375 m. 

Střechy jsou typové ploché systému KORD. Střecha nad stravovací částí je dodatečně 
zateplena tep. izolací tl. 0,10 m. Skladby podlah na zemině nejsou známy a jsou 
odhadnuty podle obdobných projektů ve složení: nášlapná vrstva, bet. mazanina 70 mm, 
polystyren 30 mm, hydroizolace a podkladní vyztužený beton 100 mm. 

Obvodový plášť prošel v roce 2014 zateplením, izolovány byly stěny i střechy. V rámci 
zateplení byly vyměněny i otvorové výplně, výplně (okna a dveře) jsou plastové s 
izolačním dvojsklem.  

3.11.4  Zdroj tepla a otopná soustava 

Zdrojem tepla pro objekt jsou tři stacionární plynové kondenzační kotle Viessmann 
Vitocrossal 200 CM2. Výkon jednoho kotle je 75-225 kW. Normovaný stupeň využití až 
108 % (k výhřevnosti). 
Kotle jsou přes termohydraulický rozdělovač připojeny na R/S. Z rozdělovače vystupují 
větve: 
Objekt „C“ 

• PC učebna 
• 1.-4.NP západ 
• 1.-4.NP východ 
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• 5.-6.NP západ 
• 5.-6.NP východ 
• 1 NP schodiště 
• Posilovna 

Objekt „A“ 
• Kantýna 
• Koupelny 
• 4.-7. NP západ 
• 1.-3. NP západ 
• 4.-7. NP východ 
• 1.-3. NP východ 

Objekt „B“ 
• Kuchyně ÚT 
• Kuchyně VZT 

 

 
 Zdroj tepla 

 
 R/S 

Celá soustava je vybavena systémem MaR s dálkovým přístupem – přes webové rozhraní, 
kotle mají i vlastní regulaci. jednotlivé větve jsou samostatně řízeny včetně nastavení 
útlumů. 
Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s otopnými plochami tvořenými litinovými 
článkovými tělesy s TRV+TRH. 

Počet otopných těles: cca 300 ks 
Počet TRV+TRH: cca 300 ks 

3.11.5  Příprava TV 

Příprava TV je centrální, zdrojem je kotelna, viz výše. Pro přípravu TV jsou instalovány 
dva nepřímotopené akumulační zásobníky o objemu 500 l pro školu a 800 l pro DM a 
kuchyni. Příprava TV je včetně cirkulace, cirkulace je nepřetržitá. 

3.11.6  Větrání a klimatizace 
Nucené větrání je instalováno pro kuchyni. Větrání zajišťuje VZT jednotka Ventus VS21-
650 od společnosti TS Group. Jednotka je vybavena zpětným ziskem tepla – deskovým 
rekuperačním výměníkem. 
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 VZT jednotka pro kuchyni 

 
 Vizualizace VZT 

Objekty nejsou klimatizované. Klimatizace je instalována pouze pro počítačovou učebnu 
(Toshiba RAV-SM1103AT-E, 4,75 kW, R410A. 

3.11.7  Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno z části LED svítidly (škola, cca 2/3) a z části klasickými lineárními 
zářivkovými svítidly (DM, gastro, část školy).  

Tab. 33: Přehled svítidel 

Osvětlený prostor Typ zdroje Počet ks

Kanceláře, třídy, pokoje škola 13 LED W (zářivky) 500
Chodby, soc. zař. škola LED 11 W +pohyb čidlo 150
Kanceláře, třídy, pokoje škola 36 W (zářivky) 520
Kuchyně 36 W (zářivky) 500
DM 36 W (zářivky) 1050  

3.11.8  Ostatní 

Mimo výše uvedené technické zařízení budov (TZB) patří mezi významné spotřebiče: 

• Kuchyně, provoz 10 měsíců – cca 1200 jídel denně, o prázdninách omezený provoz 
– cca 100 jídel denně (zaměstnanci, senioři) 

o Sporáky, kotle, pánve 
o konvektomaty 
o stolička, ohřívací lázně 
o chladicí a mrazicí technika 
o myčka a ostatní spotřebiče 

• Celkový příkon cca 480 kW 
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Tab. 34: Soupis spotřebičů – sanita 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks úsporné prvky

klasické kohouty 

páková baterie 230
s oddělenou 

nádržkou 

kombi 110
geberit

Pisoáry - 20
kohouty 
páková baterie 60
tlačítko

Výlevky 15
dřezy 20

Umyvadlo

WC

Sprcha

Jiné?
 

3.11.9  Podklady 

 Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a 
voda) 

 Zpráva o revizi elektrického zařízení (kuchyně, trafostanice, instalace) 
 Půdorysy objektu 
 Dotazník k hodnocené budově 
 PENB 9/2018 
 EA 6/2008 
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3.12 13_Střední škola polytechnická Olomouc 

3.12.1  Adresa objektu 

Rooseveltova 79, Olomouc, 779 00 

3.12.2  Základní popis objektu 

Areál střední školy polytechnické je situován v samotném středu sídelního útvaru 
v Olomouci. Jedná se o pavilonový systém školy. Jednotlivé objekty jsou postaveny 
klasickou technologií a s výjimkou sportovní haly mají ploché střechy.  
V areálu školy se nachází učebny teoretické výuky i dílny odborného výcviku, domov 
mládeže, jídelna, tělocvičny, posilovna i sportovní areál.  
 
Škola zajišťuje stravování (obědy) pro studenty a zaměstnance školy. Škola zajišťuje 
celodenní stravování ve vlastní školní jídelně (snídaně, obědy, večeře) pro studenty 
ubytované ve vlastním domově mládeže. 

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

Provoz areálu: 
Školní pavilony (teoretická a odborná výuka) od pondělí do pátku od 6:30 – 14:30 
OV1 a technologická hala (velký sál) od pondělí do pátku od 6:30 – 16:00 hod. 
Sportovní hala celý týden až do 22:00 hod. (pronájmy) 
Domov mládeže nonstop provoz 
 
Kapacita školy: cca 750 studentů 
Počet zaměstnanců: cca 150  

Areál střední školy polytechnické v Olomouci sestává z několika vzájemně propojených 
nebo solitérních budov: 

- OV1: Dílny odborného výcviku (Pomocné provozy) – Autoškola, svářečská škola, 
strojní dílna, instalatérská dílna, kominická dílna + technologie areálu 

- OV2: Dílny odborného výcviku - Dílna automechanik a karosář + Kominické 
centrum  

- OV3: Dílny odborného výcviku – Dílna obkladač, strojní mechanik, klempíř a 
kovoobráběč 

- OV4: Dílny odborného výcviku (Technologická hala) – Dílna truhlář, tesař, malíř a 
lakýrník  

- OV5: Učebnový pavilon – teoretická výuka 
- SH: Sportovní hala  
- ST: Stará tělocvična 
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- K+J: Kuchyň + jídelna 
- DM: Domov mládeže 

 

Z návrhu energeticky úsporných opatření byl zcela vyloučen Domov mládeže s kuchyní a 
jídelnou, který je v plánu kompletně rekonstruovat jak na obálce budovy, tak na vnitřní 
technologii. 
 

 
 Schéma areálu (zdroj: www.ssprool.cz) 

3.12.3  Popis stavební části 

3.12.3.1 OV1 – Dílny odborného výcviku 

Soustava objektů má nepravidelný půdorys a skládá se z několika různých částí. Soustava 
objektů leží na severní straně areálu a je situována mezi OV2 a objektu jídelny. Objekt je 
dvoupodlažní a nepodsklepený. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Obvodový 
plášť tvoří kombinace cihelného zdiva a železobetonových panelů, nezatepleno. 
Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří železobetonové panely, střecha je plochá s živičnou 
krytinou. Otvorové výplně jsou okna a dveře plastové zasklení pomocí izolačního dvojskla.   

OV1 

OV2 

OV3 

OV4 

OV5 

SH 

ST 

DM 

K+J 
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 OV1 – pohled I 

 
 OV1 – pohled II 

Objekt svářečské školy je jednopodlažní a nepodsklepený. Nosnou konstrukci tvoří cihelné 
nezateplené zdivo. Střecha je původní, plochá s živičnou krytinou. Otvorové výplně jsou 
okna dřevěná zdvojená, skleněné copility. Vrata jsou plechová plná, nebo plechová 
s polykarbonátem. 

3.12.3.2 OV2 – Dílny odborného výcviku 

Objekt má obdélníkový půdorys a skládá se z několika různých částí. Podélná osa objektu 
má orientaci S-J (rekonstruované kominické centrum V-Z).  

 
 OV2 – pohled I 

 
 Kominické centrum – pohled I 

Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený. Nosná, obvodová konstrukce je zděná bez 
zateplení. Střecha je původní, o mírném spádu se živičnou krytinou. Otvorové výplně jsou 
skleněné luxfery nebo copility. Vrata jsou kovová zasklená pomocí polykarbonátu. 

Kominické centrum je obdélníkového půdorysu s podélnou osou V-Z. Objekt je 
dvoupodlažní, nepodsklepený. Objekt je zděný s plochou střechou. Otvorové výplně jsou 
plastová okna a dveře zasklené pomocí izolačního dvojskla. V roce 2017-2018 prošla 
kompletní rekonstrukce objektu, kdy došlo ke kontaktnímu zateplení obvodových stěn, 
k dodatečnému zateplení střešní konstrukce a k výměně oken. 

3.12.3.3 OV3 – Dílny odborného výcviku 

Objekt má obdélníkový půdorys, je dvoupodlažní, nepodsklepený. Podélná osa má 
orientaci S-J, v severní části přímo navazuje na objekt OV2. Nosnou konstrukci tvoří 
betonové panely, zdivo je nezateplené. Střecha je původní, plochá s živičnou krytinou. 
Otvorové výplně jsou původní okna dřevěná, zdvojená a copility. Dvě okna jsou již 
plastová zasklená pomocí izolačního dvojskla. Vrata jsou kovová zasklená pomocí 
polykarbonátu, dveře jsou kovové nebo dřevěné. 
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Betonová část na severní straně navazuje na dvoupodlažní nepodsklepenou zděnou část, 
Nosnou konstrukci tvoří cihelné, nezateplené zdivo a vodorovnou nosnou konstrukci tvoří 
betonové panely. Střecha je původní, plochá s živičnou krytinou. Otvorové výplně jsou 
okna původní dřevěná, zdvojená nebo plastová zasklená pomocí izolačního dvojskla. Vrata 
jsou plechová s polykarbonátem. 

 

 

 
 OV3 – pohled I 

 
 OV3 – pohled II 

3.12.3.4 OV4 - Technologická hala 

Objekt na severovýchodní straně navazuje 
na tělocvičnu, půdorys tvoří písmeno L. 
Podélná osa objektu je orientovaná Z – V. 
Objekt se skládá ze dvou částí. Jedna část 
má dvě nadzemní podlaží a jedno 
podzemní podlaží, druhá část má jedno 
nadzemní a jedno podzemní podlaží. 
Nosnou konstrukci tvoří skelet MS-OB a 
předpjaté panely Spiroll. Vodorovnou 
nosnou konstrukci (jednopodlažní části) 
tvoří dřevěné příhradové vazníky. 
Obvodový plášť je vyzděn z cihel 
Porotherm, nezateplen.  

 OV4 – pohled I 
Střecha jednopodlažní části je sedlová o mírném spádu s vrcholovým světlíkem z 
polykarbonátu, střecha dvoupodlažní části je plochá s živičnou krytinou. Otvorové výplně 
jsou okna a dveře plastové zasklené pomocí izolačního dvojskla.  

3.12.3.5 OV5 – Učebnový pavilon (škola) + Stará tělocvična 

Objekt školy navazuje na severní straně na objekt se starou tělocvičnou. Škola je 
propojená spojovacím koridorem se sportovní halou. Půdorysy obou objektů jsou 
obdélníkové a oba objekty mají orientaci podélné osy J-S. Objekt školy má čtyři nadzemní 
podlaží + novou nástavbu a není podsklepen. Nosnou konstrukci objektu tvoří 
železobetonový skelet s výplňovým zdivem, které bylo v rámci rekonstrukce dodatečně 
zatepleno. Nosná konstrukce nástavby 5.NP je tvořena pomocí ocelových rámů 
s výplňovým zdivem z pórobetonových tvárnic. Střecha objektu je plochá s dodatečným 
zateplením. Otvorové výplně jsou plastová okna a dveře zasklené pomocí izolačního 
dvojskla.  

Stará tělocvična je dvoupodlažní, nepodsklepená. Nosnou konstrukci tvoří ŽB skelet 
systému MS-OB. Obvodový plášť je tvořen keramickými panely v kombinaci s cihelným 
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zdivem. Nosnou konstrukci tvoří příhradové, dřevěné vazníky. Otvorové výplně jsou 
plastová okna a dveře zasklené pomocí izolačního dvojskla.  

 

 
 OV5 – pohled I 

 
 OV5 + Stará tělocvična – pohled I 

3.12.3.6 Sportovní hala 

Na jižní straně navazuje na technologickou 
halu, na západní straně je spojovacím 
koridorem propojen s učebnovým 
pavilonem. Podélná osa objektu má 
orientaci S-J. Samotná tělocvična je 
jednopodlažní a nepodsklepená. Na 
severní straně je dvoupodlažní část. 
Svislou nosnou konstrukci tělocvičny tvoří 
ŽB prefabrikované sloupy, vodorovnou 
nosnou konstrukci tvoří dřevěné vazníky. 
Nosnou konstrukci dvoupodlažní části a 
výplňové zdivo tvoří zdivo Porotherm, 
nezateplené.  

 Sportovní hala 
Část štítových stěn tvoří sendvičové panely Sunip Unipur, nezateplené. Vodorovnou 
nosnou konstrukci dvoupodlažní části tvoří dřevěné příhradové vazníky. Střecha kopíruje 
tvar dřevěných vazníků, střešní krytina je živičná. Otvorové výplně jsou okna a dveře 
plastové zasklené pomocí izolačního dvojskla.  

3.12.4 Zdroj tepla a otopná soustava 

Areál SŠ polytechnická není vybaven vlastním zdrojem tepla. Teplo pro účely vytápění a 
přípravy TV je odebíráno ze cítě centralizovaného zásobování teplem. Mimo teplo z CZT 
je v malé míře užíván pro lokální výrobu tepla zemní plyn a to pro celoroční ohřev TV 
v kuchyni a sportovní hale, letní ohřev TV pro učiliště – nepoužívá se, pro technologické 
spotřebiče v kuchyni. 

Teplo ze systému CZT je odebíráno ve formě horké vody.  
Parametry horké vody: 

- Teplota horké vody max. 125/65 ˚C – proměnlivá do min. 70/50 ˚C (teplota je 
dodavatelem tepla regulována ekvitermní dle teplotní křivky) 

- Tlaková úroveň PN 16 
- Sjednaný výkon 3,145 MW 

 
Horkovodní přípojka je zavedena do objektu - pomocné provozy (prostory Dm mezi DM a 
OV1) do akumulační stanice, kde je instalováno fakturační měření dodávky tepla, regulace 
tlakové diference, havarijní uzávěr a rozdělovač horké vody. V objektu je dále situována 
předávací výměníková stanice horká voda/teplá voda včetně zařízení pro akumulaci tepla 
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3 x 100 000 l v topné vodě pro vytápění včetně expanzního zařízení (2 expandéry o 
objemu 8000 l s tlakovzdušným polštářem). Dále je zde instalováno zařízení pro 
akumulační ohřev TV. 
Z horkovodního rozdělovače jsou vedeny 4 vývody: 3 pro akumulační zásobníky tepla (3 
x 100 m3) a jeden pro dvojicí ohřívačů TV (2 x 10 m3). 
Každý ze tří akumulátorů tepla o objemu 100 000 l je vybaven vlastním nabíjecím 
deskovým výměníkem Alfa-Laval a nabíjecím oběhovým čerpadlem Sigma (el. příkon 
1470 W). 

 
 Akumulační zásobníky 

 
 Akumulační zásobník interiér 

 
Topná voda z akumulačních zásobníku tepla o proměnlivé teplotě je vedena do 
teplovodních rozdělovačů, situovaných v objektu pomocné provozy. 
Oběh topné vody zajišťují tři oběhová čerpadla Sigma – 2 běží stále, 1 jako záloha (el. 
příkon 7470 W každé), které jsou umístěné pod rozdělovačem. Topná voda je 
z rozdělovače dále dělena na (zprava): 

- Větev 1: Internát, která je dále dělena na: 
- Internát pravá strana: oběhové čerpadlo Grundfos UPS 40/60 2F (el. příkon 

250/260/280 W), čtyřcestný ventil HT 230-3-T 
- Internát levá strana: oběhové čerpadlo Grundfos UPS 40/60 2F (el. příkon 

250/260/280 W), čtyřcestný ventil HT 230-3-T 
- Větev 2: Svářečská  škola OV1: oběhové čerpadlo Grundfos 32-60 2F (el. příkon 

170/180/190 W), čtyřcestný ventil Esbe 
- Větev 3: Kuchyň DM2: oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 1 25-60, čtyřcestný ventil 

Esbe HT 230/3T 
- Větev 4: přívod škola (v topném kanále odbočka do OV3) 
- Větev 5: OV2 – oběhové čerpadlo Grundfos 40-60 2F (el. příkon 250/260/280 W), 

čtyřcestný ventil VMM 30 Esbe 
- Větev 6: nová nástavba keramické centrum – Oběhové čerpadlo Grundfos Magma 

3, čtyřcestný ventil Esbe HT 230/3T 
- Větev 7: OV1 – oběhové čerpadlo Grundfos 32-60 F (el. příkon 170/180/190 W), 

čtyřcestný ventil VMN 30 

Regulace vytápění je individuální na každé topné větvi. R+S a potrubí je tepelně izolováno 
minerální izolací s hliníkovou fólií nebo návlekovou izolací.  
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 Rozdělovač topných okruhů 

 
 Hnací oběhová čerpadla 

Spolu s R+S a ostatním výstrojením stanice je v místnosti osazen i záložní plynový kotel 
Viadrus G 27 o výkonu 37,5 kW (rok 1995) + expanzní nádoba, který byl instalován pro 
období, kdy byla odstávka horkovodu. Dnes se již nepoužívá (ale není odpojen). 

Součástí distribučního rozvodu jsou topné přípojky do objektů, které jsou mezi objekty 
uloženy pod zemí. Přípojky jsou zaizolované. Topná voda je vedena z OV1 před objekt 
školy, kde je rozdělena: 2 větve do školy a 2 větve dále k objektu OV3, kde jedna ústí do 
objektu a druhá dále pokračuje do sportovní haly. 

V přízemí školy je situována předávací stanice, kde je topná voda (přípojka z OV1) dále 
dělena na: 

- Okruh 1: pravá strana 1.-3.NP + sekretariát – oběh. čerpadlo Grundfos UPS 40-
60/2F (el. příkon 250/260/280 W), čtyřcestný ventil Esbe Belimo MT 230-3-T 

- Okruh 2: levá strana učebny 1.-3.NP+sál, posilovna, tělocvična – oběhové čerpadlo 
Sigma 50-NTV-60-6-LM-80 (el. příkon 79/107 W), čtyřcestný ventil Esbe ARA 661 

- Okruh 3: pravá strana 1.-3.NP sborovna + učebny – oběhové čerpadlo Grundfos 
UPS 40-60/2F (el. příkon 250/260/280 W), čtyřcestný ventil Esbe Ara 661 

 
Naproti je vyveden Okruh 4: učebny 4.NP – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 32-60 180 
(el. příkon 10-85 W), čtyřcestný ventil Belimo HT 230-3-T 

 
 Zaizolované potrubí v kanále (před 

školou)  

 
 Škola – 3 topné okruhy 

Topné okruhy 1-3 jsou tepelně izolovány návlekovou izolací.  
Topná okruh 4 je izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií. 
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 Škola 4-tý okruh 

 
 Topná větev pro OV3 

 
 Topné větve pro 

sportovní halu 
Přípojka pro OV3 je vyvedena do skladu v přízemí, kde je topná větev osazena oběhovým 
čerpadlem Grundfos UPS 32-60 F (el. příkon 170/180/190 W), čtyřcestný ventil Esbe. 
Potrubí je tepelně izolováno návlekovou izolací.  

Teplovodní přípojka je od objektu OV3 dále vedena (podél objektu OV3) až do sportovní 
haly, kde je umístěna předávací stanice. V předávací stanice je topná voda dělena ma: 

- Okruh 1: spojovací koridor 1.NP – oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-80, 
čtyřcestný ventil Honeywell VMM20 

- Okruh 2: Zázemí 1.NP – oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-60 180 (el. příkon 
5 – 45 W), čtyřcestný ventil Honeywell VMM20 

- Okruh 3: Hala – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 40-80 F 250 (el. příkon 
145/220/245 W), čtyřcestný ventil Honeywell VMM20 

Potrubí je tepelně izolováno návlekovou izolací. 

Otopné soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou 
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor. V nástavně 4.NP učebnového pavilonu 
jsou osazena ocelová desková tělesa typu Radik. Tělesa jsou osazena termostatickými 
ventily a hlavicemi, místy jsou hlavice (vzhledem k prostoru a činnosti, která se tam 
vykonává). V některých dílnách jsou osazeny trubní registry a Sahary (v OV2 jsou Sahary 
nefunkční). Ve velkém sálu v technologické hale jsou pod stropem osazeny Sahary (6 ks). 
Ve sportovní hale jsou umístěny dva plynové zářiče, které se dle správce používají 
minimálně, pouze v případě, že teplota klesne pod 18 ˚C. 

 

3.12.5  Příprava TV 
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Příprava TV je kombinovaná – centrální i 
lokální v místě spotřeby. Příprava TV pro 
areál s výjimkou kuchyně a sportovní haly 
probíhá v akumulační stanici, kde jsou 
instalovány dva stojaté ohřívače TV o 
objemu 10 000 l každý (rok 1986) a deskový 
výměník pro předehřev TV zpátečkou 
horkovodu. Dle informací od správce areálu 
je předehřev nefunkční. 

V předávací stanici, v objektu pomocných 
provozů, je instalován stojatý ohřívač TV o 
objemu 4000 l (rok 1968).  

 Centrální příprava TV 
Ohřívač je napojen na vedlejší plynový kotel Viadrus G 27 o výkonu 37,5 kW. Dnes se již 
nepoužívá. 

Teplá voda pro školní kuchyň je realizována v plynových stojatých ohřívačích – není 
obsahem této analýzy. 

V objektu OV3 je příprava TV realizována lokálním způsobem pomocí elektrického bojleru 
Dražice o objemu 200 l, el. příkon 2,2 kW.  

V objektu OV2 je příprava TV rovněž realizována lokálním způsobem v místě spotřeby 
pomocí el. zásobníkového ohřívače Elektrolux o obejmu 60 l, el. příkon 1,6 kW. 

Příprava TV ve sportovní hale probíhá v přímoohřívaných zásobníkových ohřívačích AO 
Smith Innovo IR32-285 o výkonu 32 kW a objemu 285 l každý. Systém přípravy TV je 
jištěn 2 expanzními nádobami Reflex DD 18. Oběh vody zajišťují dvě cirkulační čerpadla 
Wilo TF 95 (el. příkon 3-45 W), provoz čerpadel 6:00 – 22:00 hod. 

3.12.6  Větrání a klimatizace 

Větrání většiny objektů v areálu je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní 
v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Pro potřeby jídelny a kuchyně jsou 
instalovány VZT jednotky (není předmětem této analýzy – není dále analyzováno). 
V technologické hale, v prostoru truhlářské dílny, je řízené větrání – v současné době 
pracuje pouze jako odtah, dohřev pomocí VZT se nepoužívá. 

3.12.7  Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 
nejčastěji 1x36 W, 2x36 W či 2x58 W nebo standardními žárovkami se zdroji 40,60 či 100 
W.  
Celkem je v areálu SŠ polytechnická instalováno (s výjimkou objektu Domova mládeže a 
přidružených prostor): 
- OV1: celkem je instalováno 424 ks (zářivkových a žárovkových svítidel) s celkovým 

instalovaným el. příkonem 36,6 kW 
- OV2: celkem je instalováno 63 ks (zářivkových, LED a výbojkových svítidel) 

s celkovým instalovaným el. příkonem 6,6 kW 
- OV3: celkem je instalováno 141 ks (zářivkových a žárovkových svítidel) s celkovým 

instalovaným el. příkonem 12,4 kW 
- Sportovní hala: celkem je instalováno 191 ks (zářivkových, výbojkových a 

žárovkových svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem 25 kW 
- Technologická hala OV4: celkem je instalováno 516 ks (zářivkových a žárovkových 

svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem 38,3 kW 
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- Učebnový pavilon OV5: celkem je instalováno 71 ks (zářivkových, žárovkových a 
halogenových svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem 38,3 kW 

- Malá tělocvična: celkem je instalováno 18 ks (zářivkových a žárovkových svítidel) 
s celkovým instalovaným el. příkonem 0,99 kW 

Tab. 35: Soupis osvětlení – OV1 Odborný výcvik 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 381 34 375 
žárovkové 43 2 249 
CELKEM 424 36 624 

Pozn.: V soupisu osvětlení není započítána nová přístavba v části 5 

Tab. 36: Soupis osvětlení – OV2 Odborný výcvik 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 52 4 888 
LED 5 250 
Výbojkové 6 1 500 
CELKEM 63 6 638 

Tab. 37: Soupis osvětlení – OV3 Odborný výcvik 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 122 11 240 
žárovkové 19 1 200 
CELKEM 141 12 440 

Tab. 38: Soupis osvětlení – Technologická hala – OV4 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 504 37 548 
žárovkové 12  800 
CELKEM 516 38 348 

Tab. 39: Soupis osvětlení – Učebnový pavilon – OV5 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 692 75 662 
žárovkové 65 2 720 
halogenové 14 280 
CELKEM 771 78 662 

Tab. 40: Soupis osvětlení – Sportovní hala 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 79 4 812 
žárovkové 51 2 040 
LED 2 240 
výbojkové 32 17 600 
DZ 27 297 
CELKEM 191 24 989 

Tab. 41: Soupis osvětlení – Malá tělocvična 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 13 730 
žárovkové 5 260 
CELKEM 18 990 
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Tab. 42: Soupis osvětlení – Celkem za areál (s výjimkou Domova mládeže a přidružených prostor) 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 1 843 169 255 
žárovkové 195 9 269 
LED 7 490 
výbojkové 38 19 100 
halogenové 14 280 
DZ 27 297 
CELKEM 2 124 198 691 

Pozn.: Soupis osvětlení dle jednotlivých pavilonů včetně instalovaného el. příkonu osvětlení byl dodán 
provozovatel na základě vlastní šetření na místě. 
 

 
 Osvětlení dílna – OV3 

 
 Osvětlení velkého sálu – 

Technologická hala 
Rozvody světelné elektroinstalace v mědi: 
- OV1: nová nástavba a nová přístavba) 
- Sportovní hala 
- OV4: Technologická hala 
- OV5: Učebnový pavilon – pouze dodatečně vybudované 4.patro 
 
Rozvody světelné elektroinstalace v hliníku: 
- Všechny ostatní objekty 

3.12.8  Ostatní 

V jednotlivých dílnách odborného výcviku je využíváno elektrické zařízení/spotřebiče pro 
odbornou výuku. 

Kuchyň je vybavena standardním gastro vybavením.  

Tab. 43: Soupis spotřebičů – sanita – Pavilon OV3 

Spotřebič Typ zařízení počet [ks] 

umyvadlo 
klasické kohouty 7 

páková baterie 3 

WC 

s oddělenou nádržkou - 

kombi 7 

Geberit - 

Pisoáry - 4 

Sprcha klasické kohouty 2 
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páková baterie -

tlačítko/senzor -

Jiné výlevky/dřezy -
Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem budovy

3.12.9 Podklady

Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, teplo a
vodné)
Zpráva o elektrického zařízení – TV2 Koridor z 05/2022,
zpracovatel
Zpráva o pravidelné revizi elektrickéh Učebna odborného výcviku
obrábění kovů z 06/2022, zpracovatel
Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení – OV1: Učebny odbornéh

budova (učebna TZB, autoškoly, svářečská) z 06/2022, zpracovatel

Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení – orného výcviku
2.NP – nové křídlo (u DM) z 05/2022, zpracovatel
Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení – orného výcviku
kominické centrum (vedle OV2) z 05/2022, zpracovatel
Zpráva o pravidelné revizi elektrické 2: sklad (1), odborný výcvik
karosář (4,5) z 05/2022, zpracovatel
Zpráva o pravidelné revizi ele ní – TV3: Sportovní hala, šatny,
kabinety z 06/2022, zpracovatel
Zpráva o pravidelné revizi elektr OV3: Dílny, šatny, soc. zázemí,
kabinety z 08/2022, zpracovatel
Průkaz ene b mládeže a jídelna z 03/2014´3,
zpracovatel
Průkaz ene i budovy – Pomocné provozy část 1 z 03/2014,
zpracovatel
Průkaz ene i budovy – Pomocné provozy část 2 z 03/2014,
zpracovatel

budovy – Budova dílen z 03/2014, zpracovatel

náročnosti budovy – Sportovní hala z 03/2014, zpracovatel

náročnosti budovy – Technologická hala z 03/2014, zpracovatel

náročnosti budovy – Svářečská škola z 03/2014, zpracovatel

Průkaz energetické náročnosti budovy – Střední škola z 05/2014, zpracovatel Ing.
Petra Studecká Ph.D.
Energetický audit z 10/2004, zpracovatel a kolektiv
Energetický audit z 01/2012, zpracovatel
Fragmenty PD na rekonstrukci učebnového pavilonu – část střešní konstrukce
z 06/2010, zpracovatel Projekty Vodam s.r.o.
Fotodokumentace ze šetření na místě

3.1314_SŚ řezbářská Tovačov

3.13.1 Adresa objektu

Nádražní 146, Tovačov, 751 01
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3.13.2  Základní popis objektu 

Objekt střední školy řezbářské je situován v jižní, okrajové části města Tovačov.  
Jedná se o uzavřený areál s hlavním vstupem ze západní strany, z ulice Nádražní. Hlavní 
vstup do areálu je přes budovu školy, ve které probíhá teoretická výuka. Na budovu školy 
přímo navazuje hala 3, ve které jsou umístěné dílny praktické výuky. V areálu jsou 
situovány další dvě samostatné haly (Hala 2 a Hala 1), ve kterých rovněž probíhá 
teoretická výuka. Kromě uvedených budov se v areálu nachází ještě objekt se šatnami a 
objekt s kanceláří a skladem.  
Všechny budovy v areálu jsou nepodsklepené. Škola je třípodlažní, ostatní budovy jsou 
jednopodlažní. Všechny objekty jsou zastřešeny pomocí sedlových střech s mírným 
spádem.  

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

Provoz: 
Hala 1 (dílny, jídelna, kuchyň) – od pondělí do pátku od 6:30 – 15:00 hod. 
Hala 2 (dílny, kancelář, umývárna) – od pondělí do pátku od 6:30 – 15:00 hod. 
Hala 3 (dílny a škola – teoretická výuka) – od pondělí do pátku od 6:30 – 15:00 hod. 
 
Kapacita SŠ: cca 180 studentů 
Počet zaměstnanců: cca 36 
Škola nemá vlastní kuchyň, pouze přípravnu s jídelnou. Jídlo je do školy dováženo 
z vedlejší základní školy. Jedná se o cca 110 jídel k ohřevu.  

Objekty v areálu jsou vesměs samostatné stojící budovy s vlastním zdrojem vytápění. 
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 Schéma areálu (zdroj: cuzk.cz) 

SO1 – škola, SO2 – Hala 3, SO3 – Hala 2, SO4 – Hala 1, SO5 – sklad+kancelář,      SO6 
– šatna+sociálky 

3.13.3  Popis stavební části 

3.13.3.1 Škola (SO1) + Hala 3 (SO2) 

Objekt školy je situován na kraji areálu, v jeho západní části, s přímým vstupem z hlavní 
komunikace. Budova je obdélníkového půdorysu, nepodsklepená, třípodlažní, zastřešená 
pomocí šikmé střechy. Konstrukční systém objektu je podélná stěnový, s keramickým 
obvodovým zdivem, které je původní bez izolace. Stropní konstrukce jsou pravděpodobně 
keramické s nabetonávkou. Střešní konstrukce je sedlová střecha o mírném spádu 
tvořena pravděpodobně dřevěnou příhradovou konstrukcí bez zateplení. Otvorové výplně 
jsou okna dřevěná, zdvojená, která jsou v morálně zastaralá, značná část oken je 
v havarijním stavu (viz popis dále). Okna jsou v přízemí a v 1.patře opatřeny venkovními 
mřížemi. Okno na schodišti je ze skleněných luxfer. Hlavní vstup a vedlejší vstup je pomocí 
prosklených hliníkových dveří s jedním sklem.  Podlahy na terénu jsou původní, 
pravděpodobně bez tepelné izolace. 

Objekt školy navazuje svým severovýchodním štítem na objekt Haly 3. Budova je 
obdélníkového půdorysu, nepodsklepená, zastřešená pomocí šikmé střechy s velmi 
nízkým spádem. Konstrukční systém objektu je podélný, stěnový s keramickým 
obvodovým zdivem, které je původní, nezateplené. Střešní konstrukce je tvořena 
železobetonovými žebrovými panely, které jsou osazeny na ocelových příhradových 
vaznicích, které jsou v podélném směru zavětrovány. Otvorové výplně v dílně jsou okna 
dřevěná, zdvojená, která jsou opatřena vnějšími mřížemi. V podstřešní části jsou skleněné 
luxfery. Okna v šatně jsou ocelová, zasklená pomocí jednoho skla. Okna v řezbářské dílně 
jsou okna vyměněná, plastová zasklená pomocí izolačního dvojskla (8 oken, cca rok 
2020). Dveře a vrata jsou ocelové, plné, nezateplené. Podlaha na terénu je původní, 
pravděpodobně bez teplené izolace. 

SO1 

SO2 

SO3 

SO4 

SO5 SO6 
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 Pohled I - Škola  

 
 Pohled II - Škola + Hala 3 

3.13.3.2 Hala 2 (SO3) 

Hala 2 je situována ve středu areálu. Budova je obdélníkového půdorysu, nepodsklepená, 
jednopodlažní, zastřešená pomocí šikmé střechy. Konstrukční systém objektu je podélná 
stěnový, s keramickým obvodovým zdivem, které je původní bez izolace. Stropní 
konstrukce jsou pravděpodobně keramické s nabetonávkou. Střešní konstrukce je sedlová 
střecha o mírném spádu tvořena pravděpodobně dřevěnou příhradovou konstrukcí bez 
zateplení s plechovou krytinou. Otvorové výplně jsou okna dřevěná, zdvojená, nebo 
ocelová zdvojená. Okna jsou opatřena venkovními mřížemi. Vrata jsou ocelová, 
nezateplená.  Podlahy na terénu jsou původní, pravděpodobně bez tepelné izolace. 

3.13.3.3 Hala 1 (SO4) 

Hala 1 je situována na kraji areálu, v jeho severní části. Budova je obdélníkového 
půdorysu, nepodsklepená, jednopodlažní, zastřešená pomocí šikmé střechy. Konstrukční 
systém objektu je podélná stěnový, s keramickým obvodovým zdivem, které je původní 
bez izolace. Stropní konstrukce jsou pravděpodobně keramické s nabetonávkou. Střešní 
konstrukce je sedlová střecha o mírném spádu tvořena pravděpodobně dřevěnou 
příhradovou konstrukcí bez zateplení s plechovou krytinou. Otvorové výplně jsou okna 
dřevěná, zdvojená, některá z nich jsou v havarijním stavu. Okna jsou opatřena 
venkovními mřížemi. Vrata jsou ocelová, nezateplená.  Podlahy na terénu jsou původní, 
pravděpodobně bez tepelné izolace. 
 

 
 Pohled III – Hala 2 

 
 Pohled IV – Hala 1 

 

3.13.4  Zdroj tepla a otopná soustava 

Objekt školy + Hala 3 (dílny) - Zdrojem tepla pro objekt školy a dílny (Hala 3) je 
centrální plynová kotelna, která je umístěná v přízemí v hale 3. Jedná se o nízkotlakou 
kotelnu III. kategorie. V kotelně jsou umístěny 3 stacionární, teplovodní, plynové kotle 
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Viadrus G 100 o výkonu 1 x 105 kW (rok 1996), 1 x 60 kW (rok 1995), 1 x 120 kW (rok 
1996) s atmosférickými hořáky. Celkový instalovaný výkon kotelny je 285 kW. Topná voda 
z kotlů je vedena do rozdělovače, kde je dále dělena na: 

- Větev 1: Příprava TV – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-30/F (el. příkon 
60/70/115 W) 

- Větev 2: Hala – oběhové čerpadlo Grundfos UMC 32-30 (el. příkon 35/70/140 W), 
čtyřcestný ventil Komextherm 

- Větev 3: Škola – oběhové čerpadlo Grundfos UMC 50-60 (110/250/430 W), 
čtyřcestný ventil Komextherm 

 
 Zdroje tepla pro školu a halu 3 

 
 R+S pro školu a halu 3 

Regulace vytápění je individuální na každé topné větvi, regulace kotlů dle ekvitermy - 
Komextherm je nefunkční (manuální ovládání). Jištění soustavy je pomocí 3 ks expanzních 
nádob ČKD Dukla (rok 1996) o objemu 280 l každá. Dopouštění vody do systému je 
prováděno ručně přes hadici.  

Větrání kotelny je přirozené, zajišťováno ventilací u podlahy a neuzavíratelným otvorem 
u stropu kotelny. Spaliny z kotlů jsou odváděny samostatnými kouřovody. 

R+S a potrubí je tepelně izolováno minerální izolací s hliníkovou fólií.  
Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy ve 
škole jsou tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor nebo plechovými, žebrovými 
tělesy. Tělesa jsou místy osazena termostatickými ventily a hlavicemi.  
Otopné plochy v dílně (hala 3) jsou tvořeny trubními registry nebo ocelovými, deskovými 
tělesy typu Radik. Tělesa nejsou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.  

Počet otopných těles - škola: 55 ks 
Počet TRV+TRH - škola: 25 ks 
Počet otopných těles – Hala 3: 29 ks 
Počet TRV+TRH – Hala 3 - škola: 0 ks 

Hala 2 - Zdrojem tepla pro halu 2 je centrální plynová kotelna, která je umístěná v přízemí 
v hale 2. Jedná se o nízkotlakou kotelnu III. kategorie. V kotelně jsou umístěny 2 
stacionární, teplovodní, plynové kotle Viadrus G 100E o výkonu 2 x 75 kW (rok 1994 a 
1995) s atmosférickými hořáky. Celkový instalovaný výkon kotelny je 150 kW, ale 
v provozu je jen 1 kotel! Topná voda z kotlů je vedena do dvou větví: 

- Větev 1: Hala 2 – kaloryfery: odpojeno! 
- Větev 2: přes čtyřcestný ventil a oběhové čerpadlo Sigma 50 NTV-60-66M-80 (el. 

příkon 76/92 W).  
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 Zdroje tepla pro halu 2 

 
 Topné větve pro halu 2 

Regulace vytápění je pomocí čerpadla na topné větvi, regulace kotlů dle ekvitermy - 
Komextherm je nefunkční (manuální ovládání). Jištění soustavy je pomocí 2 ks expanzních 
nádob ČKD Dukla o objemu 50 l (rok 1994) a 110 l (rok 1992). Dopouštění vody do 
systému je prováděno ručně přes hadici.  

Větrání kotelny je přirozené, zajišťováno ventilací u podlahy a neuzavíratelným otvorem 
u stropu kotelny. Spaliny z kotlů jsou odváděny samostatnými kouřovody. 

Potrubí není tepelně izolováno.  
Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média.  
Otopné plochy jsou tvořeny ocelovými, deskovými tělesy typu Radik. Tělesa spíše nejsou 
osazena termostatickými ventily ani hlavicemi.  

Počet otopných těles – Hala 2: 18 ks 
Počet TRV+TRH – Hala 2: 2 ks 

Hala 1  Zdrojem tepla pro objekt haly 1 je centrální plynová kotelna, která je umístěná 
v přízemí v hale 3. Jedná se o nízkotlakou kotelnu III. kategorie. V kotelně jsou umístěny 
3 stacionární, teplovodní, plynové kotle Viadrus G 100 o výkonu 2 x 120 kW (rok 1994), 
1 x 60 kW (rok 1994) s atmosférickými hořáky. Celkový instalovaný výkon kotelny je 300 
kW. Topná voda z kotlů je vedena do rozdělovače, kde je dále dělena na: 

- Větev 1: Dílny zadní – zdvojené oběhové čerpadlo Sigma TF 120 (el. příkon 91/116 
W a 76/92 W), čtyřcestný ventil 

- Větev 2: Dílny přední – zdvojené čerpadlo Sigma T120 (el. příkon 76/92 W) 

Regulace vytápění je individuální na každé topné větvi, regulace kotlů dle ekvitermy - 
Komextherm je nefunkční (manuální ovládání). Jištění soustavy je pomocí 3 ks expanzních 
nádob 2 x CIMM o objemu 200 l každá (rok 1994) 1 x ČKD Dukla o objemu 110 l (rok 
1994). Dopouštění vody do systému je prováděno ručně přes hadici.  

Větrání kotelny je přirozené, zajišťováno ventilací u podlahy a neuzavíratelným otvorem 
u stropu kotelny. Spaliny z kotlů jsou odváděny samostatnými kouřovody. 
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  Zdroje tepla pro školu a halu 3 

 
 R+S pro školu a halu 3 

R+S ani potrubí není tepelně izolováno. 
Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou 
tvořeny ocelovými, deskovými tělesy typu Radik. Tělesa nejsou osazena termostatickými 
ventily a hlavicemi.  

Počet otopných těles – Hala 1: 47 ks 
Počet TRV+TRH – Hala 1: 1 ks 

Budova se skladem a kancelářemi – Plynový kotel Dakon Dagas 02-24 RT 
s přetlakovým hořákem o výkonu 24 kW. 
Pozn.: Není předmětem této analýzy. 

Budova šaten – Plynový kotel Dakon Dagas 02-24 T s přetlakovým hořákem o výkonu 
24 kW. 
Pozn.: Není předmětem této analýzy. 

3.13.5  Příprava TV 

Objekt školy + Hala 3 (dílny) - Příprava TV v objektu školy je lokální, v místě spotřeby, 
pomocí elektrických průtokových ohřívačů. Příprava TV v hale 3, pro sprchy, je centrální. 
V plynové kotelně je osazen stojatý, nepřímoohřívaný zásobník TV o objemu 800-1000 l. 
Oběh vody zajišťovalo cirkulační čerpadlo Sigma TF 120, které je nefunkční. Přívod 
k zásobníku a zásobník je tepelně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií. 
Rozvod od zásobníku k výtokovým armaturám tepelně izolován není. 

Hala 2 - Příprava TV v hale 2 je lokální pomocí elektrického bojleru o objemu 80l.  

Hala 1 – Příprava TV je v dílnách řešena lokálně pomocí elektrických průtokových 
ohřívačů. Příprava TV pro kuchyň a přípravnu je realizována pomocí elektrického 
zásobníku Dražice o objemu 160 l, příkon 2,2 kW. 

3.13.6  Větrání a klimatizace 

Větrání jednotlivých objektů v areálu je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní 
v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.  

3.13.7  Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 
nejčastěji 2x36 W či 2x58 W nebo standardními žárovkami se zdroji 60 W, či LED  se zdroji 
41 a 45 W.  
Ve škole, v ateliéru designu a v šatnách byla provedena výměna osvětlení za LED panely 
či svítidla. V hala 1 bylo vyměněno osvětlení za LED ve 3 dílnách. 
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Na sociálních zařízení nejsou osazena pohybová čidla. 

Celkem je v areálu SŠ řezbářská instalováno: 
- Škola:  182 ks (zářivkových, žárovkových či LED svítidel) s celkovým instalovaným 

el. příkonem 11,9 kW.  
- Hala 1:  118 ks (zářivkových, žárovkových či LED svítidel) s celkovým instalovaným 

el. příkonem 9,4 kW.  
- Hala 2:  32 ks (zářivkových svítidel) s celkovým instalovaným el. příkonem 2,3 kW.  
- Hala 3:  92 ks (zářivkových, žárovkových svítidel) s celkovým instalovaným el. 

příkonem 9,9 kW.  

Tab. 44: Soupis osvětlení – Škola 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 108 7 964 
žárovkové 48 2 880 
LED 26 1 066 
CELKEM 182 11 910 

 
Tab. 45: Soupis osvětlení – Hala 1 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 58 4 572 
žárovkové - venku 14 2 800 
LED 46 2 070 
CELKEM 118 9 442 

 
Tab. 46: Soupis osvětlení – Hala 2 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 32 2 304 
CELKEM 32 2 304 

 
Tab. 47: Soupis osvětlení – Hala 3 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 84 8 724 
žárovkové  5 580 
žárovkové - venku 3 600 
CELKEM 92 9 904 

 
Tab. 48: Soupis osvětlení – CELKEM 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 282 23 564 
žárovkové  53 3 460 
žárovkové - venku 17 3 400 
LED 72 3 136 
CELKEM 424 33 560 

Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z revize elektrických zařízení, následně zkontrolován 
provozovatelem dle skutečného stavu k době zpracování této analýzy. 
 

3.13.8  Ostatní 

Tab. 49: Soupis spotřebičů – sanita – Škola + Hala 3 

Spotřebič Typ zařízení počet [ks] 

umyvadlo 
klasické kohouty 16 

páková baterie - 

WC s oddělenou nádržkou 12 
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kombi - 

Geberit - 

Pisoáry - 4 

Sprcha 

klasické kohouty 3 

páková baterie - 

tlačítko/senzor - 

Jiné výlevky/dřezy 1 
 
Tab. 50: Soupis spotřebičů – sanita – Hala 2 

Spotřebič Typ zařízení počet [ks] 

umyvadlo 
klasické kohouty - 

páková baterie 2 

WC 

s oddělenou nádržkou - 

kombi - 

Geberit - 

Pisoáry - - 

Sprcha 

klasické kohouty - 

páková baterie 2 

tlačítko/senzor - 

Jiné výlevky/dřezy - 
 
Tab. 51: Soupis spotřebičů – sanita – Hala 1 

Spotřebič Typ zařízení počet [ks] 

umyvadlo 
klasické kohouty 7 

páková baterie 6 

WC 

s oddělenou nádržkou - 

kombi 1 

Geberit - 

Pisoáry - - 

Sprcha 

klasické kohouty - 

páková baterie 1 

tlačítko/senzor - 

Jiné výlevky/dřezy 1/2 

Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem budovy 
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V jednotlivých halách jsou umístěny standardní stroje/příslušenství pro práci se dřevem
(pily, frézy, brusky apod.

V hale 3 je v samostatné místnosti umístěno briketovací zařízení, které je v provozu cca
4 hod/denně. Zdrojem jsou piliny a hobliny, které jsou shromažďovány v zásobníku, který
je umístěn před halou.

V areálu je dále umístěna solitérní, venkovní sušárna dřeva na 3 m3 dřeva, která je
v provozu cca 1 týden/měs. Dále pak venkovní pila, která je v provozu sporadicky.

3.13.9 Podklady

Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a
vodné)
Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení Hala I z 01/2022, zpracovatel

o pravidelné revizi elektrického zařízení Hala II z 01/2022, zpracovatel

elné revizi elektrického zařízení Hala III, škola z 01/2022, zpracovatel

Soupis elektro potřebičů, zpracovatel
Zpráva o revizi plynového zařízení z 03/2022, zpracovatel
Průkaz ene osti budovy – PENB Dílny – praxe, oprava z 04/2015,
zpracovatel

energetické náročnosti budovy – PENB Dílny z 04/2015, zpracovatel

rgetické náročnosti budovy – PENB Dílny z 04/2015, zpracovatel

é náročnosti budovy – PENB Budova školy z 05/2014, zpracovatel

Fotodokumentace ze šetření na místě
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3.14 15_SŠ technická Mohelnice 

3.14.1  Adresa objektu 

1.Máje 667/2, Mohlenice, 789 85 

3.14.2  Základní popis objektu 

Škola se nachází na severovýchodním okraji města Mohelnice. Stavba je situována 
severně nad říčkou Mírovka, škola je obklopena převážně bytovou výstavbou.  

Střední škola technická Mohelnice se sestává ze tří samostatně stojících budov, jedná se 
o předmětnou budovy školy (1. máje 2), sousední budovu dílen (1. máje 4, přes ulici 
Spartakiádní) a budova tělocvičny (VÚZ – víceúčelové zařízení), která stojí na západ od 
školy mezi bytovými domy. Škola má ještě dílny PVZ, ty však budou opuštěny. 
 

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

 

Provozní režim: denní režim, září - červen 
Počet zaměstnanců: 23 
Počet žáků: 100 

 

 

3.14.3  Popis stavební části 
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Střední škola technická Mohelnice se nachází v obci Mohelnice na konci dálnice D35 z 
Olomouce. Areál tvoří tři objekty, vlastní škola, která je předmětem této analýzy, budova 
dílen a tělocvična. Ve škole je 26 učeben, kabinety, administrativní zázemí a jídelna (výdej 
jídla). Škola byla s využitím dotace komplexně zateplena, v souladu s požadavky 
dotačního programu bylo v učebnách realizováno nucené větrání. VZT jednotky jsou 
umístěny na půdě. Zdrojem tepla pro objekt (ÚT+TV) je systém zásobování tepelnou 
energií (SZTE). 

Půdorys budovy je obdélníkový a podélná osa má orientaci S-J. Je osově symetrický podle 
příčné osy, v níž se nachází na západní straně hlavní, na opačné pak zadní vstup. Budova 
má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které se nachází pod cca 3/5 půdorysu. 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s nosným obvodovým zdivem z cihel 
plných. Obvodový plášť (zdivo) má tloušťku 450 mm. Střecha objektu je valbová. 
Otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem, na zasklení oken na půdě jsou 
použita trojskla.  

28.9.2020 byl ukončen projekt spolufinancovaný z OPŽP s názvem Realizace energeticky 
úsporných opatření – SŠ technická a zemědělská Mohelnice – a), cílem projektu bylo 
zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, zateplení vodorovných 
konstrukcí a vyregulování otopné soustavy + EnMS. 

 
 Budova školy 

 
 Vchod do objektu 

3.14.4  Zdroj tepla a otopná soustava 

Zdrojem tepla pro objekt je kompaktní předávací stanice tepla Sympatik VNV 420 ÚT, 
TUV, Aku. PS není majetkem zadavatele. Předávací stanice je tlakově nezávislá 
s deskovým výměníkem tepla, řízení zajišťuje regulátor Amit. 

Z PS vystupují větve: 
• Branná 
• Vrátnice 
• Lab. fyziky 
• Chodba + hlavní vchod 
• Ředitelna + účtárna 
• Šatna 
• Jídelna 

Jednotlivé větve nejsou regulované.  

Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s otopnými plochami tvořenými litinovými 
článkovými tělesy a ocelovými deskovými tělesy. Tělesa jsou osazena termostatickými 
ventily s hlavicemi. 
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Počet otopných těles: 133 ks 
Počet TRV+TRH: 133 ks (instalace 2015) 

 
 Předávací stanice 

 
 R/S 

3.14.5  Příprava TV 

Příprava TV je centrální, zdrojem tepla je systém zásobování tepelnou energií (SZTE). 
Příprava probíhá přes deskový výměník a je doplněna vyrovnávací nádobou ANTIKOR AKU 
90 S o objemu 90 l z roku 2015. 

3.14.6  Větrání a klimatizace 

Nucené větrání je instalováno pro učebny, hygienické zařízení a šatny. Větrání zajišťují 4 
VZT jednotky, viz tabulka níže. VZT byla instalována spolu se zateplením objektu v rámci 
dotačního programu OPŽP: Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a 
zemědělská Mohelnice, ukončení 28.9.2020. 

Tab. 52: Přehled VZT jednotek 

VZT
Průtok 

[m3/hod]
El. příkon 

VZT [kW]
Doba provozu Ohřev [kW]

z.1 učebny vlevo 

     škola 1.-3.NP.

z.2 učebny vpravo 1.-3. NP

DUPLEX 12000 Roto
z.3 hygienické zařízení

DUPLEX 2500 Multi Eco
z.4 šatny

     škola 1.PP.
2000/2000 5 50 1,14

8250/8250 10,8 480 21,6

2000/2000 5 50 1,2

8250/8250 10,8 480 21,6
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 VZT pro hyg. zázemí (na půdě) 

 
 Textilní vzduchovod nad tabulí 

(přívod) 

Objekt není klimatizován, tepelný komfort zajišťuje zejména nucené větrání. 

3.14.7  Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení bylo již z části modernizováno na LED, z části jsou použita původní zářivková 
svítidla.  

3.14.8  Ostatní 

Mimo výše uvedené technické zařízení budov (TZB) nejsou v objektu významné spotřebiče 
energie. 

Tab. 53: Soupis spotřebičů - sanita 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks úsporné prvky

klasické kohouty 29 U 10 ks ano
Klasická baterie 20 U 5 ks ano
páková baterie 40 Ano
s oddělenou 

nádržkou 
9

kombi 8 WC stop
geberit 2 WC stop

Pisoáry - 13
kohouty 
páková baterie 2 Ne
tlačítko

Výlevky

Dřezy, dvojdřez

Umyvadlo

WC

Sprcha

Jiné? 4+8+1 Ne
 

3.14.9  Podklady 

 Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a 
voda) 

 Zpráva o revizi elektrického zařízení (jídelna, škola, zařízení) 
 Dotazník k hodnocené budově 
 PENB 4/2016 
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 EA 5/2005 
 Seznam svítidel 
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3.15 16_SŠ technická Přerov - Kouřílkova 

3.15.1  Adresa objektu 

Kouřílkova 8, Přerov, 750 02 

3.15.2  Základní popis objektu 

Areál střední školy technické areál Kouřílkova 8 se nachází na jihovýchodním okraji města 
mezi ulicemi Kouřílkova, Petřvalského, U hřbitova a areálu bývalého SIU stavebního (dnes 
součástí SŠ technické).  

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

 
Areál byl postaven ve 2.polovině 70-tých let. Areál je složen z 5-ti objektů: 

- Škola: Objekt školy má půdorys písmene T, má 2 nadzemní podlaží a je částečně 
podsklepen vytápěným suterénem. Zastřešen je pomocí sedlové střechy o mírném 
spádu. V roce 2011 došlo k rekonstrukci obálky budovy (výměna otvorových 
výplní, dodatečné zateplení obvodového zdiva, zateplení střešní konstrukce). Tato 
budova není předmětem této ZD. 

- Dílny: Objekt dílen má protáhlý obdélníkový půdorys, má 2 nadzemní podlaží a je 
celoplošně podsklepen vytápěným suterénem. Zastřešen je pomocí sedlové střech 
o mírném spádu. Tato budova není předmětem této ZD. 

- Pavilon P2 (bývalá kuchyň): Objekt P2 má obdélníkový půdorys, má 2 nadzemní 
podlaží a je celoplošně podsklepen vytápěným suterénem. Zastřešení je pomocí 
sedlové střechy o mírném spádu. Objekt byl v roce 2009 rekonstruován, došlo 
k dispozičním změnám: vybudování auly a odborných učeben, dále došlo 
k částečné výměně otvorových výplní. Tento objekt je předmětem této ZD. 

- Blok C (bývalý Domov mládeže): Blok C má obdélníkový půdorys s 5-ti 
nadzemními podlažími a je celoplošně podsklepen nevytápěným technickým 
suterénem. Zastřešení je pomocí sedlové střechy o mírném spádu. Část objektu 
má v nájmu Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, část je 
určena pro vyšetřovny a ordinace, v jednom patře jsou pronajaté kanceláře účetní 
firmě, jedno patro náleží praktickému výcviku. V roce 2020 byla obálka budovy 
rekonstruována (výměna oken a zateplení obvodového pláště). Tato budova není 
předmětem této ZD. 
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- Tělocvična: Objekt tělocvičny je jednoduchého obdélníkového půdorysu s hlavní 
hrací plochou a jednopodlažní přístavbou. Zastřešení je pomocí plochých střech. 
Objekt tělocvičny byl kompletně rekonstruován – obálka budovy i vnitřní 
technologie v roce 2021. Tato budova není předmětem této ZD. 

 
Provoz Pavilonu P2: 

- Odborná učebna (teoretická výuka): od 7:00 – 13:30 hod., průměrná teplota 
v době hlavního provozu je 19 ˚C 

- Aula (teoretická výuka): od 7:00 – 13:30 hod., průměrná teplota v době hlavního 
provozu je 19 ˚C 

- Malířské dílny (odborný výcvik): od 7:00 -13:30 hod. průměrná teplota v době 
hlavního provozu je 19 ˚C 

- Sklady: průměrná teplota v době hlavního provozu je 15 ˚C 
- Údržba (zázemí údržby): od 7:00 -15:30 hod., průměrná teplota v době hlavního 

provozu je 19 ˚C 

Pavilon P2 je situovaný ve středu areálu Kouřílkova.  Jedná se o poslední pavilon v areálu, 
který není kompletně rekonstruován. 

 
 Situační schéma SŠ Technická – Kouřílkova 

S01 – škola (TV1), S02 – dílny (PV1), S03 – Pavilon P2, S04 – Tělocvična,              S05 
– Blok C (bývalý Domov mládeže) 

3.15.3  Popis stavební části 

Pavilon P2 byl původně postaven jako kuchyně s jídelnou, v roce 2009 došlo ke změně 
užívání a rekonstrukci vnitřních prostor na aulu a odborné učebny. Budova je 
jednoduchého obdélníkového půdorysu, je podsklepená, se 2 nadzemními podlažími, 
zastřešená pomocí šikmé střechy.  

Konstrukční systém objektu je stěnový, postavený tradiční technologií z cihel metrického 
formátu. Obvodové zdivo je původní, keramické z cihel CDm o tl. 375 mm, bez tepelné 
izolace.  
Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropy (monolitickými nad 1.PP a 1.NP 
a prefabrikovanými nad 2.NP).  
Střecha byla původně plochá jednoplášťová. V roce 2001 došlo k dodatečné výstavbě 
sedlové střechy s dřevěným vaznicovým krokem včetně dodatečného zateplení pomocí 
minerální izolací tl. 160 mm.  

Otvorové výplně jsou okna dřevěná zdvojená, okna kovová zdvojená nebo skleněné 
tvárnice, v patře jsou okna vyměněná za okna plastová, zasklená pomocí izolačního 
dvojskla (rok 2009). Plastová okna jsou osazena vnitřními žaluziemi.  

SO1 
SO2 

SO3 

SO4 

SO5 
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Vstupy jsou buď původní, dřevěné s prosklením nebo vyměněné plastové zasklené pomocí 
izolačního dvojskla (rok 2009).  

Podlahy na terénu jsou původní, pravděpodobně bez teplené izolace. 
 

 
 Pavilon P2 - pohled I 

 
 Pavilon P2 – pohled II 

 
 Pavilon P2 – pohled III 

 
 Pavilon P2 – pohled IV 

3.15.4  Zdroj tepla a otopná soustava 

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV je výměníková stanice, která je umístěná 
v suterénu hodnoceného objektu. V roce 2004 a v roce 2015 došlo k rekonstrukcím. Byly 
instalovány dva stojaté výměníky. Primárním médiem je pára o parametrech 220˚C, 0,9 
Mpa (provozní parametry 0,6-0,8 MPa). Projektovaný výkon VS je 950 kW. 
Topná voda z výměníků ke vedena do rozdělovače, kde je dále dělena na: 

- Větev 1: Blok C (bývalý Domov mládeže) – oběhové čerpadlo Grundfos UPE 50-
120 F (el. příkon 65-790 W), trojcestný směšovací ventil LDM SKD 32.50/M – 
projektovaný výkon 190 kW 

- Větev 2: Škola (TV1) – trojcestný směšovací ventil LDM SKD 32.50/M – 
projektovaný výkon 140 kW 

- Větev 3: Dílny (PV1) – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 50-100 F 280 (el. 
příkon 121 – 429 W), trojcestný směšovací ventil LDM SKD 32.50/M – projektovaný 
výkon 290 kW 

- Větev 4: Kuchyň (PV2) – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-80 F220 (el. příkon 
135/205/240 W), trojcestný směšovací ventil LDM SKD 32.50/M – projektovaný 
výkon 67 kW 

- Větev: Příprava TV – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-55 180 (el. příkon 
90/130/140 W) – projektovaný výkon 123 kW 
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Ve výměníkové stanici, kterou obsluhuje Dalkia/Veolia je odděleně (se samostatným 
měřením) připravována topná voda a teplá voda pro blízký zimní stadion a tělocvična (VS 
v tělocvičně byla zrušena a v roce 2020 připojena do této VS)  – toto není předmětem 
této analýzy. 

 
 Přívod páry a výměníky tepla 

 
 R+S  

Teplotní spád otopné soustavy je 90/70 ˚C. Regulace vytápění je individuální na každé 
topné větvi pomocí čerpadel a trojcestných ventilů k zajištění autonomní ekvitermní 
regulace a teplotních útlumů. Veškeré potrubí, výměníky i R+S jsou tepelně izolovány 
pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií. Součástí VS je i úpravna vody VDZ 205HD. 
  
Otopná soustava v Pavilonu P2 je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. 
Otopné plochy jsou tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor nebo ocelovými, 
deskovými tělesy typu Radik. Tělesa jsou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.  

Počet otopných těles: 38 ks 
Počet TRV+TRH: 38 ks 
Pozn.: Soupis těles a TRV+TRH byl dodán provozovatelem objektu. 

 

3.15.5 Příprava TV 

Příprava TV je centrální a probíhá ve 
výměníkové stanici v suterénu objektu 
P2, odběrnými místy jsou hlavně sociální 
zařízení a úklidové místnosti.  
Teplá voda je připravována ve třech 
stojatých zásobníkových ohřívačích ACV 
B 1601 o objemu 840 l každý (dva 
zásobníky slouží pro přípravu TV pro 
areál školy, jeden je pro vedlejší zimní 
stadion – tento zásobník je odpojen). 
Zásobníky jsou nahřívány z R+S (popis 
viz kapitola Zdroj tepla a otopná 
soustava).   

 Příprava TV 
Oběh vody zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 32-120 (el. příkon 370/410/440 W) 
omezený v době neprovozu. Rozvod TV je tepelně izolován. 

3.15.6  Větrání a klimatizace 

Větrání objektu je převážně přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na 
požadavcích jednotlivých uživatelů.  
Pro vybrané prostory byly v rámci rekonstrukce v roce 2009 instalovány ventilátory: 
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- Všechny WC a předsíňky: diagonální ventilátor Mixvent-TD 500/150, objemový 
průtok 400-535 m3/hod, výkon 50-68 W 

- Šatna: diagonální ventilátor Mixvent – TD 800/200, objemový průtok 665-880 
m3/hod, výkon 60-140 W 

- Posluchárna: střešní dvouotáčkový ventilátor Mixvent-TH 200 + rekuperace MRW 
350/315, objemový průtok přívod/odvod = 1345-1650 / 1200-1725  m3/hod, 
výkon přívod/odvod = 190/300 W / 160/255 W 

- PC učebna: střešní dvouotáčkový ventilátor Mixvent-TH 800 + rekuperace MRW 
450/200, objemový průtok přívod/odvod = 695-860 / 620-775  m3/hod, výkon 
přívod/odvod = 118/140 W  

3.15.7  Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor Pavilonu P2 je kombinované, přirozeným a umělým 
osvětlením. Umělé osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými 
svítidly se zdroji nejčastěji 2x36 W nebo standardními žárovkami se zdroji 60 W.  
Celkem je v objektu ZŠ instalováno cca 166 ks (zářivkových, žárovkových svítidel) 
s celkovým instalovaným el. příkonem cca 10,1 kW.  
Elektroinstalace je provedena částečně v mědi, částečně v hliníku. 

Tab. 54: Soupis osvětlení – Pavilon P2 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 85 6 034 
žárovkové 65 4 120 
nouzové 7 56 
Ostatní 9 328 
CELKEM 166 10 538 

Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z revize elektrických zařízení. 
 

 
 Zářivkové osvětlení aula – P2 

 
 Zářivkové osvětlení chodba – P2 

3.15.8  Ostatní 

Tab. 55: Soupis spotřebičů – sanita Pavilon P2 

Spotřebič Typ zařízení počet [ks] 

umyvadlo 
klasické kohouty 2 

páková baterie 13 

WC 

s oddělenou nádržkou - 

kombi 1 

Geberit 7 
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Pisoáry - 2

Sprcha

klasické kohouty 2

páková baterie -

tlačítko/senzor -

Jiné výlevky/dřezy 2/1
Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem budovy

3.15.9 Podklady

Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektric odné)
Měsíční spotřeby elektrické energie Pavilonu P2, zpracovatel
Zpráva o pravidelné revizi el. zařízení – Pavilon P2 z 08/202
Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB objekt školy z 08/2018,
Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB objekt školy z 11/2008,

rgetické náročnosti budovy – PENB objekt Domova mládeže z 08/2018,

getické náročnosti budovy – PENB objekt Domova mládeže z 11/2008,

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB Pavilon P2 z 09/
Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB Dílny z 08/2018,
Průkaz energetické náročnosti budovy – ,
Energetický audit z 12/2004, zpracovatel a kolektiv
Energetický audit z 11/2008, zpracovatel
Fotodokumentace ze šetření na místě
Technická zpráva PD: Rekonstrukce bývalé školní kuchyně a ítačovou
učebnu s posluchárnou (aulou) v 2.NP z 01/2008, zpracovatel

3.1617_SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

3.16.1 Adresa objektu

Sušilova 1912/40, Zábřeh, 789 01

3.16.2 Základní popis objektu

Objekt školy se speciální výukou se nachází na severním okraji města Zábřeh. Areál je
situována severně nad silnicí č.215, ze severu navazují na areál pole. Pozemek školy je
situován v mírném svahu ze severu k jihu.

Areál školy a DD se sestává ze čtyř vzájemně propojených budov, které slouží celoročně
pro poskytování služeb klientům s různými stupni mentální retardace. Pro ubytování
klientů slouží objekt „C“-DD, na tento objekt navazuje budova jídelny a kuchyně (gastro
provoz). Po svahu níže je objekt „B“- MŠ s tělocvičnou a nejníže položený je objekt „A“-
ZŠ. Objekty jsou propojeny uzavřenou nevytápěnou spojovací chodbou.
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 Situační plán (zdroj: mapy.cz) 

Provozní režim: ubytovna – trvalý provoz, jídelna 6:00-19:00, celoroční provoz, škola 
8:00-15:00, tělocvična 8:00-19:00 (odpoledne děti z DM, večer pronájmy). 
Počet osob: 150 

 

3.16.3  Popis stavební části 

Objekt školy se speciální výukou byl postaven v roce 1984 - 1986 a od té doby slouží k 
potřebám výuky/ubytování žáků Speciální školy a Dětského domova. Celý objekt je 
postaven z železobetonových panelů, pro výstavbu objektu byl použit sendvičový systém. 
Analyzovaný areál je složen ze čtyř budov spojených propojovací chodbou. Celkový 
obestavěný prostor objektů je 30 350,8 m3. Celková energeticky vztažná plocha objektů 
je 8 782,1 m2 (viz PENB). 

Areál se skládá ze 4 budov: 
• Budova „A“ – ZŠ 

o Půdorysný rozměr: 59,3 x 17 m 
o Počet PP: 1 
o Počet NP: 3 

• Budova „B“ – MŠ + tělocvična 
o Půdorysný rozměr: 81 x 23,1 m 
o Počet PP: 0 
o Počet NP: 2 

• Budova Gastro provozu (kuchyně + jídelna) 
o Půdorysný rozměr 31,7 x 17,3 m 

A 

B 

C 

tělocvična 

gastro 
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o Počet PP: 1 
o Počet NP: 1 

• Budova „C“ – Domov dětí (internát) 
o Půdorysný rozměr 52,1 x 12,5 m 
o Počet PP: 0 
o Počet NP: 3 
o 5 obytných křídel, 6 pokojů v každém křídle 

Jednotlivé budovy prošly komplexním zateplením, parametry konstrukcí viz PENB 6/2014. 

 

 Objekt „A“ 

 
 Objekt „B“ 

 
 Objekt „C“, v popředí jídelna, v pozadí ubytovna 

3.16.4  Zdroj tepla a otopná soustava 

Objekt „A“+“B“ 

Po zateplení objektů došlo k výraznému poklesu tepelné ztráty. Novým zdrojem tepla jsou 
dva závěsné kondenzační kotle Buderus Logamax Plus GB 162-100, kotle jsou z roku 
2008, jako celá instalace kotelny. Jmenovitý výkon kotlů je v rozsahu 19,3-96,5 kW. Kotle 
jsou paralelně připojeny na kotlový okruh.  

Objekt „C“+gastro 

Zdrojem tepla pro objekt je 5 ne-kondenzačních závěsných plynových kotlů Thermona 
DUO 50 s max. tepelným výkonem 45 kW. Kotle jsou z roku 2002. 
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Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s otopnými plochami tvořenými litinovými 
článkovými tělesy a ocelovými deskovými tělesy. Tělesa jsou převážně osazena 
termostatickými ventily s hlavicemi. 

Počet otopných těles: „C“+gastro cca 100 ks (50 bez TRV), „B“+tělocvična cca 55 ks (30 
těles bez TRV), „A“ cca 200 ks (80 těles bez TRV) 

 
 Kotle Buderus pro „A“+“B“ 

 
 Kotelna pro „C“+gastro 

3.16.5  Příprava TV 

Příprava TV je centrální, zdrojem pro dětský domov jsou dva zásobníky: OKCE 500 S o 
objemu 462 l s příkonem 5-9 kW z roku 2022 (umístěný za stěnou kotelny) a historický 
ohřívač A3 TS1 o objemu 1200 l a příkonu 16 kW.  

Pro Gastro jsou instalovány elektrické zásobníkové ohřívače o objemu 1200 l – jídelna, 
100 l – kuchyně a 150 l – soc. zázemí. V objektu „B“+ tělocvična jsou instalovány 
elektrické zásobníkové ohřívače o objemu 600 l – šatny, sprchy, 600 l – cvičná kuchyně, 
180 l – MŠ a 180 l – MŠ. V objektu „A“ jsou rovněž elektrické zásobníkové ohřívače, 1x 
180 l, 3x 80 l a 1x 10 l. 

3.16.6  Větrání a klimatizace 
Nucené větrání je instalováno pro kuchyni. Větrání zajišťuje potrubní VZT jednotka 
s deskovým rekuperačním výměníkem. Jednotka je od společnosti Remak, rok výroby 
2009. VZT pracuje s nominálním průtokem 3800/3800 m3/h. Větrání je rovnotlaké.  

 
 Ventilátor VZT 

 
 Deskový rekuperační výměník 

Objekty nejsou klimatizovány.  
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3.16.7  Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 
nejčastěji 2x36 W. Postupně jsou instalovány LED zdroje. 

Tab. 56: Soupis osvětlení  

Osvětlený prostor Typ zdroje Počet ks

Tělocvična ,MŠ 2x36 W (zářivky) 120
Tělocvična, MŠ 60 W (žárovky) 25
Tělocvična MŠ Dlouhá zářivka 40
jídelna 2x36 W (zářivky) 20
jídelna 60 W (žárovky) 20
jídelna LED 22 W +pohyb čidlo 5
ZŠ 2x36 W (zářivky) 330
ZŠ 60 W (žárovky) 40
ZŠ LED 22 W +pohyb čidlo 50
Prostory ubytování 2x36 W (zářivky) 80
Prostory ubytování 60 W (žárovky) 60
„C“ WC LED 22 W +pohyb čidlo 20
Venkovní osvětlení výbojka 4  

3.16.8  Ostatní 

Mimo výše uvedené technické zařízení budov (TZB) patří mezi významné spotřebiče: 

• Kuchyně 
o 1x sporák plynový 
o 2x konvektomat 
o 2x hrnec plynový 
o chladicí a mrazicí technika 
o myčka a ostatní spotřebiče 

Tab. 57: Soupis spotřebičů – sanita, „A“ 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks úsporné prvky

klasické kohouty 24
páková baterie 15 ano
s oddělenou 

nádržkou 
0

kombi 9
geberit 6

Pisoáry - 6
kohouty 
páková baterie 1
tlačítko 0
Výlevky 3
dřezy 2

Umyvadlo

WC

Sprcha

Jiné?
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Tab. 58: Soupis spotřebičů – sanita, „B“ + tělocvična 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks úsporné prvky

klasické kohouty 0
páková baterie 20 ano
s oddělenou 

nádržkou 
3

kombi 4
geberit 1

Pisoáry - 2
kohouty 
páková baterie 8
tlačítko 1
Výlevky

dřezy

WC

Umyvadlo

Sprcha

Jiné? 3
 

 
Tab. 59: Soupis spotřebičů – sanita, „C“ 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks úsporné prvky

klasické kohouty 0
páková baterie 30 ano
s oddělenou 

nádržkou 
25

kombi 3
geberit 1

Pisoáry - 0
kohouty 0
páková baterie 30
tlačítko 0
Výlevky

dřezy

Umyvadlo

WC

Sprcha

Jiné? 1
 

 
Tab. 60: Soupis spotřebičů – sanita, gastro 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks úsporné prvky

klasické kohouty 0
páková baterie 20 ano
s oddělenou 

nádržkou 
0

kombi 2
geberit 1

Pisoáry - 2
kohouty 0
páková baterie 1
tlačítko 0
Výlevky

dřezy

Umyvadlo

WC

Sprcha

Jiné? 2
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3.16.9  Podklady 

 Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a 
voda) 

 Zpráva o revizi elektrické instalace z 10/2022 
 Zpráva o revizi plynového zařízení z 5/2021 (část) 
 Dotazník k hodnocené budově 
 PENB 6/2014 
 EA 9/2004 
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3.17 18_Švehlova SŠ polytechnická – internát 

3.17.1  Adresa objektu 

Fanderlíkova 25, Prostějov, 796 01 

3.17.2  Základní popis objektu 

Domov mládeže se nachází severo-západně od centra Prostějova v Plumlovském 
předměstí. Stavba je situována na rohu ulic Fanderlíkova a J.B. Pecky. Ve dvorním 
prostranství se nachází zeleň a sportovní hřiště.  

Domov mládeže se sestává ze dvou vzájemně propojených budov. Budova „A“ obsahuje 
ubytovací část a jeden nájemní byt (není předmětem analýzy). Budova „B“ je k „A“ 
připojena kolmo přes spojovací krček. V budově je stravovací část (pouze výdej jídel) a 
kanceláře k pronájmu. 
 

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

Provozní režim: kanceláře, byt – trvalý provoz, ubytování, stravování – září-červen 
Počet zaměstnanců: 7  
Ubytovaných: 81 studentů 
Byt pronájem: 1 osoba 
Kanceláře pronájem: 6 osob 

 

3.17.3  Popis stavební části 

Domov mládeže je součástí Švehlovy střední školy polytechnické v Prostějově. Domov 
tvoří dvě budovy spojené krčkem. Budova „A“ je čtyřpodlažní, tři podlaží jsou nadzemní, 

A
Q 

B
Q 
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první podlaží je částečně zapuštěno do terénu. Budova „B“ je třípodlažní, první podlaží je 
rovněž částečně zapuštěno do terénu. V budově „B“ je z ulice Fanderlíkova hlavní vstup 
do objektu.  
Objekt se nachází v katastrálním území Prostějov na parcele číslo 669/11. Výměra 
zastavěné plochy je 1192 m2. Nemovitost nemá evidované žádné způsoby ochrany. 

Celková energeticky vztažná plocha objektu je 3162,4 m2, objem budovy (s upravovaným 
vnitřním prostředí) je 10437,4 m3, plocha obálky budovy je 4013,4 m2 (poměr A/V=0,38). 
Jednotlivé konstrukce objektu (střecha, podlaha, stěny) neplní požadavky ČSN 73 0540-
2, Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Zároveň dle PENB (2014) je budova 
mimořádně nehospodárná (třída G), Uem=1,24 Wm-2K-1. 

 

 Budova „A“, uliční fasáda 

 
 Budova „A“, dvorní fasáda 

 
 Budova „B“, uliční fasáda 

 
 Budova „B“, dvorní fasáda 

Konstrukce objektu nejsou ve špatném technickém stavu, okna a dveře byla navíc 
vyměněna, na celém objektu jsou použita plastová okna a dveře s izolačním zasklení. 
Výjimku tvoří vstup do objektu, kde jsou vstupní dveře a navazující výplně tvořeny 
jednosklem v kovovém rámu. Rozměr vstupní výplně je 4x3,8 m. 

Střechy objektu jsou valbové, orientace objektu „B“ je západ-východ, orientace objektu 
„A“ je sever-jih. Střecha objektu „B“ je výhodná pro instalaci FVE. 
 

3.17.4  Zdroj tepla a otopná soustava 

Zdrojem tepla pro objekt A a B jsou dva stacionární atmosférické plynové kotle Viadrus G 
100 L. Kotle jsou z roku 1999, výkon jednoho kotle je 120 kW. Měřená účinnost kotle je 
88 % (měřeno 12/2021), kotle nejsou kondenzační. 

Kotle jsou připojeny na R/S. Z rozdělovače vystupují 2 větve: 
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• ÚT „A“  
• ÚT „B“  

Topné větve jsou osazeny regulačním blokem s třícestným směšovacím ventilem 
(regulace škrcením). 

Oběhová čerpadla jsou moderní s regulací otáček: Wilo TOP-E30/1-10, regulace na 
konstantní tlak, nastavená výška 10 m a čerpadlo IBO MAGI 25-80/180 v auto režimu. 

Celá soustava je vybavena systémem MaR, řídící jednotka je Honeywell XL 50 – MMI. Na 
vytápění jsou nastaveny útlumy.  

Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s otopnými plochami tvořenými litinovými 
článkovými tělesy a ocelovými deskovými tělesy, tělesa jsou osazena TRV+TRH (ventily z 
2004). 

Počet otopných těles: 110 ks 
Počet TRV+TRH: 106 ks 

 
 Příprava TV, kotle, doplňovací 

zařízení 

 
 R/S 

3.17.5  Příprava TV 

Příprava TV je centrální, zdrojem je plynový ohřívač teplé vody ACV HM 100N (tank in 
tank). Max. příkon je 107 kW, účinnost při max. výkonu je 90,5 %, účinnost při částečném 
výkonu (30 %) je 96,4 %. Celkový objem je 290 l.  

3.17.6  Větrání a klimatizace 

V hodnoceném objektu není významné nucené větrání. 

Hodnocený objekt není klimatizován. 

3.17.7  Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je nejčastěji realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými trubicemi 
s příkonem 36 W.  
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Tab. 61: Přehled svítidel 

 

3.17.8  Ostatní 

Mimo výše uvedené technické zařízení budov (TZB) nejsou v objektu další významné 
spotřebiče. Např. v jídelně je jídlo pouze vydáváno, v objektu se nevaří. 

Osvětlený prostor Typ zdroje Počet ks
Doba svícení  

[h/r]
4×18W(zářivky) 6 600
1×50W (halogen) 12 0
2×36W(zářivky) 10 600

Chodba - přízemí 1×60W (žárovka) 7 1096
Chodba-pokoje 1×36W (zářivka) 7 800
Noční světlo 1×18W (zářivka) 3 1600
Nouzové osvětlení 1×5W (zářivka) 7 8760
Zázemí 1×100W (žárovka) 1 400
Pokoje-přízemí 2×36W (zářivky) 18 800
Chodba – 1.p. 1×60W (žárovka) 5 600
Chodba-pokoje 1×36W (zářivka) 7 800
Noční světlo 1×18W (zářivka) 3 1600
Nouzové osvětlení 1×5W (zářivka) 6 8760
Zázemí 1×100W (žárovka) 1 400
Pokoje-1.p. 2×36W (zářivky) 18 800
Chodba – 2.p. 1×60W (žárovka) 2 600

1×36W (zářivka) 7 800
2×36W (zářivka) 3 800

Noční světlo 1×18W (zářivka) 3 1600
Nouzové osvětlení 1×5W (zářivka) 6 8760
Pokoje-2.p. 2×36W (zářivky) 18 800
Pedagogické centrum-chodba 1×36W (zářivka) 5 2000

2×36W (zářivky) 1 600
4×36W (zářivky) 5 600

Keramická dílna 2×36W (zářivky) 8 216
Kotelna 2×36W (zářivka) 8 160
ALZA BOX Samostatné měření 1 x

Jídelna-přízemí

Chodba-pokoje

Sklep
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Tab. 62: Soupis spotřebičů – sanita 

 

3.17.9 Podklady 

 Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní plyn a 
voda) 

 Zpráva o revizi elektrického zařízení z 9/2020 
 Protokol o seřízení spalovacího zařízení 
 Zpráva o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny 
 Dotazník k hodnocené budově 
 PENB 4/2014 

 

 

 

 

 

 
  

Spotřebič Typ zařízení Počet ks úsporné prvky

klasické kohouty NE
páková baterie 39 ANO
s oddělenou 

nádržkou 
NE

kombi 36 ANO
geberit NE

Pisoáry - 2
kohouty NE
páková baterie 30
tlačítko NE
Výlevky

dřezy

Umyvadlo

WC

Sprcha

Jiné? 10 ANO
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3.18 19_VOŠ a SŠ automobílní Zábřeh 

3.18.1  Adresa objektu 

U Dráhy 6, Zábřeh, 789 01 

3.18.2  Základní popis objektu 

SŠ a VOŠ Automobilní se nachází na severovýchodním okraji města Zábřeh. Komplex je 
situována mezi silnicí č.44 a železniční tratí. Objekty se nachází v průmyslovém areálu 
PAS Zábřeh na Moravě a.s., od kterého škola rovněž odebírá elektrickou energii a vodu.   

Komplex se sestává ze dvou objektů: školy a domova mládeže. Škola se skládá z budov 
pro výuku, dílen, tělocvičny, skladu a kina. Domov mládeže se nachází cca 150 m od 
školy, DM je spojovací chodbou připojen na stravovací objekt, který není v majetku školy. 
Hranice objektu školy prochází chodbou blíže ke stravovacímu objektu.  

 
  Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

Provozní režim:  
• Škola 6:30-15:00 
• Dílny (tělocvična): 6:30-15:00 
• DM: denní provoz po-pá 12:00-23:00, ne 17:00 – 23:00 + noc 

Počet zaměstnanců: 58 + 8 DM 
Počet studentů: 390,  70 ubytování v DM 

3.18.3  Popis stavební části 

DM 

Škola 
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VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh se nachází v rozsáhlém areálu při ulici U Dráhy, ve kterém 
se nachází také domov mládeže patřící škole a několik dalších objektů jiných 
provozovatelů, zejména společnosti PAS (vlastník většiny areálu), která do objektu 
dodává el. energii a vodu.  

Objekt VOŠ a SŠ se skládá z několika stavebně propojených částí (budova školy, 
tělocvičny, kinosálu a dílen) jejichž základ byl postaven kolem roku 1950. Roku 1983 byla 
přistavěna dílenská hala. V roce 2003 bylo provedeno vestavěné podkroví s učebnami nad 
budovou školy. Objekt VOŠ a SŠ má členitý půdorys s proměnným počtem nadzemních 
podlaží (1. NP až 4. NP – vestavěné podkroví) a není podsklepen. Pouze pod zázemím 
kinosálu se nachází snížené podlaží. 

Objekt domova mládeže se skládá ze dvou částí postavených kolem poloviny 50-tých let. 
Hlavní část je ubytovací, má obdélníkový půdorys se 3. NP a není podsklepena. Vedlejší 
menší část slouží jako spojovací budova s objektem jídelny (jídelna není součástí domova 
mládeže), má obdélníkový půdorys s 1. NP a není podsklepena. Obě budovy jsou na sebe 
kolmé a jako celek tvoří půdorys písmene T. Hranice objektu školy prochází chodbou blíže 
ke stravovacímu objektu. 

3.18.3.1 Škola + dílny 

Svislou nosnou konstrukci objektu VOŠ a SŠ tvoří stěnový systém ztužený 
železobetonovým věncem/stropem. Nosné stěny jsou vyzděny z cihel plných pálených. 
Nosné stěny 1. NP (budova školy, zázemí kinosálu a tělocvična) jsou tl. 0,60 m. U 
ostatních nadzemních podlaží a zbývajících jednopodlažních částí (vstup, dílny a přístavky) 
jsou stěny tl. 0,45 m. Nadezdívky vestaveného podkroví ve dvorní části jsou vyzděny z 
plynosilikátových tvárnic Ytong tl. 0,30 m. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořené 
převážně železobetonovými trámovými stropy. Konstrukční výška podlaží na budově školy 
je 3,9 m. U ostatních budov je proměnná. 
Hlavní nosnou konstrukci dílenské haly tvoří typová ocelová halová konstrukce systému 
HARD. Ta se skládá ze svislých uzavřených ocelových sloupů a střešních nosníků s 
ocelovými táhly. Lehký obvodový plášť je zavěšen na konzolách. 
Střecha nad budovou školy je sedlová valbová s vestavěným podkrovím s novou 
plechovou krytinou Rannila. Nosnou konstrukci střechy tvoří původní dřevěný vaznicový 
krov. Střecha je zateplená tep. izolací tl. 180 mm. Střecha nad tělocvičnou je sedlová 
valbová s plechovou krytinou. Nosnou konstrukci tvoří příhradové nosníky, na který je 
zavěšen podhled. Střecha nad zázemím kinosálu je sedlová valbová s krytinou z 
eternitových šablon. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný vaznicový krov. Podlaha 
půdy je nezateplená. Střecha dílen je šikmá s mírným spádem s plechovou krytinou. 
Plechová střecha je z interiéru zateplená heraklitem. Nosnou konstrukci tvoří příhradové 
nosníky bez podhledu. Střecha kinosálu je jednoplášťová oblouková, zbývající střechy 
přístavků jsou jednoplášťové ploché. Krytinu těchto střech tvoří živičná hydroizolace. 
Střecha dílenské haly je typová šikmá s mírným spádem systému HARD. 
Skladby podlah na zemině jsou pravděpodobně ve složení: nášlapná vrstva, bet. 
mazanina, hydroizolace a podkladní beton. 
Okna na objektu školy jsou s izolačním zasklením. Na půdní vestavbě jsou použity střešní 
okna Velux. Vchodové dveře jsou plastové s izolačním zasklením, vrata do objektu jsou 
rovněž izolační. 

Objekt dílen a školy byl zateplen, včetně výměny výplní. Budova kinosálu a bývalého 
odbytu, které jsou součástí hlavní budovy školy nejsou zatepleny a nejsou vyměněna 
okna. Tyto objekty jsou pouze temperovány. 

3.18.3.2 Domov mládeže 

Svislou nosnou konstrukci budov Domova mládeže (hlavní a spojovací budova) tvoří 
stěnový systém ztužený železobetonovým věncem/stropem. Nosné obvodové stěny jsou 
vyzděny z cihel plných pálených tl 0,45 m. 
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Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořené železobetonovými trámovými stropy. 
Konstrukční výška podlaží na je 3,25 m. 
Střechy nad budovami domova jsou sedlové s mírným spádem s plechovou krytinou. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky. Stropy mezi vazníky nejsou 
zateplené. 
Skladby podlah na zemině jsou navrženy ve složení: nášlapná vrstva, anhydrit 30 mm, 
bet. mazanina, hydroizolace a podkladní beton 100 mm. 
Okna na hl. budově jsou částečně (2/5) původní dřevěná zdvojená a částečně (3/5) nová 
plastová s izolačním dvojsklem. Na spojovací budově jsou původní dřevěná zdvojená. 
Hlavní vstupy jsou jednoduše zasklené v kovovém rámu. Dále na západní straně je jeden 
dřevěný plný vstup. 

V rozmezí let 2013-2014 došlo k zateplení obvodového pláště DM včetně položení izolace 
pod střechou bez výměny oken. Okna byla měněna před zateplením po etapách v rozmezí 
let 2006-2009. 

 

 Budova školy – od parkoviště 

 
 Budova školy - dvůr 

 
 Budova školy – JV pohled 

 
 Budova DM 

 

3.18.4  Zdroj tepla a otopná soustava 

Škola + dílny 
Zdrojem tepla pro objekt školy jsou dva stacionární kondenzační plynové kotle De 
Dietrich C230-130 Eco. Výkon jednoho kotle je 120 kW (80/60 °C). Za kotli je 
rozdělovač, ze kterého vystupují neregulované větve: 

• Mč-C 
• Mč-F 
• Příprava TV (vyvedena před rozdělovačem) 
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Součástí školy je i kinosál a sklad odbytu. Tyto prostory jsou pouze temperovány na 
teplotu 6 °C. Zdrojem tepla pro tyto prostory je kotel Protherm Grizzly 100 KLO EKO 
s výkonem 70-99 kW a jmenovitou účinností 92 % (není kondenzační). Kotel je umístěn 
ve stejné kotelně jako kotle DeDietrich. Za kotlem je rozdělovač, ze kter=ho vystupují 
dvě regulované větve: 

• Kinosál 
• Odbyt 

Vytápění dílen a tělocvičny zajišťují plynové sálavé panely: 
• Tělocvična, infrazářič BT 33, 3x33 kW (během prohlídky 1 ks mimo provoz) 
• Dílny, infrazářič BT 22, 12x22 kW 

Vytápění dílen dále zajišťují dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax PLUS GB 
162-45 V3 s výkonem 9,6-42,5 kW (bez kondenzace). Kotle vytápí chodby, dílny a 
kancelář UOV 

Výroba tepla je vybavena systémem MaR s dálkovým přístupem. Regulaci zajišťuje řídící 
a regulační systém PLC Tecomat Foxrot a lokální regulátory kotlů. 

Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s otopnými plochami tvořenými převážně 
ocelovými deskovými tělesy s TRV+TRH. 

Počet otopných těles: 198 ks, z roku 2000 
Počet TRV+TRH: 196 ks 

Domov mládeže 
Zdrojem tepla pro objekt DM jsou dva stacionární ne-kondenzační plynové kotle BAXI 
SLIM 1.620 iN. Výkon jednoho kotle je v rozsahu 31,6-62,2 kW, jmenovitá účinnost 90 
%. Za kotlem se soustava dělí do následujících neregulovaných větví: 

• Kantýna 
• Pravá strana (sever) 
• Pravá strana (jih) 
• Levá strana (sever) 
• Levá strana (jih) 
• Příprava TV (vyvedena před THR) 
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 Kotle Protherm a De Dietrich 

 
 Kotle Buderus 

 
 Sálavý panel 

 
 Kotle Baxi 

3.18.5 Příprava TV 

Příprava TV je centrální, zdrojem pro školu je kotelna dílen s kotli Buderus. TV je 
připravována v nepřímotopném akumulačním zásobníku o objemu 400 l. Příprava TV je 
včetně cirkulace dle časových plánů.  

V DM je zdrojem tepla rovněž plynová kotelna s kotli Baxi. V kotelně je instalována 
akumulační nádoba ACV Smart o objemu 420 l. Příprava TV je včetně cirkulace dle 
časových plánů.  

3.18.6  Větrání a klimatizace 

Objekty nemají významné nucené větrání. 
Objekty nejsou klimatizovány, respektive chlazeny.  

3.18.7  Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení školy je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly, 
v domově mládeže proběhla rekonstrukce na LED zdroje. se zdroji nejčastěji 2x36 W.  
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Tab. 63: Přehled svítidel – Škola 

Osvětlený prostor Typ zdroje Počet ks
Doba svícení  

[h/r]
13W 4
36W 2x36W-200
60W 1
36W 2x36W-120
60W 2
13W 40
36W 2x36W - 60
60W 9
13W 18
60W 38
20W 3
58W 2x58 -110
30W 10
13W 26
36W 50
44W 16
13W 18
60W 38
20W 3

Jiné prostory 300

WC 500

Dílny 1500

kanceláře 1600

učebny 1400

kabinety 600

chodby 600

 

Tab. 64: Přehled svítidel – DM 

Osvětlený prostor Typ zdroje Počet ks
Doba svícení  

[h/r]
Pokoje, společné prostory LED 40W 207 1200
Chodby LED 48 W 117 1200
Vstup do budovy apod. LED 24W 32 200
Chodby - nouzové LED 4W 53 -
Ostatní LED 13 W 10 500  

3.18.8  Ostatní 

Mimo výše uvedené technické zařízení budov (TZB) patří mezi významné spotřebiče 
vybavení dílen. Objekt nemá vlastní gastro-provoz. 

Vybavení dílen odpovídá zaměření školy – automobilní, převažuje ruční a diagnostické 
nářadí, dále lakovna a obráběcí stroje s malým ročním využitím. 

V areálu školy je navíc umístěna nabíječka na elektromobily (wallbox). Zatím je nabíjeno 
jedno vozidlo Tesla, pro potřeby výuky budou pořízena další 4 vozidla (minimální nájezd). 
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Tab. 65: Soupis spotřebičů – sanita - škola 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks úsporné prvky

klasické kohouty 52 Ne
páková baterie 49 Ne
s oddělenou 

nádržkou 
14 Ne

kombi 12 Ne
bidet 2 -
geberit 8 -

Pisoáry - 26 -
kohouty 4 Ne
páková baterie 5 Ne
tlačítko 0 -
Výlevky

dřezy

Umyvadlo

WC

Sprcha

Jiné? 4 -
 

Tab. 66: Soupis spotřebičů – sanita - DM 

Spotřebič Typ zařízení Počet ks úsporné prvky

klasické kohouty 14 Ne
páková baterie 54 Ne
s oddělenou 

nádržkou 
24 Ne

kombi 0 -
bidet 1 Ne
geberit 0 -

Pisoáry - 24 -
kohouty 8 Ne
páková baterie 10 Ne
tlačítko 0 -
Výlevky

dřezy
Jiné? 2 -

Umyvadlo

WC

Sprcha

 

3.18.9  Podklady 

 Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2021 (elektrická energie, zemní plyn a 
voda), r 2022 v xls souboru 

 Zpráva o revizi elektrického zařízení 
 Zpráva o revizi plynového zařízení 
 Dotazník k hodnocené budově 
 PENB 3/2013 
 EA 2/2012 
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3.19 20_SŠ technická Přerov – Bří hovůrkových 17 

3.19.1  Adresa objektu 

Bří Hovůrkových 17, Přerov, 750 02 

3.19.2  Základní popis objektu 

Areál střední školy technické areál Bří Hovůrkových 17 se nachází na jihovýchodním okraji 
mezi ulicemi Bří Hovůrkových a U hřbitova.  

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

Areál byl postaven pravděpodobně stejně jako areál Kouřílkova ve 2.polovině 70-tých let. 
Areál je složen ze 4 objektů: 

- Domov mládeže: Sestává ze dvou totožných objektů, které jsou propojené 
krčkem. Objekty A a B jsou obdélníkového půdorysu s 5 nadzemními podlažími a 
technických suterénem. Zastřešeny jsou pomocí sedlové střechy. Propojovací 
krček je jednopodlažní, zastřešený pomocí ploché střechy. Objekty prošly v roce 
2015 ke kompletní rekonstrukci na obálce budovy. Tyto budovy nejsou předmětem 
této ZD. 

- Kuchyň s jídelnou: Objekt je jednoduchého obdélníkového půdorysu se 2 
nadzemními podlažími, zastřešený pomocí ploché střechy. Objekt prošel rovněž 
kompletní rekonstrukcí na obálce budovy. Tato budova není předmětem této ZD.  

- Dílny: Objekt je jednoduchého obdélníkového půdorysu se 2 nadzemními 
podlažími, zastřešený pomocí ploché střechy. Obálka budovy je původní. Tato 
budova není předmětem této ZD.  
 

- Škola (TV2): Objekt je členitého půdorysu dělen na starou a novou budovu. 
Objekt je jedno-dvoupodlažní, zastřešený pomocí ploché střechy. Tato budova je 
předmětem této ZD. 
 

Provoz SŠ: 
Stará škola – teoretická výuka: od pondělí do pátku od 7:00 – 13:30 hod. 
Nová budova – teoretická výuka/odborný výcvik: od pondělí do pátku od 7:00 – 13:30 
hod. 

Kapacita SŠ: cca 140 studentů a zaměstnanců 
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Pavilon Školy TV2 je situovaný na kraji areálu Bří Hovůrkových v jeho východní části.  

 
 Schéma areálu (zdroj: cuzk.cz) 

SO1 – Domov mládeže, SO2 – Kuchyň a jídelna, SO3 – Dílny, SO4 – Výměníková 
stanice, SO5 – Pavilon školy TV2 

3.19.3  Popis stavební části 

Jedná se o nepodsklepený, jedno-dvoupodlažní objekt, zastřešený pomocí ploché střechy. 
Konstrukční systém objektu je pravděpodobně řešen panelovou technologií řešený jako 
podélný dvoutrakt/trojtrakt.  
Obvodové zdivo je původní a není tepelně izolováno. Stropní konstrukce jsou 
pravděpodobně ŽB stropní desky, střešní konstrukce je plochá střecha s původní 
skladbou.  
Otvorové výplně jsou rovněž původní. Jedná se o dřevěná, zdvojená okna, na schodišti 
jsou použity Copility. Vstupy jsou řešeny hliníkovými dveřmi s jednoduchým zasklením.  
Podlahy na terénu jsou původní, nezateplené.  
 

 
 Pavilon TV2 – pohled I 

 
 Pavilon TV2 – pohled II 

 

3.19.4  Zdroj tepla a otopná soustava 

Zdrojem tepla pro areál Bří Hovorkových je výměníková stanice, která je umístěná 
v samostatném objektu v areálu (naproti kuchyně s jídelnou) a je spravována školou. Tato 
výměníková stanice byla v roce 1994 rekonstruována do stávající podoby.  
Pozn.: V roce 2027 má Veolia v plánu měnit parovod na horkovod  

SO1 
SO2 

SO3 

SO4 

SO5 
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Ve výměníkové stanici jsou instalovány dva ležaté výměníky PV2UH (pára/teplá voda) o 
celkovém tepelném výkonu 2036 kW. Parametry primárního média jsou 110 ˚C. Jištění 
celého topného systému je pojistným ventilem a tlakovou expanzní nádobou o objemu 
2500 l. Pára je přivedena do R+S, kde je dále dělena na: 
Větev 1: Ohřívač 1, Větev 2: Ohřívač 2, Větev 3: Výměník 1, Větev 4: Výměník 2 

 
 Kondenzační nádrž 

 
 Rozdělovač pro TV a výměníky 

 
Z výměníků je topná voda přivedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků do 
rozdělovače, kde je dále dělena na: 

- Větev 1: Internát – oběhové čerpadlo Wilo TOP E 65/1-10 (el. příkon 35 – 980 W), 
trojcestný směšovací ventil Belimo HT 24-3-T 

- Větev 2: Kuchyně – oběhové čerpadlo Wilo TOP ED 32/1-7 (el. příkon 30 – 200W), 
trojcestný směšovací ventil Belimo HT 24-3-T 

- Větev 3: Školní pavilon – oběhové čerpadlo Wilo TOP E 50/1-6 (el. příkon 70 - 390 
W), trojcestný směšovací ventil Belimo HT 24-3-T 

- Větev 4: Dílny – oběhové čerpadlo Wilo TOP-E 40/1-4 (el. příkon 60 – 200 W), 
trojcestný směšovací ventil Belimo HT 24-3-T 

 
 Výměníky + HVDT 

 
 R+S pro jednotlivé topné větve 

 
Z výměníkové stanice je topná voda dopravována do jednotlivých objektů v areálu 
ocelovým, zaizolovaným potrubím v zemi v neprůlezném kanále.  

Regulace vytápění je individuální na každé topné větvi pomocí čerpadel a trojcestných 
ventilů k zajištění autonomní ekvitermní regulace a teplotních útlumů. Veškeré potrubí, 
výměníky i R+S jsou tepelně izolovány pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií. 
 
Otopná soustava ve školním pavilonu TV2 je dvoutrubková s nuceným oběhem topného 
média s teplotním spádem 90/70 ˚C. Otopné plochy jsou tvořeny litinovými článkovými 
tělesy typu Kalor. Tělesa jsou osazena termostatickými ventily a hlavicemi v provedení 
anti-vandal.  

Počet otopných těles: 73 ks 
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Počet TRV+TRH: 71 ks 

3.19.5  Příprava TV 

Příprava TV je lokální v místě spotřeby 
pomocí elektrických zásobníkových 
ohřívačů (1xstará škola, 1x nová škola) 
nebo elektrických průtokových ohřívačů 
(2ks).  

Původně byla příprava TV centrální ve 
výměníkové stanici pomocí dvou 
stojatých zásobníkových ohřívačů o 
objemu 6300 l každý s parní vložkou. 
Zapojení ohřívačů je v sérii, v prvním 
zásobníku je teplá voda předehřívána 
zbytkovým teplem z kondenzátu. 

  
 Příprava TV ve VS 

V minulosti ovšem docházelo k problémům s Legionellou, proto byla větev TV ve VS 
odstavena a v pavilonu TV2 byla realizována lokální příprava TV. 

3.19.6  Větrání a klimatizace 

Větrání školního objektu TV2 je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti 
na požadavcích jednotlivých uživatelů.   

3.19.7  Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 
nejčastěji 2x36 W nebo standardními žárovkami se zdroji 60 W či LED svítidly.  
Celkem je v objektu TV2 instalováno 240 ks (zářivkových, žárovkových čiLED svítidel) 
s celkovým instalovaným el. příkonem cca 15 kW.  

- Stará budova: 128 ks zářivkových, žárovkových a LED svítidel s celkovým 
instalovaným el. příkonem 7,2 kW 
Pozn.: V součtu svítidel nejsou uvedena svítidla v CO krytu (žárovková svítidla) 

- Nová budova: 114 ks zářivkových, žárovkových a LED svítidel s celkovým 
instalovaným el. příkonem 7,8 kW 
 
 
 
 

Tab. 67: Soupis osvětlení – TV2 – stará budova 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 19 1 314 
žárovkové 48 3 520 
LED 61 2 369,2 
CELKEM 128 7 203,2 

Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z revize elektrických zařízení a následně upraven dle 
provedených změn za LED svítidla. 
 
Tab. 68: Soupis osvětlení – TV2 – nová budova 

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
zářivkové 52 4 272 
žárovkové 33 2 460 
LED 28  1083 
Nouzové LED 1 - 
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CELKEM 114 7 815
Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z revize elektrických zařízení a následně upraven dle
provedených změn za LED svítidla.

Tab. 69: Soupis osvětlení – TV2 – CELKEM
Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W]
zářivkové 71 5 586
žárovkové 81 5 980
LED 89 3 452
Nouzové LED 1 -
CELKEM 241 15 018

3.19.8 Ostatní

Tab. 70: Soupis spotřebičů – sanita

Spotřebič Typ zařízení počet [ks]

umyvadlo
klasické kohouty 13

páková baterie 22

WC

s oddělenou nádržkou 16

kombi -

Geberit 1

Pisoáry - 7

Sprcha

klasické kohouty -

páková baterie -

tlačítko/senzor -

Jiné výlevky/dřezy 1
Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem

3.19.9 Podklady

Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, teplo a
vodné)
Zpráva o vizi elektrického zařízení budova školy z 08/2022,
zpracovate
Průkaz en i budovy – PENB Ubytovací komplex z 04/2014,
zpracovatel

budovy – PENB Dílny z 04/2014, zpracovatel

tické náročnosti budovy – PENB Škola z 04/2014, zpracovatel

náročnosti budovy – PENB Tělocvična z 04/2014, zpracovatel

Domov mládeže a kuchyň s jídelnou) z 11/2004, zpracovatel
a kolektiv
ěny osvětlení v učebnách (v Dialuxu)

Fotodokumentace ze šetření na místě
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3.20 21_SŠ technická Přerov – 9.května 

3.20.1  Adresa objektu 

9.května 194, Přerov, 750 02 

3.20.2  Základní popis objektu 

Areál odborného výcviku se nachází na jižním okraji města Přerov mezi ulicemi 9.května 
a Gen. Štefánika. Areál byl postaven v roce 1970 a je složen ze 4 vzájemně propojených 
objektů. 

 
 Situační plán (zdroj: Googlemaps) 

Provoz areálu: 
Stará hala – odborný výcvik (dílny) – od pondělí do pátku od 7:00 -13:30 hod. 
Administrativní část – od pondělí do pátku od 7:00 -15:30 hod. 
Nová hala - odborný výcvik (dílny) – od pondělí do pátku do 7:00 – 13:30 hod. 
Nová dílna – odborný výcvik (učebny) – od pondělí do pátku do 7:00 – 13:30 hod. 
 
Kapacita: cca 70 studentů + zaměstnanců 

Jedná se o areál praktické výuky Střední školy technické v Přerově. Areál samotný 
procházel od své výstavby cca v roce 1970 postupným rozšiřováním. Poslední část areálu 
byla postavena v roce 2003. Období výstavby jednotlivých části areálu odpovídají i jejich 
tepelně technické vlastnosti. 
V areálu se nacházejí jak prostory dílen, tak i učebny a administrativní část. 
Dle posloupnosti výstavby lze objekty rozdělit na tyto části: 

- SO1: Stará hala, rok výstavby cca 1970 
- SO2: administrativní část, rok výstavby cca 1970 
- SO3: Nová hala, rok výstavby cca 1995 
- SO4: nástavba šaten, rok výstavby cca 1995 
- SO5: Nová dílna, rok výstavby cca 2003 
- K: plynová kotelna 

Objekty dosud neprošly rekonstrukcí na obálce budovy, resp. rekonstrukce zaměřenou na 
tepelně-technické vlastnosti. 
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SO1 – stará hala, SO2 – administrativní část, SO3 – nová hala, SO4 – nástavba šaten, SO5 – nová dílna, K – 

plynová kotelna 
 Schéma areálu (zdroj: EA 9.května) 

3.20.3  Popis stavební části 

3.20.3.1 SO1: Stará hala 

Objekt je jednoduchého obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, jednopodlažní. Jedná 
se o ŽB skelet, trojlodní dílenskou halu s obvodovým keramickým zdivem z cihel plných 
pálených. Obvodové zdivo je původní, resp. není tepelně izolováno. Strop je 
prefabrikovaný, železobetonový nesený železobetonovými vazníky. Stropní konstrukce 
v několika místech vykazuje značnou degradaci s obnaženou výztuží pravděpodobně 
vlivem zatékání vody (poškozená hydroizolace/krytina střechy). Střešní konstrukce je nad 
hlavní částí sedlová o velmi mírném spádu a pultová/plochá nad zbylou částí. Otvorové 
výplně jsou okna původní dřevěná, zdvojená. Vstup je hliníkový s jednoduchým 
zasklením, vrata jsou rovněž původní, plechová, nezateplená. Podlaha na terénu je 
původní, nezateplená. 

 
 Stará hala – pohled I 

 
  Stará hala – pohled II 

 

 

3.20.3.2 SO2: Administrativní část 
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Objekt je jednoduchého obdélníkového 
půdorysu, nepodsklepený, jednopodlažní. 
Konstrukční systém je pravděpodobně 
podélný, stěnový dvoutrakt s keramickým 
obvodovým zdivem. Obvodové zdivo není 
tepelně izolováno. Střešní konstrukce je 
původní, pravděpodobně železobetonová 
s plochou střechou. Otvorové výplně jsou 
okna původní, dřevěná, zdvojená. Na 
chodbě jsou použity skleněné tvárnice – 
luxfery. Podlahy na terénu jsou původní, 
nezateplené. 

 
 Administrativní část – pohled I 

3.20.3.3 SO3: Nová hala 

Objekt je jednoduchého obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, jednopodlažní. Jedná 
se o unifikovaný objekt stavební soustavy HARD-S – soubor ocelových nosných prvků a 
kompletačních dílců pro střešní plášť. Střecha je ze sendvičových tepelně izolačních 
panelů, obvodový plášť je vyzděný z pórobetonových tvárnic.  

 
 Nová hala – pohled I 

 
 Nová hala – pohled II 

Obvodové zdivo není tepelně izolováno. Otvorové výplně jsou okna kovová či dřevěná 
zdvojená. Vrata jsou zateplená ze systému stěnového pláště HARD. Podlaha na terénu je 
původní, nezateplená. 

3.20.3.4 SO4: Nástavba šaten  

Jedná se o jednopodlažní nástavbu nad částí Staré haly. Obvodové zdivo je keramické, 
pravděpodobně ze stejného systému jako u haly, resp. z cihel plných pálených. Obvodové 
zdivo není tepelně izolováno. Otvorové výplně jsou okna původní, dřevěná, zdvojená. 
Střešní konstrukce je železobetonová, sedlová o mírném spádu. 

3.20.3.5 SO5: Nová dílna  
Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený, jednopodlažní objekt. Konstrukční systém 
objektu je podélný, stěnový jednotrakt. Obvodové zdivo je z tvárnic Ytong a není tepelně 
izolováno. Stropní konstrukce je z panelů Spiroll, střešní konstrukce je původní, plochá 
střecha. Otvorové výplně jsou okna plastová, zasklená pomocí izolačního dvojskla. Vrata 
jsou plechová, nezateplená. Podlaha na terénu je původní, nezateplená. 
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 Nástavba šaten + Nová hala + 

Stará hala – pohled I 

 
 Nová dílna – pohled I 

3.20.4  Zdroj tepla a otopná soustava 

Zdrojem tepla pro vytápění slouží centrální plynová kotelna, která je umístěná 
v samostatné místnosti u Staré haly. Plynová kotelna je osazená trojicí plynových, 
kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200 o max. výkonu 3 x 105 kW. Celkový 
instalovaný výkon kotelny je tedy 315 kW. Topná voda z kotlů je vedena přes hydraulický 
vyrovnávač dynamických tlaků do sdruženého rozdělovače a sběrače, kde je dále dělena 
na: 

- Větev 1: Stará hala VZT – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 25-100 180 (el. 
příkon 10 – 185 W). trojcestný směšovací ventil Esbe Ara 661 

- Větev 2: Nová hala – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 25-100 180 (el. příkon 10 
– 185 W) 

- Větev 3: Stará hala ÚT – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 32-120 F220 (el. 
příkon 15 - 336 W), trojcestný směšovací ventil Esbe Ara 661 

- Větev 4: Administrativa ÚT – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 25-100 180 (el. 
příkon 10 – 185 W). 

 
 R+S I 

 
 R+S II 

Provoz kotlů je řízen automatickou regulací s týdenním programem a možností nastavení 
útlumů Viessmann Vitotronic 300-K. Teplota topné vody je řízena ekvitermní regulací na 
základě venkovní teploty. Soustava je jištěna expanzní nádobou Reflex N 800. Součástí 
zařízení kotelny je rovněž úpravna vody. 
R+S a potrubí je tepelně izolováno minerální izolací s hliníkovou fólií.  

Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy 
v nové dílně, administrativní části a v šatnách jsou ocelová, desková tělesa typu Radik. 
Tělesa jsou místy osazena termostatickými ventily a hlavicemi (ventily jsou všude, hlavice 
studenti ničí). Otopné plochy v nové hale jsou topné registry a 4 kusy teplovzdušných 
Sahar (teplovod). Topné registry jsou bez termostatických hlavic. Hlavní loď staré haly je 
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vytápěná pomocí 6-ti teplovzdušných jednotek Larsen Aguamaxline (teplovod), zbylá část 
staré haly je vytápěná pomocí ocelových, deskových těles typu Radik, která je většinou 
osazena termostatickými ventily a hlavicemi.  

Počet otopných těles: cca 109 ks 
Pozn.: Počet těles byl dodán provozovatelem. 

3.20.5  Příprava TV 

Příprava TV je lokální, v místě spotřeby pomocí 2 elektrických zásobníkových ohřívačů o 
objemu 152 a 300 l. Rozvod TV je bez cirkulace. 

3.20.6  Větrání a klimatizace 

Větrání objektu je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na 
požadavcích jednotlivých uživatelů.  
Strojní chlazení není instalováno. 

3.20.7  Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé 
osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými svítidly se zdroji 
nejčastěji 2x36 W, standardními žárovkami se zdroji 60 či 100 W či LED svítidly. V halách 
je postupně vyměňováno výbojkové osvětlení za LED. 
Celkem je v areálu 9.května instalováno: 

- Administrativní část: 58 ks (zářivkových, žárovkových či LED svítidel) s celkovým 
instalovaným el. příkonem 3,384 kW 

- Nová dílna: 21 ks (zářivkových, žárovkových svítidel) s celkovým instalovaným el. 
příkonem 1,6 kW 

- Stará hala: 125 ks (zářivkových, žárovkových či LED svítidel) s celkovým instalovaným 
el. příkonem 11,4 kW 

- Nová hala: 19 ks (zářivkových, žárovkových či LED svítidel) s celkovým instalovaným 
el. příkonem 2,6 kW 

 
Tab. 71: Soupis osvětlení  

Typ svítidla Počet [ks] El. příkon [W] 
Zářivkové 124 9 488 
Žárovkové 49 4 460 
LED 43 3 560 
Výbojkové 5  445 
Halogenové 2 1000 
CELKEM 223 18 953 

Pozn.: Instalovaný el. příkon osvětlení byl převzat z revize elektrických zařízení a následně zkontrolován 
provozovatelem dle skutečného stavu v době zpracování této analýzy. 
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LED osvětlení stará hala Zářivkové osvětlení nová dílna

Elektroinstalace areálu je provedena pomocí kabelů CYKY a AYKY uloženými pod omítkou.

3.20.8 Ostatní

Tab. 72: Soupis spotřebičů – sanita

Spotřebič Typ zařízení počet [ks]

umyvadlo
klasické kohouty 3

páková baterie 37

WC

s oddělenou nádržkou 5

Kombi 3

Geberit -

Pisoáry - 9

Sprcha

klasické kohouty 4

páková baterie 2

tlačítko/senzor -

Jiné výlevky/dřezy 1/2
Pozn.: Soupis spotřebičů byl dodán provozovatelem budovy

3.20.9 Podklady

Scany faktur/spotřeb energií za období 2019 – 2022 (elektrická energie, zemní
plyn a vodné)
Zpráva o pravidelné revizi el. zařízení z 08/2022, zpracovatel

rgetické náročnosti budovy – PENB z 04/2014, zpracovatel

Energe viště 9.května 194 z 12/2014, zpracovatel E-resources,
s.r.o. –
Fotodokumentace ze šetření na místě
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4 REFERENČNÍ HODNOTY KLIMATICKÝCH ÚDAJŮ, SPOTŘEB A CEN 
Referenční denostupně pro objekty: 
01 Správa silnic Olomouckého kraje 
02 Centrum sociálních služeb Prostějov 
03 Domov na Zámku Nezamyslice 
04 Domov Paprsek Olšany 
07 Domov seniorů Prostějov 
10 Gymnázium Olomouc 
11 Střední průmyslová škola Jeseník 
12 SŠ polytechnická Olomouc 
13 SŠ řezbářská Tovačov 

14 SŠ technická a zemědělská Mohelnice 
15 SŠ technická Přerov – areál Kouřílkova 
16 SŠ, ZŠ a MŠ a DD Zábřeh 
17 Švehlova SŠ polytechnická Prostějov 
18 VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh 
19 SŠ technická Přerov – areál Bří 
Hovůrkových 
20 SŠ technická Přerov – areál 9.května 

Klimatické podmínky – rok 2022, oblast Luká 

 průměrná teplota 
(°C) 

topné dny 
(d) 

Denostupně D19 
(d.K) 

Leden -0,3 31 598,8 

Únor 2,5 28 463,4 

Březen 3,6 31 478,7 

Duben 6,2 30 383,2 

Květen 14,1 16 90,2 

Červen 18,3 0 0,0 

Červenec 18,9 0 0,0 

Srpen 19,4 0 0,0 

Září 11,9 13 131,8 

Říjen 10,4 29 249,7 

Listopad 4,0 30 450,9 

Prosinec -0,8 31 614,1 

Celkem/průměr 9,0 239 3460,8 

 
Referenční denostupně pro objekty: 
08 SŠ lesnická Hranice - škola 
09 Střední lesnická škola Hranice – Domov mládeže 

Klimatické podmínky – rok 2021, oblast Luká 

 průměrná teplota 
(°C) 

topné dny 
(d) 

Denostupně D19 
(d.K) 

Leden -1,7 31 642,2 

Únor -1,2 28 565,3 

Březen 2,6 31 507,1 

Duben 5,3 28 395,3 

Květen 10,6 29 251,6 

Červen 18,9 0 0,0 

Červenec 19,4 0 0,0 

Srpen 16,5 0 0,0 

Září 14,8 7 56,7 

Říjen 8,4 30 321,9 

Listopad 3,3 30 469,6 

Prosinec -0,7 31 612,2 

Celkem/průměr 8,0 245 3821,9 
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Výchozí spotřeby energie 

    

Teplo Zemní plyn 
Elektrická 
energie 

GJ MWh MWh 
1 Správa silnic Olomouckého kraje   555 57 
2 Centrum sociálních služeb Prostějov   1 921 765 
3 Domov na Zámku Nezamyslice - hlavní budova   1 187 171 
4 Domov Paprsek Olšany - hlavní budova   511 127 
5 Domov pro seniory Radkova Lhota - hlavní budova   559 387 
6 Domov pro seniory Tovačov   724 285 
7 Domov seniorů Prostějov   1 090 418 
8 SŠ lesnická Hranice - škola   499 36 
9 SŠ lesnická Hranice - internát   410 58 

10 Gymnázium Olomouc Hejčín   1 662 435 
11 SPŠ Jeseník   1 108 320 
12 SŠ polytechnická Rooseveltova 7 063 97 499 
13 SŠ řezbářská Tovačov   449 52 
14 SŠ technická a zemědělská Mohelnice 520   31 
15 SŠ technická Přerov - Kouřílkova 1 254   48 
16 SŠ, ZE, Měa Dětský domov Zábřeh   447 166 
17 Švehlova SŠ polytechnická Prostějov   366 25 
18 VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh   545 80 
19 SŠ technická Přerov - Bří Hovůrkových 3 090 90 171 
20 SŠ technická Přerov - 9. května   311 32 

Celkem 11 927 12 531 4 163 

Referenční spotřeby tepelné energie 

[GJ] 
12 SŠ polytechnická 

Olomouc 
14 SŠT Mohelnice - 

budova školy 
15 SŠT Přerov, 

Kouřílkova 
19 SŠT Přerov, 

Bří Hovůrkových 

REF_T_Z m REF_T_N m REF_T_Z m REF_T_Z m REF_T_N m REF_T_N m REF_T_Z m REF_T_N m 
leden 1 197,00 71,00 86,99 305,80 0,80 12,76 433,50 111,40 

únor 934,00 71,00 46,09 181,50 0,50 12,76 296,20 111,40 

březen 962,00 71,00 65,04 197,20 0,80 12,76 267,00 111,40 

duben 736,00 71,00 31,38 100,30 0,60 12,76 124,10 111,40 

květen 28,00 71,00 -0,43 5,70 0,60 12,76 3,70 111,40 

červen 0,00 71,00 0,00 0,00 0,40 8,47 0,00 111,40 

červenec 0,00 59,00 0,00 0,00 0,10 10,89 0,00 87,60 

srpen 0,00 58,00 0,00 0,00 0,10 18,92 0,00 83,80 

září 9,00 71,00 7,24 22,00 0,40 12,76 43,10 111,40 

říjen 459,00 71,00 20,44 51,10 0,40 12,76 79,30 111,40 

listopad 816,00 71,00 47,94 132,90 0,50 12,76 253,60 111,40 

prosinec 1 095,00 71,00 62,20 252,20 0,40 12,76 304,80 111,40 

CELKEM 6 236,00 827,00 366,89 1 248,70 5,60 153,12 1 805,30 1 285,40 

Referenční spotřeby zemního plynu 

[MWh] 
01 SSOK - Prostějov - 

AB 
02 CSS Prostějov 

03 DnZ Nezamyslice - 
hl. budova 

04 Domov Paprsek 
Olšany - hl. budova 

REF_P_Z m REF_P_N m REF_P_Z m REF_P_N m REF_P_Z m REF_P_N m REF_P_Z m REF_P_N m 
leden 94,04 3,46 246,07 60,30 158,02 26,03 55,02 17,79 

únor 77,85 3,46 175,34 60,30 130,66 26,03 43,13 17,79 

březen 76,05 3,46 182,33 60,30 137,53 26,03 52,20 17,79 

duben 50,60 3,46 114,91 60,30 94,38 26,03 37,72 17,79 

květen 8,85 3,46 19,25 60,30 11,99 26,03 8,57 17,79 

červen 0,00 3,78 0,00 61,30 0,00 26,27 0,00 17,79 

červenec 0,00 3,67 0,00 61,26 0,00 25,65 0,00 17,26 

srpen 0,00 2,93 0,00 58,35 0,00 26,15 0,00 16,57 

září 9,81 3,46 27,00 60,30 26,27 26,03 13,96 17,79 

říjen 36,11 3,46 60,27 60,30 60,62 26,03 19,52 17,79 

listopad 65,94 3,46 150,65 60,30 103,93 26,03 21,94 17,79 

prosinec 94,07 3,46 221,75 60,30 151,15 26,03 47,15 17,79 

CELKEM 513,32 41,50 1 197,58 723,62 874,55 312,30 299,21 211,71 
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[MWh] 
07 Domov seniorů 

Prostějov 
08 SLŠ Hranice - 

Jurikova 
09 SLŠ Hranice - 
Jungmannova 

10 Gymnázium 
Olomouc-Hejčín 

REF_P_Z m REF_P_N m REF_P_Z m REF_P_N m REF_P_Z m REF_P_N m REF_P_Z m REF_P_N m 
leden 118,83 49,71 95,27 3,12 59,54 5,49 325,99 15,66 

únor 73,78 49,71 84,71 3,12 51,91 5,49 217,71 15,66 

březen 80,89 49,71 63,35 3,12 44,08 5,49 226,77 15,66 

duben 50,25 49,71 48,16 3,12 33,80 5,49 134,19 15,66 

květen 5,70 49,71 17,25 3,12 12,85 5,49 9,27 15,66 

červen 0,00 49,71 0,00 3,12 0,00 5,49 0,00 15,66 

červenec 0,00 47,42 0,00 1,95 0,00 2,41 0,00 7,67 

srpen 0,00 49,32 0,00 4,08 0,00 4,25 0,00 8,66 

září 11,73 49,71 1,07 3,12 11,58 5,49 16,32 15,66 

říjen 26,82 49,71 30,59 3,12 23,32 5,49 28,03 15,66 

listopad 48,69 49,71 56,19 3,12 54,66 5,49 218,45 15,66 

prosinec 79,17 49,71 64,80 3,12 56,65 5,49 312,31 15,66 

CELKEM 495,84 593,81 461,40 37,23 348,40 61,60 1 489,04 172,96 

 

[MWh] 
11 SPŠ Jeseník - hl. bud. 

A, B, C 
13 SŠ řezbářská 

Tovačov 
16 SŠ, ZŠ, MŠ a DD 

Zábřeh 
17 Švehlova SŠ 

polytech. Prostějov - DM 

REF_P_Z m REF_P_N m REF_P_Z m REF_P_N m REF_P_Z m REF_P_N m REF_P_Z m REF_P_N m 
leden 135,78 34,86 83,10 2,79 86,69 2,16 63,50 5,80 

únor 95,05 34,86 64,58 2,79 62,89 2,16 47,70 5,80 

březen 123,18 34,86 71,16 2,79 65,01 2,16 46,20 5,80 

duben 85,62 34,86 46,30 2,79 39,93 2,16 33,30 5,80 

květen 27,73 34,86 6,37 2,79 0,31 2,16 6,00 5,80 

červen 0,00 34,86 0,00 2,79 0,00 2,16 0,00 5,80 

červenec 0,00 33,61 0,00 1,98 0,00 0,24 0,00 3,60 

srpen 0,00 32,40 0,00 1,29 0,00 0,70 0,00 4,70 

září 19,52 34,86 10,34 2,79 8,06 2,16 6,00 5,80 

říjen 26,84 34,86 15,83 2,79 25,64 2,16 19,90 5,80 

listopad 71,42 34,86 47,07 2,79 58,21 2,16 28,60 5,80 

prosinec 107,78 34,86 72,97 2,79 77,48 2,16 48,50 5,80 

CELKEM 692,92 414,65 417,72 31,22 424,23 22,55 299,70 66,30 

 

[MWh] 
18 VOŠ a SŠ automobilní 

Zábřeh 
20 SŠT Přerov, 9. května 

REF_P_Z m REF_P_N m REF_P_Z m REF_P_N m 
leden 94,30 0,00 61,53 0,00 

únor 72,98 0,00 48,00 0,00 

březen 75,38 0,00 48,80 0,00 

duben 60,35 0,00 32,20 0,00 

květen 14,20 0,00 3,20 0,00 

červen 0,00 0,00 0,00 0,00 

červenec 0,00 0,00 0,00 0,00 

srpen 0,00 0,00 0,00 0,00 

září 20,76 0,00 4,30 0,00 

říjen 39,32 0,00 9,40 0,00 

listopad 71,01 0,00 33,60 0,00 

prosinec 96,71 0,00 70,20 0,00 

CELKEM 545,00 0,00 311,23 0,00 

Referenční ceny v Kč bez DPH 

Elektrická energie – spotřeba CEi 5 000 Kč/MWh 

Zemní plyn CPi 2 500 Kč/MWh 

Teplo CTi 900 Kč/GJ 
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Příloha č. 2: Popis úsporných opatření
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 

HRUBÝ ROZPOČET 
PROJEKT EPC     104 935 000 
01 SSOK - Prostějov - AB      2 580 400 

  Stavební opatření     844 900 
   Zateplení půdy AB 455 m2 861 Kč/m2 391 900 
   Zateplení půdy dílny 466 m2 861 Kč/m2 401 400 
   Projektová dokumentace     51 600 
  Modernizace zdroje tepla     1 084 200 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství 80 kW   250 600 
   Komín a odkouření     94 000 
   Samostatná větev pro služebnu 24h     187 900 
   MaR + elektro     391 500 
   Ostatní montáže a materiál     94 000 
   Projektová dokumentace     66 200 
  Úprava systému ústředního vytápění     58 700 
   Doplnění TRH s aretací 44 ks 1 100 Kč/ks 48 400 
   Aretace TRH 88 ks 80 Kč/ks 7 040 
   Projektová dokumentace     3 260 
  Modernizace osvětlení     592 600 
   LED reflektor 10 W 15 ks 1 370 Kč/ks 20 550 
   LED reflektor 30 W 4 ks 1 870 Kč/ks 7 480 
   LED reflektor 50 W 4 ks 2 200 Kč/ks 8 800 
   LED svítidlo 12 W 48 ks 1 520 Kč/ks 72 960 
   LED svítidlo 15 W 6 ks 1 970 Kč/ks 11 820 
   LED svítidlo 18 W 15 ks 1 740 Kč/ks 26 100 
   LED svítidlo 30 W 73 ks 2 080 Kč/ks 151 840 
   LED svítidlo 43 W 91 ks 2 510 Kč/ks 228 410 
   Projektová dokumentace     64 640 

02 CSS Prostějov     8 147 500 
  Modernizace zdroje tepla     5 421 000 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna 3C 420 kW   1 373 900 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna 9K 580 kW   1 885 700 
   Komíny a odkouření 2 ks   524 400 
   MaR + elektro     704 800 
   Ostatní montáže a materiál     601 400 
   Projektová dokumentace     330 800 
  Modernizace osvětlení     2 726 500 
   EM 180°, 3W, IP54 6 ks 2 700 Kč/ks 16 200 
   EM, 1W, IP20 19 ks 2 120 Kč/ks 40 280 
   LED panel 27 W 189 ks 2 160 Kč/ks 408 240 
   LED svítidlo 12 W 252 ks 1 560 Kč/ks 393 120 
   LED svítidlo 15 W 83 ks 1 970 Kč/ks 163 510 
   LED svítidlo 18 W 201 ks 1 740 Kč/ks 349 740 
   LED svítidlo 22 W 2 ks 2 380 Kč/ks 4 760 
   LED svítidlo 30 W 267 ks 2 080 Kč/ks 555 360 
   LED svítidlo 43 W 183 ks 2 510 Kč/ks 459 330 
   LED svítidlo 6 W 18 ks 1 620 Kč/ks 29 160 
   Projektová dokumentace     306 800 

03 DnZ Nezamyslice - hl. budova     5 215 700 
  Modernizace zdroje tepla     4 402 000 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství 438 kW   1 499 200 
   Komín a odkouření     291 300 
   Nový plynovod     135 200 
   Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)   3 větve 75 333 Kč/ks 226 000 
   Úprava větve pro ohřev TV (čerpadlo, armatury, potrubí)   1 ks 40 700 Kč/ks 40 700 
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   Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur 2 ks 28 200 Kč/ks 56 400 
   MaR + elektro     761 500 
   Potrubí a armatury     169 000 
   Nové izolace (kotelna, strojovna, vyvedení výkonu do zámku)     167 300 
   Ostatní montáže a materiál     732 000 
   Zkoušky, revize, prohlídky apod.     54 800 
   Projektová dokumentace     268 600 
  Modernizace osvětlení     813 700 
   EM, 1W, IP20 9 ks 2 120 Kč/ks 19 080 
   LED panel 27 W 3 ks 2 160 Kč/ks 6 480 
   LED svítidlo 12 W 257 ks 1 530 Kč/ks 393 210 
   LED svítidlo 15 W 7 ks 1 970 Kč/ks 13 790 
   LED svítidlo 18 W 38 ks 1 740 Kč/ks 66 120 
   LED svítidlo 24 W 4 ks 1 970 Kč/ks 7 880 
   LED svítidlo 30 W 95 ks 2 080 Kč/ks 197 600 
   LED svítidlo 43 W 5 ks 2 510 Kč/ks 12 550 
   Projektová dokumentace     96 990 

04 Domov Paprsek Olšany - hl. budova     3 841 800 
  Stavební opatření     285 300 
   Zateplení půdy stará budova 311 m2 861 Kč/m2 267 900 
   Projektová dokumentace     17 400 
  Modernizace zdroje tepla     2 535 400 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství 180 kW   516 800 
   Komín a odkouření     191 100 
   Nový plynovod     72 500 
   Automatické dopouštění + CHUV     44 800 
   Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)   4 větve 75 325 Kč/ks 301 300 
   Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur 4 ks 28 200 Kč/ks 112 800 
   MaR + elektro     548 200 
   VZT kotelny     54 800 
   Potrubí a armatury     90 700 
   Nové izolace     73 300 
   Ostatní montáže a materiál     324 200 
   Zkoušky, revize, prohlídky apod.     50 100 
   Projektová dokumentace     154 800 
  Modernizace osvětlení     1 021 100 
   LED svítidlo 12 W 341 ks 1 550 Kč/ks 528 550 
   LED svítidlo 15 W 143 ks 1 970 Kč/ks 281 710 
   LED svítidlo 22 W 38 ks 2 380 Kč/ks 90 440 
   Projektová dokumentace     120 400 

05 DpS Radkova Lhota - hl. budova     0 
06 DpS Tovačov - PO - A, B, C     0 
07 Domov seniorů Prostějov     4 396 800 

  Modernizace zdroje tepla     4 396 800 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství 580 kW   1 892 000 
   Komín a odkouření     307 000 
   Nový plynovod     88 200 
   Rozdělovač + sběrače     108 100 
   Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)   2 větve 75 350 Kč/ks 150 700 
   Úprava větve pro ohřev TV (čerpadlo, armatury, potrubí)   1 větev 40 700 Kč/ks 40 700 
   Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur 2 ks 28 200 Kč/ks 56 400 
   Nový ohřev TV s AKU (výměník, armatury, AKU nádrž)     407 800 
   MaR + elektro     313 200 
   Potrubí a armatury     153 300 
   Nové izolace (kotelna, strojovna)     120 300 
   Ostatní montáže a materiál     436 000 
   Zkoušky, revize, prohlídky apod.     54 800 
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   Projektová dokumentace     268 300 
08 SLŠ Hranice - Jurikova     11 003 400 

  Stavební opatření     6 730 500 
   Zateplení půdy stará budova 1 021 m2 861 Kč/m2 879 800 
   Zateplení půdy nová budova 738 m2 861 Kč/m2 635 500 
   Výměna oken a dveří nová budova 397 m2 11 709 Kč/m2 4 648 300 
   Dozdívky 12 m2 13 000 Kč/m2 156 000 
   Projektová dokumentace     410 900 
  Úprava systému ústředního vytápění     2 395 100 
   Doplnění TRH s aretací 46 ks 1 100 Kč/ks 50 600 
   Aretace TRH 46 ks 80 Kč/ks 3 680 
   IRC 182 ks 11 903 Kč/ks 2 166 400 
   Hydraulické vyvážení      28 600 
   Projektová dokumentace     145 820 
  Modernizace osvětlení     1 877 800 
   EM, 1W, IP20 40 ks 2 120 Kč/ks 84 800 
   LED panel 27 W 92 ks 2 160 Kč/ks 198 720 
   LED reflektor 125 W 2 ks 6 720 Kč/ks 13 440 
   LED svítidlo 12 W 159 ks 1 530 Kč/ks 243 270 
   LED svítidlo 15 W 34 ks 1 970 Kč/ks 66 980 
   LED svítidlo 18 W 15 ks 1 740 Kč/ks 26 100 
   LED svítidlo 22 W 28 ks 2 380 Kč/ks 66 640 
   LED svítidlo 24 W 5 ks 1 970 Kč/ks 9 850 
   LED svítidlo 30 W 430 ks 2 080 Kč/ks 894 400 
   LED svítidlo 43 W 23 ks 2 510 Kč/ks 57 730 
   Projektová dokumentace     215 870 

09 SLŠ Hranice - Jungmannova     1 415 000 
  Stavební opatření     947 700 
   Zateplení půdy 1 033 m2 861 Kč/m2 889 800 
   Projektová dokumentace     57 900 
  Úprava systému ústředního vytápění     60 700 
   Doplnění TRH s aretací 44 ks 1 100 Kč/ks 48 400 
   Aretace TRH 112 ks 80 Kč/ks 8 960 
   Projektová dokumentace     3 340 
  Modernizace osvětlení     406 600 
   EM, 1W, IP20 1 ks 2 120 Kč/ks 2 120 
   LED svítidlo 12 W 36 ks 1 520 Kč/ks 54 720 
   LED svítidlo 15 W 4 ks 1 970 Kč/ks 7 880 
   LED svítidlo 18 W 4 ks 1 740 Kč/ks 6 960 
   LED svítidlo 24 W 3 ks 1 970 Kč/ks 5 910 
   LED svítidlo 30 W 90 ks 2 080 Kč/ks 187 200 
   LED svítidlo 43 W 6 ks 2 510 Kč/ks 15 060 
   LED svítidlo 6 W 40 ks 1 620 Kč/ks 64 800 
   Projektová dokumentace     61 950 

10 Gymnázium Olomouc-Hejčín     11 903 800 
  Stavební opatření     1 597 200 
   Zateplení půdy budova A 1 741 m2 861 Kč/m2 1 499 700 
   Projektová dokumentace     97 500 
  Modernizace zdroje tepla     4 763 800 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna B 420 kW   1 377 600 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna C 160 kW   493 400 
   Komíny a odkouření     437 000 
   Rozdělovače + sběrače     172 900 
   Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)   6 větví 65 933 Kč/ks 395 600 
   Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur 2 ks 28 200 Kč/ks 56 400 
   Nový ohřev TV s AKU (výměník, armatury, AKU nádrž) - kotelna B     313 200 
   MaR + elektro     783 100 
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   Ostatní montáže a materiál     389 000 
   Zkoušky, revize, prohlídky apod.     54 800 
   Projektová dokumentace     290 800 
  Úprava systému ústředního vytápění     5 542 800 
   Doplnění TRH s aretací 100 ks 1 100 Kč/ks 110 000 
   Aretace TRH 100 ks 80 Kč/ks 8 000 
   IRC 500 ks 10 024 Kč/ks 5 011 800 
   Hydraulické vyvážení      75 200 
   Projektová dokumentace     337 800 

11 SPŠ Jeseník - hl. bud. A, B, C     8 285 500 
  Úprava systému ústředního vytápění     2 757 200 
   Doplnění TRH s aretací 60 ks 1 100 Kč/ks 66 000 
   Aretace TRH 60 ks 80 Kč/ks 4 800 
   IRC 240 ks 10 337 Kč/ks 2 480 900 
   Hydraulické vyvážení      37 600 
   Projektová dokumentace     167 900 
  Modernizace osvětlení     5 528 300 
   LED svítidlo 15 W 2 070 ks 1 970 Kč/ks 4 077 900 
   LED svítidlo 6 W 500 ks 1 620 Kč/ks 810 000 
   Projektová dokumentace     640 400 

12 SŠ polytechnická Olomouc     18 529 600 
  Modernizace zdroje tepla     8 817 400 
   Zrušení akumulačních nádrží 3x 100 m3 pro VS     391 500 
   Kompaktní primární VS osazená na rámu včetně příslušenství     3 445 600 
   Nová příprava TV rychloohřevem s AKU, 5xKK s pohonem cirkulace     751 800 
   Vyvážení soustavy páteřních rozvodů areálu     391 500 
   Rozdělovač + sběrač PS1     70 200 

   Směšovací okruhy (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí) 
PS1-5 

20 větví 73 915 Kč/ks 1 478 300 

   MaR + elektro (VS, PS1-5)     1 472 200 
   Ostatní montáže a materiál     238 900 
   Zkoušky, revize, prohlídky apod.     39 200 
   Projektová dokumentace     538 200 
  Úprava systému ústředního vytápění     4 401 700 
   Výměna TRV 409 ks 1 250 Kč/ks 511 250 
   Doplnění TRH s aretací 66 ks 1 100 Kč/ks 72 600 
   Aretace TRH 66 ks 80 Kč/ks 5 280 
   IRC 343 ks 10 180 Kč/ks 3 491 800 
   Hydraulické vyvážení      51 200 
   Projektová dokumentace     269 570 
  Modernizace osvětlení     5 310 500 
   LED panel 27 W 78 ks 2 160 Kč/ks 168 480 
   LED reflektor 125 W 8 ks 6 720 Kč/ks 53 760 
   LED reflektor 50 W 6 ks 1 980 Kč/ks 11 880 
   LED reflektor 80 W 24 ks 4 680 Kč/ks 112 320 
   LED svítidlo 12 W 167 ks 1 530 Kč/ks 255 510 
   LED svítidlo 15 W 27 ks 1 970 Kč/ks 53 190 
   LED svítidlo 18 W 41 ks 1 740 Kč/ks 71 340 
   LED svítidlo 22 W 43 ks 2 380 Kč/ks 102 340 
   LED svítidlo 30 W 861 ks 2 080 Kč/ks 1 790 880 
   LED svítidlo 43 W 828 ks 2 510 Kč/ks 2 078 280 
   LED svítidlo 6 W 34 ks 1 620 Kč/ks 55 080 
   Projektová dokumentace     557 440 

13 SŠ řezbářská Tovačov     6 324 400 
  Modernizace zdroje tepla     5 341 800 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna Hala 1 208 kW   548 200 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna Hala 2 90 kW   271 000 
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   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna Hala 3 208 kW   548 200 
   Nový plynovod     283 500 
   Komíny a odkouření     271 600 
   Expanze včetně příslušenství 3 ks   122 600 
   Automatické dopouštění + CHUV 3 ks   134 400 
   Rozdělovače + sběrače     68 100 
   Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)   4 větve 75 300 Kč/ks 301 200 
   Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur 4 ks 28 200 Kč/ks 112 800 
   Příprava TV hala 3 (nepřímotopný ohřívák, rozvod, armatury)     213 900 
   Nové izolace (kotelny, strojovny)     123 100 
   MaR + elektro     1 409 600 
   Ostatní montáže a materiál     537 200 
   Zkoušky, revize, prohlídky apod.     70 500 
   Projektová dokumentace     325 900 
  Úprava systému ústředního vytápění     405 100 
   Výměna TRV 149 ks 1 250 Kč/ks 186 250 
   Doplnění TRH s aretací 149 ks 1 100 Kč/ks 163 900 
   Aretace TRH 149 ks 80 Kč/ks 11 920 
   Hydraulické vyvážení      18 700 
   Projektová dokumentace     24 330 
  Modernizace osvětlení     577 500 
   LED svítidlo 12 W 51 ks 1 520 Kč/ks 77 520 
   LED svítidlo 24 W 19 ks 1 970 Kč/ks 37 430 
   LED svítidlo 30 W 169 ks 2 080 Kč/ks 351 520 
   LED svítidlo 43 W 12 ks 2 510 Kč/ks 30 120 
   Projektová dokumentace     80 910 

14 SŠT Mohelnice - budova školy     3 144 700 
  Modernizace zdroje tepla     1 501 200 
   Regulace distribuce tepla 7 větví   1 018 000 
   MaR     391 500 
   Projektová dokumentace     91 700 
  Úprava systému ústředního vytápění     1 643 500 
   Výměna TRV 133 ks 1 250 Kč/ks 166 250 
   Doplnění TRH s aretací 27 ks 1 100 Kč/ks 29 700 
   Aretace TRH 27 ks 80 Kč/ks 2 160 
   IRC 106 ks 12 529 Kč/ks 1 328 100 
   Hydraulické vyvážení      16 700 
   Projektová dokumentace     100 590 

15 SŠT Přerov, Kouřílkova     349 600 
  Modernizace osvětlení     349 600 
   EM, 1W, IP20 7 ks 2 120 Kč/ks 14 840 
   EM, 1W, IP65, piktogram 1 ks 2 520 Kč/ks 2 520 
   LED panel 27 W 51 ks 2 160 Kč/ks 110 160 
   LED svítidlo 12 W 71 ks 1 530 Kč/ks 108 630 
   LED svítidlo 15 W 1 ks 1 970 Kč/ks 1 970 
   LED svítidlo 18 W 2 ks 1 740 Kč/ks 3 480 
   LED svítidlo 24 W 1 ks 1 970 Kč/ks 1 970 
   LED svítidlo 30 W 32 ks 2 080 Kč/ks 66 560 
   Projektová dokumentace     39 470 

16 SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh     6 418 500 
  Modernizace zdroje tepla     2 468 600 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna C 180 kW   509 000 
   Nový plynovod     65 800 
   Komíny a odkouření     109 600 
   Expanze včetně příslušenství 1 ks   54 800 
   Automatické dopouštění + CHUV 1 ks   44 800 
   Nové napojení ÚT     52 500 
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   Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)   4 větve 75 300 Kč/ks 301 200 
   Měření tepla včetně příslušenství a armatur 1 ks 28 200 Kč/ks 28 200 
   Nové izolace (kotelna, strojovna)     59 500 
   MaR + elektro     626 500 
   Ostatní montáže a materiál     416 000 
   Zkoušky, revize, prohlídky apod.     50 100 
   Projektová dokumentace     150 600 
  Úprava systému ústředního vytápění     3 949 900 
   Doplnění TRV 160 ks 1 250 Kč/ks 200 000 
   Doplnění TRH s aretací 71 ks 1 100 Kč/ks 78 100 
   Aretace TRH 71 ks 80 Kč/ks 5 680 
   IRC 284 ks 11 903 Kč/ks 3 380 500 
   Hydraulické vyvážení      44 500 
   Projektová dokumentace     241 120 

17 Švehlova SŠ polytech. Prostějov - DM     4 938 700 
  Stavební opatření     1 048 700 
   Zateplení půdy 922 m2 861 Kč/m2 794 200 
   Nové vstupní dveře 4 m2 10 955 Kč/m2 38 560 
   Příčka okolo dveří 12 m2 13 000 Kč/m2 151 840 
   Projektová dokumentace     64 100 
  Modernizace zdroje tepla     2 075 000 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství 220 kW   603 000 
   Komíny a odkouření     109 600 
   Nové napojení ÚT     36 800 
   Rozdělovač + sběrač     38 500 
   Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)   2 větve 55 600 Kč/ks 111 200 
   Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur 2 ks 28 200 Kč/ks 56 400 
   Příprava TV (nepřímotopný ohřívák, rozvod, armatury)     213 900 
   Nové izolace (kotelna, strojovna)     59 500 
   MaR + elektro     313 200 
   Výměna kotle bytu za kombinovaný 24 kW   141 000 
   Ostatní montáže a materiál     215 000 
   Zkoušky, revize, prohlídky apod.     50 100 
   Projektová dokumentace     126 800 
  Úprava systému ústředního vytápění     1 422 000 
   Doplnění TRV 110 ks 1 250 Kč/ks 137 500 
   Doplnění TRH s aretací 22 ks 1 100 Kč/ks 24 200 
   Aretace TRH 22 ks 80 Kč/ks 1 760 
   IRC 88 ks 13 156 Kč/ks 1 157 700 
   Hydraulické vyvážení      13 800 
   Projektová dokumentace     87 040 
  Modernizace osvětlení     393 000 
   EM, 1W, IP20 19 ks 2 120 Kč/ks 40 280 
   LED panel 27 W 6 ks 2 160 Kč/ks 12 960 
   LED svítidlo 12 W 35 ks 1 550 Kč/ks 54 250 
   LED svítidlo 15 W 26 ks 1 970 Kč/ks 51 220 
   LED svítidlo 18 W 2 ks 1 740 Kč/ks 3 480 
   LED svítidlo 30 W 84 ks 2 080 Kč/ks 174 720 
   LED svítidlo 43 W 5 ks 2 510 Kč/ks 12 550 
   Projektová dokumentace     43 540 

18 VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh     6 759 400 
  Modernizace zdroje tepla     2 668 800 
   Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna DM 130 kW   396 200 
   Nový plynovod     56 400 
   Komíny a odkouření     92 400 
   Expanze včetně příslušenství 1 ks   47 000 
   Automatické dopouštění + CHUV 1 ks   34 500 
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   Nové napojení ÚT     68 100 
   Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)   6 větví 61 867 Kč/ks 371 200 
   Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur 1 ks 28 200 Kč/ks 28 200 
   Propojení rozdělovače školy a kinosálu (zrušení kotle kinosálu)     175 400 
   Nové izolace (kotelna, strojovna, propojení)     90 800 
   MaR + elektro     626 500 
   Ostatní montáže a materiál     469 100 
   Zkoušky, revize, prohlídky apod.     50 100 
   Projektová dokumentace     162 900 
  Úprava systému ústředního vytápění     2 370 000 
   Výměna TRV 198 ks 1 250 Kč/ks 247 500 
   Doplnění TRH s aretací 40 ks 1 100 Kč/ks 44 000 
   Aretace TRH 40 ks 80 Kč/ks 3 200 
   IRC 158 ks 12 059 Kč/ks 1 905 400 
   Hydraulické vyvážení      24 800 
   Projektová dokumentace     145 100 
  Modernizace osvětlení     1 720 600 
   LED svítidlo 12 W 94 ks 1 520 Kč/ks 142 880 
   LED svítidlo 15 W 76 ks 1 970 Kč/ks 149 720 
   LED svítidlo 30 W 380 ks 2 080 Kč/ks 790 400 
   LED svítidlo 43 W 110 ks 2 510 Kč/ks 276 100 
   LED svítidlo 6 W 106 ks 1 620 Kč/ks 171 720 
   Projektová dokumentace     189 780 

19 SŠT Přerov, Bří Hovůrkových     1 194 200 
  Úprava systému ústředního vytápění     957 900 
   Výměna TRV 73 ks 1 250 Kč/ks 91 250 
   Doplnění TRH s aretací 15 ks 1 100 Kč/ks 16 500 
   Aretace TRH 15 ks 80 Kč/ks 1 200 
   IRC 58 ks 13 469 Kč/ks 781 200 
   Hydraulické vyvážení      9 100 
   Projektová dokumentace     58 650 
  Modernizace osvětlení     236 300 
   LED svítidlo 12 W 28 ks 1 520 Kč/ks 42 560 
   LED svítidlo 18 W 3 ks 1 740 Kč/ks 5 220 
   LED svítidlo 30 W 55 ks 2 080 Kč/ks 114 400 
   LED svítidlo 43 W 12 ks 2 510 Kč/ks 30 120 
   Projektová dokumentace     44 000 

20 SŠT Přerov, 9. května     486 000 
  Úprava systému ústředního vytápění     136 400 
   Doplnění TRH s aretací 109 ks 1 100 Kč/ks 119 900 
   Aretace TRH 109 ks 80 Kč/ks 8 720 
   Projektová dokumentace     7 780 
  Modernizace osvětlení     349 600 
   EM, 1W, IP20 7 ks 2 120 Kč/ks 14 840 
   EM, 1W, IP65, piktogram 1 ks 2 520 Kč/ks 2 520 
   LED panel 27 W 51 ks 2 160 Kč/ks 110 160 
   LED svítidlo 12 W 71 ks 1 530 Kč/ks 108 630 
   LED svítidlo 15 W 1 ks 1 970 Kč/ks 1 970 
   LED svítidlo 18 W 2 ks 1 740 Kč/ks 3 480 
   LED svítidlo 24 W 1 ks 1 970 Kč/ks 1 970 
   LED svítidlo 30 W 32 ks 2 080 Kč/ks 66 560 
   Projektová dokumentace     39 470 
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CENOVÁ PŘÍLOHA 
 

  

CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ  
  

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH 104 935 000 Kč 

DPH 21 % 22 036 350 Kč 

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH 126 971 350 Kč 

 
  

POSKYTNUTÍ PŮJČKY NA ÚHRADU DPH 

Půjčka na úhradu DPH* 6 243 472 Kč 

* Půjčka bude poskytnuta Klientovi ze strany ESCO na základě výzvy Klienta k poskytnutí této půjčky po 
provedení základních opatření ESCO a vystavení konečné faktury v režimu reverse charge. 

   

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY 

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru na investici bez 
DPH (nepodléhá DPH) 

29 730 824 Kč 

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru na investici včetně 
úvěru půjčky na DPH (nepodléhá DPH) 

35 974 296 Kč 

Finanční náklady vznikají v důsledku odložené postupné úhrady ceny za provedení opatření, která je uhrazena 
ve splátkách, které jsou uvedeny v této příloze. Je uvedena výše a termíny splátek, je uvedena úroková sazba 
pro výpočet splátek. K jednotlivým splátkám ceny budou připočteny úroky ve výši 4,2 % ročně. 
 

  

CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU 

Cena za energetický management celkem bez DPH 4 980 000 Kč 

DPH 21 % 1 045 800 Kč 

Cena za energetický management celkem včetně DPH 6 025 800 Kč 

 
  

 
  

CENA CELKEM (bez DPH) 145 889 296 Kč 

DPH 23 082 150 Kč 

CENA CELKEM (včetně DPH) 168 971 446 Kč 

* Celková částka bez DPH je součtem investice bez DPH, financování, financování půjčky úhrady DPH a za EM. 
Na financování se DPH nevztahuje, přesto je potřeba odlišit výši hrazených úroků v případě financování investice 
bez DPH a s DPH. 
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A) FINANČNÍ NÁKLADY 

V souladu s čl. 18 a čl. 24 smlouvy je výše úroků uvedena ve splátkovém kalendáři v následující tabulce. 
Úroky bude Klient hradit k jednotlivým splátkám ceny za provedení opatření. 

Splátkový kalendář dodavatelského úvěru na investici bez DPH 

Pořadí splátky Rok Úmor Úrok Splátka celkem Splatnost 

1 2026 3 407 441 2 203 635 5 611 076 30. 6. 2026 

2 2026 3 478 997 2 132 079 5 611 076 31. 12. 2026 

3 2027 3 552 056 2 059 020 5 611 076 30. 6. 2027 

4 2027 3 626 649 1 984 427 5 611 076 31. 12. 2027 

5 2028 3 702 809 1 908 267 5 611 076 30. 6. 2028 

6 2028 3 780 568 1 830 508 5 611 076 31. 12. 2028 

7 2029 3 859 960 1 751 116 5 611 076 30. 6. 2029 

8 2029 3 941 019 1 670 057 5 611 076 31. 12. 2029 

9 2030 4 023 780 1 587 296 5 611 076 30. 6. 2030 

10 2030 4 108 280 1 502 796 5 611 076 31. 12. 2030 

11 2031 4 194 554 1 416 522 5 611 076 30. 6. 2031 

12 2031 4 282 639 1 328 437 5 611 076 31. 12. 2031 

13 2032 4 372 575 1 238 501 5 611 076 30. 6. 2032 

14 2032 4 464 399 1 146 677 5 611 076 31. 12. 2032 

15 2033 4 558 151 1 052 925 5 611 076 30. 6. 2033 

16 2033 4 653 872 957 204 5 611 076 31. 12. 2033 

17 2034 4 751 604 859 472 5 611 076 30. 6. 2034 

18 2034 4 851 387 759 689 5 611 076 31. 12. 2034 

19 2035 4 953 266 657 809 5 611 075 30. 6. 2035 

20 2035 5 057 285 553 791 5 611 076 31. 12. 2035 

21 2036 5 163 488 447 588 5 611 076 30. 6. 2036 

22 2036 5 271 921 339 155 5 611 076 31. 12. 2036 

23 2037 5 382 632 228 444 5 611 076 30. 6. 2037 

24 2037 5 495 668 115 409 5 611 077 31. 12. 2037 

Celkem   104 935 000 29 730 824 134 665 824   
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Splátkový kalendář půjčka na úhradu DPH 

Pořadí splátky Rok Úmor Úrok Splátka celkem Splatnost 

1 2026 715 563 462 763 1 178 326 30. 6. 2026 

2 2026 730 589 447 737 1 178 326 31. 12. 2026 

3 2027 745 932 432 394 1 178 326 30. 6. 2027 

4 2027 761 596 416 730 1 178 326 31. 12. 2027 

5 2028 777 590 400 736 1 178 326 30. 6. 2028 

6 2028 793 919 384 407 1 178 326 31. 12. 2028 

7 2029 810 592 367 734 1 178 326 30. 6. 2029 

8 2029 827 614 350 712 1 178 326 31. 12. 2029 

9 2030 844 994 333 332 1 178 326 30. 6. 2030 

10 2030 862 739 315 587 1 178 326 31. 12. 2030 

11 2031 880 856 297 470 1 178 326 30. 6. 2031 

12 2031 899 354 278 972 1 178 326 31. 12. 2031 

13 2032 918 241 260 085 1 178 326 30. 6. 2032 

14 2032 937 524 240 802 1 178 326 31. 12. 2032 

15 2033 957 212 221 114 1 178 326 30. 6. 2033 

16 2033 977 313 201 013 1 178 326 31. 12. 2033 

17 2034 997 837 180 489 1 178 326 30. 6. 2034 

18 2034 1 018 791 159 535 1 178 326 31. 12. 2034 

19 2035 1 040 186 138 140 1 178 326 30. 6. 2035 

20 2035 1 062 030 116 296 1 178 326 31. 12. 2035 

21 2036 1 084 332 93 993 1 178 325 30. 6. 2036 

22 2036 1 107 103 71 222 1 178 325 31. 12. 2036 

23 2037 1 130 353 47 973 1 178 326 30. 6. 2037 

24 2037 1 154 090 24 236 1 178 326 31. 12. 2037 

Celkem   22 036 350 6 243 472 28 279 822   
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B) CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU 

V souladu s čl. 19 a čl. 23 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v následující tabulce. 

Cena energetického managementu 

Číslo 
platby 

Cena bez DPH 
(Kč) 

DPH 21 % 
(Kč) 

Cena vč. DPH 
(Kč) 

Termín zdanitelného 
plnění 

1 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2026 

2 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2026 

3 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2027 

4 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2027 

5 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2028 

6 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2028 

7 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2029 

8 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2029 

9 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2030 

10 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2030 

11 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2031 

12 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2031 

13 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2032 

14 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2032 

15 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2033 

16 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2033 

17 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2034 

18 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2034 

19 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2035 

20 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2035 

21 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2036 

22 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2036 

23 207 500 43 575 251 075 30. 6. 2037 

24 207 500 43 575 251 075 31. 12. 2037 

CELKEM 4 980 000 1 045 800 6 025 800  
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 

Je uveden hrubý harmonogram (časový postup realizace celého projektu) provádění základních 

investičních opatření – základní harmonogram poskytování služeb: 

Harmonogram je platný za předpokladu, že Smlouva vstoupí v účinnost do 30. 4. 2024 

Fáze I.: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech): 

• Přípravné, projekční a dokumentové činnosti 1. 5. 2024 – 15. 8. 2024 

Fáze II.: provedení základních opatření: 

• Modernizace zdrojů tepla 1. 8. 2024 - 31. 10. 2025 

• TVR + IRC 1. 8. 2024 - 31. 10. 2025 

• Modernizace osvětlení 1. 8. 2024 - 31. 10. 2025 

• Úsporná opatření na vodě 1. 8. 2024 - 31. 10. 2025 

• Zkušební provoz systému 1. 11. 2025 - 15. 12. 2025 

• Předání a převzetí díla 16. 12. 2025 

Fáze III.: poskytování garance: 

• Zahájení garancí ESCO, zahájení splátek díla 1. 1. 2026 

Ukončení smlouvy (ukončení vyhodnocování úspor, garancí a splácení díla) 31. 12. 2037 

Podrobný harmonogram realizace opatření v jednotlivých areálech vypracován a upřesňován 

v průběhu realizace projektu, bude konzultován s pověřenými zástupci Klienta a se zástupci 

jednotlivých areálů a bude v maximální možné míře přizpůsoben požadavkům provozu řešených 

areálů. 
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory 

VÝŠE GARANTOVANÉ ÚSPORY 

ESCO ručí za to, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání 
smlouvy dosaženo minimálně následujících úspor. 

Zaručené úspory nákladů v jednotlivých letech 

rok období 
zaručené úspory 

energie/média v techn. jednotkách v Kč bez DPH 

1 
1. 1. 2026 

– 
31. 12. 2026 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 

zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 

elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 

voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 

ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 

2 
1. 1. 2027 

– 
31. 12. 2027 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 

zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 

elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 

voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 

ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 

3 
1. 1. 2028 

– 
31. 12. 2028 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 

zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 

elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 

voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 

ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 

4 
1. 1. 2029 

– 
31. 12. 2029 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 

zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 

elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 

voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 

ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 

5 
1. 1. 2030 

– 
31. 12. 2030 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 

zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 

elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 

voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 

ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 

6 
1. 1. 2031 

– 
31. 12. 2031 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 

zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 

elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 

voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 

ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 

7 
1. 1. 2032 

– 
31. 12. 2032 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 

zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 

elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 

voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 

ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 
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8 
1. 1. 2033 

– 
31. 12. 2033 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 
zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 
elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 
voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 
ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 
zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 

9 
1. 1. 2034 

– 
31. 12. 2034 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 
zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 
elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 
voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 
ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 
zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 

10 
1. 1. 2035 

– 
31. 12. 2035 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 
zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 
elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 
voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 
ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 
zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 

11 
1. 1. 2036 

– 
31. 12. 2036 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 
zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 
elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 
voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 
ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 
zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 

12 
1. 1. 2037 

– 
31. 12. 2037 

tepelná energie 1 929 GJ/rok 1 736 276 Kč/rok 
zemní plyn 1 806 MWh/rok 4 515 125 Kč/rok 
elektrická energie 353 MWh/rok 1 762 936 Kč/rok 
voda 0 m3/rok 0 Kč/rok 
ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok 
zaručené úspory celkem - - 8 014 337 Kč/rok 

  
CELKEM 

2026–2037 

tepelná energie 23 150 GJ 20 835 310 Kč 

zemní plyn 21 673 MWh 54 181 501 Kč 

elektrická energie 4 231 MWh 21 155 234 Kč 

voda 0 m3 0 Kč 

ostatní provozní náklady - - 0 Kč 

zaručené úspory celkem - - 96 172 045 Kč 

Výše garantované úspory v jednotlivých letech trvání smlouvy 

období 
GÚZO výše úspory 

v Kč bez DPH 
výše úspory v % 

od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 8 014 337 5,6 

od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027 8 014 337 5,6 

od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028 8 014 337 5,6 

od 1. 1. 2029 do 31. 12. 2029 8 014 337 5,6 

od 1. 1. 2030 do 31. 12. 2030 8 014 337 5,6 

od 1. 1. 2031 do 31. 12. 2031 8 014 337 5,6 

od 1. 1. 2032 do 31. 12. 2032 8 014 337 5,6 

od 1. 1. 2033 do 31. 12. 2033 8 014 337 5,6 

od 1. 1. 2034 do 31. 12. 2034 8 014 337 5,6 

od 1. 1. 2035 do 31. 12. 2035 8 014 337 5,6 

od 1. 1. 2036 do 31. 12. 2036 8 014 337 5,6 

od 1. 1. 2037 do 31. 12. 2037 8 014 337 5,6 

Celkem 96 172 045 5,6 
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ZPŮSOB GARANCE NAVRHOVANÉ ÚSPORY 

Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory bude stanovena následujícím postupem: 
Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPZO,RC za 

uplynulé zúčtovací období v souladu s přílohou č. 5. Výpočet této úspory bude proveden 
s referenčními cenami energií definovanými v příloze č. 2. 

Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO,RC nižší, než garantovaná úspora GÚZO 
uvedená pro toto zúčtovací období, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO za 
nedosažení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše sankce bude 
stanovena následovně: 

SankceZO = GÚZO – ÚSPZO,RC 

 

procentuální podíl sankce pro Klienta 0 % 

procentuální podíl sankce pro ESCO 100 % 

PODÍL KLIENTA NA ÚSPOŘE DOSAŽENÉ NAD GARANTOVANOU 

Výše podílu Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu: 
procentuální podíl Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu 70 % 

procentuální podíl ESCO na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu 30 % 

Způsob vypořádání podílu ESCO na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu je uveden a 
rozpracován podle zadávací dokumentace a příloha je v souladu s článkem 10 smlouvy: 

Prémie ESCO bude stanovena následujícím postupem: 
Pokud bude úspora nákladů ÚSPZO,RC za dané zúčtovací období vyšší, než garantovaná 

úspora GÚZO uvedená pro toto zúčtovací období, vzniká ESCO právo na prémii ve výši: 

PrémieZO = 0,30 x (ÚSPZO,RC – GÚZO) 

 

Význam označení: 

SankceZO [Kč] je sankce ESCO za dané zúčtovací období; 

PrémieZO [Kč] je prémie ESCO za dané zúčtovací období; 

ÚSPZO,RC [Kč] je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu 
s přílohou č. 5, při daných referenčních cenách energií; 

GÚZO [Kč] je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období. 
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Příloha č. 7: Energetický management 

Energetický management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy, je 

nezbytný pro dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro její vyhodnocení. Zahrnuje 

i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií.  

Energetický management není možné vykonávat bez náležité smluvně sjednané součinnosti Klienta. 

Proto bude v této příloze definován. 

 
A) Energetický management – povinnosti Klienta 

Klient bude pravidelně měsíčně zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou 

v příloze č. 8 následující údaje: 

• kopie veškerých faktur za dodávku tepelné energie / plynu pro jednotlivé objekty, ve 
kterých je vyhodnocována úspora tepelné energie / plynu, a to nejpozději do 7 dnů po 
vystavení této faktury dodavatelem tepla / plynu; 

• odečet stavu fakturačních a vybraných podružných měřičů tepla a plynu, a to nejpozději 
do 7 dne v měsíci; 

• klient bude na výše uvedenou e-mailovou adresu zasílat rovněž kopie faktur za dodávku 
elektrické energie a vody pro všechny objekty, a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této 
faktury. 

Klient bude dále zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v příloze č.8 následující 

údaje: 

• informace o veškerých plánovaných změnách v objektech, které mohou mít za následek 
nárůst spotřeby elektrické energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, a to 
nejpozději 30 dnů před dlouhodobě plánovanými významnými změnami (např. přístavba 
nového objektu, instalace nové VZT jednotky nebo jiného významného spotřebiče 
energie, celkové změny ve využití areálu, významné rozšíření odběru teplé užitkové 
vody apod.) a nejpozději 7 dnů před plánovanými změnami malého rozsahu (např. 
posílení topných ploch, změna ve využití místností apod.); 

• informace o veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst 
spotřeby elektrické energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, a to neprodleně po 
zjištění tohoto mimořádného stavu. 

Další úkoly a povinnosti Klienta/ provozovatele: 

• Klient se zavazuje na základě proškolení využívat energetická zařízení k účelnému provozu, na 

základě výzvy ctít základní pravidla pro optimální využití instalovaných zařízení a dlouhodobě 

společně s ESCO usilovat o maximalizaci energetických úspor v rámci podmínek kladených na 

užívání daných prostor a zařízení v souladu s platnou legislativou. ESCO poskytne veškerou 

potřebnou součinnost k zaškolení osob; 

• včas zaznamenávat změny, které by mohly vést k úniku či ztrátě energetických a jiných médií 

v provozovaném hospodářství, zajistit nápravná opatření; 

• nepřetápět prostory – udržovat teplotu v daných prostorech na přiměřené úrovni (zvýšení 

teploty v prostorech, znamená zvýšení nákladů na vytápění). U dlouhodobě nevyužívaných 

prostor nastavit tlumené vytápění, tzv. temperování prostor na minimální teplotu; 
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• uváženě hospodařit s teplou vodou; 

• dodržovat základní pravidla úsporného provozu při osvětlení vnitřních prostor, klást důraz na 

úsporu v této oblasti elektrické spotřeby; 

• vyvarovat se nadměrného a nekontrolovatelného větrání okny (trvale otevřená nebo nedovřená 

okna, jsou považována za nadměrné a nekontrolované větrání z důvodu velkého úniku tepla); 

v zimním období se doporučuje větrat krátce a intenzivně několikrát denně; zavírat dveře 

oddělující vytápěné místnosti od nevytápěných; 

• pravidelně působit na uživatele a snižovat energetickou náročnost organizačními opatřeními; 

• dbát na úsporné nakládání s prostředky svěřenými na provoz energetického hospodářství, 

provoz z hlediska těchto nákladů optimalizovat; 

• Klient bude nadále zajišťovat řádný servis a údržbu související s provozem nově vzniklého 

energetického systému a finančně plnit ostatní náklady související s provozem, mimo náklady 

samostatně specifikované v povinnostech poskytovatele, jež jsou součástí finančních nákladů 

poskytovatele služby a na nichž je klient povinen provozně spolupracovat; 

• mezi ostatní budoucí provozní náklady související s provozem patří zejména mzdové náklady na 

osoby zajišťující výhradně provoz energetického systému, správní a výrobní režie související s 

investičními opatřeními k zajištění běžného servisu, oprav, revizí, měření a pravidelné kontroly 

technologických zařízení zdrojů, rozvodů energetických médií, akčních členů systému měření a 

regulace (MaR), předávacích stanic a rozvoden, míst spotřeby a užití energie; 

• Klient je povinen dle možností minimalizovat náklady na údržbu zařízení včasným a pravidelným 

servisem a ctít metodických pokynů ESCO. 

Klient je povinen obsluhovat zařízení, prvky a systémy dodané a instalované v rámci opatření a řídit se 

provozními předpisy/postupy předanými ESCO při předání. 

 
B) Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 

ESCO bude uplatňovat principy energetického managementu ve všech objektech uvedených v příloze 

č. 1. Cílem energetického managementu je minimalizovat provozní náklady při zachování 

požadovaných parametrů vnitřního prostředí, zejména tepelné pohody v objektech. Energetický 

management zahrnuje následující činnosti ESCO: 

• měsíční evidence spotřeby tepla (plynu) na fakturačním měřícím zařízení (ve spolupráci 
s odpovědnými pracovníky Klienta) a archivace dat; 

• měsíční kontrola a sledování spotřeby tepla (plynu); 

• měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami tepla (plynu); 

• měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami tepla (plynu) se 
zohledněním rozdílných teplotních podmínek a změn ve využití areálů a objektů; 

• měsíční vyhodnocení vývoje spotřeby tepla (plynu) a porovnání s očekávanou 
spotřebou; 

• měsíční vyhodnocení odchylek od očekávaných spotřeb a s tím související identifikace 
nadměrných spotřeb vyvolaných nehospodárným využitím energie nebo poruchou 
systému regulace nebo jiného zařízení majícího vliv na spotřebu energie; 
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• identifikace důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná případně průměrná 
úroveň spotřeby; 

• spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na odstranění důvodů vedoucích ke 
spotřebám vyšším než očekávaná, případně průměrná úroveň spotřeby, tj. optimalizace 
hospodaření s tepelnou energií a plynem; 

• spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na optimalizaci nastavení systému 
vytápění s ohledem na aktuální potřeby jednotlivých areálů a objektů; 

• kontrola správné funkčnosti instalovaných opatření v případě odchylek ve sledovaných 
spotřebách; 

• vyhledávání dalšího potenciálu pro snížení energetické náročnosti areálů. 

• optimalizace odběrových sazeb či tarifů 

• součástí energetického managementu bude i sledování a porovnávání fakturovaných 
spotřeb a nákladů za elektrickou energii a vodu. Pokud faktury za elektrickou energii a 
vodu nebudou vystavovány měsíčně, bude nezbytné v případě měsíčního sledování 
poskytnout kromě faktur i náměry fakturačních elektroměrů a vodoměrů vždy koncem 
(začátkem) měsíce. 

K požadavkům na energetický management patří průběžné sledování a vyhodnocování spotřeby 

elektřiny a připojovacích podmínek a v případě vhodnosti účastník doporučuje Klientovi také změnu 

připojovacích podmínek k distribuční soustavě pro optimalizaci velikosti regulovaných poplatků 

spojených s odběrem elektřiny a zemního plynu.  

Standardní provozní podmínky 

Energetický systém vytápění bude nastaven tak, aby byla v jednotlivých typech místností dodržována 

pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a dalších dle Vyhlášky č. 194/2007 Sb. a jejich příloh. 

Nastavení provozních a útlumových režimů bude provedeno na základě konzultace mezi 

Poskytovatelem a Klientem (odpovědnou osobou). Mimoprovozní útlumové režimy budou průběžně 

aktualizovány na základě aktuálního využití objektů. 
  



Přílohy smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli

199/202

Příloha č. 8: Oprávněné osoby

Oprávněnými osobami jsou:

za Klienta:

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech:

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech:

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech:

za ESCO:

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech:

, M: , E:

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech:

M: , E:

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech:

, M: E:

e-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.7:

kontakt na dispečink:

, T:
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Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů 

ESCO v této fázi zadávání veřejné zakázky neidentifikuje žádné Poddodavatele. 

V této příloze uvede ESCO všechny poddodavatele (jméno, IČO, předmět plnění), kteří se budou podílet 

na plnění předmětu smlouvy podílem větším než 10 % z objemu ceny základních opatření (z ceny 
investice). 
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Příloha č. 10 Výpis z usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/106/61/2024 ze dne
8.4.2024

UR/106/61/2024Vyhodnocení zadávacích řízení na realizace veřejných zakázek
Rada Olomouckého kraje po projednání:

1. s c h v a l u j e pro veřejnou zakázku „Poskytování energetických služeb
metodou EPC v objektech Olomouckého kraje“ výsledné pořadí účastníků:
1. ENESA a.s., IČO: 27382052, se sídlem Českomorav

a 145 889 296,00 Kč bez DPH,
počet bodů při hodnocení 100,00 b.

2. r o z h o d u j e o výběru nejvýhodnější nabídky pro veřejnou
zakázku „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech
Olomouckého kraje“, podané účastníkem ENESA a.s., IČO: 27382052, se
sídlem Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9, dle důvodové zprávy

3. s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Poskytování
energetických služeb metodou EPC v objektech Olomouckého kraje“ mezi
Olomouckým krajem a účastníkem dle bodu 2 usnesení a dle Přílohy č. 01
usnesení

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. u k l á d á u z a v ř í t po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu

zadávacích řízení smlouvy dle bodu 3, 5, 7, 10, 13 a 16 usnesení
Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

Předložil: Ing. Petr Lysek, uvolněný člen rady
Bod programu: 14.1.
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Příloha č. 11: Rozčlenění nabídkové ceny po objektech a opatření  

Viz samostatný soubor ve formátu * xls 

Pavlína 
Rezková

Digitálně podepsal 
Pavlína Rezková 
Datum: 2024.04.29 
10:55:36 +02'00'

Ing. Jiří 
Příhoda

Digitálně 
podepsal Ing. Jiří 
Příhoda 
Datum: 2024.04.29 
11:00:50 +02'00'


