

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-2017
Stavba: Sklářská reko komunikace a kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
		Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03-2017

Stavba: Sklářská reko komunikace a kanalizace

Místo: Datum: 17. 3. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
03-2017_1	Komunikace	0,00	0,00	STA
03-2017_2	Splašková kanalizace_SO 301	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sklářská reko komunikace a kanalizace

Objekt:

03-2017_1 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklářská reko komunikace a kanalizace

Objekt:

03-2017_1 - Komunikace

Místo:

Datum: 17. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
N00 - Sanace zemní pláně	0,00
1 - Zemní práce	0,00
181 - Sadové úpravy	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
M21 - Elektromontáže	0,00
M46 - Zemní práce při montážích	0,00
VN - Vedlejší náklady	0,00
ON - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklářská reko komunikace a kanalizace

Objekt:

03-2017_1 - Komunikace

Místo:

Datum: 17. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D N00

Sanace zemní pláně

0,00

73	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	122,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		408*0,3			122,400			
74	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	122,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
75	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	122,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	489,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		122,4*4			489,600			
77	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	122,400		0,00	
VV		122,4			122,400			
78	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	195,840		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV		122,4*1,6			195,840			
79	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	816,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

D 1

Zemní práce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	61,200		0,00	
2	K	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	61,200		0,00	
3	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	61,200		0,00	
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	61,200		0,00	
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	61,200		0,00	
6	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	408,000		0,00	

D 181 Sadové úpravy 0,00

7	K	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	32,000		0,00	
8	K	182001122	Dosyp terénu ornici - za obrubami	m2	32,000		0,00	
9	K	185803111	Ošetření trávníku v rovině	m2	32,000		0,00	
10	M	00572400	Směs travní	kg	1,600		0,00	
11	M	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	3,200		0,00	

D 5 Komunikace 0,00

12	K	564831111	Okapový chodník - kačírek tloušťky 10 cm	m2	49,000		0,00	
13	K	564851113	Podklad ze štěrkodrti 0 - 63 tloušťky 17 cm	m2	408,000		0,00	
14	K	564861114	Podklad ze štěrkodrti 0 - 32 tloušťky 23 cm	m2	408,000		0,00	
15	K	565161111	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 , tl.8 cm OKS I (ACP 16+)	m2	408,000		0,00	
16	K	577112113	Beton asf. ACO 11 (ABS II),modifik.tř.I, tl. 4cm	m2	408,000		0,00	
17	K	596111111	Kladení dlažby zámkové 1barva, lože z kam.do 3 cm	m2	3,000		0,00	
18	K	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	44,000		0,00	
19	M	59217310	Obrubník zahradní ABO 50/825	kus	9,000		0,00	
20	M	59217472	Obrubník silniční 1000/100/250 šedý	kus	35,000		0,00	
21	M	592453090	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	3,000		0,00	
22	M	59245309	Dlažba zámková přír. pro nevidomé 20x10x6	m2	23,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 8 Trubní vedení 0,00

23	K	132201111	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,200		0,00	
24	K	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	10,200		0,00	
25	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,200		0,00	
26	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	2,800		0,00	
27	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,800		0,00	
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	2,800		0,00	
29	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,400		0,00	
30	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,100		0,00	
31	K	871241111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 90 mm	m	3,500		0,00	
32	K	871313121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	17,000		0,00	
33	K	871353121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	98,000		0,00	
34	K	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	17,000		0,00	
35	K	894411111	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	1,000		0,00	
36	K	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,000		0,00	
37	K	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,000		0,00	
38	K	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	2,000		0,00	
39	M	28611139	Trubka PVC kanalizační hladká d 70x3,0x2000 mm	kus	2,000		0,00	
40	M	28611151	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4	kus	17,000		0,00	
41	M	28611156	Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x1000mm SN4	kus	12,000		0,00	

D 91 Doplnující práce na komunikaci 0,00

42	K	899431111	Výšková úprava IS, šachta, voda, hydrant, vpust'	kus	6,000		0,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	--

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	113107618	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.18 cm	m2	408,000		0,00	
44	K	113107620	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	408,000		0,00	
45	K	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000		0,00	
46	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,000		0,00	
47	K	R	Demontáž uliční vpusti	kus	4,000		0,00	
48	K	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	341,088		0,00	
49	K	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	341,088		0,00	
50	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 023,264		0,00	
51	K	979990113	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	341,088		0,00	

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00

52	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,229		0,00	
----	---	-----------	---	---	-------	--	------	--

D M21 Elektromontáže 0,00

53	K	210204002	Stožár osvětlovací - ocelový včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj + svítidlo	kus	1,000		0,00	
54	K	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	65,000		0,00	
55	M	210901045	<i>Kabel silový AYKY 750V 4 x 16 mm2 v chráničce</i>	<i>m</i>	<i>65,000</i>		<i>0,00</i>	
56	K	460921102	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kpl	2,000		0,00	
57	K	R1	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00	
58	M	34112316	<i>Kabel silový s Al jádrem 750 V AYKY 4 x16 mm2</i>	<i>m</i>	<i>70,000</i>		<i>0,00</i>	

D M46 Zemní práce při montážích 0,00

59	K	230191014	Uložení chráničky ve výkopu PE 90	m	65,000		0,00	
60	K	460010023	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	km	0,070		0,00	
61	K	460050003	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3	kus	1,000		0,00	
62	K	460080001	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	0,120		0,00	
63	K	460200133	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	65,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	460420022	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	65,000		0,00	
65	K	460490012	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	65,000		0,00	
66	K	460560153	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	65,000		0,00	
67	M	28614005	Trubka ochranná d 90 x 3,5 x 6000 mm PEHD	m	70,000		0,00	

D VN Vedlejší náklady 0,00

68	K	00511	Geodetické práce	ks	1,000		0,00	
69	K	005121	Zařízení staveniště	ks	1,000		0,00	

D ON Ostatní náklady 0,00

70	K	00521103	Dočasná dopravní opatření	ks	1,000		0,00	
71	K	00523	Zkoušky a revize	ks	1,000		0,00	
72	K	005241010	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		0,00	
80	K	040001000	Inženýrská činnost - obnova vyjádření správců sítí	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sklářská reko komunikace a kanalizace

Objekt:

03-2017_2 - Splašková kanalizace_SO 301

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklářská reko komunikace a kanalizace

Objekt:

03-2017_2 - Splašková kanalizace_SO 301

Místo:

Datum: 17. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklářská reko komunikace a kanalizace

Objekt:

03-2017_2 - Splašková kanalizace_SO 301

Místo:

Datum: 17. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119001401	Dočasné zajištění do DN 200 mm	m	4,000		0,00	
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	10,000		0,00	
3	K	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	1,200		0,00	
4	K	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	25,517		0,00	
5	K	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	25,517		0,00	
6	K	132301201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	25,517		0,00	
7	K	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	25,517		0,00	
8	K	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,688		0,00	
9	K	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,688		0,00	
10	K	133301101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	1,688		0,00	
11	K	133301109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,688		0,00	
12	K	151811111	Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,6 m	kus	14,000		0,00	
13	K	151812111	Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1m, hl.1,6m	den	70,000		0,00	
14	K	151813111	Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,6m	kus	14,000		0,00	
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,953		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	50,953		0,00	
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	50,953		0,00	
18	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,242		0,00	
19	K	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,679		0,00	
20	K	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	8,000		0,00	
21	K	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,953		0,00	

D 5 Komunikace 0,00

22	K	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	8,429		0,00	
23	K	572952111	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	45,560		0,00	
24	K	572952112	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	45,560		0,00	

D 8 Trubní vedení 0,00

25	K	452322131	Sedlové lože pod potrubí z železobetonu B 12,5	m3	11,431		0,00	
26	K	831312121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	16,000		0,00	
27	K	831372121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	48,950		0,00	
28	K	837371221	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	3,000		0,00	
29	K	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	64,950		0,00	
30	K	894422111	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže přechodové, na kroužek	kus	1,000		0,00	
31	K	894423111	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	1,000		0,00	
32	K	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,	kus	4,000		0,00	
33	K	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	4,000		0,00	
34	K	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,000		0,00	
35	K	R2	Napojení do stávající kanalizační šachty	kus	1,000		0,00	
36	M	28697112	Dno šachtové 425/250 mm pravý a levý přítok T2 PE	kus	4,000		0,00	
37	M	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	4,000		0,00	
38	M	28697146	Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5T PP	kus	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	59224126	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	1,000		0,00	
40	M	59224368	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100	kus	1,000		0,00	
41	M	59224373	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	2,000		0,00	
42	M	59710632	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl. 1000, DN 150 mm	m	17,000		0,00	
43	M	59710699	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	21,000		0,00	
44	M	59711549	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150	kus	3,000		0,00	

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

45	K	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	45,560		0,00	
46	K	113107142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	45,560		0,00	
47	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	113,900		0,00	
48	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,181		0,00	
49	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,723		0,00	
50	K	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	19,181		0,00	
51	K	979990113	Poplatek za skládku suti	t	19,181		0,00	

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00

52	K	998275101	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	53,093		0,00	
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	--

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST