

MIBAG sanace spol. s r.o.

Na Radosti 402
155 21 Praha 5 - Zličín
tel. 2570951286 fax 257 951286

Objednávka č. V 16 546

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno MIBAG sanace spol. s r.o.
Adresa Na Radosti 402
PSC 155 21 Praha 5 - Zličín
Vyřizuje pobočka Brno, V Aleji 176, PSC 620 00
Tel./Fax 545 232 832
IČO 25773062
DIČ CZ25773062

Odběratel

Jméno Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, p. o.
Adresa Horní Česká 247/15
PSC 669 02 Znojmo
Vyřizuje Mgr. Ludmila Falcová
Tel./fax ~~602 200 000~~
IČO 67011748
DIČ

Popis

Objednáváme si tímto u dodavatele sanační práce spočívající v sanaci školy po vodovodní havárii. Jezuitské nám 1, Znojmo. Cena za provedení sanačních prací bude ve výši cenové nabídky schválené pojišťovnou. Cena díla nebude dodavatelem navyšována nad rámec pojišťovnou odsouhlasené cenové nabídky bez dohody s objednatelem. Soupis skutečně provedených prací bude odsouhlasen objednatelem. Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavených dodavatelem. Objednatel souhlasí s přímým vyplacením faktur pojišťovnou přímo dodavateli. V případě, že pojišťovnou nebude uhrazena celá výše ceny díla, objednatel se zavazuje doplatit rozdíl mezi fakturovanou cenou a úhradou od pojišťovny například (např. spoluúčast) do 14 dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván.

Rožpočet

viz cenové nabídky V 16 546 a V 16 549/1

DPH 21%

DPH

celkem bez DPH

celkem s DPH

Podrobnosti platby


- Šekem
 Hotově
 Kreditní kartou
 Na účet - splatnost 14 ti denní

Číslo účtu / kreditní karty _____


Kód banky / Platí do _____

Datum dodání _____

Schválení


sanace spol. s r.o.
620 00 Brno - Holásky
podpis dodavatele (zhotovitel)

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace


-t.: 515 224 796, Fax: 515 227 726, e-mail: ...@znojmo.cz
podpis odběratele (objednatel)

Poznámky / připomínky

30. 6. 2016

Cenová nabídka V 16 546

Technické vysoušení

V Brně 7.7.2016

Na akci: Jezuitské nám., Znojmo
ze dne: 29.6.2016

Pojišťovna: Kooperativa

Pro: **Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola
Znojmo**

Příspěvková organizace
Horní Česká 247/15
669 02 Znojmo
IČO: 67011748

Vyřizuje: Ředitelka Mgr. Ludmila Falcová
mob.: ~~603 250 000~~
email.: sps.znojmo@zn.orgman.cz

číslo škodní události :

Od:

MIBAG sanace spol. s r.o.

Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín

IČO: 25773062

DIČ: CZ 25773062

Jednatel: Ing. Robert Tachovský

Mobil: +420 777 764 224

Pobočka:

V Aleji 176, Brno - Holásky

Vedoucí pobočky:

Zdeněk Winkler

7

Předmětem díla jsou stavební sanace (CZ-CPA 41-43) škod způsobených vodou na stavebních částech základní školy.

Jedná se o čtyřpodlažní budovu střední školy. Budova je zděná, stropy palachové a na chodbách hurdiskové, podlahy tvoří dlažba nebo PVC. Došlo k prasknutí hadičky od WC ve 4 NP. Voda značně promácela stěny a stropy místností, zatekla do elektroinstalace.

Doporučujeme demontáž SDK podhledů a vysoušení kondenzačními vysoušeči. Palachové stropy bude potřeba profouknout turbínami.

Na základě obhlídky na místě dne 29.6.2016 vlastního zaměření, fotodokumentace a informací od poškozeného předkládáme cenovou nabídku na sanaci stavebních částí výše uvedeného objektu.

Firma Mibag sanace navrhuje harmonogram sanačních prací:

1. Technické vysoušení
2. demontáže
3. Závěrečný úklid

CENOVÁ NABÍDKA

Poř.č.	Předmět	M.J.	Množství	J.C.	Celkem Kč	Součet
01	Technické vysoušení					145 715,00
01 01	kondenzační vysoušeč 8 ks x 10 dní (1-10 dní)	den	80,00	270,00	21 600,00	
01 02	kondenzační vysoušeč 8 ks x 10 dní (11-20 dní)	den	80,00	240,00	19 200,00	
01 03	kondenzační vysoušeč 8 ks x 1 den (21 dní a více dní)	den	8,00	210,00	1 680,00	
01 04	kondenzační vysoušeč velkokapacitní 3ks x 10 dní (1-10 dní)	den	30,00	610,00	18 300,00	
01 05	kondenzační vysoušeč velkokapacitní 3ks x 10 dní (11-20 dní)	den	30,00	430,00	12 900,00	
01 06	kondenzační vysoušeč velkokapacitní 3ks x 1 den (21 dní a více dní)	den	3,00	310,00	930,00	
01 07	horkovzdušná turbína vč.rozv.vzduchu 1 ks x 10 dnů (1 - 10 den)	den	10,00	660,00	6 600,00	
01 08	horkovzdušná turbína vč.rozv.vzduchu 1 ks x 10 dnů (1 - 10 den)	den	10,00	550,00	5 500,00	
01 09	horkovzdušná turbína vč.rozv.vzduchu 1 ks x 1 den (21 dní a více dní)	den	1,00	440,00	440,00	
01 10	ventilátor 4 ks x 10 dnů (1 - 10 den)	den	40,00	190,00	7 600,00	
01 11	ventilátor 4 ks x 10 dnů (11 - 20 dní)	den	40,00	160,00	6 400,00	
01 12	ventilátor 4 ks x 1 den (21 a více dní)	den	4,00	120,00	480,00	
01 13	infrapanel velký 3 ks x 10 dnů (1 - 10 den)	den	30,00	610,00	18 300,00	
01 14	infrapanel velký 3 ks x 10 dnů (11 - 20 dní)	den	30,00	490,00	14 700,00	
01 15	infrapanel velký 3 ks x 1 den (21 dní a více dní)	den	3,00	370,00	1 110,00	
01 16	protiplišňový nástřik	m2	500,00	15,00	7 500,00	
01 17	měření vlhkosti a teploty vč. protokolu	ks	5,00	495,00	2 475,00	
02	Demontáže					8 545,00
02 01	demontáž SDK podhledu	m2	27,00	85,00	2 295,00	
02 02	škrábání poškozených maleb	m2	250,00	25,00	6 250,00	
03	Práce elektrikářské					9 410,00
03 01	mimofádná revize elektroinstalace	pa	1,00	3 950,00	3 950,00	
03 02	čištění elektroinstalace a konzervace kontaktů	hod	12,00	330,00	3 960,00	
03 03	instalace vysoušečů techniky	hod	6,00	250,00	1 500,00	
04	Vedlejší rozpočtové náklady					18 500,00
04 01	mimostaveništní doprava	pa	1,00	3 200,00	3 200,00	
04 02	odvoz a likvidace odpadu	pa	1,00	5 500,00	5 500,00	
04 03	přesun hmot	t	2,00	2 150,00	4 300,00	
04 04	zakrývací zástěny (folie + páska)	pa	1,00	5 500,00	5 500,00	
05	Úklid na stavbě					1 610,00
05 01	závěrečný úklid	m2	161,00	10,00	1 610,00	
Celkem sanace bez DPH					183 780,00	183 780,00
sleva 15%					27 567,00	
Celkem po slevě					156 213,00	
21% DPH					32 805,00	
CELKEM s DPH					189 018,00	

Poznámka: doba vysoušení a počet vysoušečů bude upravován dle průběžného měření vlhkosti stěn.

Termín realizace: dle požadavku zadavatele, předpokládáný termín vysoušení je 21 dní.

(prac. doba od 7.00 - 15.30 hod., možnost práce v prodloužených směnách max.12 hod) - koordinováno se zadavatelem.

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na el. energie (230V/16A,400V/25A), splaškovou kanalizaci a vody bezúplatně.

Žádáme zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom ji mohli zařadit do našeho časového plánu.

V případě realizace žádáme o písemné potvrzení objednávky jako podklad pro sepsání smlouvy o dílo.

Po dokončení díla Vám bude poskytnuta Kalkulace konečná s 10 ti denní splatností na základě skutečně provedených a odsouhlasených výkonů zadavatelem v předávacím protokolu. Uvítali bychom zálohu ve výši 50% objednaných výkonů.

s pozdravem

Přílohy: Výkaz výměr

Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo

mibag

Petr Šiška

222 - MIBAG sanace spol. s r.o.

V Aleji 176, 602 00 Brno - Holásky

Cenová nabídka V 16 546/1

Technické vysoušení

V Brně 8.7.2016

Na akci: Jezuitské nám., Znojmo

ze dne: 29.6.2016

Pojišťovna: Kooperativa

Pro: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola
Znojmo

Příspěvková organizace

Horní Česká 247/15

669 02 Znojmo

IČO: 67011748

Vyřizuje: Ředitelka Mgr. Ludmila Falcová

mob.: 603 236 000

email.: sps.znojmo@zn.orgman.cz

číslo škodní události :

Od:

MIBAG sanace spol. s r.o.

Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín

IČO: 25773062

DIČ: CZ 25773062

Jednatel: Ing. Robert Tachovský

Mobil: +420 777 761 001

Pobočka:

V Aleji 176, Brno - Holásky

Vedoucí pobočky:

Zdeněk Winkler

Předmětem díla jsou stavební sanace (CZ-CPA 41-43) škod způsobených vodou na stavebních částech základní školy.

Jedná se o čtyřpodlažní budovu střední školy. Budova je zděná, stropy palachové a na chodbách hurdiskové, podlahy tvoří dlažba nebo PVC.

Došlo k prasknutí hadičky od WC ve 2 NP. Voda značně promáčela stěny a stropy místností, zatekla do elektroinstalace.

Doporučujeme vysoušení kondenzačními vysoušeči.

Na základě obhlídky na místě dne 7.7.2016 vlastního zaměření, fotodokumentace a informací od poškozeného předkládáme cenovou nabídku na sanaci stavebních částí výše uvedeného objektu.

Firma Mibag sanace navrhuje harmonogram sanačních prací:

1. Technické vysoušení
2. demontáže
3. Závěrečný úklid

CENOVÁ NABÍDKA

Poř.č.	Předmět	M.J.	Množství	J.C.	Celkem Kč	Součet
01	Technické vysoušení					15 740,00
01 01	kondenzační vysoušeč 2 ks x 10 dní (1-10 dní)	den	20,00	270,00	5 400,00	
01 02	kondenzační vysoušeč 2 ks x 10 dní (11-20 dní)	den	20,00	240,00	4 800,00	
01 03	kondenzační vysoušeč 2 ks x 1 den (21 dní a více dní)	den	2,00	210,00	420,00	
01 04	ventilátor 1 ks x 10 dnů (1 - 10 den)	den	10,00	190,00	1 900,00	
01 05	ventilátor 1 ks x 10 dnů (11 - 20 dní)	den	10,00	160,00	1 600,00	
01 06	ventilátor 1 ks x 1 den (21 a více dní)	den	1,00	120,00	120,00	
01 07	protiplísňový nástřik	m2	100,00	15,00	1 500,00	
02	Demontáže					1 335,00
02 01	demontáž SDK podhledu	m2	1,00	85,00	85,00	
02 02	škrábání poškozených maleb	m2	50,00	25,00	1 250,00	
03	Práce elektrikářské					580,00
03 01	čištění elektroinstalace a konzervace kontaktů	hod	1,00	330,00	330,00	
03 02	instalace vysoušecí techniky	hod	1,00	250,00	250,00	
04	Vedlejší rozpočtové náklady					3 635,00
04 01	mimostaveništní doprava	pa	1,00	3 200,00	3 200,00	
04 02	zakrývací zástěny (folie + páska)	pa	29,00	15,00	435,00	
05	Úklid na stavbě					290,00
05 01	závěrečný úklid	m2	29,00	10,00	290,00	
Celkem kompletace bez DPH					21 580,00	21 580,00
21% DPH					4 532,00	
CELKEM s DPH					26 112,00	

Poznámka: doba vysoušení a počet vysoušečů bude upravován dle průběžného měření vlhkosti stěn.

Termín realizace: dle požadavku zadavatele, předpokládáný termín vysoušení je 21 dní.

(prac. doba od 7.00 - 15.30 hod., možnost práce v prodloužených směnách max. 12 hod) - koordinováno se zadavatelem.

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na el. energie (230V/16A, 400V/25A), splaškovou kanalizaci a vody bezúplatně.

Žádáme zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom ji mohli zařadit do našeho časového plánu.

V případě realizace žádáme o písemné potvrzení objednávky jako podklad pro sepsání smlouvy o dílo.

Po dokončení díla Vám bude vystavena faktura konečná s 10 ti denní splatností na základě skutečně provedených

a odsouhlasených výkonů zadavatelem v předávacím protokolu. Uvítali bychom zálohu ve výši 50% objednaných výkonů.

s pozdravem

Přílohy: Výkaz výměr

Petr Šiška
MIBAG sanace spol. s r.o.

777 761 001

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo:
Příspěvková organizace

Horní Česká

Tel.: 515 224 796, F

E-mail: sp

V Aleji 176, 629 00 Brno - Holásky

④