

SDS Komplexní Stavby, s.r.o.
J. Herolda 1562/6
700 30 Ostrava-Bělský Les

IČ: 28637232
 DIČ: CZ28637232

Objekt: Velflíkova 14, Ostrava-Hrabůvka

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás realizaci díla "Provedení stavebních prací v 1.PP v objektu Velflíkova 14, Ostrava-Hrabůvka" dle cenové nabídky ze dne 02.04.2024, včetně odborného vedení stavby.

Předmět objednávky může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvidatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).

Zhotovitel je v souvislosti s předmětem díla a případné potřeby povinen zejména k zajištění likvidace odpadů, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. O likvidaci odpadu bude doložen písemný doklad.

Další ujednání:

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle §166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a prováděcího předpisu ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu. Zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště. Musí dodržovat příslušná ustanovení vyhl. č. 309/2006 Sb. a předpisy související, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy. Pracovníci zhotovitele musí být řádně proškoleni.

Doba plnění: ukončení realizace díla nejpozději do 31.08.2024, lhůta realizace 30 pracovních dnů

Termín zahájení realizace díla: do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě ze strany objednatele, kdy předání staveniště se uskuteční nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti objednávky. O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat.

Neodstává-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží sjednaná lhůta realizace dnem určeným k předání staveniště. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, tak z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely převzetí díla se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí. Převzetí díla bude objednatel zahájeno po dokončení díla do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena před uplynutím termínu provedení díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý vytknutý nedodělek a nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem provedení díla, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Cena díla celkem: do 266 181,00 Kč bez DPH

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že v průběhu trvání objednávky od jejího podpisu do uskutečnění zdanitelného plnění pozbude zhotovitel či objednatel status plátce DPH, oznámí si tuto skutečnost neprodleně navzájem.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Kromě náležitosti stanovených platnými předpisy pro daňový doklad uvede zhotovitel dále zatřídění prací dle klasifikace produkce CZ-CPA a text "Daň odvede zákazník".

Součástí faktury bude soupis provedených prací, vyúčtování.

V souladu s ustanovením §21 zákona o DPH se strany dohodly na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání.

Faktura bude vystavena do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla (zdanitelné plnění). Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení.

Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10% z ceny díla bez DPH jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla. Tato pozastávka objednatele bude zhotoviteli uhrazena do 14 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Nevystaví-li zhotovitel fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto ujednání se nevztahuje na pozastávku.

Před započítáním díla nebude objednatelem poskytnuta zhotoviteli zálohová platba.

Záruční podmínky:

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 36 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatelem.

Vyskytne-li se při závěrečné prohlídce a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamáce objednatele řešena. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů od ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud nedojde k jiné dohodě. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy.


V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu, nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započítání s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu tím není dotčen.

Závěrečná ujednání:

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto objednávku uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu objednávky, číselném označení smlouvy a o datu podpisu objednávky. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek,



CENOVÁ NABÍDKA 24012


Zhotovitel:

SDS Komplexní Stavby, s.r.o.
J. Herolda 1562/6
Ostrava – Bělský Les
IČ:28637232, DIČ:CZ28637232

Objednatel:

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Odbor bytového a ostatního hospodářství
Horní 3, 700 30 Ostrava

Dle Vaší poptávky a dodaných podkladů Vám zasílám cenovou nabídku n provedení stavebních prací v 1.PP objektu Velflíkova 14, Ostrava-Hrabůvka.



Datum zaměření:	3/2024
Informace o zakázce předložil:	[REDACTED]
Objednávka:	
Ostatní kontakty:	
Záruky:	36 měsíců
Místo realizace:	Provedení stavebních prací v 1.PP objektu Velflíkova 14, Ostrava-Hrabůvka
Termín realizace:	zahájení Květen 2024
Doba realizace:	30 pracovních dnů
Platnost cenové nabídky:	30 dní
Druh nabídky:	Základní VŘ
Datum vystavení nabídky:	V Ostravě dne 2. 4. 2024

CENOVÁ NABÍDKA:

POPIS POLOŽKY	MJ	CENA ZA MJ	MNOŽSTVÍ	CENA CELKEM
Přípravné práce, krycí práce, zajištění staveniště	kpl	4 000,00	1,00	4 000,00 Kč
Bourací práce, odstranění omítek do tl. 2cm, přesuny vybouraných hmot, odvoz a likvidace na řízené skládce včetně poplatku.	m2	189,00	48,00	9 072,00 Kč
Příprava podkladu, odstranění nesoudržných částí, oškrábání malby, penetrace podkladu.	m2	122,00	73,00	8 906,00 Kč
Vodorovná izolace - navrtání, aplikace	bm	1 300,00	31,00	40 300,00 Kč
Plošná izolace - navrtání, aplikace	m2	3 040,00	38,00	115 520,00 Kč
Omítky sanační do tl. 2cm	m2	611,00	48,00	29 328,00 Kč
Omítky sanační štuková do 3mm	m2	481,00	73,00	35 113,00 Kč
Malba na bílo	m2	121,00	50,00	6 050,00 Kč
Vodorovné řezání do zdiva tl. Do 2cm	bm	132,00	31,00	4 092,00 Kč
Spotřební materiál, přesuny, vysoušení	kpl	7 000,00	1,00	7 000,00 Kč
doprava osob a materiálu	Kpl	6 800,00	1,00	6 800,00 Kč
Cena celkem bez DPH				266 181,00 Kč
DPH 21%				55 898,01 Kč
Cena celkem s DPH 21%				322 079,01 Kč

Kompletní rozsah námi prováděných prací bude realizován kvalifikovanými odborníky s mnohaletými zkušenostmi. Práce budou prováděny dle platných bezpečnostních a požárních předpisů, koordinovaně a v nejkratším možném termínu s přihlédnutím na kvalitu odvedené práce.

*Děkujeme za Vaši poptávku a věříme, že Vás naše nabídka osloví.
Případně dotazy o technických nebo cenových úpravách konzultujte na telefonních číslech*

S pozdravem jednatele společnosti

Pavel Zahnaš:

V Ostravě dne 2. 4. 2024