

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: č.43 - Dokončovací práce - nerovnost podlahy Atú



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 19. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **174 003,83**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>174 003,83</b>	<b>36 540,80</b>
snížená #	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **210 544,63**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

**Stavba:** č.43 - Dokončovací práce - nerovnost podlahy Atú

Místo: Datum: 19. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>174 003,83</b>	<b>210 544,63</b>
07	Dokončovací práce podlahy	174 003,83	174 003,83

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.43 - Dokončovací práce - nerovnost podlahy Atú

Objekt:

**07 - Dokončovací práce podlahy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**174 003,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 003,83	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**174 003,83**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: č.43 - Dokončovací práce - nerovnost podlahy Atú

Objekt: **07 - Dokončovací práce podlahy**

Místo:

Datum: 19. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.43 - Dokončovací práce - nerovnost podlahy Atú

Objekt:

**07 - Dokončovací práce podlahy**

Místo:

Datum: 19. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 777 Podlahy lité 0,00

1	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	119,000		0,00
2	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	119,000		0,00
3	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	119,000		0,00
4	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	85,000		0,00
5	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	238,000		0,00
VV					119,000*2		238,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN2 Příprava staveniště 0,00

6	K	020001000	Příprava staveniště	%	3,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--	------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--	------

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

8	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000		0,00
---	---	-----------	-----------------	---	-------	--	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4573106

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c83b52c8-c742-408f-a96e-6388c5e9753f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.04.2024 09:11:16



e6d9b17e-6068-4d10-bff9-668cebeff29c