

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2868

Stavba: Náchod - integrované pracoviště OŘ - oprava zpevněných ploch před budovou- BOZP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **446 516,88**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	446 516,88	93 768,54
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	540 285,42
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/2868

Stavba: Náchod - integrované pracoviště OŘ - oprava zpevněných ploch před budovou- BOZP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		446 516,88	540 285,42
2024/3/1/2 868	Náchod - integrované pracoviště OŘ - oprava zpevněných ploch před budovou- BOZP	446 516,88	540 285,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod - integrované pracoviště OŘ - oprava zpevněných ploch před budovou- BOZP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

446 516,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	446 516,88	21,00%	93 768,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

540 285,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod - integrované pracoviště OŘ - oprava zpevněných ploch před budovou- BOZP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

446 516,88

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náchod - integrované pracoviště OR - oprava zpevněných ploch před budovou- BOZP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

446 516,88

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	77,450		
2	K	113107435	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm při překopecích strojně pl do 15 m2	m2	77,450		
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	14,235		

D 5 Komunikace pozemní

4	K	564760102	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 210 mm	m2	77,450		
5	K	564801011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	77,450		
6	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	77,450		
7	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	92,160		

D 8 Trubní vedení

8	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000		
9	K	894812162	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus pro třídu zatížení B125	kus	1,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,060		
11	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	53,000		
12	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	77,450		
13	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	1,500		

D 997 Přesun sutě

14	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	56,048		
15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	56,048		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,048		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 064,912		
18	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	18,820		
19	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,078		

P

Poznámka k položce: □
předpokládá se výkopek bez nebezpečných materiálů, stavebního rumu a zahrnutého odpadu

D 998 Přesun hmot

20	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	28,684		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	49,100		
22	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	59,951		
23	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	54,730		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

24	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	4 081,601		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

25	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	4 081,601		
----	---	-------	------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4573091

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7461f936-90d2-4fcf-ae-fe-b49aa1807c13

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2024 09:05:00



d3942644-3f03-4bc6-a329-0973da9daa84