
 

 

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV, A.S., 

NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Máchova 400, 256 30 Benešov, IČO: 27253236 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
----------------------------------------------------------------------------- 

 dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

  

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřeli 

 

 

Objednatel:  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice 

Středočeského kraje 

Se sídlem:  Máchova 400, 256 01 Benešov 32 

IČO:    27253236 

Zastoupený:  MUDr. Romanem Mrvou, předsedou představenstva a ředitelem 

 

jako „objednatel“ a „zadavatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:  BDS Benešov s.r.o. 

Se sídlem:   Myslíč 30, 256 01 Benešov 

IČ:    272 38 717    

DIČ:    CZ27238717 

Zastoupený:   Davidem Božovským 

Bankovní spojení:  247476676/0300  

Telefon:   603805869 

E-mail:   bozovsky@bdsbenesov.cz 

   

jako „zhotovitel“ na straně druhé 

 

 

 
 

I.  

Předmět díla 

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele dílo spočívající ve stavebních, 

montážních a řemeslných pracích a dodávkách spojených s provedením zakázky 

„Rekonstrukce komunikací v areálu nemocnice“. Předmětem veřejné zakázky je provedení 

opravy vybraných komunikací a zpevněných ploch v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie 

Benešov v rozsahu dle položkového rozpočtu a této smlouvy. V rámci opravy dojde zejména 

k výměně povrchu předmětných komunikací a položení zámkové dlažby. Zámková dlažba bude 

položena jednak na části díla zachyceného na Situaci 1 a jednak na chodnících, dle pokynu 



 

 

zadavatele s tím, že celková výměra pokládané dlažby bude odpovídat výměře uvedené v 

rozpočtu. 

 

Oprava se týká třech úseků v rámci areálu nemocnice. Jednotlivé úseky jsou barevně 

zvýrazněny na snímcích map a byly přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Snímky 

jsou označeny jako Situace 1, Situace 2, Situace 3. 

 

V rámci části díla na snímku označeném jako Situace 1 bude provedeno zejména odstranění 

podkladu, montáž a demontáž obrubníků, doplnění podkladu, vyrovnání podkladu, hutnění 

podkladu, pokládka dlažby. 

 

V rámci částí díla na snímku označeném jako Situace 2 bude provedeno zejména odstranění 

podkladu, montáž a demontáž obrubníků, doplnění podkladu, vyrovnání podkladu, hutnění 

podkladu, Asfalt ACO + ACL. 

 

V rámci částí díla na snímku označeném jako Situace 3 bude provedeno zejména odstranění 

podkladu-asfaltu, montáž a demontáž obrubníků, doplnění podkladu, vyrovnání podkladu, 

hutnění podkladu, Asfalt ACO + ACL. 

 

Další práce jsou uvedeny přímo v rozpočtu. Dílo bude provedeno podle Zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce včetně příloh, této Smlouvy o dílo, Položkového rozpočtu, který byl přílohou  

zadávací dokumentace a byl zhotovitelem v rámci nabídek oceněn, a podle pokynů zadavatele, 

a dle příslušných norem ČSN a doporučení výrobců použitých materiálů a právních předpisů 

platných v době provádění díla. 

 

Dopravně inženýrská opatření a dopravní značení zajistí a instaluje na své náklady zhotovitel. 

 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení inženýrských sítí zhotovitelem na 

náklady zhotovitele s vyznačením na místě v terénu dle platných předpisů. Bez vytyčení všech 

podzemních sítí není povoleno zahájení případných zemních prací. Trasy a hloubky těchto 

vedení je nutno vytyčit v terénu přímo pracovníky příslušných správcovských organizací. 

Náklady na jejich vytýčení jsou součástí zakázky a ceny díla.  

 

Součástí díla je i likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací zakázky, a to způsobem 

dle platných právních předpisů.   

 

Po ukončení prací je zhotovitel povinen uvést všechny okolní prostory do původního stavu, a 

to včetně míst určených jako zařízení staveniště. Veřejná prostranství a pozemní komunikace 

lze pro staveniště použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po předchozím 

písemném souhlasu zadavatele. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního 

stavu. Součástí díla je i zajištění stavby před vstupem nepovolaných osob tak, aby nemohlo 

dojít ke zranění osob.  

 

Zadavatel jinou dokumentaci pořizovat nebude. Případnou další dokumentaci zajistí dodavatel 

a její cena je součástí ceny díla.  

 

Součástí díla je rovněž provedení veškerých prací a dodávek v rozpočtu a dalších podkladech 

výslovně neuvedených, pokud jsou nutné ke zdárnému provedení díla. Jejich provedením se 

cena díla nezvyšuje.  

 



 

 

1.2. Při provádění díla musí být respektováno, že se jedná o práce v areálu nemocnice, jejíž 

činnost nesmí být prováděním díla omezena. Práce musí být realizovány a organizovány tak, 

aby nebyl provoz nemocnice ohrožen. Pokud dojde v souvislosti s realizací prací na díle ke 

zneprůjezdnění části komunikací v areálu nemocnice, musí být zhotovitelem tato skutečnost, 

včetně doby zneprůjezdnění, s předstihem nahlášena zadavateli, aby bylo možno organizovat 

činnost nemocnice. 

 

1.3. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a 

dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy. Závazek zhotovitele provést 

dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně 

obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, odstranění 

veškerých vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, provedení všech předepsaných zkoušek 

a revizí, zabezpečení případné skládky, ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zpracování 

dokumentace skutečného provedení díla.  
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy obdržel veškeré podklady 

potřebné k řádnému a včasnému provedení díla, že měl dostatek času se s odbornou péčí 

s těmito podklady seznámit, a že se seznámil se všemi, i místními podmínkami, podmínkami 

na staveništi. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že neobjevil žádné vady ve výchozích podkladech, 

tyto jsou správné a lze podle nich dílo úplně a bez vad provést. 

 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle 

této smlouvy. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
II.  

Doba plnění 

 

2.1. Termín předání staveniště a zahájení prací: bezprostředně po uzavření smlouvy o 

dílo. 

Termín dokončení díla: 30 dnů od předání staveniště 

 

Staveniště bude předáno zhotoviteli v den podpisu smlouvy o dílo nebo v pracovní den 

následující.  

 

2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo zcela, bez vad, řádně a včas. Zhotovitel je povinen 

provést dílo osobně, provést dílo prostřednictvím třetí osoby může pouze po předchozím 

písemném souhlasu zadavatele. 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

 

3.1. Za provedení díla dle této smlouvy je zadavatel povinen zaplatit zhotoviteli částku ve 

výši 4.790.083,77 Kč a DPH v zákonné výši, celkem tedy částku ve výši 5.796.001,36 Kč. 

V uvedené ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky, které patří k úplnému a řádně 

provedenému předmětu díla. Zhotovitel je povinen obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

Cena díla je konečná 

 



 

 

3.2. Po převzetí díla zadavatelem vystaví zhotovitel fakturu. Splatnost faktury bude 30 dnů 

od jejího doručení zadavateli.  

 

3.3. Platba se považuje za včas provedenou v případě, že byla nejpozději poslední sjednaný 

den odepsána z účtu zadavatele na účet zhotovitele. 

 

3.4. Cenu díla je zhotovitel povinen účtovat zadavateli fakturou, která musí obsahovat číslo 

smlouvy o dílo, číslo faktury, název, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení zhotovitele i zadavatele, 

den vystavení, odeslání a splatnosti faktury, předmět a datum plnění, množství a cenu 

jednotlivých prací a dodávek, celkovou fakturovanou částku bez daně, sazbu daně a daň, razítko 

a podpis oprávněného zástupce zhotovitele. 

 

3.5. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst na jednotlivé faktury případné platby z 

titulu pokut vzniklých škod a jiných nákladů, které vzniknou z důvodů, spočívajících na straně 

zhotovitele. 

 

3.6. Zhotovitel má právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 

poskytnutých dodávek. Pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce činnosti 

a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr nejsou nutné k řádnému provedení díla nebudou 

dle pokynu objednatele zhotovitelem provedeny a účtovány. 

 

3.7. Pro případ prodlení zadavatele s placením ceny díla nebo jeho části je zadavatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné ceny díla za každý započatý den 

prodlení s placením ceny díla.  

 

3.8. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla zadavateli řádně a včas, 

je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý 

započatý den prodlení se splněním této povinnosti.  

 

3.9. Převezme-li objednatel dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky a zhotovitel některou z 

vad či nedodělků neodstraní v době uvedené v této smlouvě nebo v předávacím protokolu, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 

jednotlivou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je 

zhotovitel povinen zaplatit zadavateli uhradit v případě prodlení s odstraněním vad, které se 

vyskytly v záruční době a které byly zhotoviteli písemně oznámeny objednatelem, ve lhůtě k 

tomu stanovené v této smlouvě, stanovené zhotovitelem nebo sjednané smluvními stranami.

  

 

IV. 

Provádění díla 

 

4.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku zadavatel. Zhotovitel nese nebezpečí 

škody na díle až do celkového předání díla. 

 

4.2. Dílo je ukončeno předáním úplného díla zadavateli písemným předávacím protokolem 

podepsaným oběma stranami. Zadavatel je povinen převzít pouze dílo, které je kompletní a 

nemá žádné vady. Pokud zadavatel převezme dílo s vadami a nedodělky zjištěnými při 

předávacím řízení, budou tyto uvedeny v předávacím protokolu. Lhůtu k jejich odstranění určí 

zhotoviteli zadavatel. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky a zhotovitel některou 

z vad či nedodělků neodstraní v době uvedené v Předávacím protokolu, je povinen zaplatit 



 

 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a každý 

započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

 

4.3. Zhotovitel je povinen vést, od předání staveniště do protokolárního odevzdání a převzetí 

dokončeného díla a do odstranění případně zjištěných vad, stavební deník. Zhotovitel umožní 

zadavateli denně oddělovat kopie zápisů v tomto stavebním deníku. Zápisy do stavebního 

deníku je zhotovitel povinen provádět čitelně tiskacím písmem či takovým psacím písmem, aby 

bylo bez jakýchkoliv obtíží pro každou osobu čitelné. Zápisy je možno provádět pouze v 

českém jazyce. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Kromě zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy objednatel, jím pověřený 

zástupce (např. technický dozor), a další osoby zmocněné zadavatelem. Zápisy ve stavebním 

deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a 

změn smlouvy. 

 

4.4. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně v třídenním předstihu písemně ve stavebním deníku 

vyzve zadavatele ke kontrole vykonaných prací a použitých materiálů a výrobků, jejichž kvalitu 

nelze kontrolovat po dokončení díla. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní je povinen umožnit 

zadavateli dodatečnou kontrolu a uhradit všechny náklady s tím spojené. 
 

4.5. Zadavatel předá zhotoviteli staveniště k termínu zahájení provádění díla. Předání 

staveniště bude potvrzeno předávacím protokolem a společným zápisem ve stavebním deníku. 

 

4.6. Zadavatel má právo kontrolovat provádění díla. V průběhu díla budou konány kontrolní 

dny jejich předmětem bude průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních 

dnů. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být 

rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, v takovém případě bude kontrolní den konán 

nejpozději do tří pracovních dnů. O průběhu a závěrech kontrolního bude pořízen zápis, který 

podepíší zástupci obou stran. 

 

4.7. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel porušil svou povinnost, a že dílo neprovádí řádně 

v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, právními předpisy či jinými závaznými 

normami, je zhotovitel povinen svým nákladem odstranit vady vzniklé nesprávným prováděním 

díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vytčené vady ve stanovené lhůtě 

neodstraní, je zadavatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

 

4.8. Zadavatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě je-li zřejmé, že zhotovitel 

neprovede nebo není schopen provést dílo řádně a včas ve sjednané kvalitě. 

 

4.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškerou škodu, kterou způsobí na majetku zadavatele 

nebo třetích osob a je povinen pojistit svoji odpovědnost za tuto škodu. 

 

4.10. Je-li dílo řádně dokončeno, zhotovitel písemně vyzve zadavatele nejpozději pět 

pracovních dnů předem k převzetí díla. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude 

obsahovat popis předávaného a přebíraného díla a jeho kvality, včetně seznamu předaných 

dokladů. V případě zjištění jakýchkoli vad zadavatel není povinen dílo převzít a to do té doby, 

dokud nebudou vady a nedodělky díla odstraněny. Nejpozději při předání díla je zhotovitel 

povinen předat zadavateli kompletní a úplnou technickou dokumentaci v českém jazyce, včetně 

údajů o materiálech a výrobcích, záruční listy, atesty na všechny použité materiály, výrobky a 



 

 

zařízení, doklady o provedených zkouškách a další doklady, které jsou nezbytné pro řádné 

užívání díla. 

 

4.11. Zhotovitel je povinen provádět úklid na pracovišti a zajistit pravidelný odvoz 

odpadového a přebytečného materiálu.  

 

4.12. Zhotovitel potvrzuje, že je dobře seznámen s poměry stanoviště, a že si plně uvědomuje 

rozsah a místo prací, které mají být jím provedeny. Zadavatel nebude zhotoviteli hradit žádné 

náklady a vícepráce vzniklé z neznalosti poměru staveniště, existujícího zařízení nebo 

jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele. 

 

4.13. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

 

4.14. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a sjednaným materiálům. Pokud by tato skutečnost měla vliv na cenu díla, 

bude cena díla upravena na základě změnového listu a dodatkem ke smlouvě.  

 

4.15. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí 

při provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s 

příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, 

předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými 

zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a 

omamných látek na stavbě.  

 
 

V. 

Odpovědnost za vady 

 

5.1. Zhotovitel poskytuje zadavateli záruku na dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem převzetí díla zadavatelem. 

 

5.2. V případě výskytu záruční vady je zhotovitel povinen do dvou dnů po doručení 

reklamace zahájit odstranění záruční vady a vadu bezplatně odstranit do 10 dnů od jejího 

nahlášení. Pokud zhotovitel poruší tuto svoji povinnost, vadu neodstraní včas, a pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak, je zadavatel oprávněn provést opravu záruční vady třetí 

osobou na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen náklady této opravy 

zaplatit zadavateli do 15-ti dnů poté, kdy mu bude doručeno vyúčtování zadavatele za provedení 

této opravy. Nároky zadavatele z titulu záručních práv tímto nejsou dotčeny a záruka 

zhotovitele kryje i opravy provedené třetí osobou. Vedle toho je zhotovitel povinen zaplatit 

zadavateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny za provedenou opravu vyúčtovanou třetí 

osobou, která bude opravu provádět. 

 

5.3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstranění vad vytknutých zadavatelem v záruční době 

je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každý 

započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady až do jejího odstranění. 

                                          

 

VI. 

Pojištění 

 



 

 

6.1. Zhotovitel je povinen předložit zadavateli nejpozději při podpisu této smlouvy smlouvu 

o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 

odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, tj. ve výši 

5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu 

realizace díla. 

 

6.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 

materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část 

díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části zadavatelem. 

 

 

VII. 

Odstoupení 

 

7.1. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou u stavebních prací inventuru 

prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla, které jsou bez vad a nedodělků. 

Vyúčtování bude provedeno podle cen obvyklých, maximálně však ve výši dle oceněného 

výkazu výměr, a bude stanoveno znaleckým posudkem. Zhotovitel je zároveň povinen do 10 

dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory 

poskytnuté mu objednatelem.  

 

7.2. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 

škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 

o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 

stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

8.1. Zadavatel vyrozumívá zhotovitele, že bude podle platných předpisů vztahujících se k 

ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje zhotovitele a jeho zaměstnanců, případně 

veškeré další údaje poskytnuté zhotovitelem zadavateli v souvislosti se smluvním vztahem, a 

to v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány na základě 

právního titulu, kterým je plnění smlouvy a pro který je jejich zpracování nezbytné. Zadavatel 

bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smlouvy, případně po skončení její účinnosti až 

do vypořádání veškerých vzájemných práva a povinností smluvních stran vyplývajících ze 

smlouvy, případně po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů.  

 

8.2. Ohledně doručování jakýchkoliv listin a písemností se účastníci dohodli, že se jim 

doručují na adresy shora uvedené nebo datovou schránkou. V případě, že kterýkoliv z účastníků 

si nevyzvedne doručované listiny a písemnosti, včetně těch, které jsou doručovány datovou 

schránkou, do 8 dnů od jejich odeslání druhou smluvní stranou, má se doručovaná listina či 

písemnost za doručenou, i když se účastník o ní nedozvěděl. Pro případ, že kterýkoliv z 

účastníků odmítne doručovanou listinu či písemnost převzít, považuje se tato za doručenou 

okamžikem odmítnutí převzetí. 

 



 

 

8.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dohodou všech smluvních stran formou 

písemných dodatků nebo změnových listů. 

 

8.4. Pro případ soudního sporu sjednávají smluvní strany dle ust. § 89a  o.s.ř. místní 

příslušnost obecného soudu zadavatele pro všechny spory z této smlouvy vyplývající či 

navazující. 

 

8.5. Účastníci smlouvy prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámili, jemu porozuměli a s 

ním souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a tomu na důkaz připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Benešově dne …………2024       V Benešově dne ………..2024 

 

 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 

Objednatel                                                             Zhotovitel  

Nemocnice Rudolfa a Stefanie   BDS Benešov s.r.o. 

Benešov, a.s., nemocnice    David Božovský 

Středočeského kraje        

MUDr. Roman Mrva 

 

 


