

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce laboratoře zubních techniků	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	KT ING s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12.06.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C									
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady									
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 000,00						
2		Montáž	571 673,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00						
4		Montáž	1 403 377,04	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00						
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		1 975 050,82	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	20 000,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00						
Projektant						D Celkové náklady									
Datum a podpis						Razítko						23	Součet 7, 12, 19-22	1 995 050,82	
												24	15 %	DPH	0,00
Objednatel						Razítko						25	21 %	1 995 050,82 DPH	418 960,67
												26	Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis						Razítko						E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel						Razítko						27	Dodávky objednatele	0,00	
												28	Klouzavá doložka	0,00	
												29	Zvýhodnění +- -	0,00	
Datum a podpis						Razítko									