
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel  

Projektant KT ING s.r.o.

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

12.06.2017

               Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 15 % 20 000,00

2 Montáž 571 673,78 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 15 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 15 % 0,00

4 Montáž 1 403 377,04 11 0,00 16 Provozní vlivy 15 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 15 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 975 050,82 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 20 000,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00
1
5

22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 995 050,82

Datum a podpis Razítko 24 15 % DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 1 995 050,82 DPH 418 960,67

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 414 011,49

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Rekonstrukce laboratoře zubních techniků
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