

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2024/00520

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Fakturu zašlete na:

Královéhradecký kraj,**Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**IČO: **70889546**DIČ: **CZ70889546**

Číslo účtu: /

Dodavatel:

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.IČO: **47450347**DIČ: **CZ47450347**Adresa: **Jižní 870/2****Hradec Králové****50003**Číslo účtu: **246617/0300****Objednáváme u Vás:**

vypracování projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy Domova bez bariér Hořice, Strozziho 1333 – projektová dokumentace“ dle nabídky z dne 25.3.2024.

Provedení stavebních úprav tak, aby objekt odpovídal schválenému protipožárnímu bezpečnostnímu řešení stavby

Stavební úpravy se týkají:

- Chráněných a nechráněných únikových cest včetně odvětrání a návrhu požárních opatření
- Instalace nových evakuačních výtahů dle ČSN 274014 stavební úpravy včetně elektroinstalace, náhradního zdroje a odvětrání
- Výměna a doplnění požárních dveří včetně zárubní,
- Požární uzávěry napojené na EPS, aby vyhovovaly požadavkům ČSN 730834 a PBŘ, doplnění kování, možnost otvírání přes fotobuňku, elektricky ovládané dveře, magnety a samozavírače ovládané EPS
- Úpravy protipožárních dělících konstrukcí včetně oddělení požárních úseků
- Řešení požárních ucpávek
- Doplnění požárních uzávěrů, požárních rolet
- Doplnění náhradních zdrojů
- Prověření všech prvků protipožárního řešení stavby
- Nová případně upravená požární zpráva navazující na instalaci EPS a na stávající protipožární řešení stavby
- Napojení všech prvků na EPS dle schválené projektové dokumentace EPS vypracované Ing. Bohuslavem Strnadem a dle odsouhlaseného PBŘ vypracované Ing. Hanou Menclovou Ph.D. případně dle stávající PBŘ

Předmět díla je rozdělen na následující části:

- Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP);
- Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) a spolupráce při výběru dodavatele.
- Autorský dozor.

Předpokládaný termín zahájení prací: květen r. 2024 (zahájení na výzvu objednatele)

Místo plnění – Domov bez bariér v Hořicích

Splatnost faktury: do 30 kalendářních dnů po jejím doručení do sídla objednatele

Smluvní pokuta: v případě nesplnění termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

Maximální cena je stanovena na 315 000,- bez DPH, to je 381 150,- Kč s DPH

Předání podkladů:

- Úpravy PBŘ Hořice
- EPS vypracované ing. Bohuslavem Strnadem, PBŘ vypracované ing. Hanou Menclovou Ph.D.
PBŘ výkresy
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany- vyjádření Hasičů
- Protokoly o měření

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Ing. Ladislav Satorie, lsatorie@kr-kralovehradecky.cz, mob.: 604 235 224

Za uživatele stavby:

Ing. Renata Zemková, reditel@usphorice.cz, mob.: 606 530 387

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění jednotlivých dílčích částí PD: do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele (předpokládaný termín: květen 2024)

Dokončení plnění:

A) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Zahájení plnění: do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele (e-mailem) (předpokládaný termín: květen 2024)

Předání projektové dokumentace (DSP) a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 12 týdnů od zahájení plnění

B) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Předání projektové dokumentace (DPS): do 3 týdnů - od nabytí právní moci stavebního povolení

C) Autorský dozor

Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele (e-mailem)

Dokončení plnění: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po

