

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170058

Evidenční číslo zhotovitele:

Název akce: Semčický potok (IDVT 10185573), oprava koryta, ř.km 0,000-1,000

Číslo akce objednatele: **111160058**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kurka, tel. 721 379 574
Ing. Tomáš Bechyně, tel. 602 494 911

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: AW-DAD, s.r.o.
Adresa sídla: Liberecká 778/10, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Statutární orgán: Ing. Mojmír Dadejík, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Mojmír Dadejík
Zástupce pro věci technické: Ing. Mojmír Dadejík

IČ: 28715624
DIČ: CZ28715624
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 28304
Bankovní spojení: MONETA a.s., č.ú. 195932042/0600
Telefon: 416 735 222
Fax: -
E-mail: mojmir.dadejick@tiscali.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Semčický potok (IDVT 10185573), oprava koryta, ř.km 0,000-1,000.**

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: „Semčický potok (IDVT 10185573), oprava koryta, ř.km 0,000-1,000“. Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.2. smlouvy) včetně všech dokumentů potřebných pro povolení stavby (včetně zajištění povolení).

2.2. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:

- Zpracování plánu BOZP koordinátorem dle zákona č. 309/2006 Sb.
- Výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení a veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí apod., potřebných pro realizaci stavby
- Vyhotovení geodetických podkladů potřebných pro zpracování DSJ osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy: Semčický potok (IDVT 10185573), oprava koryta, ř.km 0,000-1,000 ze dne 14.3.2017, zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou – PS Mladá Boleslav

2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15.5. 2017.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: 6/2017

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 15.9.2017**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4.6.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 75.450,- Kč,

slovy: sedmdesátpětistisícčtyřistapadesát korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 11.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 9.,11.,12. a 16.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 5.
- 5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení včetně položkového rozpočtu do **8.9.2017**

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.5. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Jablonci nad Nisou dne

V Litoměřicích dne

.....
za objednatele
Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

.....
za zhotovitele
Ing. Mojmír Dadejík, jednatel