

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170057

Evidenční číslo zhotovitele:

Název akce: Dobrovická stoka (IDVT 10179268), oprava koryta, ř.km 0,000-1,400

Číslo akce objednatele: **111160056**

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
závod Jablonec nad Nisou  
Adresa závodu: Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kurka, tel. 721 379 574  
Ing. Tomáš Bechyně, tel. 602 494 911

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: 495 088 111  
Fax: 495 088 102  
E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: AW-DAD, s.r.o.  
Adresa sídla: Liberecká 778/10, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
Statutární orgán: Ing. Mojmír Dadejík, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Mojmír Dadejík  
Zástupce pro věci technické: Ing. Mojmír Dadejík  
IČ: 28715624  
DIČ: CZ28715624  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 28304  
Bankovní spojení: MONETA a.s., č.ú. 195932042/0600  
Telefon: 416 735 222  
Fax: -  
E-mail: mojmir.dadejick@tiscali.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Dobrovická stoka (IDVT 10179268), oprava koryta, ř.km 0,000-1,400**  
Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: „Dobrovická stoka (IDVT 10179268), oprava koryta, ř.km 0,000-1,400“. Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.2. smlouvy) včetně všech dokumentů potřebných pro povolení stavby (včetně zajištění povolení).
- 2.2. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.
- 2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:
- Zpracování plánu BOZP koordinátorem dle zákona č. 309/2006 Sb.
  - Výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení a veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí apod., potřebných pro realizaci stavby
  - Vyhotovení geodetických podkladů potřebných pro zpracování DSJ osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb.
- 2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy: Dobrovická stoka (IDVT 10179268), oprava koryta, ř.km 0,000-1,400 ze dne 14.3.2017, zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou – PS Mladá Boleslav
- 2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15.5. 2017.

## 3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: 6/2017  
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 15.9.2017**

## 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4.6.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 80.300,- Kč,  
slovy: osmdesátisícetřista korun českých bez DPH.

## 5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 11.
  - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 9.,11.,12. a 16.
  - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11.
  - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 5.
- 5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení včetně položkového rozpočtu do 8.9.2017

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v úsní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.5. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Jablonci nad Nisou dne .....

V Litoměřicích dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

.....  
za zhotovitele  
Ing. Mojmír Dadejík, jednatel