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Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast Il — Dalsi pozadavky Objednatele
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CAST I- TECHNICKE KVALITATIVNI PpDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

ze dne 12. 1. 2016

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost
C.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 — VSeobecné “ 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. v « ‘% ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn¢, Zmeéna €. 1 930/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
¢.j. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 — Pfiprava stavenisté “ 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 — Odvodnéni a chraniky pro ¢J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inzenyrské sité ze dne 23. 3. 2009 o
Kapitola 3 — Odvodnéni a chraniky pro ¢J. 275/2016-120-TN/12 | 42017
inzenyrské sit&, Dodatek ¢. 1 ze dne 18. 10. 2016 o
Cj. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 — Zemni prace “ 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
C.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 -— Podkladni vrstvy “ 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. _ < . ¢.J. MD-10079/2023-
Kapitola 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy 930/2 ze dne 29. 3. 2023 1.4.2023
. . e ¢.J. 692/10-910-1PK/1
Kapitola 9 — Kryty z dlazeb a dilch 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 — Obrubniky, krajniky, chodniky a | ¢J. 692/10-910-IPK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 .
Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumi&e €. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 — Svodidla, zébradli a tlumice ¢j. 88/2018-120-TN/1 ze 1 4.2018
narazu, Zmena ¢.1 dne 16.3.2018 C
. - &j. 440/06-120-R/1
Kapitola 13 —Vegetatni upravy 1.9.2006
ze dne 3. 8. 2006
Kapitola 14 — Dopravni znatky a dopravni ¢J. 9/2015-120-TN/6 1 42015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015 o
Kapitola 16 — Piloty a podzemni stény ¢.J. 24/2020-120-TN/1 1.5.2020
. ) ¢J. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty 15.1. 2016
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Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty,

o ¢.J. 61/2020-120-TN/1 15.7.2020
prava 1
Kapitola 19, &ast A — Ocelové mosty ¢j. 37/2015-120-TN/3
23.4.2015
a konstrukce ze dne 13. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B — Protikorozni ochrana ¢J. 121/2018-120-N/2
, o , 10.9. 2018
ocelovych mostl a konstrukci ze dne 5. 9. 2018
occlovieh mosts & konsulkel i opraveh | S MDS26T2021 o,
yerine priop 120/2, ze dne 22.2.2021 |
a rekonstrukcich
. . ¢j. 205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 — Izolace proti vode ! 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
. B . « o ¢.].25/2020-120-TN/1,
Kapitola 21 — Izolace proti vod¢, Dodatek ¢.1 e dne 22. 4. 2020 1.5.2020
Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany ¢.J. MD-24053/2022- 1.9 2002
a natéry vozovek 930/2 ze dne 15. 8. 2022 e
. ¢j. 114/2020-120-TN/2
Kapitola 31 — Opravy betonovych konstrukci ! 15.3.2021

ze dne 26. 2. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach

rsd.pjpk.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

,»,1/39 Kladenské Rovné, most ev. ¢. 39-016*

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smérici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) — Realizace staveb pozemnich komunikaci mensiho
rozsahu. Pokud se v textu objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Povérena
osoba objednatele ve smyslu ¢l. 3.1 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu
(Obecné podminky ve znéni Zvlastnich podminek (na zéklad€ zelené knihy FIDIC).

Pokud se v textu objevuje pojem UOZI nebo opravnény zeméméficky inZenyr, rozumi se jim
pojem autorizovany zemémeticky inzenyr (AZI) ve smyslu zdkona ¢. 200/1994 Sb.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 7 dnt pfed terminem pro podani nabidky). Uvedené neplati pro
Technické kvalitativni podminky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovany dokumenty ve
znéni uvedeném v Casti I Technické specifikace.

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napf. pevnost
betonu), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle predpisd a smérnic RSD s. p.
definovanych v pfiloze ¢. 3 ZTKP. Jedna se zejména o Smeérnice statniho podniku, ptipadné
Smérnice generalniho feditele a Technické predpisy RSD s. p. (Datové predpisy Pozadavky
na provadéni a kvalitu (PPK), vykresy opakovanych feseni (R-plany), metodiky).

2. Seznam priloh ZTKP

1) Zavazny vzor dohody o pfed€asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
2) Zéasady tvorby a projednani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS)
3) Interni predpisy Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

4) Nepouzije se

5) Nepouzije se

6) Postup pii schvalovani technologickych predpisu a postupt

7) Nepouzije se

8) Nepouzije se

9) Nepouzije se

10) Nepouzije se

11) Podminky pro pred¢asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

12) Vzory pro zpracovani TePt

13) Nepouzije se

14) Nepouzije se
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: VSeobecné

¢l. 1.2.1 Pojmy, odst. 1 se upravuje:

Vodst. 1 — ,ZHOTOVITEL DOKUMENTACE — PROJEKTANT* se bez nahrady rusi
poznamka: ,, Zhotovitel projektové dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS) nesmi byt

zpracovatelem a ani se nesmi nikterak projekcné podilet na zpracovani realizacni
dokumentace stavby (RDS).

¢l. 1.4.2 za text ¢lanku se vklada:
Zhotovitel zpravidla pouzije pro celou stavbu shodné typy vyrobkt od jednoho vyrobce.
¢l. 1.4.4.1, prvni odstavec se nahrazuje:

Vsechny Vyrobky, stavebni materidly a smési, které budou pouzity ke/na stavbé, predlozi
Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni k pouziti prostfednictvim aplikace CES
(Centrélni evidencni systém) — vydani souhlasu s pouzitim a zaroven dolozi doklady o
posouzeni shody ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu nebo ovéreni
vhodnosti ve smyslu metodického pokynu SJ-PK ¢ast 1I/5 (Véstnik dopravy €. 5/2013) a to:

a) ProhliaSeni o shodé vydané vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem
v piipad€ stavebnich vyrobkd, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpistu a v piipad€ jinych nez stavebnich stanovenych vyrobku podle
pfislusného nafizeni vlady,

b) ES prohlaseni o shodé vydané vyrobcem/zplnomocnénym zastupcem v piipadé
jinych nez stavebnich vyrobka oznaCovanych CE, na které je vydana harmonizovana
norma nebo evropské technické schvaleni (ETA),

c) Prohlaseni o vlastnostech vydané vyrobcem v pfipadé stavebnich vyrobku
oznacovanych CE, na které se vztahuje pfimo pouzitelny predpis ES (Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011),

d) Prohlaseni shody vydané vyrobcem/dovozcem nebo certifikat vydany certifikaCnim
organem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platnym metodickym pokynem SJ-
PK cast 1I/5 (Véstnik dopravy ¢. 5/2013, ve znéni pozdéjSich predpisi) v pripadé
Ostatnich vyrobkd.

Pozn.: Aplikace CES (Centralni evidendni systém) je webova bezplatna aplikace RSD s. p.. do které je umoznén
pristup Siroké vetejnosti po provedeni registrace. Aplikace slouzi k ukladani aktualnich informaci o vyrobcich,
materidlech a smésich, dale slouzi k zaji$téni jednotného schvalovaciho procesu na stavbach RSD s. p. a ke
schvalovani prukaznich zkousek pozadovanych smési a vyrobné technickych dokumentaci.

¢l. 1.6 za text ¢lanku se vklada:

Kazda kontrolni zkouska nebo odebrany vzorek materialu ke zkouSce v laboratofi musi mit
ihned ptidéleno své Cislo (laboratorni). Tato ¢isla je neptipustné roz§ifovat o indexy. Zkousky
s laboratornimi Cisly roz§ifenymi o indexy nebo se stejnym laboratornim ¢islem nebudou
uznany za platné. Ke vSem provedenym zkouskam musi byt pfedlozen protokol o zkousce.

Pokud se pfi kontrolni zkousce odebira vice vzorka, které jsou na jednom protokolu, je mozna
indexace pouze vzorkl uvedenych na protokole.

¢l. 1.6.2 se dopliuje:
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Hodnoty presahujici predepsané mezni odchylky musi byt graficky odliSeny, hodnoty budou
zapsany cerveng.

¢l. 1.6.3.1 se dopliuje:

Zhotovitel prevezme a doplni zakladni vytyCovaci sit (ZVS) na plné funkéni priméarni
vytyCovaci sit’ a u mostnich objekta zfidi lokalni vytyCovaci sité (LVS), vSe podle PPK-BOD

¢l. 1.6.3.2.1 se upravuje:

Slovo vyty€ovaci v prvni vété se meéni za zememeticské.

¢l. 1.6.3.2.2 se dopliuje:

Ovérovaci geodeticka méfeni a meéteni fyzikalnich veliCin zahrnuje 1 méfeni za uclelem
stanoveni skute¢ného mnozstvi provedenych praci k fakturaci nebo administraci ZBV.

¢l. 1.7.2 se dopliuje:

Pro zabezpeceni podkladu, které slouzi pro zpracovani zprav k jednotlivym technologiim
provadénych praci podle Smérnice s. p. 10-S-18.8 (8/2021) - Hodnoceni jakosti dokon¢enych
staveb PK zhotovitelem je nutno, aby podklady a informace o provadénych pracich a zdznamy
o kvalité byly vytvafeny, zajiStovany, vyhodnocovany a piredavany prubézné€ od pocatku
stavby. Forma predavani je pisemna a elektronicka viz znéni Metodického pokynu. Zhotovitel
je povinen pii zpracovani zaveéreCnych zprav o jakosti dodrzet upravy, formu a pozadavky
Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti dokonCenych staveb pozemnich
komunikaci zhotovitelem.

¢l. 1.7.2 Prevzeti praci odst. 2 bod h) se méni:

h) u mostu zapis o prvni hlavni prohlidce a dale vypocty zatizitelnosti a mostni listy
exportované ze systému CEV

¢l. 1.7.2 se na konec jedenactého odstavce se dopliuje:

Pro PredCasné uzivani (ve smyslu Pod-¢l. 1.1.23 Smluvnich podminek) prislu§né Sekce
definované v Priloze k nabidce musi Zhotovitel mimo jiné realizovat:

- kompletni vozovkové souvrstvi (tzn. vSechny vozovkové vrstvy) objektt uvadénych
do PredCasného uzivani;

- zachytné systémy (svodidla, tlumice néarazu, zabradli apod.), které jsou soucasti
stavebnich objektt uvadénych do Predcasného uzivani;

- vodorovné a svislé dopravni znaCeni (pokud je dle PDPS uvazovano dvoufazové
provedeni vodorovného dopravniho znaCeni, je pro potiebu PredCasného uzivani
dostate¢né provedeni tohoto znafeni v barve),

- prace, definované ve stavebnim povoleni jako podminka pro pred¢asné uzivani (pokud
jsou takovéto podminky ve stavebnim povoleni uvedeny).

V rozhodujici vzdalenosti (viz &l. 13 CSN 73 6101) od Sekce uvadéné do Predgasného uzivani
nesmi byt pfekazky branici bezpe¢nému provozu (napt. vySkové nerovnosti, material, do¢asné
konstrukce apod.). Sekce musi byt zpusobila k provozovani bez dopravnich omezeni (tzn.
definitivnimi jizdnimi pruhy bez omezeni dovolené rychlosti).

Splnéni podminek uvedenych v ¢l. 1.7.2 Technické specifikace bude uvedeno v Protokolu
sepsaném ve smyslu Pod-¢l. 7.5 Smluvnich podminek.

Podrobné podminky, které musi Zhotovitel pro pted€asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
zajistit, jsou uvedeny v piiloze Technické specifikace s ndzvem ,,Podminky pro pred¢asné
uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila®.
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¢l. 1.7.2 se dopliiuje o novy odstavec q):

q) Elaborat o bodovém poli (v¢etné bodu Zakladni a Lokalni vytyCovaci sité), které bylo na
konci stavby Zhotovitelem doplnéno, opraveno a preméfeno dle PPK-BOD, v€etné protokolu
o kontrole UOZI Objednatele (viz ¢l. 1.10.9).

dopliuje se ¢l. 1.7.3 Uvedeni stavby do provozu

U staveb, které jsou provadény na zakladé stavebniho povoleni je Doba pro uvedeni stavby
do provozu ukoncena datem nabyti pravni moci rozhodnuti stavebniho ufadu o povoleni
predtasného uZivani stavby. Zadost o povoleni predéasného uZivani stavby podava Zhotovitel
na zaklad¢ plné moci od Objednatele.

U staveb, které nevyzaduji stavebni povoleni je Doba pro uvedeni stavby do provozu
ukoncena datem vydani pisemného souhlasu Objednatele s uvedenim stavby do provozu. Dilo
musi byt v takové fazi dokonceni, aby nedokonené prace nemély podstatny vliv na
uzivatelnost stavby, neohrozily bezpe¢nost a zdravi osob nebo zvirat anebo zivotni prostredi.

Pro uvedeni stavby (Dila nebo Sekce) do provozu ve smyslu Pod-¢l. 1.22 Smluvnich
podminek musi byt provedeny tyto prace:

- konstruk¢ni vrstvy vozovek
- zadrzny systém
- obnova VDZ v barvé

Casovy usek mezi dobou pro dokon&eni dila ve smyslu Pod-¢&l. 1.1.9 Smluvnich podminek a
dobou pro uvedent stavby do provozu ve smyslu Pod-¢l. 1.1.22 Smluvnich podminek je urCen
zejména k dokonCeni VDZ v plastu, dokonCeni a vyhodnoceni kontrolnich zkouSek,
kompletaci SZZZ, DSPS, GDSPS, geometrického planu, provedeni Hlavni prohlidky,
piipadnému odstranéni zjisténych vad a nedodé€lkt. Do této doby je také zahrnut nezbytny Cas
pro kontrolu vysSe uvedenych dokumentt ze strany Objednatele (cca 10 dni) a nasledné
vyporadani jeho ptipominek.

¢l. 1.8.3 Informacni tabule se dopliuje:

Zhotovitel doda a osadi na stavbé viditelné¢ minimaln¢ 2 ks Informacnich tabuli velikosti min.
2,0 x 2,5m s nazvem akce, s uvedenim zhotovitele, poskytovatele finan¢nich prostiedku,
objednatele a jejich zodpovédnych pracovnikd, a to podle specifikace uvedené v jednotném
grafickém stylu RSD s. p., odkaz: www.rsd.cz/Organizace RSD/Graficky styl.

Informacni tabule bude odsouhlasena Povéfenou osobou (vzhled, obsah a umisténi). Po
dokonceni stavby zajisti zhotovitel odstranéni téchto tabuli.

¢l. 1.8.5 se doplnuje:

Zhotovitel provede kontrolni a dopliiujici zaméfeni v rozsahu potiebném pro vypracovani
RDS. Soucasti kontrolniho zaméreni zhotovitele je 1 ovéreni prostorového souladu PDPS se
skuteCnosti u ¢asti stavby navazujicich na stavajici stavebni objekty.

U oprav komunikaci spocCivajicich ve vymeéné asfaltovych vrstev bude pro ucely stanoveni
mnozstvi frézovani zaméren povrch vozovky pred a po frézovani a sestaven digitalni model
terénu s vyuzitim sit€ polohové urenych bodi ve smyslu TKP 7. DoporuCuje se vyuzit
pozemni laserové skenery z divodu urychleni zaméfeni mracnem bodu.

Zameéteni povrchu po frézovani bude porovnano s projektovymi vySkami a pficnymi sklony
v misté charakteristickych pficnych fezi. Hodnoty pfipustnych odchylek vysek a sklona
povrchu po odfrézovani jsou stanoveny stejné jako pro konstrukéni vrstvu pod nim.

¢l. 1.8.8 se treti odstavec dopliuje
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Zhotovitel zajisti v dostateCném ¢asovém predstihu stanoveni prechodné upravy provozu a
povoleni uzavirky na predmétny usek komunikace od ptislusného silni¢niho spravniho ttadu.
Piechodné dopravni znadeni bude odpovidat pozadavkim CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE
(dostupné na www.rsd.cz).

Polozka rozpoc¢tu 03350 — Sluzby zajistujici regulaci, prevedeni a ochranu verejné dopravy
muze byt fakturovana 1x mési¢né pomérnou Casti. Ta se vypocte z celkové ceny za polozku,
ktera se vydéli celkovym predpokladanym poctem dni DIO stavby nebo stavebniho objektu a
vynasobi po¢tem dni DIO realizovanych v daném mesici.

Zhotovitel zajisti provadéni pravidelné kontroly DIO min. 1x denné a v pfipad€ zjiSténi
zavady zajistil bez prodleni jeji odstranéni.

V pripadg€, ze po pisemném upozornéni objednatele na vady DIO (kdy DIO nebude odpovidat
stanoveni pfechodné upravy a pozadavkam CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE) nedojde do
24 hodin k napraveé, nebudou po dobu trvani vad DIO hrazena. Zhotovitel se navic zavazuje
uhradit objednateli (RSD s. p.) za kazdy kalendaini den trvani vady na DIO smluvni pokutu
ve vysi 10 000, - (deset tisic) Korun Ceskych.

Pro zneplatnéni stavajicich znaCek nesmi byt pouzita samolepici oranzovo Cernad paska z
divodu poskozeni folie znaCky pii odstrariovani pasky. Je mozné ji nahradit magnetickou
paskou nebo jinym zpusobem dle PPK-PRE 2.1.2 (1).

¢l. 1.8.8 se dopliiuje za posledni odstavec

Veskeré objizdné trasy hrazené Objednatelem jsou soucasti PDPS v ¢asti DIO. Zhotovitel na
své naklady muze projednat a na své naklady zrealizovat jiné objizdné trasy, ale vzdy pouze
se souhlasem Objednatele.

Navrh, projednani, odsouhlaseni a zajiSténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatki
a navrh, projednani, odsouhlaseni, pofizeni, trvala udrzba vSech objizd'’kovych tras vyvolané
a navrzené zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) v¢etné dopravniho znacCeni (v€. spravnich
poplatka) si ucastnik zahrne do nabidkové ceny.

Pripadné naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci (nad ramec
PDPS), vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele, bude zhotovitel fesit v realizacni
dokumentaci a tyto si samostatné projedna s dot€enymi organy.

Zhotovitel zajisti prechodné upravy provozu po celou dobu stavby, tj. prechodné dopravni
znaCeni pro jednotlivé faze vystavby vcetné potiebné projektové dokumentace, vcetné
zajisténi prislusnych vyjadreni a povoleni.

¢l. 1.8.9 se dopliuje za posledni odstavec

Zhotovitel si zajisti stavebni povoleni (resp. ohlaSeni, pfip. jind spravni rozhodnuti) na
zafizeni staveniSté, sklady, skladky a mezideponie vletné piislusnych projednani.
V projektové dokumentaci (PD) se predpoklada pii demolicich s kontinudlnim odvozem
materialu a pfi vystavbé s kontinualnim pfisunem materialu a vyrobkt bez mezideponii.

Veskeré vybaveni, piipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS budou
hrazeny zhotovitelem vCetné projektu, ktery neni soucasti predmétné PD. Naklady na ZS, jeho
provoz a odstranéni budou rozpustény do jednotkovych cen uvedenych v jednotlivych
polozkach soupisu praci. V pfipadé, ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné, tj. mimo
zabor stavby, musi si sam zajistit prondjem, doCasny zabor apod.

¢l. 1.9.1 se doplnuje za posledni odstavec
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Stavebni prace se mohou provadét pouze v ramci doCasnych a trvalych zaborti a obvodu
staveni$té a v souladu s platnymi stavebnimi povolenimi a uzemnimi rozhodnutimi, pfipadné
jinymi povolenimi spravnich organu, jsou-li takova povoleni tfeba. Vyuziti Gzemi mimo
urCené zabory a vytyCené zafizeni stavenisSté je pro umisténi pomocnych konstrukci nebo
manipulace pfi stavebni ¢innosti vylouceno.

¢l. 1.9.5.2 se méni:

na uvod ¢l. se dopliiuje novy odstavec:

Zhotovitel musi postupovat v souladu s § 28 a § 38 zakona €. 13/1997 Sb.
¢l. 1.9.7.1 prvni véta druhého odstavce se nahrazuje:

U rozsahlych staveb je pfedepsano vedeni samostatnych stavebnich denikil pro jednotlivé
Casti stavby (stavebni objekty) a pro celou stavbu pak urfen piehledny stavebni denik.
Vsechny jednotlivé stavebni deniky musi byt evidovany Zhotovitelem stavby, evidence bude
obsahovat poradové Cislo stavebniho deniku, ¢islo stavebniho objektu a datum zavedeni
deniku. Tato evidence bude pravidelné predkladana Spravci stavby.

¢l. 1.9.7.2 Sesty odstavec, odrazka treti se upresiuje:

Osoba vykonavajici vybrané ¢innosti ve vystavbé nemusi k dennimu zaznamu do stavebniho
deniku pfipojit otisk svého razitka.

¢l. 1.10.1 se dopliiuje o novy odstavec:

V piipadg, ze je na stavbé pouzit digitdlni model stavby (tzv. BIM model), musi Zhotovitel,
nad ramec pozadovanych vlastnosti, provazat digitdlni model stavby s oznaCenim variant
vyrobkd v Centralnim evidenénim systému RSD s. p. (CES). Zhotovitel je tedy povinen pro
kazdy element a datovy objekt piiradit skupinu vlastnosti s ndzvem ,,CZ RSDCES®, ktera
bude obsahovat vlastnost s nazvem ,CesUniKod“. Tato vlastnost bude mit hodnotu
odpovidajici ID Varianty vyrobku (GUID) dle CES.

¢l. 1.10.4 se dopliuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech predanych zadavacich podminkach, které jsou nejen pozadovany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale 1 praci vyplyvajicich ze
zadavaci dokumentace, nutnych pro zdarmé dokonCeni, pifedani dila Objednateli
a provozovani, 1 kdyz nejsou v soupisech praci ptipadne konkrétné uvedeny. (Napf. zatizeni
staveni$té¢, mezideponie, leSeni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje
a pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy skod, pomocné prace, vytyCeni inZz. siti,
zpracovani RDS, apod.).

Naklady na zkuSebny zhotovitele, na prukazni a kontrolni zkousky v¢etné vedlejSich nakladu
(opravy a uvedeni do puvodniho stavu), které jsou jmenovité pozadovany v jednotlivych
kapitolach TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoctovany jako samostatné polozky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do polozkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.

Soucdasti pfedmétu plnéni a nabidkoveé ceny jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti:

- navrh, projednani, odsouhlaseni a zaji§téni uzavirek komunikaci v¢. spravnich
poplatka,
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- pasport vefejné pristupnych pozemnich komunikaci v¢. Prilehlych budov a objektt
pted zapocCetim a po skonceni jejich vyuzivani,

- naklady na vSechny zemémeéfické Cinnosti Zhotovitele (ve smyslu ¢l. 1.6.3.2 TKP 1),
- soustavné vytyCovani zietelného oznafeni obvodu staveniste,
- ochrana a stalé udrzovani boda vytyCovaci sité i lokalnich vytyCovacich siti,

- vytyCeni, oznaceni a ochrana stavajicich inzenyrskych siti a zafizent, toto vytyCeni v¢.
zaméteni bude pred zahgjenim praci predano v digitalni forme spravci stavby v celém
obvodu staveniste,

- zpracovani Realizatni dokumentace stavby (RDS), vetné¢ Vyrobné technické
dokumentace, TePT,

- zaméfeni skute¢ného provedeni pro DSPS a jeho zpracovani dle datového piedpisu
RSD s. p. a majetkového spravce objektu,

- veskeré vytyCovaci prace pro potiebu stavby (pfed stavbou, béhem stavby, po stavbé),

- poplatky za pfipojeni elektrického vedeni na zakladni sit, tj. naklady a poplatky za
jistiCe a vykony trafo, které vyzaduje energetika,

- poplatky a zaji§téni vyluk pfi propojeni inzenyrskych siti,
- néaklady na &innost Gfedn& opravnéného zeméméfického inzenyra (UOZI-Z),
- naklady na Cinnost pracovnika odpovédného za BOZP stavby pro zhotovitele,

- realizatni dokumentace, technologické predpisy, predepsané zkousky, souhrnné
zpravy o hodnoceni kvality praci,

- provozni dokumentace, provozni a havarijni fady, zaskoleni uzivatele a navody
v Ceském jazyce,
- navrzeni, odsouhlaseni a provozovani kontrolniho systému pro zji§tovani piipadného

uniku nebezpecnych latek na stavenisti,

- naklady na vypracovani navrhu, projednani, odsouhlaseni a realizaci omeznikovani
stavby (objektl),

- naklady na dopliiyjici prizkumy a diagnostiku, pokud budou potieba pro zpracovani
RDS,

- staveniStni naklady zhotovitele (pfistupové cesty, ochrana novych pozemnich siti
panely v misté pohybu mechanismt, plochy pro =ziizeni staveniste, vcetné
staveni§tnich komunikacich, nutnych pro zhotoveni napf. mostnich objektt),

- provozné-manipulacni tady pro objekty, u kterych jsou ve stavebnich povolenich
vyzadovany,

- finan¢ni naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci nad
ramec PDPS vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele,
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pro SO tfady 200 — Meéteni sledovani sedani mostu v rozsahu dle TZ pfislusnych
objektn,

provedeni zkuSebniho pfemeéteni protismykovych vlastnosti a nerovnosti IRI vozovky
dle platnych ptedpist a dolozeni dokladu o vysledcich méfeni k pfejimacimu fizeni,

veskeré poplatky za energie az do prevzeti stavby jako celku,

vypracovani podrobného harmonogramu postupu stavebnich praci vcetné
pozadovanych terminu,

zajisténi vSech dokladi a dokumentace nezbytnych k vydani rozhodnuti o trvalém
uzivani stavby,

zpracovani podkladi pro mozny rozhodovaci proces v pribéhu stavby,

revize energetickych objektl, vypracovani reviznich zprav, zavéreCnych prohlidek
mostt a mostnich listd. Vliv provozu na provadéni stavebnich praci,

nakladani s odpady opusténych inzenyrskych siti,

fotodokumentace stavby ve formatu digitalnim 1 tisténém a digitalni zdznamy postupu
praci,

zajisténi udrzby provedenych praci (objekt) po dobu vystavby,
upravy sjezdua,

zajisténi pristupl na okolni nemovitosti po dobu vystavby,
trvalé provozovani, udrzba, sprava a ochrana zafizeni staveniste,

oploceni staveniste,

¢l. 1.10.4 tireti odstavec se rusi bez nahrady

¢l. 1.10.5 se dopliiuje:

Soucasti RDS mostniho objektu je téz:

Projekt pfipadnych statickych zatézovacich zkousek pilot, pokud jsou s ohledem na
geologické podminky nutné nebo pokud je predepise Objednatel.

Pokud bude zhotovitel provadet zatézovaci zkousku, podklady pro statické zatézovaci
zkousky mostu (zejména projekt statické zat€zovaci zkousky), na jejichz zakladé
zpracuje zhotovitel Program zat&zovaci zkousky dle &l. 5.1 CSN 73 6209 a piedlozi
Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Objednatel mize predepsat dle prubéhu
vystavby provedeni statické zat€zovaci zkousky pro urcitd mostni pole a rozsifeni o
dalsi pole (vCetné naptiklad nesymetrickych zatézovacich stavil).

Povodriiovy a havarijni plan, je-li tfeba.
Opatieni proti bludnym proudim, jsou-li tfeba.

RDS komunikaci a mosti bude obsahovat i seznamy soufadnic a vySek kontrolnich boda
v rozsahu a Cetnosti, kterd je pozadovana pro kontrolu jednotlivych vrstev a mostnich
konstrukei.

¢l. 1.10.7 se nahrazuje posledni véta:
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DSPS bude odevzdana v digitalni formé podle datového piedpisu RSD s. p. C2 a v ti§téné
podobe v poctu 3 paré.

¢l. 1.10.7 se dopliuje:
Soucésti DSPS mostniho objektu je téz:
- Zhotoveni Mostnich listd dle CSN 73 6220 v&etn& stanoveni zatiZitelnosti vypodtem
dle CSN 736222, ktery preda zhotovitel pii piejimacim fizeni ve ¢&tyfech
vyhotovenich.

- Projekt kontroly, udrzby a sledovani mostu za provozu, ktery respektuje skutené
provedeni stavby. Soucasti jsou i puvodni navody vyrobct kudrzbé vyrobku
zabudovanych do stavby.

- Navrh provozniho tadu pfislusnych SO.

Zhotovitel zajisti doplnéni evidence objekti v navaznosti na CSN 73 6220 &l. 5 a to u viech
normou dotCenych objektd stavby (most, propustek, podjezd). Zhotovitel zajisti, aby pred
zahajenim pfejimaciho fizeni bylo provedeno doplnéni vsech evidovanych udaji v systémech
CEV/BMS, v&etnd stanoveni zatiZitelnosti statickym vypo&tem dle CSN 73 6222 (s uloZenim
kopie vypoctu zatizitelnosti) a uloZeni nacrti objektu.

Zhotovitel zajisti, aby nové objekty byly vzdy evidovany u piislusného spravce v CEV.

Piistupy do CEV pro externi pracovniky Zhotovitele budou sna zadost Zhotovitele
s predstihem zajistény cestou Objednatele.

¢l. 1.10.9 se dopliiuje:

Zodpovédnou osobou nad tplnosti a plnénim fazi 2) a 3) je UOZI-O, jakozto plnéni dle &l.
1.6.3.3. Objednatel poZaduje predani této dokumentace Spravci stavby nejpozd€ji ke dni
ukonceni praci a sluzeb UOZI-O v ramci tymu Objednatele.

¢l. 1.10.9 se dopliiuje o novy odstavec:

Elaborat o bodovém poli musi byt na konci stavby Zhotovitelem doplnéno, opraveno a
preméteno dle PPK-BOD. Zakladni vytyCovaci sit’ (ZVS) spolu s Lokalnimi vytyCovacimi
sitémi (LVS) v&etné elaboratu bude pied prevzetim praci predana ke kontrole UOZI
Objednatele a o spravnosti & nedostatcich/vadach vyda UOZI Objednatele protokol, ktery
bude soucasti Prevzeti Dila nebo Sekce.

v ¢l. 1.11.1 se nahrazuje tieti odstavec nasledujicim znénim:

Pro pfipravu a provadeéni Staveb, dale plati pro BOZP Smérnice s. p. €. 10-S-14.7 (7/2008)
Aplikace zédkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP (pravidla BOZP na
stavbach, koordinator BOZP) a Smérice s. p. €. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na
silnicich a dalnicich. Pfed zapocetim stavebnich praci musi Zhotovitel 1 piipadni
podzhotovitelé prokazat, Ze byli z této smérnice proskoleni odpovédnym ttvarem RSD s. p.

¢l. 1.11.1 se dopliiuje o novy odstavec

Na zékladé §14 odst.4 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdé&jSich predpist, je zhotovitel povinen se zavazat k
soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti pfi pfiprave a
realizaci stavby. Zhotovitel je rovnéz povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP
vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti, a to po celou
dobu pfipravy a realizace stavby.
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Zhotovitel je dale povinen plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu BOZP na stavenisti, povinnost zucastiovat se zpracovani
planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost ti€asti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovat
pokyny koordinatora BOZP na stavenisti.

v ¢l. 1.11.2 se rusi posledni dva odstavce
Priloha 7: €l. 1.3, odstavec a) se rusi a nahrazuje znénim:

a) Zhotovitel odpovida za vady Dila, které ma Dilo v dob¢ predani pfedmétu Dila a dale
za vady vzniklé pozd¢€ji béhem Zaru¢ni doby ve smyslu Pod-¢lanku 9.1 OP.

Priloha 7: ¢l. 1.6 se doplnuje o dalSi odstavec:

Po odstranéni vady zhotovitelem se na toto odstranéni, resp. opravu vady vztahuje zaruc¢ni
doba 18 mésict. Tim neni dotCena celkova zaru¢ni doba dila.

Priloha 7: ¢l. 5.1 se dopliuje o dalSi odstavec:

Maximalni hodnoty podélné nerovnosti métené 4 m lati a pii¢né€ nerovnosti méfené 2 m lati
dle zésad uvedenych v CSN 73 6175 jsou:

- 10 mm pro pozemni komunikace s max. dovolenou rychlosti 90 km/h,
- 8 mm pro pozemni komunikace s dovolenou rychlosti vy§si nez 90 km/h.

Priloha 8: €l. 2.7 se upravuje:

Reseni nesplnéni pozadavku na drsnost povrchu (protismykové vlastnosti) formou
administrativniho opatfeni (sniZeni rychlosti) se nepfipousti.

Priloha 9: ¢l. 1.2.2 ¢tvrty odstavec Mikrosit’ se dopliuje:

PD mikrosité je povinnou soucasti RDS mostnich objekth. Veskeré naklady (financni
i Casoveé) spojené s administrativou i majetkopravnim vyporadanim souvisejici se ziizenim
bodu jsou zcela v rezii zhotovitele. Body musi byt zvoleny tak, aby mohlo dojit k jejimu
vyuziti i po stavbé a v provozu. Objednatel pfedem odsouhlasi navrh volby bodud, zptsob
zalozeni a provedeni. Zhotovitel tuto skute¢nost musi pfi podani nabidky zohlednit.

¢l. 1.3.6 treti odstavec se dopliuje:

Vsechny geodetické protokoly budou zkategorizovany dle svého obsahu na , vytyCovaci,
ovefovaci, kontrolni, zamétfovaci a sledovaci® a budou predavany v elektronické 1 tisténé
podobg.

Zhotovitel je povinen dodat geodetické protokoly vytyCeni, ovéreni, kontroly, zaméfeni nebo
sledovani vSech geodetickych cinnosti dle SoD bezodkladn€ poveérenému ¢lenu tymu
Objednatele a nechat si prevzeti stvrdit podpisem odpoveédné osoby.

Protokoly se déli do dvou kategorii. 1. kategorie — protokoly nutné pro rozhodovani
a 1. kategorie — protokoly doprovodné.

Zakladni dobou pro dodani protokolt 1. kategorie je nejpozde€ji do nasledujiciho dne
(kalendatniho, pokud na stavbé tento den zhotovitel provadi stavebni Cinnost, jinak
pracovniho) od provedené Cinnosti. Tento termin lze v odivodnénych pfipadech prodlouzit ¢i
zkratit ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby (napf. z divodu kontinuity
a prehlednosti, jinak obecné je zpracovan jeden protokol pro jeden pracovni den). Sem spadaji
protokoly — zamétovaci, kontrolni a sledovaci.
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Zakladni dobou pro dodani protokola II. kategorie je nejpozdéji do tfech pracovnich dna.
Doba muze byt upravena ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby. Sem
spadaji protokoly — vytyCovaci a ovérovaci.

Ptedani protokolu je mozné digitalni cestou, kdy je protokol ve forméatu PDF ovéten razitkem
UOZI a digitaln& podepsan. Cas piedani je Sasem piijeti mailu ze strany povéfeného
pracovnika tymu Spravce stavby ¢i jiného opravnéného pracovnika. Protokol v digitalni forme
musi byt doplné€n piipadnymi ptfilohami v oteviené formé&, napt. vykresy DMT v DWG.
Papirova forma je dodéna v co nejkratsim terminu bezodkladné.

Nesplnéni téchto termina ¢i neprovedeni faktického geodetického méfeni lze chapat jako
poruseni smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé elektronickou evidenci predanych protokolt, ktera bude
1 x tydn¢ zaslana elektronicky Spravci stavby a jeho tymu a zaroven 1 x mési¢né predana
v tiSténé podobé€ v rdmci Kontrolniho dne kvality.

¢l. 3.2.2 se doplnuje:

Primami vytyCovaci sit' bude udrzovana ze strany Zhotovitele, bude vzdy po kontrole
Zhotovitele neprodlené predana k vyuziti a plnéni povinnosti dle ¢lanku 1.6.3.3. UOZI-O
a ptipadné jinym slozkam Objednatele na vyzadani.

¢l. 4.4.6 se doplnuje:
Kontrolni body v ramci pricného fezu musi byt projektovany a zaméteny ve svislém sméru nad

sebou a mimo piipadné sparorezy, aby se zajistili jednoznacné, pfimo méfené informace.
Interpolace a dopocitavani je nepiipustné.

¢l. 4.6.2 se rusi a nahrazuje:

Meéfeni nerovnosti se provadi ve stopach, a to prub&zné v celé délce stopy. Stopy jsou podélné
a pricné. Podélné stopy se umistuji v souladu s pfislusnou kapitolou TKP pro danou
technologii (napt. TKP 6, TKP 7). Vzdalenost pficnych stop se uvazuje pro vozovky

komunikaci 1. skupiny 20 m a pro 2. skupinu 40 m. Na mostech a na ptechodovych oblastech
mostl se umist'uji piicné stopy po 5 m.

Kapitola 2: Priprava staveni$té

¢l. 2.3.1 druhy odstavec se nahrazuje:

Pokud je pozadovano snimani drnu, pak se jedna o sejmuti souvislého travniho drnu ve vrstve
10-15 cm, jakymkoliv zpiisobem. Vytézeny material se skladkuje oddélené od ornice nebo
zeminy, umist'uje se na skladku nebo se kompostuje. Neni zadouci, aby doslo k jeho promiseni
S ornici.

¢l. 2.6.1 se nahrazuje:

Kaceni se provede v souladu se §5 vyhlasky €. 189/2013 Sb. a pozadavky organu statni
spravy, ktery vydal povoleni ke kéaceni.

Kapitola 3: Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenvrské sité

¢l. 3.1.2 se:
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v terminu TV prohlidka opravuji uvedené normy na CSN EN 13508-1 a CSN EN 13508-
2+A1.

¢l. 3.1.4 se dopliiuje o:
CSNEN 1610 a dale VL1 a VL2.
¢l. 3.2.1 se doplnuje:

Prechody odvodnéni a ostatnich cizich zafizeni (inzenyrskych siti) vedenych prabézné po
mosté se fidi stejnymi pozadavky na provedeni materialové, konstrukéni i detaild, jaké jsou
kladeny na odtokova potrubi odvodnéni mosti v TP107, resp. VL4,

¢l. 3.2.1. se za posledni odstavec dopliuje:

Pro systémy stok a jejich pripojek bude pouzit uceleny kanalizacni program vcetné tvarovek
s prokazatelnou pfiisluSnosti k potrubnimu systému. Mimo propustky a drenazni potrubi
v navinu musi byt pro odvodnéni pouzito potrubi s hladkym vnitinim povrchem. Pro Sikmo
sefezavané potrubi je mozné pouzit pouze trub, které maji hladky zarovei i vn&jsi povrch nebo
potrubi s plnym Zzebrem nebo potrubi spiralovité ovijené kruhovym profilem. Nepralezné
profily musi umoziovat kontrolu televiznim inspekénim systémem a je u nich proto
vyzadovan svétly vnitini povrch potrubi.

Jmenovity rozmér potrubi DN, uvadény v projektové dokumentaci, znamena jmenovity
rozmér vztazeny k vnitfnimu pruméru, tj. DN/ID. Je-li v PD specifikovano potrubi s hladkou
vnéjsi sténou, pak rozmeér DN znamena DN/OD. V piipadé€ uvedeni obou variant je ve vypoctu
uvazovano DN/ID a DN hladkého potrubi je nutno navrhnout s dostateCnou rezervou
pruto¢ného profilu vaci navrhovému pratoku.

Spoje potrubi a zejména jejich tésnéni musi odpovidat druhu prepravovaného média
obsahujiciho 1 ropné latky a abraziva.

Jsou-li na nekterou Cast konstrukce této kapitoly vydany PPK, pak je nutné, aby materialy,
vyrobky a provedeni byly v souladu s témito pozadavky.

¢l. 3.2.2.4 se prvni véta dopliuje o:
CSNEN 1401, CSN EN 1852 a CSN EN 12666.
¢l. 3.2.2.4 se dopliuje o:

Odstavec €. 2 dodatku ¢. 1 TKP kap. 3, ktery dopliiuje na konec ¢l. 3.2.2.4 TKP 3 parametr
tloustky vnitfni vrstvy potrubi e4 se dopliiuje o parametr es jmenované CSN EN 13476.

¢l. 3.2.3 se doplnuje:

Kabelové chranicky vedené v mostnich fimsach se pozaduji v tyCovém provedeni dle VL4,
Chréni¢ky na mostech budou navrzeny i pod zpevnénim navazujicim na fimsu. Do rezervnich
(neobsazenych) chranicek bude zatazen protahovaci drat na celou délku a budou oboustranné
zavickovany.

¢l. 3.2.5 se méni a dopliuje:

Pro trubni propustky je mozno pouzit ve shod€ s dokumentaci stavby vSech trub uvedenych
v ¢l. 3.2.2. mimo trub kameninovych, sklolaminatovych a litinovych, které 1ze pouzit pouze
v odivodnénych pfipadech. Vyztuze prosta betonova potrubi Ize pouzit pouze spolu
s obetonovanim, nebo na Sikmo zakoncena Cela.
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Technické a kvalitativni vlastnosti t€chto vyrobka musi spliovat TP83, TP 232 a pro ocelové
a ocelobetonové konstrukce plati také TKP 19 Cast A a ¢ast B. Plastova potrubi vystavena UV
zateni musi vac¢i nému byt odolna po celou navrhovou dobu zivotnosti konstrukce.

Pro Sikmo zakonCena (sefiznuta) potrubi plati pozadavky na konstrukci stény potrubi dle
¢l. 3.2.1 této kapitoly TKP.

¢l. 3.2.6 se cely nahrazuje:

Pro drenazni potrubi pouze transportujici vody (hlavniky) 1ze uzit jen plastovych trub dle ¢l
3.2.2.4 bez upravy znéni. Jiné materialy lze pouzit pouze v oduvodnénych piipadech.
Pozadavek na tloustku vnitini stény dle vyse uvedeného doplnéni ¢l. 3.2.2 4 se nevyzaduje,
mimo piipojky do kanalizace.

Proucely drénovani vody lze pouzit pouze plastova potrubi dle predchoziho odstavce opatfena
otvory ve velikosti po€tu a rozmisténi po obvodu dle ucelu pouziti a navrzeného obsypu.

Pro dulezité drenazni systémy (odvodnéni tuneld, opémych stén, hrazi) a drenaze
podchycujici velké pritoky vody, jsou pozadovany otvory perforace Sife 5 mm (+1,0/-0,5 mm)
a s pritoénou plochou min. 100 cm?m potrubi. Pro vyse neuvedené hloubkové drenaze a
drény stability svaht se pozaduje perforace potrubi otvory $ife od 2,5 mm (+/- 0,4 mm),
s prito&nou plochou otvordi v rozsahu min. 50cm?/m potrubi. Ostatni instalace musi splnit §ifi
otvori min. 1,2 mm (+/- 0,4 mm) a prito¢nou plochu min. 50 cm?/m potrubi.

Pro docCasné (pracovni) drenaze lze pouzit libovolna potrubi, kterd pokud nespliiuji vySe
uvedené pozadavky na trvalé drendze, musi byt vizudln€ z dalky zretelné od nich odliSena
(napt. barvou), aby nemohlo dojit k zaméné.

Cl. 3.2.7 se jako ¢tvrty dopliiuje odstavec:

Betonova a zelezobetonova prefabrikovana Sachetni dna kanalizaci splaskovych, jednotnych
a kanalizaci slaného hospodafstvi (napft. arealt udrzby) se pozaduji v provedeni s plastovou,
nebo sklolaminatovou vystelkou do vysky minimélné 1x DN vystupniho potrubi s pokrytim i
povrchu celé bermy, nestanovil-li budouci spravce jiny material vystelky. Spadiste téchto
kanalizaci se provedou s vystelkou ¢edi¢em, sklolaminatem pouze po odsouhlaseni budoucim
spravcem.

Cl. 3.2.7 se posledni odstavec dopliiuje:

Kruhové poklopy ve skupiné 4 dle CSN EN 124-1 se pozaduji s plovoucim ulozenim ramu a
s vikem zaji§ténym v ramu vlastni hmotnosti min. 300 kg/m?, nebo v piipadé pantového
uchyceni pruznymi zapadkami. Pro povrchy, kde nelze uzit plovouci uloZeni se pozaduje ram
betonlitinovy.

Ram Sachtového poklopu, nebo vtokové mfize, se (mimo plovouci ulozeni) uklada na
konstrukci Sachty podlitim ramu vysokopevnostni maltou, nebo v pfipade integrovaného
betonoveého roznaseciho prstence do betonové zavlhlé smési, vzdy se stupném vlivu prostredi
XF4 ve smyslu CSN EN 206-1. Finalni tlouitka spojovaci malty mezi kominem $achty a
ramem Sachtového poklopu, vtokové mfize, nebo roznaSeciho prstence, musi byt dle
pozadavku vyrobce poklopu, minimalné v§ak 15 mm. Jednotlivé betonové a zelezobetonové
prefabrikované dilce vpusti se ukladaji stejné€ s vrstvou minimalné 1 cm.

Ukladani dilcti, nebo tésnéni spoju potrubi nebo Sachet montaznimi pénami se nepfipousti.
Cl. 3.2.10 se dopliiuje:

Odlucovace lehkych kapalin se pozaduji s kalojemy o velikosti prostoru pro uskladnéni kalu
minimaln€ 200NS ve smyslu CSN EN 858-1. Soucasné se pozaduje provedeni odluc¢ovacu
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bez automatického uzaviraciho zafizeni pii splnéni pozadavkl uvedené normy. Vnitini stény
odlucovace ze Zelezobetonu se pozaduji s ochranou polyuretanovym natérem.

¢l. 3.3.3.1 druhy odstavec se dopliuje:

Pruchodnost kabelovodi bude dolozena protokolem o kalibraci kabelovodu podepsanym
stavbyvedoucim, opravnénym pracovnikem Spravce stavby a pracovnikem PU RSD s. p. Po
kalibraci bude kabelovod vodotésné zavickovan. Protokol o kalibraci bude soucasti dokladu
k prejimacimu fizeni. Vyjimku tvoii kabelové prostupy slouzici pro kabelové trasy cizich
vedeni, které jsou umistény nize.

Cl. 3.3.5.1 tieti odstavec se dopliiuje:

Maximalni velikost zrna obsypu jakéhokoliv potrubi musi spliiovat poZadavky vyrobce tohoto
potrubi a zaroven nesmi byt vétsi, nez hodnoty predepsané v CSN EN 1610.

¢l. 3.3.12 se dopliiuje:

Trubni propustky se dale provadeji v souladu s TP 232, ocelové a ocelobetonové konstrukce
v souladu s TKP 19 ¢ast A a ¢ast B, mostni objekty PK s pouzitim ocelovych trub z vlnitého
plechu podle TP 157.

¢l. 3.3.13 posledni véta se upravuje:

Pokud to dokumentace stavby ani ZTKP zvlast nepozaduji, Cistota drendzniho potrubi se
pozaduje, ale nezkousi, Objednatel/Spravce stavby vSak musi byt pfizvan k odsouhlaseni
odkrytého drenazniho potrubi. Cistota Sachet drenazniho potrubi a jeho vyusténi se kontroluje
vzdy pfi predani. V pripad€ pochybnosti o Cistoté potrubi se zkouska TV kamerou provede 1
na tomto potrubi.

v ¢l. 3.5.2 se upravuji prvni tii odstavce:

Kanalizaéni potrubi se zkousi na vodot&snost podle CSN 75 6909 a CSN EN 1610. Zkousky
zajiStuje zhotovitel a provadi vzdy nezavisla organizace. ZkouSka vzduchem musi byt
provedena za pomoci zafizeni, které graficky zaznamena do protokolu prabéh poklesu tlaku
vzduchu.

Zkousky vodotésnosti se provedou i na plnosténném potrubi drenazi a jejich Sachtach tam,
kde se vodotésnost vyzaduje projektem a dale u vSech pfipojek kanalizace v¢. plnosténného
potrubi od drenaznich Sachet a mostnich objekti. Nestanovi-li projektova dokumentace jinak,
TV pruzkum se nevyzaduje u drenazi nadzarezovych a pro odvodnéni okolnich pozemku
mimo téleso pozemni komunikace. Objednatel/Spravce stavby vsak musi byt v takovém
pfipadé vzdy prizvan k odsouhlaseni odkrytého drenazniho potrubi pred jeho zakrytim. U
podélnych drenazi dalnic a silnic L tfid se TV prazkum pozaduje vzdy.

¢l. 3.5.2 za posledni odstavec se dopliuje:

Zhotovitel provede zkousky i na potrubich a odvodrniovacich Zzlabech mostnich objektt v
souladu s pozadavky TP 107.

¢l. 3.5.4 se prvni a druhy odstavec nahrazuji:

Pro ucely predani a prevzeti se k prokazani kvality provedeni praci a dodané¢ho materialu
provede jako piejimaci zkouSka TV prohlidka. Provadi se vzdy odborné zpusobilou
nezavislou zkuSebnou na vSech stokach, pfipojkach od vpusti, mostd i drenazi, dale na
drendzich télesa pozemni komunikace a na odvodiiovacich potrubich podchazejicich
komunikaci. Je-li pfejimaci, provadi se az po uplném dokoncCeni vSech praci, jez by mohly
ovlivnit kvalitu, nebo Cistotu potrubi po prohlidce.
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Prohlidka se provadi dle CSN EN 13508 (ob& &asti). Soudasti prohlidky je i méfeni spadu
potrubi pro vyhodnoceni odchylek dna potrubi od projektovaného stavu. U plastového a
sklolaminatového potrubi se pozaduje méefeni tvarovych deformaci pti¢ného profilu.

TV prohlidky se provadi v souladu s PPK-VOD. Vystupy musi byt sou¢asti dokumentace pro
prevzeti stavby Objednatelem.

Pokud by népravou ptipadné zjisténé vady vzniklo riziko poSkozeni okolnich casti dila, je
zhotovitel povinen provést mimo vyse uvedené TV prohlidky jako prejimaci zkouSky navic
jesté kontrolni zkousku (TV prohlidku), a to v takové fazi vystavby, aby napravou vady toto
riziko poskozeni okolnich ¢asti objektu nevzniklo. V takovém ptipad€ budou TV prohlidky
ihned predany zhotovitelem Objednateli/Spravci stavby ke kontrole. Do té doby, nez budou
znamy vysledky kontroly potrubi, nesmi zhotovitel pokraovat v té€ch naslednych pracich,
které by byly event. opravou potrubi poskozeny.

TV prohlidky se vyhodnocuji podle Smérnice s. p. 10-S-18.7 - Hodnoceni vad z prohlidek
uzavienych systémi odvodnéni.

¢l. 3.5.7 se dopliuje:

Na technologickém zatizeni se provedou individualni zkousky zafizeni a komplexni zkouska
dle ptislusnych norem. Protokol z téchto zkousSek bude soucasti predavaci dokumentace.

¢l. 3.6, odst. 4 a 6 se doplnuje takto:

...odchylka max. — 15 mm, + 0 mm od hrany zpevnéni.

Kapitola 4: Zemni prace

¢l. 4.2.4 treti odstavec se dopliuje:

Pozadavky uvedené v TP 176 se upravuji a dopliiyji nasledovné:
TP 176 ¢l. 2.3.8 se upfesiuje:

Maximalni obsah uhli bude stanoven plavici zkouskou.

TP 176 ¢l. 3.3.8 se upfesiuje:

Navrh teplotniho monitoringu bude zpracovan Zhotovitelem do Technologického predpisu
a predlozen vCetné Casového harmonogramu Spravci stavby k odsouhlaseni. Harmonogram
monitoringu bude zpracovan pro fazi budovani a dale pro fazi monitoringu po skonceni
vystavby (min. do konce zaruc¢ni doby).

TP 176 ¢l. 4.2.3 se upfesiuje:

Platnost prukaznich zkousek omezuje Objednatel na 12 mésica (od data platnosti).
TP 176 ¢l. 4.2.7 se upfesiuje:

V ptipadé€ uhelné hlusinové sypaniny Objednatel pozaduje stanoveni obsahu uhli.
TP 176 ¢l. 4.2.8 se dopliyje:

Pti stavb€ nasypt ve vodnim prostiedi Objednatel pozaduje oveéfit odolnost materialu proti
zvetravani pied uloZzenim do vody, po jeho zhutnéni a v pravidelnych intervalech po ulozeni
ve vodnim prostiedi.

TP 176 ¢l. 5. se dopliyje:
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V misté t€zby materialu hluSiny se provad¢ji nasledujici kontrolni zkousky. Vysledky zkousek
se vztahuji k deklarované hodnoté z prikazni zkousky.

a) Piirozen4 vlhkost wn — &etnost: 1x na 10 000 m> nebo v pripadé kolisani vlastnosti
1x denné nebo 1x na 2000 m>.

b) Zrnitost — Eetnost: 1x na 20 000 m® nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1x na 5000 m>.
pozn. 1

¢) Srovnavaci laboratorni objemova hmotnost a optimalni vlhkost (poptf. maximalni
a minimalni ulehlost) 1x na 10 000 m*® nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1x na
2000 m®. pozn. 1

d) Meze plasticity ¢etnost 1< na 20 000 m? (u materialu kde 1ze provést). pozn.1

e) Obsah organickych latek 1x na 10 000 m>.

f) Objemové zmény — bobtnani — linearni bobtnani pii zkousce CBR 1x na 10 000 m?
(v piipadé kolisani vlastnosti 1x na 5000 m*. Maximalni hodnota 3 %.

g) Obsah uhli zjistén plavici zkouskou 1x na 10 000 m?® (v piipadé kolisani vlastnosti
1x na 5000 m*). Maximalni hodnota 6 %.

pozn. 1: z vyjmenovanych zkouSek budou provedeny ty, které odpovidaji zatiidéni prislusného
materidlu.

TP 176 ¢l. 5.1.3 se tabulka 2 dopliiuje o nésledujici zkousky:

e Obsah uhli zjistén plavici zkouskou 1x na 10 000 m? (v piipadé kolisani vlastnosti
1x na 5000 m*). Maximalni hodnota 6 %.

e Objemové zmény — Linearni bobtnani pii zkousce CBR 1x na 5000 m®. Maximalni
hodnota 3 %.

¢l. 4.3 se doplnuje:

Zhotovitel v ramci své odbornosti a typu pouzitého materialu zvoli adekvatni Upravy
vyziskanych materiald z trasy, a to takové, aby na podlozi (i podlozi nasypu) bylo dosazeno
predepsanych parametrii dle CSN 73 6133.

¢l. 4.3.4.5 se za prvni souvéti dopliuje:

Za odvodnéni vykopu se povazuje udrzeni hladiny vody pod zakladovou sparou, tj. zpravidla
v drenédzni vrstvé vykopu.

¢l. 4.3.5.3 se dopliuje o dalsi odstavec:
V piipad¢€ pouziti materiala dle TP 210 se uptesfiuje definice v kap. 3.2 TP 210 takto:

Recyklovany stavebni material — recyklat (RSM) — je materialovy vystup ze zafizeni
k vyuzivani a upravé SDO, kategorie ostatni odpad a odpadi podobnych SDO, spocivajici ve
zmeéng zrnitosti a jeho roztfidéni na velikostni frakce s maximalni velikosti zrna do velikosti
250 mm v zafizeni k tomu ur€enych (recyklacni a tfidici linka).

Pozn.: volba max. velikost zrna 250 mm je v souladu s CSN 73 6133 kap. 7.4.2.3.c, kde norma
resi homogenitu sypaniny pri manipulaci s materidlem uklddanym do ndsypu.

¢l. 4.4.1.5 se dopliuje:
Rozvozy ornice po stavenisti budou soucasti ocenéni skryvky ornice.
¢l. 4.4.2 se dopliuje:

V ramci prakaznich zkousek (resp. pfi potvrzovani shody vlastnosti s pfedpoklady projektu
a GTP) zhotovitel provéfi objemovou stalost u materiald zamySlenych pro vybudovani
zemniho télesa (pfirodni, umélé, upravené), a to nejen vlivem pusobeni vody, ale i moznych
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chemickych reakci uvniti materialu — podle TP 94, €l. 7.1.3 (pozaduje se nejen pro aktivni
z6nu), a dale podle TP 138. Pokud zhotovitel nepouzije do nésypu (v€. aktivni zony) umelé
struskové kamenivo, popilky ¢i popely, povazuje se za splnéni uvedeného pozadavku dolozeni
zkousky linearniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy — Cast 47: ZkuSebni metoda pro stanoveni kalifornského poméru
unosnosti, okamzité¢ho indexu unosnosti a linearniho bobtnani).

¢l. 4.5.2.1 se dopliuje

Zkousky lehkou razovou zatézovaci deskou musi byt provadény pln€ funkCénim zafizenim
(vCetng tiskarny) a vytisténé protokoly o zkousce (i kopie) budou predkladany jako doklad
o zkousce, a to 1 do souhrnnych zprav zhotovitele o hodnoceni kvality praci. Bez téchto
vystuptl nebude zkouska uznana. Z divodu vzajemné porovnatelnosti vysledkd je mozno
pouZivat pouze razovou zat&zovaci desku typu C dle CSN 73 6192.

¢l. 4.5.2.4. se dopliuje:
Provede se klasifikace zemin dle CSN 73 6133.
¢l. 4.5.2.10 se za posledni odstavec dopliiuje:

Zkousky miry zhutnéni ryh pod vozovkou délnice a silnice pro stanoveni razového modulu
deformace budou provedeny zkusebnim zafizenim skupiny C dle CSN 73 6192 — lehka
dynamicka deska LDD. Pfed zahajenim kontroly hutnéni ryh LDD bude stanoven orientacni
prevod hodnot dle CSN 72 1006, tab. E.3 (2015).

¢l. 4.5.4 odstavec d) na konec odstavce se dopliuje:

Program zhutiovaci zkousky podléha odsouhlaseni geotechnickym dohledem Spravce stavby
a dale stejnym procesem odsouhlaseni jako TePt dle prislusné prilohy téchto ZTKP. Bez
odsouhlasen¢ho programu zhutriovaci zkousky a bez pfizvani geotechnického dohledu
Spravce stavby a zastupce Objednatele ke zkousce, nesmi byt zhutiiovaci zkouska zahajena.
Pokud je cilem zhutilovaci zkousky 1 stanoveni kritérii pro naslednou kontrolu miry zhutnéni
statickou zatézovaci deskou, musi se po dosazeni predepsanych dil¢ich pocta prejezda
u nesoudrznych zemin (0, 2, 4, 8, 16) v prib&hu zhutiiovaci zkousky provadét minimalné dvé
statické zatézovaci zkousky. Pti korelaci lehké dynamické desky na desku statickou se provadi
lehkou dynamickou deskou pétindsobny pocCet méfeni. Vyhodnoceni korelacniho vztahu
a prokazani tésnosti korelacniho vztahu podléha odsouhlaseni Spravce stavby.

do ¢l. 4.5.4 se dopliuje odstavec f)

Pokud to je z duvodu zrnitosti zeminy proveditelné, maji pii zkouSeni prednost metody
zalozené na zkousce Proctor pred metodou relativni ulehlosti.

¢l. 4.6.5 se doplnuje

Pravidlo o moznych odchylkach se uplatiiuje pouze v ramci odsouhlaseni dilCich useka
a nelze jej uplatnit pro statistické vyhodnoceni na cely objekt.

Kapitola 5: Podkladni vrstvy

¢l. 5.1.1 ¢tvrty odstavec se dopliuje

o normu CSN EN 14 227-15.

¢l. 5.1.1 paty odstavec se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -11, -12, -13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
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¢l. 5.4.2 se za prvni odstavec dopliuje:

V ramci prukaznich zkouSek zhotovitel dolozi objemovou stalost u materiald zamyslenych
pro zhotoveni stmelenych podkladnich vrstev, a to nejen vlivem pusobeni vody, ale i moznych
chemickych reakci uvnitf materialu. Pokud zhotovitel nepouzije do nestmelenych nebo
stmelenych podkladnich vrstev umélé kamenivo, popilky €i popely, povazuje se za splnéni
uvedeného pozadavku dolozeni zkougky linearniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené
smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy — Cast 47: Zkusebni metoda pro stanoveni
kalifornského pomé&ru unosnosti, okamzitého indexu inosnosti a linearniho bobtnani).

Prukazni zkousky recyklovanych stmelenych smési se provedou v¢etné zkousky optimalizace
davky pojiva (na zéklad€ zkousky pevnosti v tlaku a mrazuvzdornosti).

¢l. 5.4.2 se za posledni odstavec dopliiuje:

Protokoly o prukaznich zkouskach musi obsahovat udaje o dobé& zpracovatelnosti pfi riznych
klimatickych podminkach. Pozadované parametry smeési musi byt pifi PZ prokazany
s potfebnou rezervou CSN 73 6124-1.

¢l. 5.5.2 se doplnuje:

Jakost jemnych &astic se prokazuje pouze u SDa a MZK, a to dle metod a kritérii v CSN EN
13285 tab. NA1. — pozaduje se splnéni vSech kritérii (i ekvivalentu pisku).

U MZK a SD je zkouska obsazena v predchozim bodu (jakost jemnych &astic).

Staticky modul pretvarnosti, ktery nahrazuje kontrolu miry zhutnéni, se zkousi ve stejné
Cetnosti jako bez pouziti kompaktometrd. Pomér moduld Eger/Eden musi byt soucasné
maximalné 2.5.

¢l. 5.5.4 se méni a dopliuje:
Odstavec Odchylky od projektovych vysek se dopliuje znénim:

Dodrzeni stanovenych vysek se méfi nivelaci (nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
ptesnosti) s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm v profilech podle projektové
dokumentace, nejméné vSak po 20 m vneméné 3 bodech kazdého jizdniho pasu
u vicepruhovych komunikaci, pfip. ve 3 bodech S§itky jizdniho pasu u dvoupruhové
komunikace, pokud neni v dokumentaci predepsano méteni v profilech po kratsi vzdalenosti.
M¢étend mista musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuzita pro zjisténi tloustky nasledujici
vrstvy. Protokol o geodetickém méfeni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek
skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou predany
Objednateli/Spravci stavby v pisemné 1 elektronické verzi.

Odstavec Tloust'’ka vrstvy se dopliiuje:

Tloustku vrstvy méfi zhotovitel nivelaci nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
presnosti), a to s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm. Objednatel/Spravce stavby
muze provést kontrolu pfimym meéfenim (provedenim sondy, na vyvrtech apod.). Volba
profild je totozna jako v pfedchozim odstavci, dointerpolovani je nepfipustné.
Dointerpolovani je piipustné, pouze tehdy, je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodi minimalné
10né4sobek pozadované rastru (pii pozadavku na kontrolni meéteni v pfi¢nych profilech po
10 metrech je nutno zaméfit vstupni rastr minimalne 1 x 1 metr).

¢l. 5.6 se dopliuje:
V CSN 73 6124-1, tab. 9 se méni/dopliiuji tyto udaje:
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Max. odchylka od projektovych vysek povrchu noveé provadénych stmelenych vrstev je
+ 10 mm, — 20 mm. Pokud budou kladné odchylky ptekroceny, provede se uprava povrchu
zbrouSenim nebo jinou vhodnou technologii, ktera nezpusobi ztratu funkénich vlastnosti
hydraulicky zpevnéné podkladni vrstvy. Pozadavek na minimalni tloustku vrstvy musi byt
dodrzen.

Tloustka vrstvy: minimalni 0,85 h, priméma 0,95 h.

¢l. 5.12.1 se upravuje:

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5. B.1 se upravuje:

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

¢l. 5. D.1 se upravuje

1) b)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
2)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

¢l. 11.2 se upravuje:
Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

Kapitola 7: Hutnéné asfaltové vrstvy

¢l. 7.1.1 VSeobecné paty odstavec se dopliuje:

Pro provadéni hutnénych asfaltovych vrstev se pouZije norma CSN 73 6121 ve znéni u¢inném
od 1.4.2023.

¢l. 7.3.4 Priprava podkladu se dopliiuje o novy odstavec:

V pfipadé€ etapizace stavby bude odfrézovana pouze ta ¢ast vozovky, na které se v ramci dané
etapy provadi zhotovovaci prace. Ostatni ¢asti vozovky pojizdéné dopravou se ponechaji kvuli
unosnosti konstrukce a plynulosti dopravy v pavodnim stavu. Vicenasobné najezdy fréz je
nutné zahrnout do ocenéni polozek rozpoctu, které s tim souviseji.

¢l. 7.3.7 &tvrty odstavec se nahrazuje:

Realizovana konstruk¢ni asfaltova vrstva musi byt homogenni, a proto v ramci konstrukéni
vrstvy jednoho stavebniho objektu muze byt pokladka realizovana z asfaltové smési vyrobené
dle riznych zkouSek typu (napf. na riznych obalovnach, kde kazda obalovna ma jinou
zkousku typu) pouze za predpokladu, ze délka useku, kde bude pouzita asfaltova smes dle
jedné zkousky typu bude min. 2 km. Uvedeny pozadavek neplati, pokud projektova
dokumentace stanovi délky Useka jinak (napf. s ohledem na zménu TDZ).

¢l. 7.5.3.1 treti odstavec posledni véta se nahrazuje:

Je-li vySe uvedené splnéno, miZe obalovna vysledek kontrolni zkousky dolozit v ramci
zkousek podle tabulek A.1 uvedenych v normach CSN 73 6121 a CSN 73 6120.

¢l. 7.5.3.2 treti odstavec posledni véta se nahrazuje:
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Je-li vySe uvedené spln€no, mize obalovna vysledek kontrolni zkouSky dolozit v ramci
zkousek podle tabulek A.1 uvedenych v normach CSN 73 6121 a CSN 73 6120.

¢l. 7.6.3.5 odst. 1 se dopliuje:
Pti¢né nerovnosti se méfi lati délky 2 m.
¢l. 7.5.4 Kontrolni zkousky hotovych vrstev, tieti odstavec se dopliiuje:

Vyvrty budou zaplnény smési ACO 8 nebo modifikovanou studenou asfaltovou smési nebo
jinym vhodnym materidlem schvalenym Objednatelem.

¢l. 7.5.4.4. odst. 1 bod a) se dopliuje:

Pokud bude pii méfeni podélnych nerovnosti zjisténa prekrocena mezni odchylka, misto se
oznaCi sprejem na vozovce a znovu se pieméfi Ctyfmetrovou lati. V pripadé pozadavku
Objednatele stavby se provede méfeni podélné nerovnosti na kterémkoli mist€ vozovky (nejen
v jizdni stope vozidla). Povolena mezni odchylka, nesmi byt prfekroCena na zddném miste
vozovky.

¢l. 7.6.3.2 odst. 1 se nahrazuje:

Pozadované hodnoty mezerovitosti vrstvy jsou uvedeny v CSN 73 6121, tabulce 13, (?SN 73
6120, tabulka 10 a v ptiloze 3 TKP kap. 7 s tim, Ze pro asfaltové smesi typu SMA (CSN 73
6121, ptiloha G) se pozaduji meze mezerovitosti 2 — 6 %.

V pripadé piekroceni horni hodnoty meze mezerovitosti do 1 % (vCetn€) se uvedené miize
fesit formou srazky z ceny dle nasledujiciho vzorce:

S=p*x0,125xJCxF

Kde:
S srazka z ceny pro nedodrzeni mezerovitosti (K¢)
P hodnota, o niz prekraCuje hodnota mezerovitosti povolenou maximalni mez

zaokrouhlena na 0,1
0,125 konstantni faktor
JC  jednotkova cena vrstvy (K&/m?)
F plocha vozovky reprezentovana piislusnou zkouskou (m?)

Pokud je prekroceni meze mezerovitosti o vice jak 1%, poloZena vrstva se vyboura
a realizuje na naklady Zhotovitele znova.

Kapitola 10: Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy

¢l. 10.1 se za posledni odstavec dopliuje:

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 12697 nahrazuji se odkazy na fadu norem
CSN EN 12697-1 az 44.

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 13863 nahrazuji se odkazem na fadu norem
CSN EN 13863-1 az 4.

¢l. 10.2.2, odstavec 2b se méni:

Znéni odrazky ,,— zelezobetonové silnicni dilce — CSN 72 3000“ se opravuje na ,,— betonové
stavebni dilce — CSN 72 3000“.
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Znéni odrazky ,,— cihelné — CSN EN 1344 se opravuje na ,— cihelné dlazebni prvky — CSN
EN 1344%.

¢l. 10.3.1.2 odstavec 2 se méni:

Podklad pro betonaz musi byt srovnany, pevny a fadné zhutnény v souladu s kap. 5 a 18 TKP,
CSN 73 6133 a CSN 72 1006.

¢l. 10.3.1.3 odstavec 3 se méni:
Obrubniky z litého asfaltu (MA) se kladou po vrstvach v max. tl. 50 mm do bednéni.
¢l. 10.3.2.1 odstavec 4, posledni véta se méni:

Spary mezi panely se vyplni ve shod€ s dokumentaci drobnym kamenivem (CSN EN 13242
+ Al), cementovou maltou (CSN EN 998-2 ed.2) nebo asfaltovou zalivkou (pro tento ucel 1ze
pouzit ptimerene TKP 6).

¢l. 10.3.2.2 odstavec 3 se méni:
Asfaltova vrstva se poklada na zhutnénou srovnanou podkladni vrstvu podle TKP 5.
¢l. 10.12.1, odstavec 1:

Odkaz na normu CSN EN 998-2 je neplatny, nahrazuje se odkazem na fadu platnych norem
CSN EN 998-2 ed. 2 Specifikace malt pro zdivo — Cast 2: Malta pro zdéni.

Kapitola 11: Svodidla, zabradli a tlumic¢e narazu

¢l. 11.1.1 tireti odstavec se dopliiuje:

Podrobné pozadavky na zachytné systémy jsou dale uvedeny v piedpise PPK-SVO, v pfipade
rozporu mezi PPK-SVO a TKP 11 plati PPK-SVO.

¢l. 11.1.1 se dopliiuje o dalsi odstavec:

Pro vysky svodidel, které jsou uvadény v TP 114 (zejména ¢l. 2.13) plati, Ze se jedna o vysky
minimalni.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavec:

Aby bylo mozné svodidlo pouzit do stavby, musi spliiovat alesponl jednu z nésledujicich
podminek:

a) zhotovitel dolozi platné Schvaleni svodidla vydané Ministerstvem dopravy, ve kterém
je uvedena konkrétni doba platnosti, spolu s pfislus§nymi Technickymi podminkami
vyrobce;

b) zhotovitel dolozi Osveéd&eni o souladu TPV s technickymi ptedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Ministerstvem dopravy spolu s pfisluSnymi Technickymi
podminkami vyrobce;

c) zhotovitel dolozi OsvédCeni o souladu TPV s technickymi pfedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Reditelstvim silnic a dalnic, Usekem kontroly kvality staveb spolu
s ptislusnymi Technickymi podminkami vyrobce;

d) zhotovitel ptedlozi Technické podminky vyrobce a tyto budou RSD s. p., Usekem
kontroly kvality staveb posouzeny z hlediska splnéni pozadavkt TP 114, k tomuto je
RSD s. p. opravnéno si vyzadat dokumenty uvedené na www.pjpk.cz, jedna se
zejména o protokoly a videozaznamy z narazovych zkousek, protokol o certifikaci
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(byl-li vyhotoven), montazni navod, technologicky postup kotveni, pokud neni
soucasti montazniho navodu.

pozn.: Predpokldada se, zZe v pripadeé zdméru prvotmiho pouZiti vyrobku, ktery doposud na
stavbach RSD s. p. nebyl pouzit a nebyly k nému tedy dostupné TPV, bude zhotovitel
postupovat dle bodu d). Vystupem procesu popsaného v bodé d) je vydani Osvédceni RSD
s. p. o souladu TPV s technickymi predpisy na pouzivani svodidel a foto miize byt predloZeno
v rdmci schvalovani vyroku (dle ¢l. 1.4.4.1 TKP1) k opakovanému pouZiti v rdmci jinych
staveb RSD s. p. tak, aby obsahové shodné a jiz posouzené TPV nemusely byt znovu
posuzovany. Doklady uvedené pod body a) a b) byly v minulosti vydavdny Ministerstvem
dopravy a RSD s. p. je uznavd.

Jeden z vySe uvedenych dokumenti predlozi Zhotovitel spolu s doklady uvedenymi
v predchozich odstavcich ¢l. 11.2.1.1 Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni — vydani
souhlasu s pouzitim do stavby — viz ¢l. 1.4.4.1 TKP 1.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavce:

Zhotovitel je povinen na zddost Objednatele/Spravce stavby predlozit vykresy sestav svodidel
ve smyslu ¢l. 3.2 TP 203.

Pro jednotlivé druhy zachytnych systému (ocelova svodidla, betonova svodidla, tlumice
narazu apod.) plati, ze v ramci celé stavby musi byt pro kazdy druh zachytného systému
pouzity pouze ucelené kompatibilni fady jednoho vyrobce, a to vCetné mostnich objekta.
Vyjimku z uvedeného tvoii pouziti svodidla na stavebnim objektu, ktery nebude ve sprave
RSD s. p. a dale niZe vyjmenované skupiny svodidel, viz body a) — e), kdy jejich vyrobce
muze byt odliSny od vyrobce silni¢nich svodidel pouzitych na stavbé, vzdy ale musi byt
dodrzena zéasada, jednoho vyrobce pro danou skupinu svodidel:

a) ocelova mostni svodidla (v€etn¢€ zabradelnich), tato svodidla musi mit ale stejny
profil svodnice (krome¢ tloustky) jako navazujici silni¢ni svodidlo,

b) svodidla osazovana na prejezdy stfednich délicich pasu,
¢) betonovéa mostni svodidla,

d) betonova monoliticka svodidla,

e) svodidla s integrovanou PHS.

Prechody mezi svodidly s riznou Grovni zadrzeni a prechody mezi svodidly riznych vyrobca
se provedou dle TP 203, TP 139 a ptislusnych TPV daného vyrobku. Pokud nejsou uvedeny
v TP daného vyrobku, projektant je ptedlozi jako piilohu v rdmci RDS k situacim svodidel.

Dodavka a montaz svodidel a jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci
zahrnuji 1 veskeré distan¢ni a dilatani dily, prechody mezi jednotlivymi typy svodidel
a nab¢hy svodidel podle ptislusnych technickych podminek daného vyrobku. Délkou svodidla
uvedenou v projektové dokumentaci a soupisu praci je myslena délka svodidla v plné vySce
(bez nabé&hovych dil).

Zhotovitel pouzije na stavbeé pouze takové zachytné systémy, které nevyzaduji Zadnou zvlastni
udrzbu (predevsim myti, utahovani spojovaciho materialu, zvlastni kontroly a prohlidky,
apod.). Pro posouzeni uvedeného bude ptilohou zadosti Zhotovitele o odsouhlaseni k pouziti
vyrobku do stavby (viz €l. 1.4.4.1 TKP 1) navod na udrzbu zachytného systému podepsany
jeho vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem. Pokud bude navod na udrzbu
zachytného systému obsahovat pozadavky na zvlastni udrzbu a/nebo jiné pozadavky
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podminujici platnost zaru¢ni doby a zivotnosti, pak tento zachytny systém nebude schvalen
k pouziti do stavby.

Za zvlastni udrzbu je povazovano v§e nad ramec dale uvedeného:

- kontrola funkénosti dilata¢nich dila svodidel na mostech 1 x ro¢né v ramci
beézné/hlavni/mimotadné prohlidky mostu.

¢l. 11.2.2 se dopliiuje o ¢tvrty odstavec:

Ocelova svodidla svodnicového typu — silni¢ni do Grovné zadrzeni H2 v¢etn€, a u mostt bez
ohledu na uroven zadrzeni — musi mit nejméné tiidu 3 odolnosti proti odklizeni snéhu (viz
piiloha C CSN EN 1317-5+A2). Svodnice slouZici k ochran& motocyklistd neni soudasti
uvedeného pozadavku.

dopliiuje se novy ¢l. 11.2.10 Svodidla na prejezdy stiednich délicich pasa:
Svodidla na prejezdech stfedniho déliciho pasu musi spliiovat pozadavky PPK-SVO.
¢l. 11.3.1 se dopliiuje o novy odstavec:

Pro mostni/zabradelni svodidla je zhotovitel povinen zpracovat VTD.

Obsahem VTD je:

- Vzorovy pii¢ny fez svodidlem veetné Casti fimsy, na kterém ma byt svodidlo osazeno.
Rozsah popisu stejny jako v TPV. Tvar obruby fimsy musi byt ten, ktery predepisuje
projekt mostu. Kotveni musi byt uvedeno takové, které zhotovitel vybral z TPV
predmeétného svodidla. )

- Vykres skladby sestaveného svodidla, postaci pohled na svodidlo z vozovky. Ucelem
tohoto vykresu je stanovit polohu sloupkd, misto dilatace, zpisob ukonCeni madla
nebo tyCe (ukonCeni na samostatny sloupek nebo ukonceni na fimse) a podélny sklon
fimsy v misté kazdého sloupku (pokud se neméni, posta¢i o tom informace).

- Puadorys patni desky s vyznacenim hrany obruby a kétami vzdalenosti kotev od
obruby.

- Specifikace protikorozni ochrany.
- Kusovnik.

¢l. 11.3.2, druhy odstavec se dopliuje:
Preplatovani svodnic se provadi ve spojich po sméru jizdy v piilehlém jizdnim pruhu.
¢l. 11.3.6 se dopliuje:

Patni desky sloupkti mostnich a zabradelnich svodidel se podliji injektazni maltou podle TP
203. Pouzivani plastovych, pryzovych nebo jinych podlozek se neptipousti.

dopliiuje se novy ¢l. 11.4.9 Docasné svodidlo:

V piipad¢ preruseni praci pti pokladce docasného svodidla je nutné zajistit Celo nabéhovym
dilem nebo ho odklonit od provozu vedeného podle docasného svodidla na délku minimalné
dvou dilt.

Kapitola 13: Vegetacni upravy

¢l. 13.1 se dopliiuje o novy odstavec:

Pro provadéni vegetanich Uprav plati zarovefi arboristické standardy Agentury ochrany
ptirody a krajiny CR dostupné na https://standardy .nature.cz.

Stranka 28 z 46


https://standardy.nature.cz

,,1/39 Kladenské Rovné, most ev. ¢. 39-016%

¢l. 13.A.2.2.1 se dopliiuje:

Pro pouziti introdukovanych dievin musi byt zajisténo povoleni piislusného organu ochrany
ptirody — dle zédkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpist.

¢l. 13.A.2.2.3 se dopliuje:

listnaté kefe — opadavy ket standardni vysky 40-60 cm je pozadovan v kontejneru objemu 2 1,
nejméné 3 vyhony, pred zakracenim

alejové stromy — 2x piesazované, o obvodu kmene 8-10 cm, vysky kmene nejméné 180 cm,
s balem nebo kontejnerovang.

Alejové stromy musi mit hlavni osu koruny jen jednu, a to v prodlouzeni osy kmene, s vétvemi
rovnomeme rozdélenymi po celé délce terminalu. Koruna nesmi byt zalozena v patrech
a terminal se nesmi zakracovat.

Drobné kefe budou péstovany a dodavany jako hrnkované nebo v kontejnerech. Vyska/sitka
v cm minimaln¢ 15-20.

¢l. 13.A.2.7 se dopliuje:

Vsechny vysadby budou namul¢ovany vrstvou tfidéné borove kury tl. 10 cm po slehnuti. Neni
piipustné pouziti rozloZzené nebo Castecné rozlozené a zaplevelené kiry. Prevazujici frakce
musi byt 10-20 cm.

¢l. 13.A.3.1. se dopliuje:
Pti vysadbach je nutno dodrzovat tyto vzdalenosti (méfené ve vodorovném smeéru):

a) Na nasypovém svahu je prvni fada kel ve vzdalenosti 5 m od hrany krajnice. Pokud
je pod nasypem piikop, posledni fada ket muze byt vzdalena ode dna piikopu 3 m,
v piipadée stromu bude vzdalen 4 m ode dna ptikopu.

b) V zafezech je nebliz§i fada navrzena 5 m ode dna piikopu.

Usporadani vysadeb: Svahy (zafezy nasypy, zemni valy):

Vysadby budou uspotadany v fadach. Rady budou ve vzdalenosti 1,5 m. Kefe v fadach budou
ve vzdalenosti 0,8 m od sebe. Jednotlivé druhy keit se budou stiidat po skupinach v poctu
200 ks od druhu.

Vysadby je nutné provést co mozna nejdiive v ramci postupu realizace stavby tak, aby do
jejiho dokonceni bylo dosazeno dostate¢ného zakofenéni a uchyceni rostlin.

¢l. 13.A.3.2.3. se dopliuje:

Vysadby budou provadény do zatravnénych svaht. Plocha pro vysadbu dfevin bude posekana
a vyhrabana, nasledn€ budou nakopany terasy Sifky 0,5 m, takZe mezi fadami zistane vzdy
pas travy Siroky 1 m. Teprve do takto nakopanych teras je mozno vysazovat dieviny.

¢l. 13.A.8.2, tieti odstavec se doplnuje o dalSi odrazku:

- dokumentaci “Nasledné péce o vegetacni Upravy*, kterd se zpracovava v rozsahu dle
tohoto €l

¢l. 13.A.8.2 se dopliiuje o dalsi odstavec:
Pozadavky na dokumentaci ,,Nasledné péce o vegetacni upravy*

Dokumentace musi obsahovat pozadavky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni je Zhotovitelem
garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni obsah dokumentace:
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- popis technologie nésledné péCe o vegetani Upravy a ostatnich pfimétrenych
podminek odpovidajicich pozadavkim TKP 13;

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci;

- harmonogram jednotlivych praci.

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepfimereny a v rozporu s pozadavky TKP 13. Rozsah
a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem i naslednym majetkovym spravcem
ptislusného SO.

V piipad¢ vad a nedodélku ziistava nasledna péce na Zhotoviteli, a to do doby jejich
odstranéni.

¢l. 13.B.2.2 se upravuje:

Slozeni travni smési se ve specifickych lokalitaich muze zmeénit dle rozhodnuti pfislusného
odboru (OZZL).

¢l. 13.B.3.3 se upravuje:

Na svazich se zaklada travnik hydroosevem. Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda,
osivo, hnojivo, stabilizator povrchu pudy, mulCovaci material. Tyto komponenty je pro
zakladani travniku na extrémnich stanovistich nutno doplnit o dalsi pomocné pudni latky.
Stabilizator povrchu pady musi byt registrovan podle zakona 156/1998 Sb. (zakon
o hnojivech, ve znéni pozdéjsich predpisi) a musi zaroven slouzit jako pomocna pudni latka.
Zhotovitel hydroosevu pied zah4jenim praci provede vyhodnoceni stanoviits a podle CSN
83 9041 stanovi komponenty hydroosevu a jejich davkovani.

Pokud je hydroosev nutno provést mimo vhodnou agrotechnickou lhitu z divodu termint
ukonCeni stavby (napf.. nutnost zprovoznéni Useku komunikace) nebo pro ohumusovani
nebyla pouzita kvalitni zemina (napf.: dostate¢né mnozstvi zivin, zvySena skeletovitost), je
nutné dodat do hydroosevni smeési dalsi komponenty. V tomto pfipad€ je cena za aplikaci
hydroosevu automaticky vy$§i minimaln& o 50 %, neZ je standardné nabizena cena za m?
hydroosevu.

Drevity muléovaci material

- musi byt vyroben ze 100% tepelné rafinovanych drevitych vlaken a kvalitniho fixatoru
Z guarove gumy,

- pozadovana doba funk¢nosti v misté aplikace je 3 mésice;

- musi byt 100 % biologicky odbouratelny.

Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani jak v roving, tak na svahu.
Hydroosev s pridavkem sukulentnich rostlin

V mistech, kde se vyskytuje zafez s ochrannym prisypem nebo vyztuzenym nasypem bude
pouzit hydroosev s ptfidavkem sukulentnich rostlin. Pfiprava 1 vlastni postup nastiiku
hydroosevu s pfidavkem sukulentnich rostlin bude proveden odbornym subjektem
s prokazatelnymi zkuSenostmi s timto zpusobem vysadby a odpovidajicim technickym
vybavenim.

Pomér jednotlivych slozek bude pro kazdou skupinu svahi pred nastfikem konzultovan se
spravcem stavby a naslednym spravcem (Usek udrzby GR RSD).

Pred vlastnim nastfikem musi byt na plochy navrstveno cca 5 cm prosaté pis¢ité zeminy frakce
0-8 mm, ktera bude prosypana do gabionovych matraci s kamenivem.

V mistech zafezl, kde jsou pouzity ochranné pfisypy bude pouziti hydroosevu s pridavkem
sukulentnich rostlin pouZzito v celé vySce ochrannych pfisypu nebo vyztuzenych nasypu.
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Technologie hydroosevu

Pfi provadéni praci se zhotovitel fidi vlastnimi technologickymi (provadécimi) predpisy, které
fesi zpusob a davkovani komponenti podle typu stroje — hydroosevni soupravy. Po naplnéni
nadrze potfebnymi komponenty se uvede v Cinnost michaci zafizeni, aby se dokonale
rozplavily vSechny organické ptimeési a rozpustilo granulované hnojivo. Po rozmichani davky
se souprava piesune na pripravené stanovisté k provedeni nastiiku.

Nastiik je provadén tak, aby nedochazelo k naru$eni povrchové ochranné vrstvy a splachu
semene.

Po vyprazdnéni zasobniku se zastavi Cinnost michaciho zafizeni, souprava se znovu naplni
a cely cyklus se opakuje.

Optimalni doba vysevu je od poloviny bfezna do poloviny fijna, s vylouenim provadéni
hydroosevu v Cervenci a srpnu. Podle klimatickych podminek je nékdy mozné provadét
hydroosev se zvySenym rizikem az do poloviny listopadu.

Hydroosev se nesmi provadet za silného vétru a vytrvalého deste.
Dokonéovaci péce pro hydroosev se sukulenty

Predani zatravnénych ploch spravci stavby probiha obvykle az po vytvoreni souvislého
vzrostlého porostu. Hola a nevzesla mista musi byt dodatecné oseta. Velikost dosévanych
ploch muze byt az 1/3 celkové vyméry.

ZavlaZovani hydroosevu
S ohledem na slozeni smeési se nepredpoklada.
Kontrola hydroosevu

Vstupni kontrola: pred zahajenim praci je sepsan mezi Objednatelem/Spravcem stavby
a Zhotovitelem zapis o predani stavenist€, ve kterém je uvedena kvalita pfipravenych ploch,
termin provedeni praci, ptip. dalsi ujednani.

Kli¢ivost osiva trav je deklarovana v Michacim protokolu osiva, ktery bude pfedan po
provedeni praci.

Vystupni kontrola: po provedeni nastiiku se vizualn€ zkontroluje, zda jsou vSechny plochy
rovnomerne pokryty vrstvou nastfikované smeési, zvlaste je-1i smeés rovnomeérné rozptylena.

¢l. 13.B.3.7 se dopliuje:

V projektu je pocitano s primérnym chemickym odplevelenim 1,5%. Pokud nebude mozno
zalozit travnik ihned po ohumusovani ploch a pfipravené plochy se mezitim zapleveli
vytrvalymi plevely, pouzije se k odpleveleni ploch totalni herbicid. Plochy zaplevelené
jednoletymi plevely sta¢i posekat, pokud jesté nedoslo k jejich vysemenéni. K hubeni plevelt
v rozsahu I1. ochrannych pasem vodnich zdroji mohou byt pouzity pouze herbicidy schvalené
pro pouziti v II. ochrannych pasmech, a které svou povahou nebo povahou produktt jejich
rozpadu vylucuji poskozeni podzemnich vod.

V piipadé€, ze se travnik zalozi ihned po rozprostieni ornice a je zapleveleny i po pokoseni,
pouziji se pro odpleveleni travniku herbicidy selektivni. Pfislusny druh herbicidu bude
odsouhlasen Objednatelem/Spravcem stavby. VSechny pouzité herbicidy musi byt povoleny,
viz Seznam registrovanych ptipravku a dalSich prostiedka na ochranu rostlin.

Na loziska vytrvalych plevell se pouzije pfipravek opakované tak, aby pii predani travnik
splitoval parametry dané TKP. V zasad¢ je nutno technologicky postup pfi zemnich pracich
a zakladani travniku organizovat tak, aby se pouziti chemickych prostfedkit minimalizovalo
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a opakované se pouzilo hlavné na odstranéni lozisek vytrvalych pleveli. Odstranéni
vytrvalych plevell je jedna ze zasadnich podminek pievzeti travniku. Je nutno podcitat s tim,
ze Cast odpleveleni se bude muset provadet i ve vysadbach.

Chemické prostiedky mohou byt aplikovany pouze k tomu opravnénou osobou.
¢l. 13.B.8.2, tireti odstavec se dopliiuje o dalsi odrazku:

- dokumentaci “Nasledné péce o vegetacni Upravy*, kterd se zpracovava v rozsahu dle
tohoto €l

¢l. 13.B.8.2 se dopliiuje o dalsi odstavec:
Pozadavky na dokumentaci ,,Nasledné péce o vegetacni upravy*

Dokumentace musi obsahovat pozadavky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni je Zhotovitelem
garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni obsah dokumentace:

- popis technologie nésledné péCe o vegetani Upravy a ostatnich pfimétrenych
podminek odpovidajicich pozadavkim TKP 13,

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci,

- harmonogram jednotlivych praci.

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepfiméfeny a v rozporu s pozadavky TKP 13. Rozsah
a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem i naslednym majetkovym spravcem
ptislusného SO.

V piipad¢ vad a nedodélku ziistava nasledna péce na Zhotoviteli, a to do doby jejich
odstranéni.

Kapitola 14: Dopravni znacky a dopravni znacdeni

¢l. 14.A.1.1 VSeobecné
za Ctvrty odstavec se dopliiuje tento text:

Tyto ZTKP uvadéji pouze obecnéjsi pozadavky na provedeni a kvalitu dopravnich znacek
a dopravnich zafizeni. Detailni pozadavky uvadéji Pozadavky na provedeni a kvalitu (PPK)
pro jednotlivé prvky dopravniho znaceni, vykresy opakovanych feSeni (R-plany), Metodicky
pokyn KTZ, Provozni smérnice a Pfiru¢ka pro oznaCovani pracovnich mist, které tvoii
nedilnou ¢ast t€chto ZTKP (viz www.rsd.cz, sekce Technické predpisy). Odkazy na né€ jsou
uvedeny v prislusnych ¢lancich.

Sesty odstavec zni takto:

Pokud se jedné o béznou obnovu vodorovného znaceni ve stavajicich typech ¢ar a rozmérech
nebo o obmeénu svislych dopravnich znacek ¢i jejich doplnéni (po havarii, odcizeni apod.),
pfipousti se vypracovani projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby. Néalezitosti této
dokumentace ur¢i Objednatel podle potieb prislusné stavby ptipad od ptipadu (viz Smérnice
pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postaci specifikace rozsahu praci a pozadavku
Objednatele s potfebnym technickym popisem praci (dale jen specifikace Objednatele), ktera
se ve smlouve o dilo upfesni a obéma stranami potvrdi.

za Sesty odstavec se dopliiuje tento text:

Technicky popis a podminky na dodrzovani kvality musi odpovidat této kapitole TKP, zde
uvedenym CSN a pfislusnym technickym predpisim (TP a PPK). Pro velkoplo§né dopravni
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znalky je vzdy tieba zpracovat dilensky vykres, ktery provozni usek GR RSD s. p. schvali
pred zah4jenim vyroby (viz PPK — ZNA).

Na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

Realiza¢ni dokumentace stavby musi byt zpracovana dle Pozadavkd na provedeni a rozsah
projektu dopravniho znaceni v jednotlivych stupnich dokumentace na dalnicich a rychlostnich
silnicich ve spravé RSD s. p. (PPK — ZNA). Ve shodé s TKP 1 (¢l. 1.10.5) a Smérnici pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (¢I. 11.4.2.1.4) se realizatni dokumentace
zpracovava pro konkrétni vyrobky vybraného zhotovitele.

¢l. 14.B.1.1 na konec ¢tvrtého odstavce se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu tabulek k oznaeni
evidenc¢nich Cisel mosta a uzaviracich stavitek na kanalizaci na dalnicich a silnicich ve spravé
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — TOM), Pozadavcich na provedeni a kvalitu bezpeénostnich
znadek k oznadeni unikovych vychodi v PHS na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — PHS) a pfislu$nych R-planech.

¢l. 14.B.1.2 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na pevné svislé dopravni znaCky, proménné svislé dopravni znacky,
portaly a osvétleni dopravnich znacek na portalech jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni
a kvalitu stalych svislych dopravnich znagek na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — SZ), Pozadavcich na provedeni a kvalitu proménnych dopravnich
znalek a zafizeni pro provozni informace na dalnicich a rychlostnich silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic s. p. (PPK — PDZ), v Pozadavcich na provedeni a kvalitu portal
pro svislé dopravni znacky a zatizeni pro provozni informace na déalnicich a silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — POR), Metodickém pokynu KTZ a piislusnych R-planech.
Detailni pozadavky na piechodné znaceni jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znaGeni na dalnicich a rychlostnich silnicich ve spravé RSD s. p.
(PPK — PRE), Provoznich smeémicich, Schématech ptechodného dopravniho znaceni
a prislusnych R-planech.

¢l. 14.B.2.1 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Dalsi pozadavky na zaklady svislych dopravnich znacek a portald jsou uvedeny v PPK — SZ
av PPK - POR.

¢l. 14.B.2.2 prvni odstavec se nahrazuje timto textem:

Detailni pozadavky na nosné konstrukce jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK — POR, PPK - PRE,
Metodickém pokynu KTZ a ptislusnych R-planech.

¢l. 14.B.2.3 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na svislé dopravni znacky jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK — PRE
a Metodickém pokynu KTZ.

¢l. 14.B.2.4 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Pti pouziti stale sviticich prosvétlovanych znacek se na ¢innou plochu pouzije translucentni
retroreflexni folie, aby pfi vypadku osvétleni byla zaji§téna alespoi minimalni viditelnost
znaCky pomoci retroreflexe. Folie musi mit stejné parametry, jako folie na okolnich
retroreflexnich znackach. Na prosvétlovanych znackach, které sviti pouze v mimotadnych
ptipadech (napt. C 14a ,Vypni motor v tunelu), se naopak retroreflexni folie nesmi pouzit.

¢l. 14.B.2.5 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:
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Detailni pozadavky na osvétleni dopravnich znacek na portalech (znacky osvétlené vnéjSim
svetelnym zdrojem) jsou uvedeny v PPK — POR.

¢l. 14.B.2.6 na konec ¢lanku se dopliuje tento text:

Detailni pozadavky na pfenosné SDZ jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znaceni na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi silnic a dalnic
s. p. (PPK — PRE), Provoznich smérnicich a piislu§nych R-planech.

¢l. 14.B.2.7 ¢lanek se nahrazuje timto textem:
Pozadavky na proménné dopravni znagky jsou uvedeny v CSN EN 12966-1+A1.

Pro material skiin€ a zakladni rozmeéry ¢inné plochy proménné SDZ a pro material a grafickou
upravu ¢inné plochy proménnych SDZ se spojitym zobrazenim plati stejné zasady jako pro
retroreflexni SDZ.

Pro rozmeéry, material a grafickou Gpravu ¢inné plochy proménnych SDZ, ZPI a signalti S8a
az S8e s nespojitym zobrazenim a pro svetelné technické vlastnosti této upravy plati PPK —
PDZ, TP 205, TKP 19 a pfislusné R-plany.

¢l. 14.B.3.2
druhy odstavec se nahrazuje timto textem:

Zpusob osazeni sloupkd znacek do kotvicich patek nebo zabetonovani sloupkd pifimo do
zakladu ur¢i dokumentace a PPK — SZ.

prvni véta ¢tvrtého odstavce zni takto:

Velkoplo$né znacky se osazuji na nosné konstrukce, tj. ocelové ptihradové konstrukce podle
vykresu R 25 nebo portaly.

za posledni odstavec se vklada text:
Detailni pozadavky na dimenzovani, vyrobu a montaz portald jsou uvedeny v PPK — POR.
¢l. 14.B.3.3 prvni dva odstavce zni takto:

Systém spojeni §titu znaCky se sloupkem nebo stojkami urcuje dokumentace. Preferuje se
pouziti oceli na ukor hlinikovych slitin. Montaz dopravnich zna¢ek na sloupky nebo stojky se
provede podle dokumentace stavby, PPK — SZ a technologického predpisu.

Umisténi a osazeni znaCek na komunikaci stanovi dokumentace, PPK — SZ a Metodicky
pokyn KTZ.

¢l. 14.B.3.4 prvni odstavec zni takto:

Pouziti prosvétlovanych, osvetlovanych nebo proménnych SDZ urci dokumentace, detaily
upravuji PPK — SZ, PPK — POR a PPK — PDZ.

¢l. 14.B3.5 text ¢lanku zni takto:

Osazeni a velikost pfenosnych SDZ a jejich umisténi na pozemni komunikaci stanovi
dokumentace, pfi¢emz je nutno dodrzet ustanoveni TP 66, TP 143, PPK — PRE, Provoznich
smérnic a Schémat prechodného znaceni.

¢l. 14.B.5
prvni véta patého odstavce zni:

U proménnych znacek s nespojitym zobrazenim, ZPI a signalti pro pruhovou signalizaci se
u kazdého vyrobku zkousi:
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za Sesty odstavec se doplni tento text:

Pokud >5 % zkouSenych znacCek nespliiuje pozadované hodnoty o vice nez 10 % (resp.
nespliiuji ani tfidu R1 pfi pozadavku na tfidu R2), zkousi se vSechny znacky v dodévce.

¢l. 14.B.6 druhy odstavec zni takto:

Umisténi SDZ je uvedeno v dokumentaci a v PPK — SZ. V souvislém useku komunikace musi
byt zna¢ky umistény jednotné. Pti osazeni SDZ je povolena v pii¢ném fezu vyskova odchylka
+ 0,1 m a smérovd + 0,3 m, v podélném sméru odchylka = 1,0 m od hodnot uvedenych
v dokumentaci, pficemz nesmi byt pfekro¢eny minimalni hodnoty uvedené v PPK — SZ nebo
TP 65.

¢l. 14.B.8 za odrazky ve druhém odstavci se doplni tento text:

Ptipadné dalsi doklady potiebné k piejimce stanovuji PPK — SZ, PPK — PRE, PPK — POR,
PPK - PDZ.

¢l. 14.B.8 treti odstavec zni takto:

Ove¢ri se soulad umisténi SDZ s dokumentaci, soulad s PPK — SZ, PPK — PRE a PPK — PDZ,
oznadeni SDZ na zadni stran& dle CSN EN 12 899-1 a narodni piilohy NA, svislost sloupkd,
natoCeni SDZ vzhledem k ose PK. Pro odsouhlaseni nebo pievzeti portalové konstrukce plati
ustanoveni kap. 18 a 19 TKP a PPK — POR.

¢l. 14.B.9 text ¢lanku zni takto:

Sledovani deformaci u znacek se nepozaduje. U portala predepisuji kontroly a prohlidky PPK
- POR.

¢l. 14.C.1.1 na konec ¢lanku se vklada text:

Detailni pozadavky na vodorovné dopravni znaceni jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni
a kvalitu definitivniho vodorovného dopravniho znaceni a dopravnich knoflikti na dalnicich
a silnicich ve sprave Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — VZ).

¢l. 14.C.1.3 na konec ¢lanku se dopliuje text:
a PPK - VZ.
¢l. 14.C.2 posledni véta ¢lanku zni takto:

Neretroreflexni vodorovné znaceni lze provadét pouze na komunikacich s nemotorovou
dopravou.

na konec ¢lanku se vklada text:

Detailni pozadavky jsou uvedeny v PPK — VZ.

¢l. 14.C.3.1 na konec ¢lanku se vklada text:

Detaily provedeni a umisténi urcuji PPK — VZ a piislusné R-plany.

¢l. 14.C.6 na konec druhého odstavce se dopliuje text:

a PPK - VZ.

¢l. 14.C.8 paty odstavec se nahrazuje timto textem:

Pozadovana délka zarucni doby na jednotlivé prvky znaceni je uvedena v PPK — VZ.

¢l. 14.E.1 na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:
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Kromeé vyse uvedenych predpistu stanovuji dalsi pozadavky na dopravni kuzely, smérovaci
desky, vodici desky, zvyraziujici desky, vodici prahy, podkladni desky, stojany, podpérné
sloupky, vystrazna svétla, pojizdné uzavirkové tabule a zatizeni pfedb&zné vystrahy standardy
PPK — PRE a PPK — VOZ, Provozni smérnice a piislusné R-plany. Pro zafizeni pro provozni
informace plati stejné predpisy a pozadavky jako pro proménné dopravni znacky. Pozadované
vlastnosti dopravnich knoflikt jsou uvedeny v PPK — VZ.

Kapitola 18: Betonové konstrukce a mosty

¢l. 18.1.2 se dopliiuje:

(y) Vibrolisované vyrobky — vyrobky vyrabéné metodou vibrolisovani. Receptura smési
a pozadavky se fidi vyrobkovymi normami pro dany typ vyrobku.

(z) Ultra vysokohodnotné betony (UHPC) — mezinarodni oznaceni pro tento typ hmot je Ultra
High Performance Concrete (UHPC) nebo Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete
(UHPFRC). Jedna se o kompozitni materialy s cementovou matrici, jemnym plnivem
arozptylenou vyztuzi ve formé kovovych ¢i nekovovych vSesmérné rozptylenych
mikrovlaken.

¢l. 18.2.4.4 posledni odstavec se dopliuje:

U vibrolisovanych vyrobki se takto oSetfi fezné i nefezné nezkouSené bocni plochy.
U vibrolisovanych vyrobka nesmi byt provedena zkouska na viditelné poskozeném vyrobku.

¢l. 18.2.13 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Pro betonové smesi vyrobkl vyrabénych vibrolisovanou technologii jsou odlisné pozadavky
na vysledné parametry a pozadavky na slozeni smési, které se fidi dle vyrobkové normy
daného typu vyrobku, dale neplati pozadavky na Prukazni zkousku dle Ptilohy 1, TKP 18.

dopliiuje se novy ¢l. 18.2.18 Ultra vysokohodnotné betony (specifikace)
Pro UHPC plati CSN P 732404 vydana 12/2021 a u&inna od 1. 1. 2022.
¢l. 18.4.2.1 odstavec a) se dopliuje:

U vyrobkt vyrabénych metodou vibrolisovani nahrazuje prikazni zkousku pocatecni zkouska
typu (ITT). Pozadavky na zkousku typu jsou definovany ptislusnymi vyrobkovymi normami.
V ptipadé, ze pro vyrobek neexistuje platna harmonizovana evropska norma, postupuje se dle
Ptilohy 1, kap. 18 TKP.

¢l. 18.4.2.9 se nahrazuje novym znénim:

PZ betonu pro vyrobky vyrabéné vibrolisovanou metodou je nahrazena poc¢ate¢ni zkouskou
typu (ITT), ktera je vypracovana dle prislusné vyrobkové normy a spliiuje pozadavky tab. 18-
2, kap. 18 TKP.

Pozadavky na vlastnosti ztvrdlého betonu musi spliiovat pozadavky této kapitoly 18 TKP.
¢l. 18.5.2.7 se upresnuje:

Pred zahajenim praci musi Zhotovitel provést zkousky statického modulu pruznosti
z navrzeného betonu pro veskeré nosné konstrukce mosti/tunelt z predpjatého betonu. Dale
Zhotovitel stanovi na zakladé zkousek prabéh vyvoje pevnosti a statického modulu pruznosti
betonu navrzeného pro nosné konstrukce mosti/tuneld v rozmezi 1 az 15 dnu, pficemz tyto
zkousky musi byt provedeny v dostateCném Casovém predstihu pred zahajenim praci, aby
mohly byt pfedany projektantovi jako podklad pro vypracovani RDS.
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Kazdy den betonaze NK piedpjatych mostu patiicich do skupiny se sledovanim E modulu (dle
¢lanku 18.5.2.7 z TKP 18) jsou odebirany minimaln¢ 3 sady zkuSebnich teles po 3 kusech pro
stanoveni statického modulu pruznosti betonu v tlaku v den vneseni ptedpéti, po 28 a 90
dnech, resp. v Case zat€zovaci zkousky. Naklady na vSechny vySe uvedené zkousky jsou
obsazeny v nabidkové cen¢ daného stavebniho objektu.

tabulka 18-2 se dopliiuje o nové pozniamky:

Min. Pozadavky na dalsi vlastnosti betonu Poznamka
. Konstrukee, G — Stupeii | Minimalni | tloustka
Cislo | konstrukeni éast (roky) vliva tiida kryci Vodo- 3
staveb Y prostiedi | betonu vrstvy Pro- Odolnost | tésnost V?fh?; 1
(mm) |vzdusnéni| CHRL | (mmy [SOU¢mite
P (max.)
Vybaveni mostti:
betonové prvky
odvodnéni, (dilce,
monolit), ostatni XF4, C 30/37
Iz konstrukce (napt'. beton 3 XD3 15) 16) # 3 e e Ot
mostnich zavéra,
svodidla, zakrytové
desky zrcadla)
Rimsy mostii
a chodniky na mostech XF4, C30/37
18 1y dosahu CHRI,, mostni H XD3 17) 18) = 41 ATD ATD 042
prislusenstvi a svriek
Drenaze (spodnich
staveb, opémych
a zarubnich zdi) - prvky P
22 Aru et zal) - p 50 (XF3) C30/37 - Ano Ano Ano 0,45
vyusténi, revizni Sachty
; 5 1)
a ostatni betonové
drenédZni prvky
Vodohospodarské
objekty (propustk i
28 Jekty ( propusiay, 100 (XF3) | C30/37 45 Ano Ano Ano 1
kaskady, vyvary, 17)
opevnéni svahtl a koryt)
Sachty destovych XF4,
30 vpusti 50 XD3 17) C30/37 45 Ano Ano Ano 0,45
Konstrukéni prvky
odvodnéni - Sachty
spojné a revizni, XF4,
31 AT . 50 XD3 17) C 30/37 45 Ano Ano Ano 1)
vodohospodarské
objekty)
32 | Propustky 100 L% C30/37 45 Ano Ano Ano 1)
XD3 17)
Odvodnovaci ptikopy a C30/37
33 | Zlaby, zpevnéné 50 XF4 15) 16) 45 Ano Ano Ano 1)
ptikopy skluzy
38 Vegeta(fm dilce a jiné 50 XF3 19) C 25/30 35 Ano A A 0.5
nenosné prvky 20)
44 | Chodniky mimo mosty 35 XF4 17) & 52;30 45 Ano Ano Ano 0,5
45 | Obrubniky PK 50 XF421) € 3%45 45 Ano Ano Ano 0,45

15) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF4 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.
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16) U vibrolisovanych Zlabovek se pevnost betonu prokazuje dle vyrobkové normy (CSN EN 1339 Betonov¢ dlaZebni desky). Pevnost v ohybu
je vypocitana dle pfilohy F této normy. U produkti tohoto typu se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 — Trida 2, Oznaceni T.
Trida betonu se vzhledem k charakteru t€chto vyrobkl neuvadi.

17) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF4 rozumi splnéni zkouSky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

18) U vibrolisovanych vyrobkii se pevnost betonu prokazuje dle pfisluiné vyrobkové normy (CSN EN 1338 Betonové dlaZebni bloky a CSN
EN 1339 Betonové dlazebni desky). U dlazebnich desek se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 — Trida 2, Oznaceni T.
Pevnostni tiida betonu se vzhledem k charakteru t&chto vyrobkid neuvadi.

19) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF3 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich ldtek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

20) U vibrolisovanych vegetaénich dilcti se pevnost betonu prokazuje dle vyrobkové normy (CSN EN 1339 Betonové dlazebni desky). Pevnost
v ohybu je vypocitana dle prilohy F této normy. Celkova lomova plocha b x t se ur¢i souctem dil¢ich lomovych ploch. U produktl tohoto typu
se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 — Tiida 2, Oznageni T. Pevnostni tfida betonu se vzhledem k charakteru t3chto
vyrobkil neuvadi.

21) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostfedi XF4 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrehu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich ldtek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

22) U vibrolisovanych vyrobkii se pevnost betonu prokazuje dle piisluiné vyrobkové normy (CSN EN 1340 Betonové obrubniky). Pevnostni
tiida betonu se vzhledem k charakteru téchto vyrobkti neuvadi. Deklaruje se pevnost v tahu za ohybu, jejiz min. hodnota je tiida 2, oznaceni T.

¢l. P9.8, bod f) se nahrazuje novym znénim:
Navrh protikorozni ochrany predpinaci vyztuze se fidi CSN EN 1992-2/72, tab. NA.2 a NA 3.

Material kabelovych kanalk se navrhuje s ohledem na stuperi protikorozni ochrany
predpinaci vyztuze (PL1, PL2, PL3) podle tfidy prostiedi, ve kterém je betonova predpjata
konstrukce umisténa a podle u€innosti konstrukéni ochrany. Pokud objednatel nebo projektant
pozaduje zvySenou spolehlivost predpinaciho systému (tj. v pripadech, kdy jsou kabely
umisténé v agresivnim prostiedi s nizkou konstrukéni ochranou, kde pii vyznamné korozi
ocelovych prvka predpéti je velké riziko kolapsu bez predchozich varovnych projeva, a/nebo
je obtizna ptistupnost pro kontrolu béhem trvani konstrukce apod.), navrhne se stupeni ochrany
PL3, a to1 u konstrukci chranénych izolacnim systémem.

Tabulka P9.3
Stupett vlivu prostiedi | X0 XC4
XCl1, XC2, XC3 XD1, XD2, XD3

XS1, X82, XS3

XF1, XF2, XF3, XF4

XAl XA2, XA3
Stupett protikorozni PL1 PL2 PL3
ochrany pfedpinaci
vyztuze

Pozadavky na systém

Svinuté ocelové

Plastové kabelové kanalky se

Plastové kabelové

kabelovych kandlki kabelové kandlky, zvInénym povrchem kandlky se zvinénym
ocelové trubky (corrugated), trvale povrchem (corrugated),
celozapouzdieny kabel véetné trvale celozapouzdfeny
kotev elektricky izolovany
kabel véetné kotev
Dalsi pozadavky Elektricky
monitorované
predpinaci kabely +
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Ochranna opatfeni pro
omezeni vlivu bludnych
proudi stupen ¢. 5

Dalsi doporuceni Moznost trvalého sledovani stavu predpéti u vybranych
kabelli pomoci snimacu pretvoreni/napéti/sily

Priklady rznych stupnu protikorozni ochrany pfedpinaci vyztuze:

a) Systém ochrany e
predpéti PL 1 Docasné ochranné pouzdro

Kotevni objimka

o ol W= Svinuty ocelovy
Predpinaci vyztuz kabelowy kanaiek
g

Cementova
injekizZni malia

b) Plnéuzavieny -

systém ochrany Trvalé ochranné pouzdro
piedpéti PL2 Kotevni objimka
Plastowy
: o Predpinaci wjztuz kabelowy kanalek —
T AR EATTAN IIIIIIIIIIII|IIIIIIIIII|IIIIII|IIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIII
2 N5 Cementova
injektazni malta

|- sormm]. Kc:t\::a
c) Elekiricky izolovany - : : i
systém ochrany lzolované ochranné pouzdro
predpéti PL 3 Katevni objimka

Plastowy
kabelovy kanalek

Predpinaci Wztui

Cementova
njekiazni malta

|lzolaéni vioZka

_ Elektricky wvyvod

pro méfeni odporu

¢l. P9.8 se dopliiuje:

RDS predepisSe polohy injektaznich, odvodnovacich a odvzdusiovacich trubi¢ek kanalkt
systému pfedpéti. U kanalkt pro predpéti profilu 80 mm a vétSim se pfipousti injektaz maltou
s prisadou na zvétSovani objemu dle CSN EN 934-4, avSak pouze je-li pfisada dolozena
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zpravou o vysledku prikazni zkousky v¢. vyhovujiciho vysledku zkousky korozniho pusobeni
ptisad na predpinaci vyztuz a certifikatu podle zak. ¢. 22/1997 Sb.

¢l. P9.12 se dopliuje:

Injektuje se jednotlive kabel po kabelu, zasadné z nejnizsiho mista vedeni kabelQ. Injektaz se
provede bezprostiedné po napnuti vSech kabelt piislusného betonazniho dilu. Zhotovitel
predlozi TePr injektaze kabelovych kanalkd. Pro kabely piechazejici pies podpéry nebo délky
nad 30 m nebo pro kabely spojkované bude soucasti tohoto TePt podrobny postup jejich
injektaze, postup otevieni a znovu uzavieni odvzdusSiovacich otvori a navrh postupu
definitivniho uzavfeni injektaznich a odvzdusnovacich trubicek.

Priloha €. 10

¢l. 5.4 se doplnuje:

Pracovni spary na spodni stavbé se oSetiuji a provadeji dle PDPS/RDS, resp. VL-4.
¢l. 6.2 se doplnuje:

Veskera betonarska vyztuz vystupujici z pracovnich spar, ktera nebude zabetonovana do
8 tydnu, se ochrani po zabetonovani v celé vystupujici délce protikoroznim natérem (vyztuz
pilot, vyztuz pilith ze zakladu, vyztuz zaveérnych zidek a dilatacnich zavera).

Vyztuz prochazejici pracovni sparou mezi nosnou konstrukci a fimsou je opatfena na délku
min. 50 mm na obé strany od spary ochrannym protikoroznim povlakem podle TP 136. Vyztuz
vystupujici z pracovnich spar musi byt pred provadénim dalsi ¢asti fadn€ ocisténa tak, aby byla
zajisténa predepsand soudrznost vliozek s betonem.

¢l. 7.2.2 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Hadice pro predpinaci vyztuz (Pozn.: V dokumentech CEN se poziva termin ,,kabelovy
kandlek* misto ,, hadice ™)

(1) Hadice pro predpinaci vyztuZ vinuté z ocelového pasku musi vyhovovat CSN EN 523.

(2) Hadice pro predpinaci vyztuz zjinych materiald nez zoceli, musi vyhovovat
Evropskému technickému schvaleni (ETA) pro predpinaci systém a EAD 160004-00-
0301 (ptivodné ETAG 013), piipadné CSN 73 2401.

(3) Obaly pro nesoudrzna lana musi vyhovovat prislusnym normam vyrobka, pokud existuji,
nebo CSN 732401, CSN P 74 2871 a EAD 160004-00-0301 (puvodné ETAG 013).

¢l. E.7.4 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Spojky hadic/kabelovych kanalku, prichodky kofene pasivnich kotev, odbocky pro
vstup/vystup injektazni malty, odvzdu$néni kanalkd a jiné spoje musi vyhovovat stejnym
pozadavkim jako hadice a musi byt originalni soucasti kompletniho certifikovaného
predpinaciho systému od jednoho dodavatele. Pouzivani PVC pasek, tésnicich tmelt
uvolnujicich korozni latky (napf. kysely silikonovy tmel apod.), barevnych kovl, PUR pény
a podobngé, je zakazano.

(1) Literatura: Durability of post-tensioning tendons, fib Bulletin 33 (ISBN 2-88394-073-8,
12/2005)

(2) Literatura: Polymer-duct systems for internal bonded post-tensioning, fib Bulletin 75
(ISBN 978-2-88394-115-1, 12/2014)

¢l. 8.2 se za posledni odstavec dopliuje:
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Vrstva z polymerbetonu musi byt ochranéna (zakryta) pted aplikaci spojovaciho posttiku. Pti
realizaci polymerbetonu musi byt okolni povrch a podklad dokonale Cisty, suchy a bez
vyskytu vlhkosti (kvuli ptilnuti a celkové zivotnosti).

¢l. 9.8 se dopliiuje o novy odstavec 9.8.1.5:

Hadice/kabelové kanalky pro ptedpinaci vyztuz musi byt ve sparach pficné délenych
konstrukci pro vSechny povolené stupné ochrany predpinaci vyztuze (PL2, PL3) stykovany
pomocich specialnich kabelovych spojek s té€snicimi manzetami, které jsou kompatibilni
s pouzitym piedpinacim systémem.

Priloha P10 se dopliiuje o nasledujici ¢asti:

D1 — Deformace mostu a navrh vyrovnani nepresnosti povrchu mostu:

Vyskova poloha nosné konstrukce je v dokumentaci vztahovana k teoretické niveleté. Navrh
RDS musi vzit v potaz:

— deformace mostu od zatizeni a u¢inkd dotvarovani a smrstovani betonu;
— deformace podpér (sedani).
RDS bude obsahovat:

— podrobnou analyzu prabéhu deformaci mostu béhem vystavby dle harmonogramu
vystavby, ktery musi predat zhotovitel stavby projektantovi RDS jako zavazny podklad
ptred zah4jenim praci na RDS;

— deformace mostu od pisobeni a zmén teploty;

— navrh nadvySeni na zakladé vypoltu deformaci v prubéhu vystavby, a to tak, aby
konstrukce v navrhovém Case nekonecno zaujala polohu odpovidajici teoretické niveleté.

Navrh pfipustnych opatieni pro vyrovnani nepiesnosti povrchu betonové mostovky muze
uvazovat:

— brouSeni povrchu betonu (technologie hrotového frézovani se neptipousti),
— vyrovnavaci vrstvy na povrchu (pouze v ramci ustanoveni CSN 73 6242),

— vyrovnani nepresnosti povrchu betonu nosné konstrukce, a to pouze v rozsahu normovych
toleranci tlousték konstrukénich vrstev vozovky dle PDPS,

— upravu nivelety v rozsahu, ktery neméni uzivatelské parametry dalnice. Dokumentace
vyrovnani nepfesnosti povrchu nosné konstrukce se zhotovuje na zakladé zameéreni
skutecného provedeni po dokonCeni nosné konstrukce. Navrh vyrovnani predlozi
Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Podrobny postup je uveden
v pifloze & 2 TKP 21.

Prace spojené se zameérfenim povrchu, jeho vyhodnocenim, resp. vicenaklady spojené
s vyrovnanim neptresnosti a s dosazenim nivelety hradi Zhotovitel.

Pro podpérné skruze vypracuje Zhotovitel VID vcetné vycisleni deformace skruze (prahyb
a sedani) od cCerstvého betonu ve stejnych fezech, ve kterych je v RDS uvedena vyskova
poloha nosné konstrukce. VID bude predlozena projektantovi RDS a nasledné i spravci
stavby ke schvaleni. Na zakladé VTD a deformaci v ni uvedenych vyda projektant RDS
tabulku vysek bednéni nosné konstrukce.

D2 — Dokumentace kontroly mostu béhem vystavby a provozu

Dokumentace kontroly mosti béhem vystavby a provozu bude obsahovat projekty (soucasti
RDS/DSPS) nésledujicich méten:

A — Elektrické a geofyzikalni méfeni z hlediska ochrany konstrukce pred ucinky bludnych
proudu a kontroly provedeni pasivnich ochrannvch opatfeni. Piedepisuje se:
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— elektricka a geofyzikalni méfent,

— méfeni zemnich odporu pilot, patek pilifi a opér, méfeni elektrického odporu nosné
konstrukce vuci vzdalené zemi po dokonceni objektu,

— méfeni elektrického odporu plastbetonovych vrstev a zakladni potencialova a proudova
meéteni pred zabetonovanim ¢asti NK (po osazeni lozisek na kazdé podpére),

— po dokonceni spodni stavby (pilifl) méfeni elektrického odporu mezi hornim vyvodem
(jiskfiste) a spodnim vyvodem z vyztuze,

— zakladni potencialova a proudova meéteni pred vystavbou nosné konstrukce,

— méfeni zemniho odporu jednotlivych zakladovych zemni¢a a nosné konstrukce metodou
vzdalené zemé,

— méfeni elektrického odporu nosné konstrukce vcetn€ urCeni polarity na svodidlech,
zabradli, mostnich zavérech, odvodiiovaciho potrubi, rosta stiedniho zrcadla,

— vyhodnoceni vysledki méfeni a rozhodnuti o pfipadnych napravnych opattenich.

Soucasti projektu bude navrh konstrukénich opatfeni:

— pro omezeni vlivu bludnych proudu (specifikace praci souvisejicich s aplikaci primarni
ochrany, zpusob provareni vyztuze, pozadavky na plastbetonové vrstvy, specifikace praci
souvisejici s elektrickymi propojovacimi vedenimi);

— pro osazeni méficich prvkd pro kontrolu korozniho stavu (korozni potencial, polariza¢ni
odpor, intenzita bludnych proudi) — umisténi meéfici vyvodu, zalozeni plastovych trubek
do betonu pro kabelova vedeni, Gpravy pro instalaci méficich vyvodu na pilifich a opérach.

Zpusob meéfeni bude volen tak, aby vysledek nebyl znehodnocen instalovanymi svodici
prepéti. Vystupy meéifeni budou jednak podkladem pro revizi elektrickych zarizeni a jednak
bude vystaven pouze vychozi protokol pro kolaudaci stavby o provedenych méfenich bez
dalsiho specialniho hodnoceni a zavérecné zpravy ve smyslu DEM. Méfeni bude provedeno
multitaskingové minimalné po dobu 48 hodin.

Osoba provadéjici méfeni musi byt drzitelem , Opravnéni k provadéni prazkumnych
a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou, opravami, udrzbou a spravou pozemnich
komunikaci“ v oboru Korozni prizkum vydaného MD CR ve smyslu Metodického pokynu
Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci.

B — Sledovani deformaci zakladovych konstrukei a nosné konstrukce ve smyslu CSN 73 0405,
¢l. 5. musi byt soucasti piislusné ¢asti RDS. Dale se pfedepisuje méfeni deformaci nosné
konstrukce v nasledujicich etapach:

— po betonazi kazdého betonazniho dilu, resp. po osazeni prefabrikovanych nosnikd,

— po odskruzeni kazdého betonazniho dilu, resp. po betonazi sprahujici desky u nosnikovych
mostu,

— po dokonceni nosné konstrukce (napnuti kabeld spojitosti),
— po dokonc¢eni mostu/tunelu.

Soucasti RDS je i navrh geodetickych boda umisténych na spodni stavbé a nosné konstrukci
ajejich preneseni do konstrukce fims pro dlouhodobé sledovani deformaci mostu/tunelu a stén
portald dle VL 4. Metody i méfeni musi byt provedeny v souladu s projektem sledovani a
v souladu s pfisluSnymi technickymi ptfedpisy a smérnicemi (naptf. metodikou MI10 -
Geodetické sledovani mostnich konstrukei a CSN 73 0405).
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Zhotovitel na své naklady provadi osazeni geodetickych znacek a prostorové sledovani
posunt zakladd, spodni stavby, nosné konstrukce, opérnych a zarubnich zdi v pravidelnych
asovych intervalech dle projektu sledovani. Cetnost mé&feni a hustota méficich bodd na nosné
konstrukci béhem vystavby vyplyne ze zvolené technologie a umozni prabéznou kontrolu
ptresnosti vystavby nosné konstrukce. Zakladni rozsah méfeni je ur€en min. 1x za 3 mésice az
do dokonceni objektu a predani. Pozadavky na presnost méfeni budou odvozeny v souladu
s CSN 73 0405 ¢&l. 3.4 a na zakladé toho bude v RDS popsana zvolena technologie véetnd
chybového rozboru tak, aby byla zajisténa pozadovana piesnost provedeni. Po dokonceni
mostu se zaméfi geodetické body na fimsach mostu, které budou osazeny nad vSemi
podpérami a v poloviné rozpéti. Technicka zprava, vykresy, grafy a tabulky deformaci budou
obsahem Dokumentace kontroly mostu a v jednotlivych fazich vystavby budou po
vyhodnoceni projektantem RDS piredavany spravci stavby, jako soucast DSPS. Tato soucast
DSPS se predava mimo tisténé podoby i 2x na elektronickém nosi¢i dat ve formatu
elektronicky bézn¢ zpracovatelném.

C — Projekt sledovani lozisek obsahujici udaje dle ¢l. 22.9 téchto ZTKP.
D — Projekt sledovani posunii mostnich zaveéra.

Protokoly o téchto métenich ad A, B, C a D, polohové nacrty a zprava s vyhodnocenim
odchylek vaci PDPS jsou zavaznymi piilohami nutnymi k prevzeti praci Objednatelem,
jednotlivé etapy jsou Spravci stavby predavany prubézné.

D3 — Méreni deformaci
Budou provedeny méfici geodetické body ve smyslu CSN 73 6201 &l. 13 a 14.

Na méfeni deformaci vypracuje zhotovitel projekt dle CSN 73 0405, ktery piedlozi pied
zah4jenim stavebnich praci Spravci stavby ke schvaleni. Protokoly a polohové nacrty z méteni
jsou soucasti piejimky a kone¢ného vyuctovani.

D4 — Znaceni a symboly

Pristupy na mostni opéry, vstupy do komor opér a nosnych konstrukci, pfistupy na prihradové
konstrukce mostd, piistupy na svahy nasypu presypanych mosti nad komunikacemi, Gnikové
cesty z vnitfnich prostor mostd a podobna mista, budou v nejnutnéj§im rozsahu opatieny
piikazovymi, vystraznymi, zakazovymi a dal§imi nezbytnymi symboly dle CSN ISO 3864
a v souladu s nafizenim vlady ¢. 11/2002 v trvanlivém provedeni (napf. stalobarevné po dobu
vice nez 5 let + UV odolné) a s nerozebiratelnymi spoji s podkladem (napf. trhaci nyty), a to
v takovém rozsahu, aby byla sniZzena rizika pro osoby na nich nebo uvniti' se pohybujici.
Typickou tabulkou je napt. zakaz vstupu na ulozné prahy mostnich opér. Praimérny pocet
tabulek, ktery je nutné ocenit a zapocitat do ceny objektu, je 10 ks na jeden objekt, presné
misto osazeni tabulek odsouhlasi pfed dokonfenim objektu Objednatel/Spravce stavby
a nasledny majetkovy spréavce.

Kapitola 19 — ¢ast A: Ocelové mosty a konstrukce

¢l. 19.A.1.2 treti odstavec se dopliuje dalsi odrazkou:
o 7B deska sprazené ocelobetonové nosné konstrukce, kapitola 18 TKP a tato ZTKP.
¢l. 19.A.1.5 tabulka 2 se upravuje:

11. fadek a 15. fadek tabulky se méni nasledovné

.+ 2 T 3 T 4 [ s 1T 6 [ 7 1 8 ]
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" M Specifikace | Kvalifikace | Dokument
Ttrida . . Pozadavky
. | Pozadavky | Pozadavky . postupu postupu kontroly
. . . | provedeni . na jakost . o . p
Popis konstrukce Navrhova dle CSN na jakost _podle svari podlc svafovani svafovani zékladniho
(Céast konstrukce) Zivotnost EN 1090 CSN EN CSN EN éSNpEN (WPS), WPQR materialu
I1SO3834-1 | ISO 15607 rozsah Rozsah podle CSN
~ Al 150 3817 svarii svarii EN 10204
11. Silni¢ni zachytné V celém V celém
systémy na mostech rozsahu rozsahu
(zabradli, zabradelni svardt dle svartl dle
svodidla), protihlukové CSNEN CSN EN
stény, véetné spojl 100 let EXC3 Standardni 6.2 B ISO 15609- ISO 15614- 3.1
a kotveni, protinarazové = 1(6.2)a
. S 1aCSN =
zabrany, trvale spojené CSN EN
p ENISO
s nosnou konstrukei 3834-2 3) ISO 3834 -
(svarovymi spoji) 3
15.Mostr}1 objekty 100 lot
z ocelovych trub vEotnd EXC2/ ) ) B/CI ) ) 31
z vhnitého plechu <poitl EXC31 :
podle TP 157 P9

Souhrnné poznamky pro Tabulku 2 a 3

8) Pro protihlukové stény s vyskou vétsi nebo rovnou 2 m se poZaduje trida provedeni EXC3, pro ostatni uvedené
konstrukce plati poZadavek na t#idu provedeni EXC2. U protihlukové stény vyssi neZ 2 m u nesvarovanych
konstrukci plati poZadavek na tridu provedeni EXC2.

9) Zivotnost mostniho zdbradli je stanovena v souladu s pozadavky TP 258 na 25 let, pro protihlukové stény plati
pozadavky dle TP 104, kde je Zivotnost konstrukcnich prvkii stanovena na dobu 30 let. Pokud je v souvisejicich
predpisech (napr. TKP, TP) pro dany vyrobek poZadovand Zivotnost vyisi, nez je uvadeénd v ZTKP, plati vyssi
pozZadavek.

10) Pro rozpéti 2 m a vétsi se pozaduje tida provedeni EXC3.

11) Stupen jakosti svarit uréuje projektant RDS u individudlné navrZzenych SZS a PHS. Provedeni svarii musi
splnit pozadavek na pFipravu povrchu (i svarii) P3 dle CSN EN ISO 8501 -3 a TKP 194 a 19B.

12) Plati pozn. 11) v pFipadeé, Ze jsou na konstrukci svary.

Kapitola 19 — ¢éast B: Protikorozni ochrana ocelovvch mostu a konstrukcei

Priloha 19B.P7 — Tabulka I se dopliiuje o pozniamku:

Pro protikorozni ochranu ¢asti dopravniho znafeni uvedené¢ho v TKP 14 (viz. Tabulka I
a Tabulka IT TKP 14), plati pozadavky uvedené v TKP 14.

Kapitola 21: Izolace proti vodé

¢l. 21.A.3 se dopliuje:

Technologicky piedpis (TePr) musi obsahovat kapitolu Detaily, ve které musi byt vyfeseny
vesSkeré detaily izolace pro kazdy samostatny konkrétni objekt vCetné jejich nakresa. Detaily
pievzaté ze vzorovych listd (napf. VL-4) musi byt pro konkrétni objekt aktualizovany. V TePrt
musi byt zvlast uveden zpusob provedeni styku izolace z asfaltovych izola¢nich pasa
a polymerni (polyuretanové) izolace, bude-li takova kombinace navrzena. V pfipadé
pochybnosti muze stavebni dozor nafidit provedeni referencniho vzorku styku a pfislusnych
zkousek na tomto styku.

¢l. 21.A.5.1.1 se dopliuje:

Pokud mezi provedenim pfedepsanych zkouSek pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu
podle ¢l. B.4 ptilohy B CSN 73 6242 a zah4jenim pokladky pecetici vrstvy uplyne vice nez
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7 dnu, je nutno provadét téZ (i opakovang€) zkousku piilnavosti a pevnosti v tahu povrchovych
vrstev betonu dle ¢l. B.4 CSN 73 6242.

¢l. 21.A.5.1.3 se na konec dopliuje:

Pted zahgjenim provadeéni izolacnich praci musi zhotovitel provést kontrolni zkousky pro
zjisténi extrahovatelnych podili epoxidové pryskyfice, ktera bude pouzita pro realizaci
pecetici vrstvy. Kontrolni zkouska extrahovatelnych podili bude provedena zkuSebni
metodou uvedenou v TP 164 v Cetnosti 1 zkousky vzorku na 1 Sarzi vyrobku. Pozadovany
parametr vyhodnoceni kontrolni zkousky je max. 10 % hmotn. extrahovatelnych podila.

Nepozaduje se, aby laboratof, kterd bude zkousku provadét, méla tuto zkousku uvedenou
v OsvédCeni o akreditaci nebo v OsvédCeni o spravné Cinnosti laboratofe. Uvedenym neni
dotCen pozadavek na samotnou odbornou zpusobilost laboratofe dle MP SJ-PK ¢ast 11/3.

Protokol o provedeni zkousky bude predan Spravci stavby a v kopii Useku kontroly kvality
staveb RSD s. p.

¢l. 21.A.6 se dopliuje:

Piedepisuji se piisngj§i kritéria v odchylkach povrchu mostovky, neZ je uvedeno v CSN
73 6242, v hodnotach = 10 mm, v¢. zaméfeni povrchu po 2 m v podélném sméru.

M¢éfeni za Gcelem zjisténi rovinatosti a vySkovych odchylek od predepsané nivelety mostovky
v ramci RDS bude provedeno po dokoncCeni betonaze mostovky. Uvedené meéfeni je nutno

aplikovat rovnéz po poloZeni izolace a kazdé asfaltové vrstvy mostniho objektu v bodech
lezicich nad sebou.

¢l. 21.B.2.2.2, étvrty odstavec se rusi
¢l. 21.B.2.2.2, Sesty odstavec se nahrazuje:

V piipad€ pouziti asfaltovych izolaénich pasti se pro izolace mostovek musi pouzivat pasy
z modifikovanych asfaltd, které spliiuji kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma
pozadavku na taznost.

¢l. 21.B.3.2, tireti odstavec se nahrazuje:

V piipadé€ provadéni izolaci z asfaltovych izolacnich past neni povoleno provedeni volnym
polozenim asfaltovych izola¢nich pasu. Jediny povoleny zpusob provedeni je celoplo$né
nataveni pasu na podklad opatieny specialni Gpravou povrchu.

¢l. 21.B.3.2, Sesty odstavec bod b) se nahrazuje:

Kvalitu nataveni pasti a provedeni pfesahti —dle 21.A.3.3. Izola¢ni pasy pro izolaci mostovky
(klenby, ramu) musi splfiovat kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma pozadavku na
taznost.

Hodnoty piilnavosti k podkladu uvedené v CSN 73 6242 u mostovek mostd s presypavkou
nejsou pozadovany. Pasy musi byt nataveny celoplosné — kontrola pohledem, poklepem,
kulickou.
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CAST III - DALSIi POZADAVKY OBJEDNATELE

Zimni technologicka prestavka

Zimni technologickou prestdvkou se rozumi preruseni zhotovovacich praci v mésicich
listopad, prosinec, leden, unor a bfezen. Pokud to klimatické podminky umoziuji, ma
Objednatel pravo udelit pisemné vyjimku a umoznit Zhotoviteli provadét n€které zhotovovaci
prace i béhem zimni technologické prestavky. Do doby pro dokonceni stavby a do doby pro
uvedeni stavby do provozu se zimni technologicka prestavka nezapocitava.

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pii uvedeni stavby do provozu Dohodu o predcasném
uzivani Dila, Sekce nebo cCasti Dila, jejiz zavazny navrh je pftilohou této Technické
specifikace.

[Pozn. pro ucastnika: Dohoda o pfedcasném uzivani Dila, Sekce nebo €asti Dila bude uzaviena
dle zavazného znéni v listinné podobé. Tento text bude vymazan.]
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