

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2024/0643/OSIO

Hlavní činnost

IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Uveřejnit v registru smluv: ANO

Číslo jednací:

Vyřizuje: Vinš Jiří Ing.

Telefon: 261 192 328

E-mail: jiri.vins@praha4.cz

Uveřejněno v registru smluv: ANO / NE

Dodavatel: CUBESPACE s.r.o.
Adresa: Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2
IČO: 27886794
plátce DPH: ano
DIČ: CZ27886794

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

Název akce: Rozšíření kapacity MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4 – zpracování studie

Předmět plnění:

Vypracování objemové studie rozšíření kapacity (přístavby pavilonu) u MŠ K Podjezdu na pozemku parc.č. 1011/1, k.ú. Michle ve zjednodušené projektové dokumentaci. Jedná se o modulární přístavbu jedné učebny pro 28 dětí předškolního věku. V rámci studie bude zpracováno variantní řešení možného umístění a dispoziční členění. Součástí studie bude textová část (průvodní a souhrnná technická zpráva), situace stavby vč. řešení napojení na inženýrské sítě, infrastrukturu a propojení s komunikačními koridory stávající stavby MŠ, základní půdorysy, řezy, pohledy a vizualizace. Součástí textové části bude popis technického řešení stavby a základní informace o umístění stavby (prověření ochranných pásem apod.) Součástí objemové studie budou předpokládané náklady na realizaci díla. Součástí studie bude vizualizace exteriéru: 3-4 pohledy, dle cenové nabídky dodavatele ze dne 10. 4. 2024.

Studie (zjednodušená dokumentace veřejné zakázky na stavební práce) bude předána ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě. Digitální vyhotovení studie bude verzi pro zadávací výběrové řízení na veřejnou zakázku: zpracování projektové dokumentace a zhotovení díla (ve formátu. pdf).

Cena obsahuje:

1) průzkumné práce, prohlídku místa plnění pro přístavbu pavilonu mateřské školy, zhotovení textové části, včetně variantního řešení umístění a dispozičního členění:

Cena bez DPH: 50.000,00 Kč, DPH 21%: 10.500,00 Kč, Cena vč. DPH: 60.500,00 Kč

2) situaci stavby, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby vč. řešení napojení na inženýrské sítě, infrastrukturu, propojení s koridory MŠ, základní půdorysy, řezy, pohledy a vizualizace exteriéru, popis technického řešení stavby a základní informace o umístění stavby (prověření ochranných pásem apod.), předpokládaná cena za realizaci.

Cena bez DPH: 50.000,00 Kč, DPH 21%: 10.500,00 Kč, Cena vč. DPH: 60.500,00 Kč

Cena bez DPH: 100.000,00 Kč

DPH 21%: 21.000,00 Kč

Cena vč. DPH: 121.000,00 Kč

Nedílnou součástí faktury je protokol o předání předmětu plnění nebo jeho části.

Cena včetně DPH:

121.000,00 Kč

Režim přenesení daň. povinnosti: NE

Platební podmínky: Platba po převzetí předmětu plnění nebo jeho části převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

Termín dodání: 16.6.2024 24.6.2024

Místo dodání: OSIO, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Smluvní podmínky:

Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavateli potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Odběratel není povinen zaplatit cenu za převzatý předmět plnění s vadami, dokud dodavatel neodstraní vady předmětu plnění. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluveném termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce

následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Rozsah oprávnění zástupců odběratele: Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvajících charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje

Schválil správce rozpočtu:

Ing. Lidmila Turková

Jméno: příjmení, podpis:

Datum: 18.04.2024

Objednal:

Ing. Ivana Szántó

Jméno, příjmení, funkce, podpis

pověřená vedením Odboru stavebních investic a oprav

Datum: 18.04.2024

Akceptace dodavatelem ANO / NE

Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:

Martin Berka
jednatel CUBESPACE s.r.o.

Datum: 2.5.2024