

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Datum: 24.4.2024

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme Havarijní opravu střechy v žst Příkazy VB, (IC6000383822), dle nabídkového listu č.140/2024.

Zakázka / objekt RE: E216HCP21MQR

Dohodnutá cena: 90 107,58 Kč (bez DPH)

Termín: květen 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: P24635230004

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **140/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

Zakázky:

E216HCP21MQR

Škodní událost ANO/NE

ANO
 NE

Název objektu:

Příkazy - výpravní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000383822

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

Havarijní oprava střechy.

Částečná výměna šablon, oprava oplechování komínu, částečná oprava hřebenu střechy.
Zatéká do bytu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: duben 2024

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

12

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

15.04.2024

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

15.04.2024

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

15.04.2024 v 14:14

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

22.04.2024

15.04.2024

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	140-2024		
Název majetku	Příkazy - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383822
zahájení prací	22.04.2024	ukončení prací	23.04.2024

popis prací

Požadavek - Oprava střešní krytiny:

Částečná výměna šablon, oprava oplechování komínu, částečná oprava hřebenu střechy. Zatéká do bytu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: duben 2024

Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,88	12		
	Cena za zakázku celkem				90 107,58	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 140

Stavba: 140 Příkazy - výpravní budova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%	0,00	

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 140

Stavba: 140 Příkazy - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 havarijní oprava střechy
02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

140 Příkazy - výpravní budova

Objekt:

01 - havarijní oprava střechy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

MŽT Stavitelství, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000		
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	--

D 997 Přesun sutě

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,120		
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,600		
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

VV 0,12*5 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,120		
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,440		
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

VV 0,12*12 'Přepočtené koeficientem množství 1,440

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,120		
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

7	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	35,000		
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--	--

8	K	764001863	Demontáž hřebene z hřebenáčů k dalšímu použití	m	6,000		
---	---	-----------	------------------------------------------------	---	-------	--	--

9	K	764121443	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu přes 30 do 60°	m2	35,000		
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

10	K	764201115	Montáž oplechování nevětraného hřebene s hřebenovým plechem	m	6,000		
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

11	K	063303000	Práce ve výškách	soubor	1,000		
----	---	-----------	------------------	--------	-------	--	--

12	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	792,180		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

13	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	792,180		
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

140 Příkazy - výpravní budova

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

MŽT Stavitelství, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	2,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	2,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	2,000		
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	140-2024		
Název majetku	Příkazy - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383822
zahájení prací	22.04.2024	ukončení prací	23.04.2024
popis prací		termín	
Požadavek - Oprava střešní krytiny:			
Částečná výměna šablon		22.04.2024	
Oprava oplechování komínu, částečná oprava hřebenu střechy		23.04.2024	

oprava oplechování komínu

výměna al šablon



