

Položkový rozpočet

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Oprava denní místnosti a sociálního zázemí v domě č.p. 886 na ulici Nádražní 47, Nový Jičín	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČO/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČO/DIČ:	08368457/CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	91
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	50 387,96	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	62 430,99	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	13 667,34	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	58 506,56			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	3 591,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		43 527,15				
Přesun hmot a sutí		17 851,95				
ZRN celkem		249 962,95	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	249 962,95
Základ 21%	249 962,95	DPH 21%	52 492,22	Celkem včetně DPH	302 455,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava denní místnosti a sociálního zázemí v domě č.p. 886 na ulici Nádražní 47, Nový Jičín	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nový Jičín
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH
		13	Hloubené vykopávky					0,00	1 557,00	1 557,00	1 743,84
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,00	1 557,00	12	0,00	1 557,00	1 557,00	1 743,84
		17	Konstrukce ze zemin					0,00	147,00	147,00	164,64
2		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,00	147,00	12	0,00	147,00	147,00	164,64
		34	Stěny a příčky					9 201,53	9 355,68	18 557,20	20 784,07
3		342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 75 mm	m2	8,02	768,00	12	3 897,88	2 261,48	6 159,36	6 898,48
4		342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	7,99	951,99	12	3 150,22	4 456,18	7 606,40	8 519,17
5		342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	4,73	1 012,99	12	2 153,43	2 638,01	4 791,44	5 366,42
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					400,23	206,66	606,89	679,72
6		457311116R00	Vyrovňovací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	0,12	4 994,99	12	400,23	206,66	606,89	679,72
		61	Úprava povrchů vnitřní					11 222,30	20 899,42	32 121,72	35 976,33
7		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	4,36	58,99	12	85,75	171,15	256,90	287,73
8		612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	41,90	230,51	12	1 689,41	7 968,96	9 658,37	10 817,37
9		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	41,90	244,99	12	4 470,31	5 794,77	10 265,08	11 496,89
10		612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	41,90	200,51	12	2 289,83	6 111,53	8 401,37	9 409,53
11		614472625R00	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.25 mm	kus	4,00	885,00	12	2 687,00	853,00	3 540,00	3 964,80
		62	Úprava povrchů vnější					765,93	633,11	1 399,04	1 566,93
12		622401971RZ1	Příplatek k omítku vnější. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	41,90	33,39	12	765,93	633,11	1 399,04	1 566,93
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					19 296,76	4 835,04	24 131,80	27 027,62
13		632411110RT2	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 10 mm	m2	11,80	721,00	12	6 685,29	1 822,51	8 507,80	9 528,74
14		631664112R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 20 mm	m2	12,60	1 240,00	12	12 611,47	3 012,53	15 624,00	17 498,88
		64	Výplně otvorů					1 830,87	1 029,13	2 860,00	3 203,20
15		642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	2 860,00	12	1 830,87	1 029,13	2 860,00	3 203,20
		711	Izolace proti vodě					2 025,91	890,09	2 916,00	3 265,92
16		711212002RT1	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	6,48	450,00	12	2 025,91	890,09	2 916,00	3 265,92
		721	Vnitřní kanalizace					940,07	2 500,92	3 440,98	3 853,90
17		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	6,50	37,69	12	0,00	244,99	244,99	274,38
18		721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	7,30	312,49	12	776,94	1 504,24	2 281,18	2 554,92
19		721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	0,50	987,00	12	156,66	336,84	493,50	552,72
20		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	2,00	99,90	12	0,00	199,80	199,80	223,78
21		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	7,80	28,40	12	6,47	215,05	221,52	248,10
		722	Vnitřní vodovod					3 011,86	8 017,61	11 029,48	12 353,01
22		722172311R00	Potrubí plastové PP-R Instaplant, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	10,55	381,50	12	912,89	3 111,93	4 024,83	4 507,80
23		722172331R00	Potrubí plastové PP-R Instaplant, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	10,55	389,00	12	992,23	3 111,72	4 103,95	4 596,42
24		722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	408,50	12	0,00	408,50	408,50	457,52
25		722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4"	kus	5,00	312,50	12	799,15	763,35	1 562,50	1 750,00
26		722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	1,00	571,00	12	302,11	268,89	571,00	639,52
27		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	21,10	17,00	12	5,49	353,21	358,70	401,74
		725	Zařizovací předměty					2 268,42	3 804,49	6 072,91	6 801,66
28		725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	1 420,00	12	654,30	765,70	1 420,00	1 590,40

29	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	173,50	12	0,00	347,00	347,00	388,64
30	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdvia	soubor	1,00	1 024,00	12	158,59	865,41	1 024,00	1 146,88
31	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	1,00	323,50	12	0,00	323,50	323,50	362,32
32	725814102R00	Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	5,00	309,50	12	1 191,65	355,85	1 547,50	1 733,20
33	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	2,00	98,40	12	0,00	196,80	196,80	220,42
34	725829201R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové chromové	kus	1,00	357,50	12	83,89	273,61	357,50	400,40
35	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	1,00	455,49	12	98,66	356,83	455,49	510,15
36	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00	17,31	12	0,00	34,62	34,62	38,77
37	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	1,00	182,50	12	41,16	141,34	182,50	204,40
38	725869204R00	Montáž uzávěrek zápachových dřezových jednoduchých, D 40 mm	kus	1,00	184,00	12	40,17	143,83	184,00	206,08
	728	Vzduchotechnika					0,00	388,25	388,25	434,84
39	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	0,50	195,50	12	0,00	97,75	97,75	109,48
40	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00	290,50	12	0,00	290,50	290,50	325,36
	766	Konstrukce truhlářské					0,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00
41	766112820R00	D+M fixního okna jednoduchého 1200x600mm	m2	1,00	2 500,00	12	0,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00
	771	Podlahy z dlaždic					4 170,71	13 099,94	17 270,65	19 343,13
42	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,72	54,40	12	326,90	365,06	691,97	775,00
43	771475014RU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	10,46	150,51	12	154,08	1 420,26	1 574,33	1 763,25
44	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,46	106,50	12	59,20	1 054,79	1 113,99	1 247,67
45	771549792R00	Příplatek za podlahy hutné,polohut.v omez.prostoru	m2	12,72	140,50	12	0,00	1 787,16	1 787,16	2 001,62
46	771575109RT0	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	12,72	745,00	12	2 329,67	7 146,73	9 476,40	10 613,57
47	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	33,00	79,60	12	1 300,86	1 325,94	2 626,80	2 942,02
	777	Podlahy ze syntetických hmot					0,00	95,70	95,70	107,18
48	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	11,80	8,11	12	0,00	95,70	95,70	107,18
	781	Obklady (keramické)					115,47	17 507,78	17 623,24	19 738,03
49	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	23,14	33,70	12	115,47	664,35	779,82	873,40
50	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	22,58	74,70	12	0,00	1 686,73	1 686,73	1 889,13
51	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	23,14	655,00	12	0,00	15 156,70	15 156,70	16 975,50
	783	Nátěry					505,00	2 219,90	2 724,90	3 051,89
52	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	10,00	272,49	12	505,00	2 219,90	2 724,90	3 051,89
	784	Malby					579,55	6 011,84	6 591,39	7 382,36
53	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	41,90	42,90	12	4,61	1 792,90	1 797,51	2 013,21
54	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	54,60	24,29	12	305,21	1 021,02	1 326,23	1 485,38
55	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	54,60	63,51	12	269,72	3 197,92	3 467,65	3 883,76
	787	Zasklívání					50,35	1 470,05	1 520,40	1 702,85
56	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	1,20	1 267,00	12	50,35	1 470,05	1 520,40	1 702,85
	96	Bourání konstrukcí					92,62	2 151,17	2 243,79	2 513,04
57	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	4,77	196,01	12	92,62	841,76	934,38	1 046,51
58	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	12,33	104,51	12	0,00	1 288,61	1 288,61	1 443,24
59	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00	20,80	12	0,00	20,80	20,80	23,30
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					77,72	9 116,78	9 194,50	10 297,84
60	971028451R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	2,00	941,01	12	77,72	1 804,30	1 882,02	2 107,86
61	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	18,97	313,00	12	0,00	5 936,98	5 936,98	6 649,42
62	974042564R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x15 cm	m	3,00	458,50	12	0,00	1 375,50	1 375,50	1 540,56
	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	1 732,36	1 732,36	1 940,24
63	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m	t	2,69	644,00	12	0,00	1 732,36	1 732,36	1 940,24
	M21	Elektromontáže					0,00	126,00	126,00	141,12
64	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00	126,00	12	0,00	126,00	126,00	141,12
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	3 465,00	3 465,00	3 880,80
65	220890202R00	Revize	h	5,00	693,00	12	0,00	3 465,00	3 465,00	3 880,80
	S	Přesuny sutí					0,00	16 119,59	16 119,59	18 053,94
66	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - mosty	t	3,79	140,50	12	0,00	532,50	532,50	596,39
67	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,79	427,00	12	0,00	1 618,33	1 618,33	1 812,53

68	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,79	271,50	12	0,00	1 028,99	1 028,99	1 152,46
69	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,79	274,00	12	0,00	1 038,46	1 038,46	1 163,08
70	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,79	23,70	12	0,00	89,82	89,82	100,60
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,79	391,49	12	0,00	1 483,75	1 483,75	1 661,80
72	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,79	2 725,00	12	0,00	10 327,75	10 327,75	11 567,08
	112VD	Elektromontáže					7 500,00	12 500,00	20 000,00	22 400,00
73	112VD	Nová elektroinstalace včetně dodání zásuvek, svítidel a elektromateriálu	soubor	1,00	20 000,00	12	7 500,00	12 500,00	20 000,00	22 400,00
	M	Ostatní materiál					43 527,15	0,00	43 527,15	48 750,41
74	13331512	Tyč ocelová L	t	0,00	62 000,00	12	280,24	0,00	280,24	313,87
75	55144220RVD	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; odtoková garnitura	ks	1,00	850,00	12	850,00	0,00	850,00	952,00
76	55144209RVD	Baterie sprchová nástěnná	ks	1,00	850,00	12	850,00	0,00	850,00	952,00
77	55161310RVD	uzávěrka zápachová DN40	ks	1,00	150,00	12	150,00	0,00	150,00	168,00
78	55162324.ARVD	uzávěrka zápachová DN40*6/4	ks	1,00	550,00	12	550,00	0,00	550,00	616,00
79	552319118	Vpust podlahová	kus	1,00	4 500,00	12	4 500,00	0,00	4 500,00	5 040,00
80	642173281	Umyvadlo keramické MIO N s otvorem pro baterii 550 x 450 mm	kus	1,00	1 500,00	12	1 500,00	0,00	1 500,00	1 680,00
81	64233512	Klozet keramický kombi LYRA Plus, vodorovný odpad, boční napouštění	kus	1,00	4 825,00	12	4 825,00	0,00	4 825,00	5 404,00
82	429148017	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100SV	kus	1,00	354,00	12	354,00	0,00	354,00	396,48
83	4295330101	Žaluzie protidešťová PDZM	kus	1,00	818,00	12	818,00	0,00	818,00	916,16
84	54914624	Kování dveřní KLASIK/S klíč Cr	kus	1,00	600,00	12	600,00	0,00	600,00	672,00
85	61160102	Dveře vnitřní hladké plně BASIC 1-křídle 700 x 1970 mm bílé	kus	1,00	1 554,00	12	1 554,00	0,00	1 554,00	1 740,48
86	597642031	Dlažba Taurus Granit SB 300 x 300 x 9 mm Rio Negro	m2	16,62	500,00	12	8 310,00	0,00	8 310,00	9 307,20
87	23153600	Hmota spárovací Ceresit CE 33 Super bílá, bal. 2 kg	kus	6,48	134,50	12	871,56	0,00	871,56	976,15
88	283424152	Profil ukončovací obkladový "L" PVC, H = 8 mm	kus	10,00	42,70	12	427,00	0,00	427,00	478,24
89	585821389	Lepidlo pro obklady a dlažby weberfor flex, C2TES1	kg	141,90	22,50	12	3 192,75	0,00	3 192,75	3 575,88
90	597813741	Obkládačka System 300 x 600 mm bílá lesk	m2	26,60	500,00	12	13 300,00	0,00	13 300,00	14 896,00
91	63465124	Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm	m2	1,20	495,50	12	594,60	0,00	594,60	665,95
Celkem:								249 962,95	279 958,50	

Poznámka: