

# OBJEDNÁVKA číslo: 276/2/17/59

Dodavatel		Odběratel					
Název	Delta Svratka s.r.o.	Název	Město Mnichovo Hradiště				
Sídlo	Partyzánská 411, 592 02 Svratka	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště				
IČ	15050611	IČ	00238309				
DIČ	CZ15050611	DIČ	CZ00238309				
č. účtu		č. účtu	2627181/0100				
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: v areálu pavilonu 1.ZŠ Sokolovská 56, Mnichovo Hradiště  Dodávka a montáž Altánu Ateier 6x6 m dle přiložené cenové kalkulace  Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte uskutečněné zatřídění podle klasifikace CZ - CPA! Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)							
2) Termín dodání	6. 10. 2017						
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště Zdeněk Sieber						
4) Množství a cena v Kč							
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.Dodávka a montáž Altánu Atelier 6x6 m	1	ks	88 856,00	88 856,00	21	107 515,76 Kč	
Celkem						<b>107 515,76</b>	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.						
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky							
7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber		Dne	12. 5. 2017			
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král		Dne	29. 6. 2017			
9) V Mnichově Hradišti dne	12. 5. 2017		10) Podpis				