

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/2910
Stavba: Česká Třebová - opravné práce kanceláří 2P 216-217 a 1P 226-228 v NB_v. II

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.03.2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			127 254,51
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 26 723,45
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			153 977,96

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/2/2910

Stavba: Česká Třebová - opravné práce kanceláří 2P 216-217 a 1P 226-228 v NB_v. II

Místo: Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		127 254,51	127 254,51
2024/3/2/2 910	Česká Třebová - opravné práce kanceláří 2P 216-217 a 1P 226-228 v NB_v. II	127 254,51	127 254,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kanceláří 2P 216-217 a 1P 226-228 v NB_v.

II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 254,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 254,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kanceláří 2P 216-217 a 1P 226-228 v NB_v.

II

Místo:

Datum: 26.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

127 254,51

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kanceláří 2P 216-217 a 1P 226-228 v NB_v.

II

Místo:

Datum: 26.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 254,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,500		0,00
2	K	612335222	Cementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	13,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	98,000		0,00
4	K	974082213	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MC stěn š do 50 mm	m	50,000		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
5	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,294		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
6	K	741 01	uprava stávající el instalace v dotčených místnostech pro doplnění stávající el. instalace	kpl	3,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: rozdelení a proveri stavu rozvedce propojení nove kabelaze do stavajících rozvodů</i>				
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	16,000		0,00
8	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	50,000		0,00
9	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	52,500		0,00
P			<i>Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm</i>				
10	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000		0,00
11	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačítkových nebo páčkových	kus	3,000		0,00
12	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	16,000		0,00
13	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	3,000		0,00
14	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000		0,00
15	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	19,000		0,00
16	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	16,000		0,00
17	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	16,000		0,00
18	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	16,000		0,00
19	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000		0,00
20	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	2,000		0,00
21	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	2,000		0,00
22	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	3,000		0,00
23	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	212,850		0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
24	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000		0,00
26	K	766660711	Montáž dveřních křídel jednokřídlových dokování závěsů na universální zárubeň	kus	9,000		0,00
27	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem	100 kus	0,009		0,00
28	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000		0,00
29	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	3,000		0,00
30	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	3,000		0,00
31	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000		0,00
32	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,000		0,00
33	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000		0,00
34	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	243,467		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

35	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	248,000		0,00
36	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	248,000		0,00
37	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	173,600		0,00
38	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	5,000		0,00
39	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	107,400		0,00
40	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	107,400		0,00
41	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	98,000		0,00
42	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	98,000		0,00
43	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	248,000		0,00
44	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	248,000		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

45	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 156,859		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

46	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 156,859		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4595667

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f0910bd-08ef-4448-b0b3-a52bf07e327

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2024 12:53:00



f8e6aa85-fb74-403f-8f53-dabc0ef23cd3