Cerveny potok i.km 2,3-7, Praskolesy — Zdice, redukce boldevniku velkolepého PVL-936/2024/SML

SMLOUVA O DiLO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,,0Z"), ddle jen ,,smlouva”

slo smlouvy objednatele: PVL-936/2024/SML

Ci
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni reditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech smluvnich
a technickych:

opravnén jednat o vécech technickych:

_, vedouci provozniho stfediska Beroun

, vedouci provozniho stfediska Beroun

, vedouci provozniho stfediska Beroun
, vedouci provozniho Useku Litavka

, Fiéni dozorce provozniho Useku Litavka

IC: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

tislo uctu: I

zapsan v obchodnim rejstriku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: | e-mail:

(dale jen , objednatel”)

a
zhotovitel: Roman Dragoun
sidlo: Husova 21, Svermov, 273 09, Kladno

opravnén k podpisu smlouvy a jednat

ve vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 15377890
DIC: CZ6112090831

bankovni spojeni:
tel.: | e-mail

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro verejnou zakdzku malého rozsahu v souladu
s §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,zadkon o zadavani verejnych zakazek” nebo ,ZZVZ"“) pro verejnou zakazku s nazvem
,Cerveny potok f.km 2,3-7, Praskolesy — Zdice, redukce bolSevniku velkolepého*, ve kterém byla

nabidka zhotovitele akceptovana.

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s povahou a rozsahem plnéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné
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podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které

jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci, svynalozenim

veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro

objednatele vySe uvedené dilo.

Pfedmétem plnéni verejné zakdzky je udriba breh( koryta vodniho toku, odstranéni kiovin a

zatarasu, kaceni stromd.

Misto provadéni dila je ddno zaddvaci dokumentaci.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpGsobem dle této

smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

a) prislusné zadavaci dokumentace, zpracované objednatelem,

b) nabidky zhotovitele ze dne 08.02.2024.

Za soucast dila je povazovano rovnéz:

e likvidace veskerého odpadu a prebytecného materidlu odpovidajicim zakonnym zpisobem
vCetné zajisténi sklddek a deponii,

e odstranéni pfipadnych Skod na vefejnych komunikacich, dalSich plochach a objektech
dotéenych stavbou, zplUsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich cisténi
v pribéhu provadeéni dila,

e dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e vybudovani stavenisté tak, aby byly splnény poZadavky a podminky dotcenych vlastnik(
pozemkd,

e plnéni podminek vydanych stanovisek a rozhodnuti spravnich organa a dotéenych subjektd,

e provedeni pasportizace stavbou dotéenych ploch, objektl a komunikaci pfed zahajenim praci,

e veskeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v pfislusné dokumentaci,

e provedeni vSech <¢innosti blize nespecifikovanych, ale nutnych pro provedeni dila
v predepsané kvalité a terminu, napf. o stavebni pfipomoci, dopravu, skladovani, clo,
ostrahu, zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdaci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho
prostfeni, nutnd pojisténi apod.,

e zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi
osob na pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupt provadénych zhotovitelem
i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace,
v platném znéni.

Uzavienim této smlouvy prendasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,

ekonomickou a organizaéni odpovédnost za pripravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni

praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své ndaklady veskera pripadna verejnopravni povoleni a jina

povoleni, souhlasy ¢i schvaleni vyZzadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné

zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, véetné dopravniho inZzenyrského
opatieni a dopravniho inzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace dila

a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele a pozadavkli objednatele. Zhotovitel neni

opravnén vznaset jakékoliv nadroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu

¢i schvaleni.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich IhGtach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:

e zahdjeni praci: bez zbytecného odkladu po pfeddni stavenisté

e preddni a prevzeti dokonéeného dila: do 3.06.2024

Termin dokonceni dila mGze byt po dohodé pfimérené prodlouzen také v disledku mimoradnych
nepredvidatelnych prfekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle
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¢l. XIll. odst. 3. smlouvy, pfipadné po dohodé smluvnich stran pfi znemozZnéni provadéni praci
nebo pfi pozadavku objednatele na zménu projektu nebo na dodatecné prdce, jejichz rozsah ma
vliv na termin, a to formou dodatku k této smlouvé.
lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila v rozsahu ¢l. |, ktera zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému provedeni
dila pfi spInéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajiSténi materidlu a vSech
souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi:
65.565,00 K¢ bez DPH,
(slovy: Sedesat pét tisic pét set Sedesat pét korun ceskych).

Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéného soupisu praci. Soupis praci s vykazem vymér

je nedilnou soucasti této smlouvy jako ptiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vysSi odpovidajici zakonné uUpravé v dobé uskutecnéni

zdanitelného pinéni.

2. Cena dila se sjedndva jako cena maximalni, platnd po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré
naklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém zejména ze
soupisu praci svykazem vymeér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité.
Jednotkové ceny uvedené v soupisu praci jsou cenami nejvyse pripustnymi a budou téz pouzity
pfi kalkulaci ceny pripadnych dodatecnych praci (rozsifeni rozsahu dila) nebo ménépraci
(omezeni rozsahu dila).

3. Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci. Cena dila obsahuje veskeré prace,
dodavky a sluzby nutné k radnému a Uplnému zhotoveni predmétu plnéni vefejné zakazky a jeho
uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zaddvacich podminek, a také:

a) doprava, nakladka, vykladka, skladovani, pfiprava a Uprava stavenisté, v€etné stavenistniho
zafizeni a jeho naslednd likvidace po skonceni stavby, uvedeni stavbou dotéenych ploch
a stavenistni dopravou dotéenych komunikaci do plvodniho nebo projektovaného stavu,
zajisténi dopravné inZenyrskych opatreni nutnych k realizaci stavby, vytyceni vSech dotéenych
podzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem, projednani kfiZzeni a prelozek dotéenych
podzemnich vedeni s jejich provozovateli véetné jejich realizace a predani provozovateli,
ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti
prace a ochrany Zivotniho prostredi, likvidace vytéZzeného materidalu a odpad( vzniklych
béhem vystavby jakymkoliv odpovidajicim zakonnym zplsobem, napf. druhotnym vyuZitim,
uloZzenim na odpovidajici sklddku apod., likvidace prebyteé¢ného stavebniho materialu
odpovidajicim zplisobem, péce o nepredané konstrukce stavby, jejich oSetfovani, nutny
rozsah stavebniho pojisténi budovaného dila na predmétné stavbé a pojisténi odpovédnosti
za Skodu zplisobenou dodavatelem treti osobé,

b) veskeré ndklady souvisejici s plnénim vSech podminek pro stavbu zajisténych stavebnich
povoleni, zajisténi veskerych rozhodnuti a souhlas nutnych pro realizaci stavby (jako napfr.
stavebni povoleni pro zafizeni stavenisté, apod.),

c) zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti (dle § 15, odst. 2 zakona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky BOZP), zpracovani technologickych
postupl a pland kontrol, pasportizace stavbou dotéenych ploch a objektu.

4. Cena se pfimérené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf.
pfimérené zvysi, dohodnou-li strany rozsifeni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku
této smlouvy, a to véetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zpUsobu stanoveni nové
ceny dila. Takovy dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zdkladé odsouhlasenych
jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce a skutecné provedenych praci odsouhlasenych
objednatelem. Pfipadné zmény budou ocenovany podle jednotkovych cen obsazenych v nabidce.
Nebudou-li poZzadované polozky v nabidce obsaZzeny, bude cena stanovena dohodou obou
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10.

11.

smluvnich stran na zakladé projednani avzajemného odsouhlaseni soupisu a ocenéni
pozadovanych konkrétnich praci a vykona.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zdkladé mésicnich dil¢ich faktur a konecné zuctovaci
faktury. Dilci faktury budou vystaveny nejvysSe do rozsahu 85% z ceny dila, vidy pouze na zakladé
objednatelem schvaleného rozsahu skute¢né provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni
béiného mésice, respektive ke dni dosazeni souctové vyse 85% ceny dila. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosaZeni souctové vyse
85% ceny dila. Mésic¢ni dil¢i faktury budou vystaveny a pfedany objednateli do 10 kalendarnich
dni ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni. Pfilohou faktury bude vidy soupis provedenych
praci, potvrzeny oprdvnénym zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.
Kone¢nd faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po predani a prevzeti dila, dnem
uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den predani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat prehled vsech vystavenych dilCich faktur, vyplacenych ¢astek a vyuctovani ceny dila.
Prilohou konecné faktury bude zapis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pripadé, ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v pIné vysi.
V pripadé, Zze dilo ma vady, které nebrani uzivani dila a dilo bude prevzato s vyhradami, bude
konec¢na faktura objednatelem uhrazena pouze do vyse, kterd odpovidad 90% celkové ceny dila.
Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady.
O skutecCnosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. 10%
z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o
odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti dariového — Gcetniho
dokladu podle uc¢innych pravnich predpist, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo smlouvy
objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, kterd fakturu vystavila. Pfilohou faktury je
soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a
zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis o preddani a prevzeti dila, rovnéz podepsany
opravnénymi osobami.

Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na uUcet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén v Registru platch
DPH. Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného plnéni uvedeného na darfiovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocdist jakékoliv své pohledavky vyplyvajici z této
smlouvy proti jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera
z pohledavek neni dosud splatnd. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist zadné své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy proti pohleddvkam
objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné provedenych praci i
protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané nalezitosti. Zhotovitel
je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Oprdvnénym vracenim
faktury prestava bézet plavodni Ihlta splatnosti. Lhlita splatnosti bézi znovu ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila
Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pripominky k provadéni
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dila a k preddvanym dokumentlim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSsechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfredmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému
standardu a poZadavkim sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokyn( danych
mu objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit
Skodu, ktera timto vznikla.

3. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V ptipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku
objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prdace ¢i provést nerealizované prace.
V zadném pripadé vsak zhotovitel nema vtakovém pripadé narok na ndhradu nakladd ani
jakékoliv ceny za realizované priace meénici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato
smlouva jinak narok na jejich dhradu pfiznavala.

4. Nebezpedi skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel
zodpovida za pripadné Skody, zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich
propljcéenych k realizaci az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materialu,
pristupovych komunikacich, dopravni a mechanizacni technice, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancli, zdravi a majetku trfetich osob, jimZz vznikla Skoda v pfi¢inné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s ¢innosti zhotovitele, kterda pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zpuUsobil stavebni
¢innosti.

5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zaznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé
doby, po kterou se na stavbé pracuje, pristupny osobam povérenym objednatelem kontrolou
provadéni dila, osobam povérenych k provadéni autorského dozoru, pripadné dalsim osobam
dle smlouvy. Objednatel uréi uvedené osoby jmenovité zapisem do jednoduchého zaznamu o
stavbé. Jednoduchy zdznam o stavbé vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy,
z nichz prvy si oddéli technicky dozor adruhy ukldda zhotovitel karchivaci. Original
jednoduchého zaznamu o stavbé prfedd zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného
provedeni dila.

6. Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZzuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skutec¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skutecnosti sdélit nebo pisemnosti predat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo orgdnim statniho stavebniho dohledu.

7. Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fddnou koordinaci vSech poddodavatel(l. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pripadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyte¢ného odkladu tak, aby
v zddném pripadé nebyl narusen plynuly pribéh vystavby a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé ndklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele, nese
v plném rozsahu zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet priibézné stavebni odpad, vytézeny
materidl, zpracovanou dfevni hmotu a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych
komunikaci skrz zastavbu v pribéhu plnéni dila. Jestlize zhotovitel pres vyzvu objednatele
k dklidu tak jak stanovi tato smlouva uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit uklid na
naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materiali, stavebni prvky je tfeba vécné,
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10.

11.

12.

spravné a odborné zlikvidovat, a to v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zdvaznymi normami, predevsim
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve
znéni pozdéjsich predpist, a vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrZzovani prdvnich a ostatnich predpist
tykajicich se bezpecnosti prace a pozZarni ochrany svych zaméstnancl nebo poddodavatell
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socidlni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni lékarské
pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to i vzhledem
k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pti pouziti mechanizace. V pripadé
nedostatecnych opatreni je zhotovitel povinen na zdkladé pozadavku objednatele provést
napravu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prebird povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni
k zaddvacim podminkam, které je soucasti nabidky zhotovitele podané v rdmci Verejné zakazky.
Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez predchoziho
ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potrfeba predloZzeni dokumentl, zavazuje se
zhotovitel k jejich predloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od doruceni vyzvy objednatele.

V. Stavenisté
Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti U¢innosti této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté
v uvedeném terminu, ma zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni
dila.
Zatizeni stavenisté (dale jen ,ZS“), jeho usporadani a vztahy k okoli (v€etné pripadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucdsti ceny
dila. ZS véetné vSech nutnych pfipojek zabezpecuje zhotovitel. Material ziskany po demontazi ZS
je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s
dotéenymi orgdny statni spravy ¢i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného projektovou dokumentaci, nebo do plivodniho stavu.
Prijezdové komunikace a pozemky dotcené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného
projektovou dokumentaci, nebo do plivodniho stavu, a protokoldrné je preda zpét vlastnik{im.
Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku
ropnych nebo jinych skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zarizeni a u€ini takova opatreni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykondva na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho
prabéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou
dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpisi arozhodnuti opravnénych
organll. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem
do jednoduchého zdznam o stavbé.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti pracovnikd zhotovitele. Je
vsak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovnikl na stavbé, pripadné Zivotni prostredi. Prikaz k pferuseni praci bude ucinén
prostifednictvim zapisu do jednoduchého zdznamu o stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit
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okamZité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby projednani pripominek
objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom oprdvnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do sklad( zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu skladuiji.
Zhotovitel je povinen umozZnit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat
nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu
a vlastnosti material(i a vyrobkd pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které
budou dalSim postupem zakryty, a nebo u nichZ dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se
soucasnym zapisem do jednoduchého zdaznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zplsobem, a
to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden zapis do jednoduchého zdznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky
dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich
dnl pokracovat v praci. Technicky dozor objednatele je vSak opravnén poZadovat na zhotoviteli
dodatecné odkryti ptislusné casti dila. Pokud se dodatecné zjisti, Zze dilo ma vadu, hradi naklady
na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Pfedani a prevzeti dila

1. Predmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni predmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho ¢asti
a posouzeni predaného plnéni, provadéného na zdkladé pravidel této smlouvy, za uUcelem
zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normdm
a dal$im podminkam definovanym v této smlouvé.

2. Dilo se povaZuje za dokonéené, nema-li v dobé predani zadné, pfi vynaloZeni odborné péce
zjistitelné vady, je provedeno v poZadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci.
Ukonceni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele ve
vécech technickych v zdpise o preddni a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluéu;ji
aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sh.

3. V pfipadé, Ze na zdkladé prejimaciho fizeni byly zjiStény vady dila, stanovi se dohodou smluvnich
stran novy termin prejimaciho Fizeni, nedojde-li k dohodé, je oprdvnén stanovit termin
objednatel.

4. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud dorufenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zdpisem v jednoduchém zdznamu o stavbé, nejméné 5 kalendarnich dni pred
pozadovanym terminem predani dila.

5. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceskd republika s prdvem hospodafit pro objednatele, a to od
samého pocatku provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, véetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel prebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaruc¢ni dobu bude dodané dilo jako
celek i jednotlivé ¢asti dila zpUsobilé pro pouZiti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé
vlastnosti.
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Nebezpeci Skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokoldrniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 12 mésicl. Zarucni doba zacind bézet
dnem protokoldrniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokyn danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn(i pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany zpUsob
a redlny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonéeni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze navrhne zplsob a lhlty jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po
odsouhlaseni ndvrhu objednatelem, zah3ji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je
zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhté do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to
bez ohledu na to, zda se jednd o zarucni vadu Ci nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruc¢ni vadu,
zhotovitel na zadkladé souhlasu objednatele predlozi na provedené prace a spotiebovany
materidl radnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1. pism. c) této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lh(té, je objednatel opravnén
povéfrit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady
uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zdru¢ni doby se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkdaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze vada
neni kryta zdrukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzZivdnim dila objednatel apod.), je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné
naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty
Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pripadé poZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle €l. 1. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

c) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu
¢ini 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den a vadu aZ do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — daniového

dokladu, ma zhotovitel pravo Uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky

za kazdy kalendarni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty

nevylucuje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a ndhrada Skody se tedy hradi
v plné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy
Smlouvu lze zrusit dohodou smluvnich stran, soucdsti je i vyporadani vzajemnych zavazk( a
pohledavek.
Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz
odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni, ve kterém se fesi Upadek nebo hrozici
Upadek druhé smluvni strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolven¢ni zakon.
Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjedndva a objednatel je opravnén odstoupit
od smlouvy zejména gzjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pricemz
zavadny stav nebyl odstranén v ptimérené dobé nasledujici po vyzvé objednatele, nebo zpozdi-li
se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému harmonogramu
ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu plnéni v poslednim platném
harmonogramu.
Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne zaniku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu
neukoncené dilo ve stejné Ihité predat. O predani a prevzeti neukonceného dila sepisi smluvni
strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnutd v této smlouvé i zaruka se vztahuje v plném
rozsahu i na vady neukoncéeného dila. VySe ceny za dosud provedend plnéni (dodavky, prace a
¢innosti) se ridi vysi ujednanou pro né v této smlouveé, se zohlednénim ekonomického vyznamu
dila pro objednatele.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho
nabyti jeji Ucinnosti bez udani dlvodu jednostrannym pisemnym ukonem. Smluvni strany si
timto vyslovné vylucuji aplikaci § 1792 OZ.
Ukonceni této smlouvy nemad vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporll a dalSich ustanoveni, z jejichZ povahy plyne, Ze maji zlistat v platnosti i po ukonceni
smlouvy.
Zhotovitel je oprdvnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihaté do 12 mésicl ode dne uzavieni této
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto
dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zalozena. V téchto pfipadech nema zadna ze smluvnich
stran narok na jakékoliv plnéni, a to ani z titulu ndhrady skutecné skody a uslého zisku.

Xl. Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje, Ze predd objednateli nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy kopii platné
pojistné smlouvy dokladajici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu zplsobenou treti
osobé.
Zhotovitel se zavazuje, Ze preda objednateli do 30 kalendafnich dni od nabyti ucinnosti této
smlouvy kopii pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni pojisténi budovaného dila,
vztahujici se k predmétu dila. Zhotovitel se souc¢asné zavazuje, Ze vySe uvedené pojistné smlouvy
budou platné a ucinné po celou dobu realizace predmétu této smlouvy.
Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Zze vyse pojisténi dle ¢lanku XI. této
smlouvy nemad povahu stanoveni vyse skody, kterou je mozno predvidat. Skute¢né vznikla Skoda
muzZe vysi pojisténi pfesahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.
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Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v ¢l. Xl. odst. 1, odst. 2 je objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit jednostrannym pisemnym ukonem. Smluvni strany si timto vyslovné vyluéu;ji
aplikaci § 1792 OZ. Veskeré naklady a Skody, které timto ukoncenim smlouvy objednateli
vzniknou, hradi zhotovitel.

XIl. Redeni sporti
Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy predevsim vzajemnym
jedndnim zastupcd smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5
kalendafnich dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.
Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany mistné prislusnym
soudem Ceské republiky.

Xlll. Zavérecna ustanoveni
Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Obcanskym zdkonikem.
SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemozinym, pokud nastoupi mimoradné a
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2
zak. ¢. 89/2012 Sb. V takovém ptipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli
splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.
Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.
Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo
jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zzadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé i na zakladé této smlouvy, ani
postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.
Zhotovitel opraviiuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zdkona
€. 134/2016 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisli, a rovnéz podle zakona
€. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisl. Zhotovitel se
zavazuje poskytovat objednateli do 15 dni od obdrZeni vyzvy ucdinéné objednatelem veskeré
Udaje, které je povinen objednatel uverejnit podle zakona o vefejnych zakazkach a které ma
v dispozici zhotovitel.
Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zméndch identifikacnich Udajid a zménach
a ndvrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.
Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou &islovanych
pisemnych dodatk(, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.
Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.
Tato smlouva spolu se vsemi pfilohami a pripadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.
V ptipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstdvaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZze pravni pfedpis nestanovi jinak.
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2
stejnopisy.
Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsSich predpisl, zajisti
objednatel.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a U¢innosti v souladu se
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani
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téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti, dnem
jejiho uverejnéni v registru smluv.

15. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vile, neni
uzavirdna v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a na dlikaz tohoto pfipojuji své

podpisy.
16. Nedilnou soucdsti smlouvy je ocenény soupis praci.

V Berouné dne ......ccueee....... Ve Svermové dne......oveeevevn...

objednatel: zhotovitel:

Vedouci provozniho stfediska Beroun
Povodi Vitavy, statni podnik
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