

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2261
Stavba: Litomyšl - VB byt, oprava plynového kotle

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.03.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			131 103,39
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 27 532,34
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			158 635,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2/2/2261

Stavba: Litomyšl - VB byt, oprava plynového kotle

Místo: Datum: 11.03.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **131 103,39**

01 **stavebni** 131 103,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litomyšl - VB byt, oprava plynového kotle

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 103,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 103,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litomyšl - VB byt, oprava plynového kotle

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum: 11.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 103,39

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
OST 04 - Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litomyšl - VB byt, oprava plynového kotle

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 11.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 103,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
2	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	5,000		0,00
3	K	722140113	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	10,000		0,00
4	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	118,750		0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
5	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		0,00
6	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
7	K	731244306	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 3,4-23,5 kW s integrovaným zásobníkem TV	soubor	1,000		0,00
8	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		0,00
9	K	731810331	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 60/100 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000		0,00
10	K	731810301	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 60/100 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00
11	K	731810341	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 60/100 mm	m	3,000		0,00
12	K	R025	Úprava rozvodů UT u kotle	kpl	1,000		0,00
13	K	R026	Demontáž stávajícího potrubí	kpl	1,000		0,00
14	K	R027	Topná zkouška	kpl	1,000		0,00
15	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	1 147,602		0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
16	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		0,00
17	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	8,000		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
18	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	1,000		0,00
19	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00
20	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	15,960		0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
21	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000		0,00
22	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	9,000		0,00
23	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	9,000		0,00
D	OST 04		Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
24	K	VRN_PCE_B_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 165,390		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
25	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 165,390		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4596084

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0cdedec2-96ae-4017-b836-f5e8ec844680

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2024 14:39:01



3cd003e6-48f5-41e0-8c44-7dad695fa80