

## **Příloha č. 1 – Cenový a technický návrh (CTN)**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: P01-1  
Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

KSO:  
Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

CC-CZ:  
Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:  
Masaryk station retail s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
TaK Managment s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 3 058 872,85 |
|--------------|--------------|

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 3 058 872,85 | 642 363,30 |
|              | 12,00%     | 0,00         | 0,00       |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 3 701 236,15 |
|------------|---|-----|--------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                     |              |                      |
|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| Kód:        | P01-1                               |              |                      |
| Stavba:     | MASARYKOVO NÁDRAŽÍ_ ÚPRAVA SHOWROOM |              |                      |
| Místo:      | MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA           | Datum:       | 8. 2. 2024           |
| Zadavatel:  | Masaryk station retail s.r.o.       | Projektant:  | TaK Managment s.r.o. |
| Zhotovitel: |                                     | Zpracovatel: |                      |

| Kód                | Popis                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                        | 3 058 872,85       | 3 701 236,15     |
| 1                  | Úprava fasády          |                    |                  |
| 2                  | Otvorové výplně fasády |                    |                  |
| 3                  | Úpravy VZT             |                    |                  |
| 4                  | Projekční práce        |                    |                  |
| 5                  | Inženýrská činnost     |                    |                  |
| 6                  | Technický dozor stavby |                    |                  |
| 7                  | Zařízení staveniště    |                    |                  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM  
Objekt:  
1 - Úprava fasády

KSO:  
Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

CC-CZ:  
Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:  
Masaryk station retail s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
TaK Managment s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            |           |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |             |            |           |
| snížená      |             |            |           |
| Cena s DPH   |             |            |           |
| v CZK        |             |            |           |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM  
Objekt: 1 - Úprava fasády  
Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA  
Zadavatel: Masaryk station retail s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 8. 2. 2024  
Projektant: TaK Managment s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  |
| 997 - Přesun sutě                              |  |
| 998 - Přesun hmot                              |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            |  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    |  |
| 776 - Podlahy povlakové                        |  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt:

1 - Úprava fasády

Místo:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Masaryk station retail s.r.o.

Projektant:

TaK Managment  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|   |    |            |                                                                                                          |    |  |  |  |
|---|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 1 | K  | 317122510r | Fasáda východ - vytvoření bosáže                                                                         | m  |  |  |  |
|   | VV |            | Profilace dle historizujícího vzoru                                                                      |    |  |  |  |
|   | VV |            | 55,4                                                                                                     |    |  |  |  |
| 2 | K  | 622326459  | Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 3 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 |  |  |  |
| 3 | K  | 629995101  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                                                   | m2 |  |  |  |
|   | VV |            | 55,4+51,5                                                                                                |    |  |  |  |
| 4 | K  | 317122511r | Fasáda východ - šambrány                                                                                 | m  |  |  |  |
|   | VV |            | Profilace dle historizujícího vzoru                                                                      |    |  |  |  |
|   | VV |            | 21                                                                                                       |    |  |  |  |
| 5 | K  | 317122512r | Fasáda východ - římsa nad parterem                                                                       | m  |  |  |  |
|   | VV |            | Profilace dle historizujícího vzoru                                                                      |    |  |  |  |
|   | VV |            | 11                                                                                                       |    |  |  |  |
| 6 | K  | 317122513r | Fasáda východ - římsa nad mezipatrem                                                                     | m  |  |  |  |
|   | VV |            | Profilace dle historizujícího vzoru                                                                      |    |  |  |  |
|   | VV |            | 11                                                                                                       |    |  |  |  |
| 7 | K  | 317122514r | Fasáda sever - římsa nad mezipatrem                                                                      | m  |  |  |  |
| 8 | K  | 317122515r | Pískovcový sokl východní fasáda                                                                          | m  |  |  |  |

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |    |           |                                                                                                         |    |  |  |  |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 9  | K  | 941221111 | Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m               | m2 |  |  |  |
| 10 | K  | 941221211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití | m2 |  |  |  |
|    | VV |           | 60*90 'Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    |  |  |  |
| 11 | K  | 941221811 | Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m             | m2 |  |  |  |
| 12 | K  | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                        | m2 |  |  |  |
| 13 | K  | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití                                                          | m2 |  |  |  |
| 14 | K  | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                      | m2 |  |  |  |
| 15 | K  | 962031133 | Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm                                    | m2 |  |  |  |
| 16 | K  | 962032171 | Bourání zdiva z plných tvárnic nebo bloků vápenopiskových do 1 m3                                       | m3 |  |  |  |
| 17 | K  | 963013530 | Bourání stropů s keramickou výplní                                                                      | m3 |  |  |  |
| 18 | K  | 964011221 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m                                   | m3 |  |  |  |
| 19 | K  | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm                               | m3 |  |  |  |
|    | VV |           | Vybourání otvoru pro okno ve zdivu CP                                                                   |    |  |  |  |
|    | VV |           | 1,3                                                                                                     |    |  |  |  |
|    | VV |           | Vybourání otvoru pro dveře ve zdivu CP                                                                  |    |  |  |  |
|    | VV |           | 1,8                                                                                                     |    |  |  |  |
|    | VV |           | Vybourání otvoru pro falešné okno v CP                                                                  |    |  |  |  |
|    | VV |           | 1,3                                                                                                     |    |  |  |  |
|    | VV |           | Součet                                                                                                  |    |  |  |  |
| 20 | K  | 974031r   | Bourání betonového věnce                                                                                | m  |  |  |  |
| 21 | K  | 985441113 | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm                | m  |  |  |  |
| 22 | K  | 985441122 | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm                | m  |  |  |  |

| pČ                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 997 Přesun sutě                               |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 23                                              | K   | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně           | t   |          |              |                   |
| 24                                              | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | t   |          |              |                   |
| 25                                              | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | t   |          |              |                   |
| VV 109,135*19 'Přepočtené koeficientem množství |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 26                                              | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   | t   |          |              |                   |
| D 998 Přesun hmot                               |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 27                                              | K   | 998011009 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m              | t   |          |              |                   |
| D PSV Práce a dodávky PSV                       |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud             |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 28                                              | K   | 7411r     | Demontáž a opětovná montáž 3 kusů bodových svítidel                                          | ks  |          |              |                   |
| 29                                              | K   | 7412r     | Demontáž a opětovná montáž 2 kusů dvobodových svítidel                                       | klp |          |              |                   |
| 30                                              | K   | 7413r     | Demontáž a opětovná montáž 8 kusů LED svítidel na lankách                                    | kpl |          |              |                   |
| 31                                              | K   | 7414r     | Dodávka a montáž LED pásku + trafa cca 26m                                                   | kpl |          |              |                   |
| 32                                              | K   | 7415r     | Přívod pro zásuvku pro podlahovou krabici (CYKY-J 3 x2,5)                                    | m   |          |              |                   |
| 33                                              | K   | 7416r     | Přesun zásuvek 16A/230 V                                                                     | ks  |          |              |                   |
| 34                                              | K   | 7417r     | Přesun podlahové krabice včetně dodání nové podlahové krabice + vybavení                     | kpl |          |              |                   |
| 35                                              | K   | 7418r     | Úprava stávající kabeláže                                                                    | kpl |          |              |                   |
| 36                                              | K   | 7419r     | 2x datový kabel z podlahové krabice do RACKU ( 2 x 15m)                                      | kpl |          |              |                   |
| 37                                              | K   | 998741212 | Přesun hmot procentní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m     | %   |          |              |                   |
| D 766 Konstrukce truhlářské                     |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 38                                              | K   | 7661r     | stůl corian                                                                                  | ks  |          |              |                   |
| VV zakrácení corianového stolu                  |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| VV 1                                            |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 39                                              | K   | 7662r     | TV stěna                                                                                     | ks  |          |              |                   |
| VV demontáž stávající stěny                     |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| VV 1                                            |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 40                                              | K   | 7663r     | TV stěna                                                                                     | ks  |          |              |                   |
| VV úpravy stávající stěny                       |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| VV 1                                            |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 41                                              | K   | 7664r     | TV stěna                                                                                     | ks  |          |              |                   |
| VV zpětná montáž stěny                          |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| VV 1                                            |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 42                                              | K   | 7665r     | boční obklady                                                                                | ks  |          |              |                   |
| VV demontáž posledních panelů                   |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| VV 1                                            |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 43                                              | K   | 7666r     | boční obklady                                                                                | ks  |          |              |                   |
| VV úpravy bočních panelů                        |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| VV 1                                            |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 44                                              | K   | 7667r     | boční obklady                                                                                | ks  |          |              |                   |
| VV montáž panelů a záslepu vedle TV stěny       |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| VV 1                                            |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 45                                              | K   | 998766212 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | %   |          |              |                   |
| D 767 Konstrukce zámečnické                     |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 46                                              | K   | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg                                | kg  |          |              |                   |
| 47                                              | M   | RMAT0002  | atypická zámečnická konstrukce-Zámečnická mřížka VZT                                         | ks  |          |              |                   |
| 48                                              | K   | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg                                | kg  |          |              |                   |
| VV 50*3                                         |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 49 | M   | RMAT0001  | atypická zámečnická konstrukce-Konstrukce pro reklamáni značení jednotky                               | ks |          |              |                   |
| 50 | K   | 998767212 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m    | %  |          |              |                   |
| D  |     | 776       | Podlahy povlakové                                                                                      |    |          |              |                   |
| 51 | K   | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah                                                        | m2 |          |              |                   |
| 52 | K   | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                     | m2 |          |              |                   |
| 53 | K   | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah                                           | m2 |          |              |                   |
| 54 | K   | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 |          |              |                   |
| 55 | K   | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                | m2 |          |              |                   |
| 56 | K   | 776251111 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem                                       | m2 |          |              |                   |
| 57 | M   | RMAT0003  | marmoleum -Dodání Noraplan Uni art. 1700, tl. 2 mm, barva: dle výběru                                  | m2 |          |              |                   |
| VV |     |           | 39,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                             |    |          |              |                   |
| 58 | K   | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením                                                                         | m  |          |              |                   |
| 59 | M   | RMAT0004  | lišta                                                                                                  | m  |          |              |                   |
| VV |     |           | 5,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                             |    |          |              |                   |
| 60 | K   | 776991111 | Spárování tmelem                                                                                       | m  |          |              |                   |
| 61 | K   | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                            | m2 |          |              |                   |
| 62 | K   | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah                                                                      | m2 |          |              |                   |
| 63 | K   | 998776212 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m        | %  |          |              |                   |
| D  |     | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                             |    |          |              |                   |
| 64 | K   | 783823173 | Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4                                                 | m2 |          |              |                   |
| 65 | K   | 783827163 | Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4                                         | m2 |          |              |                   |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM  
Objekt:  
2 - Otvorové výplně fasády

KSO:  
Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

CC-CZ:  
Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:  
Masaryk station retail s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
TaK Managment s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 1         |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         |             | 21,00%     |           |
|                         |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH              |             |            | v CZK     |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt: **2 - Otvorové výplně fasády**

Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

Zadavatel: Masaryk station retail s.r.o.

Zhotovitel:

Datum: 8. 2. 2024

Projektant: TaK Managment  
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

766 - Konstrukce truhlářské

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM  
Objekt: 2 - Otvorové výplně fasády

Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA  
Zadavatel: Masaryk station retail s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 8. 2. 2024  
Projektant: TaK Managment s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                         |     |  |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                     |     |  |  |  |
| D  |   | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                   |     |  |  |  |
| 1  | K | 766621112 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva      | m2  |  |  |  |
| 2  | M | 61110032  | okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m                    | m2  |  |  |  |
| 3  | K | 766623921 | Oprava oken zdvojených kyvných nebo otočných tmelením                                   | m2  |  |  |  |
| VV |   |           | 2,1*3                                                                                   |     |  |  |  |
| 4  | K | 766625913 | Oprava oken otočných a kyvných dřevěných - přihoblováním v polodrážce                   | m   |  |  |  |
| 5  | K | 766629214 | Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska | m   |  |  |  |
| VV |   |           | (1,2*2+2,5*2)                                                                           |     |  |  |  |
| 6  | K | 766629413 | Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm   | m   |  |  |  |
| VV |   |           | (1,2*2+2,5*2)                                                                           |     |  |  |  |
| 7  | K | 766660421 | Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva             | kus |  |  |  |
| 8  | M | RMAT0001  | dveře vchodové 3300x1100mm                                                              | ks  |  |  |  |
| 9  | K | 766662911 | Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva tmelením                                         | m2  |  |  |  |
| 10 | K | 766663916 | Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - seříznutí křídla                               | kus |  |  |  |
| 11 | K | 766663920 | Oprava dveřních křídel dřevěných - přihoblováním po obvodu                              | m   |  |  |  |
| 12 | K | 766663991 | Oprava vyspravením dřevěné zárubně pro dveře jednokřídlové                              | kus |  |  |  |
| 13 | K | 766691912 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2                             | kus |  |  |  |
| VV |   |           | 3*4*2                                                                                   |     |  |  |  |
| 14 | K | 766691931 | Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla                | kus |  |  |  |
| 15 | K | 998766312 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m             | %   |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM  
Objekt: 3 - Úpravy VZT

KSO: Misto: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

CC-CZ: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Masaryk station retail s.r.o.

IČ: DIČ:

Zhotovitel:

IČ: DIČ:

Projektant: TaK Managment s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         |             | 21,00%     |           |
|                         |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH              |             | v CZK      |           |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt:

3 - Úpravy VZT

Místo:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Masaryk station retail s.r.o.

Projektant:

TaK Managment  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM  
Objekt: 3 - Úpravy VZT

Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA  
Zadavatel: Masaryk station retail s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 8. 2. 2024  
Projektant: TaK Managment s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ                                            | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem                        |     |            |                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| D HSV Práce a dodávky HSV                     |     |            |                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| D 997 Přesun sutě                             |     |            |                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| 1                                             | K   | 997013212  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně                                        | t   |          |              |                   |
| 2                                             | K   | 997013501  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                             | t   |          |              |                   |
| 3                                             | K   | 997013509  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                  | t   |          |              |                   |
| VV 3,706*19 'Přepočtené koeficientem množství |     |            |                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| 4                                             | K   | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                | t   |          |              |                   |
| D PSV Práce a dodávky PSV                     |     |            |                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| D 751 Vzduchotechnika                         |     |            |                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| 5                                             | K   | 751511839  | Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 2,0 mm průřezu do 0,95 m2 | m   |          |              |                   |
| 6                                             | K   | 751512022  | Montáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 1,5 mm přes 0,13 do 0,28 m2                  | m   |          |              |                   |
| 7                                             | M   | RMAT0002   | potrubí vzduchotechnické plechové                                                                                         | m   |          |              |                   |
| 8                                             | K   | 751611118r | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky                                                                                | kus |          |              |                   |
| 9                                             | M   | RMAT0001   | jednotka VZT V- Duovent Compact DV 1200                                                                                   | kus |          |              |                   |
| 10                                            | K   | 751611818  | Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 9000 do 13000 m3/h         | kus |          |              |                   |
| 11                                            | K   | 998751211  | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku s omezením mechanizace v objektech v do 12 m                                    | %   |          |              |                   |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM  
Objekt:  
4 - Projekční práce

KSO:  
Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

CC-CZ:  
Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:  
Masaryk station retail s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
TaK Managment s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            |           |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |             | 21,00%     |           |
| snížená      |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH   | v CZK       |            |           |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt:

**4 - Projekční práce**

Místo:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

Zadavatel:

Masaryk station retail s.r.o.

Zhotovitel:

Datum:

8. 2. 2024

Projektant:

TaK Managment  
s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

### Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt:

**4 - Projekční práce**

Místo:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Masaryk station retail s.r.o.

Projektant:

TaK Managment  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

██████████

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

██████████

|   |   |            |                                                |        |        |            |            |
|---|---|------------|------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|
| 1 | K | 0130020002 | Projekční práce- projekt pro stavební povolení | soubor | ██████ | ██████████ | ██████████ |
|---|---|------------|------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt:

5 - Inženýrská činnost

KSO:

Místo:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

CC-CZ:

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Masaryk station retail s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

TaK Managment s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt: **5 - Inženýrská činnost**

Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

Zadavatel: Masaryk station retail s.r.o.

Zhotovitel:

Datum: 8. 2. 2024

Projektant: TaK Managment  
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt: 5 - Inženýrská činnost

Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Masaryk station retail s.r.o.

Projektant: TaK Managment  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

|   |   |            |                               |        |  |  |  |
|---|---|------------|-------------------------------|--------|--|--|--|
| 1 | K | 030001000r | Zajištění Stavebního povolení | soubor |  |  |  |
| 2 | K | 030001001r | Kolaudace stavby              | soubor |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM  
Objekt: 6 - Technický dozor stavby

KSO: Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

CC-CZ: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Masaryk station retail s.r.o.

IČ: DIČ:

Zhotovitel:

IČ: DIČ:

Projektant: TaK Managment s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         |             | 21,00%     |           |
|                         |             | 12,00%     |           |
| Cena s DPH              |             | v CZK      |           |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt: 6 - Technický dozor stavby

Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

Zadavatel: Masaryk station retail s.r.o.

Zhotovitel:

Datum: 8. 2. 2024

Projektant: TaK Managment  
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt: 6 - Technický dozor stavby

Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Masaryk station retail s.r.o.

Projektant: TaK Managment  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

|   |   |           |                           |        |  |  |  |
|---|---|-----------|---------------------------|--------|--|--|--|
| 1 | K | 041203000 | Technický dozor investora | soubor |  |  |  |
|---|---|-----------|---------------------------|--------|--|--|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt:

7 - Zařízení staveniště

KSO:

Místo:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

CC-CZ:

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Masaryk station retail s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

TaK Managment s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM

Objekt:

**7 - Zařízení staveniště**

Místo:

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA

Datum:

8. 2. 2024

Zadavatel:

Masaryk station retail s.r.o.

Projektant:

TaK Managment  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ\_ ÚPRAVA SHOWROOM  
Objekt: 7 - Zařízení staveniště

Místo: MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA  
Zadavatel: Masaryk station retail s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 8. 2. 2024  
Projektant: TaK Managment s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

|   |   |           |                     |   |  |  |  |
|---|---|-----------|---------------------|---|--|--|--|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  |  |
|---|---|-----------|---------------------|---|--|--|--|

D VRN6 Územní vlivy

|   |   |           |                             |   |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------|---|--|--|--|
| 2 | K | 063503000 | Práce ve stísněném prostoru | % |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------|---|--|--|--|

|   |   |           |                                   |   |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 3 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | % |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------|---|--|--|--|

D VRN7 Provozní vlivy

|   |   |           |                                       |   |  |  |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 4 | K | 073002000 | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst | % |  |  |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------|---|--|--|--|

D VRN9 Ostatní náklady

|   |   |           |                             |   |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------|---|--|--|--|
| 5 | K | 091404000 | Práce na památkovém objektu | % |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------|---|--|--|--|