

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. j. 07910/SVSL/2024 dle RÁMCOVÉ OBJEDNÁVKY

Zhotovitel:

Asseco CE, a.s.
Adresa: Praha 4, Budějovická 778/3a, PSČ 140 00
Zastoupena:
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 1657960/0300
Kontaktní osoba:
e-mail:

Objednatel:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Chodov
Zastoupena:
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 18228011/0710
IČO: 629 33 591
Kontaktní osoba:
e-mail:

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

Objednáváme u vás dodávku služeb Rozvoje ISOP dle znění Rámcové objednávky č. j. 07513/SVSL/24 (u Zhotovitele č. 2024/10025/Objednávka) k „Dodávce Sjedenoceního informačního systému ochrany přírody ČR“ v rozsahu **270** člověkohodin na základě akceptace nabídky časové náročnosti za jednotlivé úkoly specifikované v příloze objednávky: Nabídka služeb s hodinovou náročností implementace. Objednáváné služby budou předány Objednateli k akceptaci nejpozději do 15. 5. 2024.

Cena celkem za objednávané služby: 449 212,50 Kč s DPH (21 %)

V Praze dne:

V Praze dne:

prokurista Asseco CE
(Zhotovitel)

ředitel AOPK ČR
(Objednatel)

Objednávka nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR a zveřejněním v registru smluv.

Daňový doklad včetně předávacího protokolu na jednotlivé části díla, vybavený předepsanými náležitostmi zašlete v době stanovené platnou vyhláškou. Na dodacím listě a daňovém dokladu uvádějte číslo a datum naší objednávky a ve smyslu § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, též údaje o firmě, vč. čísla spisové značky v obchodním rejstříku či jiné evidenci.

Příloha: Nabídka služeb s hodinovou náročností implementace

Popis úkolu	Hodinová náročnost
Karta druhu - popis přidat Zdroj	6
Karta druhu - sekce Předmět ochrany	20
ELFPD - SK7_2 Zákresy činností - improvement	12
TS - PLN_SUM_69 - položky a jejich pořadí v sekci s managementem	20
TS - AKT_SUM_5 - plná Adresa subjektu správního aktu	4
CLONE - TS_HOD_SUM_9.1 "Zdůvodnění stavu" (cis_zduvodneni)	4
Vyhlašování EVL - obsah	5
Úpravy pro zákresy geometrií	6
SDO pro EVL: 6.4 Rámcové směrnice - lesní porosty - dopracování odlišností oproti RS v plánech péče	6
ESA - Proces rozhodování o publikaci spr. aktu v DRUSOP (+ anonymizace, kontrola ÚSOP)	4
Drobná změna ve dvou šablonách / majetek a volná místa	4
REALIZACE - nové externí závazky	9
REALIZACE - formulář opatření - doplnění	8
REALIZACE - loga pro NPO-POPFK	4
REALIZACE - koncept rozpočtu	6
WEB - úprava stránky standardů	2
Rozpad adresy subjektu	12
Úprava roletky pro výběr jména	3
Výběr Předmětů ochrany pro navrhování Opatření v závislosti na CHÚ	8
Změna org. struktury regionálních pracovišť AOPK	14
Údaje o stanovišti/populaci u Natura 2000 (EVL i PO)	4
Prvotní import informace o "Navrhované kategorie ZCHÚ" u EVL	1
Hromadná změna stavu aktivit na "přidělená"	5
REALIZACE - doplnění průchodu u závazku	2
REALIZACE - úprava oprávnění	1
REALIZACE - nastavení parametrů a indikátorů	1
REALIZACE - úprava názvu pole na formuláři Opatření	1
Změny v agendě Újmy pro žádosti kvůli výskytu vlka	20
WEB - přesměrování nové DNS na podstránku	1
Úprava workflow pro Převody	6
HOD - Mapový klient - barvy	1
Změna DNS, plán synchronizací	8

Daňový doklad včetně předávacího protokolu na jednotlivé části díla, vybavený předepsanými náležitostmi zašlete v době stanovené platnou vyhláškou. Na dodacím listě a daňovém dokladu uvádějte číslo a datum naší objednávky a ve smyslu § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, též údaje o firmě, vč. čísla spisové značky v obchodním rejstříku či jiné evidenci.

Import hodnocení - vazba na indikátory	2
REALIZACE - vrstva zákresů Zapojená opatření	1
Rozšíření číselníku CHÚ o "Předmět ochrany dle zřizovacího předpisu"	15
Úprava WF pro Nájem a pacht	10
Automatické vygenerování Celkového OP PS	8
Nová role REDITEL-RP-SYSTEMIZACE	3
Vytvoření vazeb mezi vedlejšími objekty PS	5
RP - import programů a výzev (LIFE, MaS 2024+)	3
Administrativní práce, spojené s adhoc nasazováním HotFixů, dle Přílohy č. 3 Rámcové objednávky	15
	270
	hod celkem

Daňový doklad včetně předávacího protokolu na jednotlivé části díla, vybavený předepsanými náležitostmi zašlete v době stanovené platnou vyhláškou. Na dodacím listě a daňovém dokladu uvádějte číslo a datum naší objednávky a ve smyslu § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, též údaje o firmě, vč. čísla spisové značky v obchodním rejstříku či jiné evidenci.