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Smlouva o dílo – stavební práce

"III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce"

(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500008897

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy zhotovitele:

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000104 (dále jen „zadávací řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail:                

datová schránka: qbep485

telefon:                  

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                                          

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č.1“)

1.2. Objednatel č.2:

město Staňkov

sídlo:  Náměstí T. G. Masaryka 36, 345 61 Staňkov

zastoupený: Mgr. Bc. Alexandrem Horákem, starostou

IČO: 00253766 DIČ: CZ00253766

telefon:                  

datová schránka: xmub3pq

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Bc. Alexandr Horák, tel.:                                                    (dále jen

„kontaktní osoba objednatele č.2“)

(dále jen jako „objednatel č.2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře
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IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon:                  e-mail:                               

datová schránka:  zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.                           

                              

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací,

dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce“ dle podkladů pro

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Jedná se o rekonstrukci části silnice III/19346 v

intravilánu města Staňkov v úseku od křižovatky s ul. Plzeňská v průtahu města Staňkov po konec

města. Dále pak bude provedena celoplošná oprava navazujícího úseku silnice ve směru k obci

Čečovice. Celková délka obou úseků je cca 1,2 km. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce

silnice a budou zřízeny chodníkové obruby (povrchy chodníků budou realizovány samostatně

městem Staňkov). V trase bude umístěna kabelová chránička, budou provedeny úpravy

navazujících připojení MK, silnic a vjezdů a bude řešeno odvodnění komunikace, úpravy krajnic,

SDZ a VDZ.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1:

a) SO 101 Komunikace (100%)

b) SO 103 Povrchová úprava krytu sil. III/19346 (100%)

c) SO 402 Chránička Camelnet (100%)

d) VON (50%)

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2:

a) SO 102a Chodníky a zpevněné plochy (100%)

b) VON (50%)

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností SUDOP Project Plzeň a.s., IČO: 45359148,

zpracované v 02/2021, se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen

„PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli

v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby),

který je součástí této smlouvy;

c) společným povolením č.j. MUHT 14903/2021 ze dne 21.9. 2021 vydané Městským úřadem

Horšovský Týn, Odborem výstavby a územního plánování a územním souhlasem č.j. CJ

2732/2023/SÚ ze dne 15.11. 2023 vydaný Městským úřadem Staňkov, Odborem výstavby;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:
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a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN a se seznamy souřadnic a 

výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace digitální technické 

mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

a) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

digitální technickou mapou daného území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

b) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je 

povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 

nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

k 31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový 

stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
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a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Firma STREICHER je zhotovitelem rekonstrukce plynovodu a vybraný uchazeč je povinen 

umožnit realizaci této stavby a koordinovat společný postup výstavby. Dále upozorňujeme, 

že město Staňkov bude realizovat celoplošnou opravu ul. Jankovského a je třeba předem 

koordinovat napojení úseků a DIO. Zároveň bude nutné koordinovat stavbu také se 

zhotovitelem povrchů chodníků v Trnkově ulici (Technické služby města Staňkov). 

2.17. Stavbu III/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce je třeba koordinovat s rekonstrukcí 

plynu v Trnkově ulici, opravou MK Jankovského ulice a zřízením povrchů chodníků v Trnkově 

ulici. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    12 731 115,41 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 10 180 519,86 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: 2 550 595,55 Kč: 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č.1 není 

pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění pro objednatele č. 1 podle této smlouvy a že 

mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z 
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přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. 

Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

Objednatel č. 2 je pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku a 

v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 
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Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,52 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do šesti (6) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpokládaná doba realizace je od 1. 4. 2024 do 30. 9. 2024. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro 

účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny 

po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou 

součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 
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6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických
kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí    Ing. Radek Kozák
číslo autorizace ČKAIT          

zástupce stavbyvedoucího                       
číslo autorizace ČKAIT          

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena.

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po

měsíci, za který byl soupis proveden.

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která

je předmětem díla dle této smlouvy.

6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze,

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol,

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody).

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo

k jeho předání.

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla,

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání

a převzetí díla oběma objednateli.
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7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šesti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický 

stavební deník v souladu se  starým stavebním zákonem, popř. s ohledem na přechodná 

ustanovení dle nového stavebního zákona, a příslušným prováděcím předpisem (dále jen 

„elektronický stavební deník“). Zhotovitelem bude ode dne převzetí staveniště zajištěn objednateli a 

všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. 

Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje a to 

bez předchozí výzvy ze strany objednatele. Objednatel, jeho oprávnění zástupci a TDS jsou 

oprávněni do elektronického stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen 

jim toto umožnit formou uvedenou v předchozí větě. 
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8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 

právě v rámci kontrolního dne.  

8.12. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona.  

8.13. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 

z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona, a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 
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c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 
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10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s 

ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel 

oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel 

i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
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záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k 

celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel č. 2 bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k objednateli č. 2. Ve vztahu 

k objednateli č. 1 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován a zhotovitel bere tuto 

skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit 

klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle 

předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i 

toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 
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11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 
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formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit. 

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 
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- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl.   

III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. 

c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla). 

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i 

v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a 

jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 
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13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

13.17. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 80:20 (objednatel č.1 : objednatel č.2). 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
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ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 
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XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 

zastupitelstva obce č.       ze dne ............ 2024. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 
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objednatel č. 1 :       zhotovitel:

___________________________    ___________________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s.

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák

generální ředitel      jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

___________________________

město Staňkov

Mgr. Bc. Alexandr Horák

starosta

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:__                         



Kód: 544-19/23

Stavba: III/193 46 Staňkov - Trnkova ulice rekonstrukce
KSO: 822 24
Místo: město Staňkov - Trnkova ul. sil. III/193 46

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, město Staňkov

Datum: 22.12.2023

Projektant:

       

Zpracovatel:

         

Kód Popis Cena bez DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč)

1 SO 101 Komunikace 6 102 314,70 7 383 800,79

4 SO 103 Povrchová úprava krytu  sil. III/193 46 3 129 085,67 3 786 193,66

5 SO 401 CHránička slaboproudu CameINET 774 669,49 937 350,08

VON(1) vedlejší a ostatní náklady SÚS PK (50% celkové VON) 174 450,00 211 084,50

Součet SÚS PK 10 180 519,86 12 318 429,03

2 SO 102A  Zpevněné plochy 2 376 145,55 2 875 136,12

VON(2) vedlejší a ostatní náklady město Staňkov (50% celkové VON) 174 450,00 211 084,50

Součet město Staňkov 2 550 595,55 3 086 220,62

Náklady stavby celkem 12 731 115,41 15 404 649,65

DĚLENÁ REKAPITULACE STAVBY



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 822 24 CC-CZ:
Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

KSÚS Plzeňského kraje, město Staňkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

       DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 15 404 649,65CZK

544-19/23

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na

https://podminky.urs.cz.

12 731 115,41

Sazba daně Základ daně Výše daně

12 731 115,4121,00% 2 673 534,24

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 544-19/23

Stavba:

Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum:

Zadavatel: KSÚS Plzeňského kraje, město Staňkov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

ING

ING

ING

ING

937 350,08774 669,49

SO 102A  Zpevněné plochy

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

22. 12. 2023

       

5 SO 401 CHránička slaboproudu CameINET

422 169,00348 900,00VON vedlejší a ostatní náklady SO 101+102A+103+401

2 2 376 145,55 2 875 136,12

3 786 193,664 SO 103 Povrchová úprava krytu  sil. III/193 46 3 129 085,67

1 6 102 314,70SO 101 Komunikace 7 383 800,79

12 731 115,41 15 404 649,65

         

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ:
Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

KSÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

       DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 102 314,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 102 314,70 21,00% 1 281 486,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 383 800,79

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

1 - SO 101 Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: KSÚS Plzeňského kraje Projektant:        
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 102 314,70

HSV - Práce a dodávky HSV 5 970 966,70

1 - Zemní práce 683 707,24

2 - Zakládání 124 865,00

4 - Vodorovné konstrukce 79 989,90

5 - Komunikace 3 464 261,92

8 - Trubní vedení 899 448,45

9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 619 103,99

998 - Přesun hmot 99 590,20

M - Práce a dodávky M 131 348,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 131 348,00

1 - SO 101 Komunikace

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: KSÚS Plzeňského kraje Projektant:        
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 102 314,70

D HSV Práce a dodávky HSV 5 970 966,70

D 1 Zemní práce 683 707,24

1 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes

200 m2
m2 1 675,000 28,10 47 067,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107241

VV 1675 " dle graf.progr." 1 675,000

2 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm

strojně pl přes 200 m2
m2 1 271,000 31,20 39 655,20

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242

VV 875+25+54+25+3.0+141 "dle graf.progr." 1 123,000

VV 148 148,000

VV Součet 1 271,000

3 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm

strojně pl přes 200 m2
m2 700,000 52,30 36 610,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107243

VV 700 " dle graf.progr." 700,000

4 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do

500 m2 bez překážek v trase
m2 22,000 168,00 3 696,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m,

tloušťky vrstvy 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154112

VV 22" nvá oprava asf.krytu na sjezdech" 22,000

5 K 113154223
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1

m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 739,000 29,00 21 431,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154223

VV 574+165 " dle graf.progr." 739,000

VV Součet 739,000

6 K 113154353
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1

m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase
m2 2 576,000 29,00 74 704,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154353

VV 1675+54+25+590+3+7+25+77+120 " dle graf.progr." 2 576,000

VV Součet 2 576,000

7 K 113154324
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do

1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
m2 1 616,000 33,00 53 328,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154324

VV 700+41+875 " dle graf.progr." 1 616,000

8 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3

strojně

m3 1 368,460 7,00 9 579,22

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v

hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252206

VV 1368.46 " dle graf.progr." 1 368,460

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

1 - SO 101 Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 

strojně

m3 971,760 8,10 7 871,26

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452206

VV 971.76 " dle graf.progr." 971,760

VV Součet 971,760

10 K 12900110R
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV 1 1,000

11 K 132312331

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 

ručně nad stávaj.kanalizací

m3 29,160 955,00 27 847,80

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312331

P
Poznámka k položce:

nad stávaj.kanalizací

VV 1.8*1.8*0.75*12 " -změna UV nad stáv.potr," 29,160

VV Součet 29,160

12 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 10,560 955,00 10 084,80

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101

VV 10.56 " odstr.v rýze vozovky" 10,560

13 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 6,000 49,00 294,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV 3.0*2 "dosyp krajnice   tam+zpet " 6,000

VV Součet 6,000

14 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 374,480 9,80 13 469,90

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV 1368.46 " dle graf.progr." 1 368,460

VV -3.0 "dosyp krajnice   zemina " -3,000

VV Mezisoučet 1 365,460

VV 739*0.001 "metení vozov." 0,739

VV 165.6*0.05 "čištění krajnice" 8,280

VV Mezisoučet 9,019

VV Součet 1 374,479

VV 1374.48 1 374,480

15 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 6 872,400 0,10 687,24

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 1374.48*5 " dle TZ -15km" 6 872,400

16 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 1 011,480 9,80 9 912,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 971.76+10.56 982,320

VV 29.16 " UV nad stav.potr." 29,160

VV Součet 1 011,480

17 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 5 057,400 0,10 505,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 1011,48*5 5 057,400

VV Součet 5 057,400

18 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 3,000 464,00 1 392,00

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV 3.0 "dosyp krajnice  " 3,000

VV Součet 3,000

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 4 294,730 5,40 23 191,54

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV (1374.48+1011.48)*1.8 4 294,728

VV Součet 4 294,728

VV 4294.73 4 294,730

20 K 174151101
Zásyp -dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
m3 17,620 482,50 8 501,65

PP

Zásyp-dpsyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku 

ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 2.25 "dosyp  ze štěrkodrti " 2,250

VV 3.0 "dosyp krajnice   zemina " 3,000

VV Mezisoučet 5,250

VV 1.8*1.8*0.45*12 " -změna UV nad stáv.potr," 17,496

VV -3.14*0.55*0.55*0.45*12 -5,129

VV Mezisoučet zasyp -stav.kanal. sterk 12,367

VV Součet 17,617

VV 17.62 17,620

21 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 27,910 824,00 22 997,84

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV (2.25+12.37)*1.89*1.01 27,908

VV Součet 27,908

VV 27.91 27,910

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 113,000 406,00 45 878,00

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV 565*0.2 "DN150 -trat." 113,000

VV Součet 113,000

23 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 215,710 505,00 108 933,55

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

VV 113*1.89*1.01 215,706

VV Součet 215,706

VV 215.71 215,710

24 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 2 787,000 25,50 71 068,50

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302

VV 2700+87 " dle graf.progr." 2 787,000

D 2 Zakládání 124 865,00

25 K 21275221R

Trativod z drenážních trubek plastových -  netuhá 

trubka  SN8 DN 150 s perforací  220° včetně lože  

otevřený výkop

m 565,000 221,00 124 865,00

PP

Trativod z drenážních trubek plastových - netuhá trubka SN8 DN 150 s 

perforací 220° se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu 

VV 565 565,000

VV Součet 565,000

D 4 Vodorovné konstrukce 79 989,90

26 K 451313511
Dno rýhy -trativod zpevněné betonem C12/15  tl do 100 

mm
m2 254,250 11,00 2 796,75

PP
Dno rýhy -trativod zpevněné betonem C12/15 tl do 100 mm se 

zvýšenými nároky na prostředí 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451313511

VV 0.4*565 226,000

VV Součet 226,000

VV 254.25 254,250

27 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě  UV m3 0,900 2 350,00 2 115,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111

P
Poznámka k položce:

UV

VV 3.14*0.4*0.4*0.1*17*1.05 "UV" 0,897

VV Součet 0,897

VV 0.9 0,900

28 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 

pod poklopy a mříže
kus 17,000 891,00 15 147,00

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112

VV 17 17,000

29 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 17,170 150,00 2 575,50

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

VV 17.17 17,170

VV Součet 17,170

30 K 452112122
Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 

200 mm pod poklopy a mříže
kus 12,000 957,00 11 484,00

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112122

VV 12 12,000

31 M 5922414R
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný vnější 

rozměr 1200mm+vnitřní 680mm
kus 12,120 2 302,00 27 900,24

PP
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný vnější rozměr 

1200mm+vnitřní 680mm

VV 12.12 12,120

32 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,900 5 070,00 4 563,00

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131

VV 3.14*0.4*0.4*0.1*17*1.05 0,897

VV Mezisoučet  UV na trase 0,897

VV Součet 0,897

VV 0.9 0,900

33 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25  XF3 otevřený výkop
m3 2,300 5 490,00 12 627,00

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 20/25 XF3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151

VV (3.14*0.75*0.75-3.14*0.34*0.34)*0.13*1.05*12 2,299

VV Mezisoučet UV  pod prstenec 2,299

VV Součet 2,299

VV 2.3 2,300

34 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 4,270 183,00 781,41

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101

VV 3.14*0.8*0.1*17 4,270

VV Součet 4,270

D 5 Komunikace 3 464 261,92

35 K 564811111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm 

-sanace
m2 2 787,000 3,38 9 406,13

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564811111

P
Poznámka k položce:

urovnávací vrstva -sanace

VV 2700+87 2 787,000

VV Součet 2 787,000

36 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 

mm
m2 148,000 212,50 31 450,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111

VV 148 "prům.tl.100mm" 148,000

37 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 6 410,100 1,35 8 653,64

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením 

a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564661111

VV (2700+87)*1.15*2 "2x vrstva" 6 410,100

VV Mezisoučet sanace 6 410,100

VV Součet 6 410,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 2 871,400 199,00 571 408,60

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV 2700+87 2 787,000

VV Mezisoučet nová konstr. 2 787,000

VV 84.4 84,400

VV Mezisoučet nová komun.v rýze 84,400

VV Součet 2 871,400

39 K 567134111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB 

I) tl 200 mm
m2 84,400 563,00 47 517,20

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567134111

VV 3.9+35.2+5.5+20+4.0+4.5+1.7+3.4+3+1.8+1.4 84,400

VV Mezisoučet nová komun.v rýze 84,400

VV Součet 84,400

40 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 130 mm
m2 2 787,000 235,95 657 592,65

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122112

VV 2700+87 2 787,000

VV Součet 2 787,000

41 K 56993113R
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm bez 

dodávky recyklátu 
m2 165,600 119,00 19 706,40

PP
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm bez dodávky 

recyklátu 

VV 165.6 165,600

42 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 2 787,000 19,70 54 903,90

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

VV 2700+87 " dle graf.progr." 2 787,000

43 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 3 610,400 12,40 44 768,96

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106

VV 574+165 739,000

VV Mezisoučet povrch.úprava krytu 739,000

VV 84.4 84,400

VV Mezisoučet nová komun.v rýze 84,400

VV 2700+87 " dle graf.progr." 2 787,000

VV Mezisoučet nová konstr. 2 787,000

VV Součet 3 610,400

44 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 680,400 16,00 10 886,40

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107

VV 574 574,000

VV Mezisoučet povrch.úprava krytu 574,000

VV 22" nvá oprava asf.krytu na sjezdech" 22,000

VV Mezisoučet 22,000

VV 84.4 84,400

VV Mezisoučet nová komun.v rýze 84,400

VV Součet 680,400

45 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 106,400 431,70 45 932,88

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

VV 22" nvá oprava asf.krytu na sjezdech" 22,000

VV Mezisoučet 22,000

VV 84.4 84,400

VV Mezisoučet nová komun.v rýze 84,400

VV Součet 106,400

46 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 526,000 261,70 922 754,20

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121

VV 2700+87 " dle graf.progr." 2 787,000

VV Mezisoučet nová konstr. 2 787,000

VV 574+165 739,000

VV Mezisoučet povrch.úprava krytu 739,000

VV Součet 3 526,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m
m2 148,000 259,30 38 376,40

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 

m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101

VV 148 "dle graf.progr." 148,000

48 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 2 787,000 228,00 635 436,00

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155121

VV 2700+87 " dle graf.progr." 2 787,000

VV Mezisoučet nová konstr. 2 787,000

VV Součet 2 787,000

49 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 574,000 265,40 152 339,60

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165122

VV 574 574,000

VV Mezisoučet povrch.úprava krytu 574,000

VV Součet 574,000

50 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 84,400 365,40 30 839,76

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165112

VV 3.9+35.2+5.5+20+4.0+4.5+1.7+3.4+3+1.8+1.4 84,400

VV Mezisoučet nová komun.v rýze 84,400

VV Součet 84,400

51 K 584121108
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm plochy do 15 m2
m2 264,000 595,00 157 080,00

PP

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva 

těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě 

do 15 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584121108

VV (9+(6*14)+12+9*3)*2.0 264,000

52 M 59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m kus 14,140 980,00 13 857,20

PP panel silniční 3,00x2,00x0,15m

VV 14.14 14,140

53 K 58412111R
Demontáž panelú vč.přesunů na stavbě + odvoz po 

použití do 10km se složením
soubor 1,000 11 352,00 11 352,00

PP
Demontáž panelú vč.přesunů na stavbě + odvoz po použití do 10km se 

složením

VV 1 " 264m2-14kuů" 1,000

VV Součet 1,000

D 8 Trubní vedení 899 448,45

54 K 8713133R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 150  

SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp 

pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 

.zeminy+popl.za skl..

m 43,500 2 112,00 91 872,00

PP

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr. DN 150 SN8 vč.tvarovek 

+zemní prace+rozs.a prohl. vč lože+obsyp pískem+zásyp+vodor.přem 

.zeminy+popl.za skl.-odvodneni

P
Poznámka k položce:

-vč.ztratného

VV 1.5*16+2.5+1.0*17 43,500

VV Součet 43,500

55 K 87735512R

Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo  600/150 kolmo  na 

potrubí z kanalizačních trub z PVC  do DN 200 vč 

těsnění

kus 17,000 2 650,00 45 050,00

PP
Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo 600/150 kolmo na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC do DN 200 vč těsnění

VV 17 17,000

56 K 89021181R

Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného 

prostoru do 1,5 m3  vč.zajištěni otvoru stáv.kanalizace 

bedněním    

m3 13,200 1 320,00 17 424,00

PP
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 

z prostého betonu

VV 1.1*12 13,200

VV Součet 13,200

57 K 8923510R
Těsnící zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 

vč zabezp.konců
m 43,500 28,10 1 222,35

PP Těsnící zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vč zabezp.konců

VV 43.5 43,500

VV Součet 43,500

58 K 89239212R
Zatěsnící ucpávkovým vakem stávající  potrubí DN 400  

po dobu výstavby 
kus 12,000 1 290,00 15 480,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Zatěsnící ucpávkovým vakem stávající potrubí DN 400 po dobu 

výstavby 

VV 12 12,000

59 K 894811131
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t 

hl od 860 do 1230 mm
kus 2,000 2 300,00 4 600,00

PP

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN 

šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, 

hloubka od 860 do 1230 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894811131

VV 2 2,000

60 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 1000 mm
kus 12,000 1 820,00 21 840,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812331

VV 12 " sle roj.proměn. výška roury" 12,000

61 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 12,000 138,00 1 656,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339

VV 12 12,000

62 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 12,000 6 425,00 77 100,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812377

VV 12 12,000

63 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná s výtokem
kus 15,000 4 128,00 61 920,00

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s 

výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941331

VV 15 15,000

64 M 59223854
skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční 

vpusť 450x350x50mm
kus 15,150 330,00 4 999,50

PP skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm

VV 15.15 15,150

65 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 17,000 1 930,00 32 810,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302

VV 17 17,000

66 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 17,170 277,00 4 756,09

PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

VV 17.17 17,170

67 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 295 mm
kus 17,000 1 220,00 20 740,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313

VV 17 17,000

68 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 17,170 245,00 4 206,65

PP skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm

VV 17.17 17,170

69 K 895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná se zápachovou uzávěrkou
kus 17,000 1 710,00 29 070,00

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se 

zápachovou uzávěrkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332

VV 17 17,000

70 M 59224494
skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 

200mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm
kus 17,170 1 288,00 22 114,96

PP
skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro 

uliční vpusť 450x645x50mm

VV 17.17 17,170

71 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600

kus 13,000 3 750,00 48 750,00

PP
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

VV 13 13,000

72 M 2866193R
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

D400 -samonivelační
kus 13,000 2 507,00 32 591,00

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

73 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 17,000 2 470,00 41 990,00

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112

VV 17 17,000

74 M 5524210R mříž litinová M1 D400 500/500 mm kus 14,000 2 030,00 28 420,00

PP
Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť 

dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm

VV 14 14,000

75 M 5524211R mříž litinová chodn.vtoková s roštem D400 kus 3,000 15 410,00 46 230,00

PP mříž litinová chodn.vtoková s roštem D400

VV 3 3,000

76 M 59223874R kalovy koš pozink. 600 kus 17,000 509,00 8 653,00

PP kalovy koš pozink. 600

VV 17 17,000

77 K 89933211R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením poklopu
kus 16,000 2 310,00 36 960,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

poklopu

VV 16 16,000

78 K 89943211R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 42,000 2 040,00 85 680,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV 40+2 42,000

79 K 899620161
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 

prostým tř. C 30/37  XF4 otevřený výkop
m3 14,320 4 310,00 61 719,20

PP
Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v 

otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 XF4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899620161

VV (3.14*0.9*0.9-3.14*0.25*0.25)*0.32 0,751

VV Mezisoučet obet.stav.dna-napojení" 0,751

VV (3.14*0.55*0.55-3.14*0.25*0.25)*0.3 0,226

VV Mezisoučet obet.stav.uv -cast" 0,226

VV (3.14*0.55*0.55-3.14*0.34*0.34)*0.3 0,176

VV Mezisoučet obet.korug.potr. 0,176

VV Součet 1,153

VV 1.153*1.035*12 14,320

80 K 89962016R Výztuž otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 t 0,433 43 900,00 19 008,70

PP Výztuž otevřený výkop z betonářské oceli 10 505

VV (2*4.0+2*2.6)*1.578+(0.95*16)*0.888  "pr.16+pr.12" 34,327

VV Součet 34,327

VV 34.33*0.001*1.05*12 0,433

81 K 899640112
Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 

otevřený výkop
m2 46,600 140,00 6 524,00

PP
Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu 

kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899640112

VV (3.14*1.8)*0.32*12 21,704

VV Mezisoučet obet.stav.dna" 21,704

VV (3.14*1.1)*0.3*12 12,434

VV Mezisoučet obet.stav.uv -cast" 12,434

VV (3.14*1.1)*0.3*12 12,434

VV Mezisoučet obet.korug.potr. 12,434

VV Součet 46,572

VV 46.6 46,600

82 K 8996231R
Obetonování mříže -UV - betonem prostým tř. C 12/15 

otevřený výkop vč bednění 
m3 5,950 4 380,00 26 061,00

PP
Obetonování mříže -UV - betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 

vč bednění 

VV 0.15*17+0.2*17 "potr.+obet.mrize UV" 5,950

VV Součet 5,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 619 103,99

83 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 4,000 2 770,00 11 080,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 2+1+1 4,000

VV Součet 4,000

84 M 4044564R značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm  IP6 kus 1,010 2 840,00 2 868,40

PP

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní 

svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava 

reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-

7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV 1.01 1,010

85 M 4044560R výstražné dopravní značky A12b kus 2,020 2 840,00 5 736,80

PP výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm

VV 2.02 2,020

86 M 4044562R značky upravující přednost P6 700mm kus 1,010 2 840,00 2 868,40

PP značky upravující přednost P6 700mm

VV 1.01 1,010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 4,000 2 100,00 8 400,00

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 

pro sloupek D 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

P
Poznámka k položce:

vč.zem.prací

VV 4 4,000

88 M 4045530R
Dod sloupku dopr.znač.+víčko +ukotvení patka 

hlinikova   vč nátěru sl.-  dl. 2,5m 
kus 4,040 4 180,00 16 887,20

PP
Dod sloupku dopr.znač.+vicko +ukotvení patka hlinikova   vč nátěru sl.-  

dl. 2,5m 

VV 4.04 4,040

VV Součet 4,040

89 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 1 055,000 43,70 46 103,50

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112

VV (551+132+394-22) 1 055,000

VV Součet 1 055,000

90 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 42,000 82,20 3 452,40

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221122

VV (20+22) 42,000

VV Součet 42,000

91 K 9154912R
Osazení +dodávka-přídlažba z beton.zám.dlažby   

tl.8cm přírodní s přísadou zpomalovače tuhnutí 
m 1 000,000 221,00 221 000,00

PP
Osazení +dodávka-přídlažba z beton.zám.dlažby tl.8cm přírodní s 

přísadou zpomalovače tuhnutí 

P
Poznámka k položce:

CT-C30-F5

VV 935+65 " dle proj." 1 000,000

VV Součet 1 000,000

92 K 91972122R
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m
m2 152,440 75,00 11 433,00

PP
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken 

s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m

VV 148*1.03 152,440

VV Součet 152,440

93 K 91972620R

Položení a dodávka tuhé výztužné mříže  z HDPE se 

čtvercovými oky  s min. pevností příčně i podélně  v 

tahu  40 kN/m plošná hmotnost 500g/m2 šířka pruhu 

1.9m

m2 1 052,300 39,00 41 039,70

PP

Položení a dodávka tuhé výztužné mříže z HDPE se čtvercovými oky s 

min. pevností příčně i podélně v tahu 40 kN/m plošná hmotnost 500g/m2 

šířka pruhu 1.9m

VV
(19+422+5.3+5.2*2+6.2+2.3+1.5+8+9+4+6+7+12+14+5+6)*1.

9*1.03
1 052,279

VV Součet 1 052,279

VV 1052.3 1 052,300

94 K 91973112R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 50 mm  vč.asf.modif.zálivky
m 75,900 75,00 5 692,50

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

P
Poznámka k položce:

vč.asf.modif.zálivky

VV 18.5+5.5+20.5+15+4+6.5+5.9 75,900

VV Součet 75,900

95 K 91973111R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 100 mm vč.asf.modif.zálivky
m 44,000 150,00 6 600,00

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce:

vč.asf.modif.zálivky

VV 8*5.5 " příčné trhliny" 44,000

96 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 50,000 97,00 4 850,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111

VV 6+6.5+4+15+18.5 50,000

VV Součet 50,000

97 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 152,000 99,00 15 048,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

VV 99+6*1.5 108,000

VV 8*5.5 " příčné trhliny" 44,000

VV Součet 152,000

98 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 253,000 65,00 16 445,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113

VV 38.5+60+6+111+6.5+31 253,000

VV Součet 253,000

99 K 93199413R
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce  tmelem 

do vlhkého prostředí
m 30,000 92,00 2 760,00

PP
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce tmelem do vlhkého 

prostředí

VV 2.5*12 30,000

VV Součet 30,000

100 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 739,000 10,30 7 611,70

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311

VV 574+165 739,000

101 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 165,600 28,80 4 769,28

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909611

VV 165.6 165,600

VV Součet 165,600

102 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti do 50 kg
kus 25,000 202,00 5 050,00

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899101211

VV 12 "UV nad stáv.kan." 12,000

VV 13 "stav.kanal.sachty" 13,000

VV Součet 25,000

103 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 10,000 583,00 5 830,00

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132

VV 2+7+1 " sloupek+znacka  P4+P2+A7a" 10,000

VV Součet 10,000

104 K 96600613R
Zpětná montáž stávaj.značek do připravených jamek+ 

betonové patky+sloupky
kus 4,000 2 453,00 9 812,00

PP
Zpětná montáž stávaj.značek do připravených jamek+ betonové 

patky+sloupky

VV  3"P2  -stav.zn.+nov.sl." 3,000

VV  1"P4  -stav.zn.+nov.sl." 1,000

VV Součet 4,000

105 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 664,970 59,00 39 233,23

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV 164.15+279.62+221.2 "asf/kry" 664,970

VV Mezisoučet 664,970

VV Součet 664,970

106 K 99722155R Vodorovná doprava suti -frézovaná drt do 500m t 66,240 159,00 10 532,16

PP Vodorovná doprava suti -frézovaná drt do 500m

VV 33.12*2 " SO 101 tam+zpět" 66,240

VV Součet 66,240

107 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 12 634,430 0,30 3 790,33

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 664.97*19 " dle TZ" 12 634,430

VV Součet 12 634,430

109 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 33,120 193,00 6 392,16

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

VV 33.12 " SO 101" 33,120

VV Součet 33,120

110 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 25,302 215,00 5 439,93

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV 23.232 "  nbeton" 23,232

VV 2.07 "poklpy+znacky  do  srotu" 2,070

VV Součet 25,302

111 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 480,738 19,40 9 326,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV 25.302*19 480,738

VV Součet 480,738

112 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 23,232 324,00 7 527,17

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

VV 23.232 23,232

113 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 664,970 54,00 35 908,38

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV 664.97 664,970

118 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 721,779 59,00 42 584,96

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV 2.024+84.985+296.21+371.68 "frez.drt - odvoz Valdorf" 754,899

VV -165.6*0.1*2.0 -33,120

VV Mezisoučet 721,779

VV Součet 721,779

119 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 10 104,906 0,30 3 031,47

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 721,779*14 "odvoz Valdorf" 10 104,906

D 998 Přesun hmot 99 590,20

114 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 603,943 159,00 96 026,94

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

115 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 603,943 5,90 3 563,26

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225191

D M Práce a dodávky M 131 348,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 131 348,00

116 K 4602602R
Ostatní práce -vyvěšení stáv.inže.sítí s posunem vč 

zpětného obsypu pískem vč. lože  +dodáv.varov. folie
soubor 1,000 88 071,20 88 071,20

PP
Ostatní práce -vyvěšení stáv.inže.sítí s posunem vč zpětného obsypu 

pískem vč. lože +dodáv.varov. folie

VV 1 " 1004m folie+80.32m3 písku" 1,000

VV Součet 1,000

117 K 4605201R

Montáž a dodávka  .plast chráničky DN 200 +utěsnění 

konců -uložení trativodu při křížení s plynov.potrubím-

vystředění potr.-distan.kroužky

m 134,400 322,00 43 276,80

PP
Montáž a dodávka .plast chráničky DN 200 +utěsnění konců -uložení 

trativodu při křížení s plynov.potrubím-vystředění potr.-distan.kroužky

VV (12+13.2+6*7)*2 "chran.+16 zaslepek" 134,400

VV Součet 134,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ:
Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Staňkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

       DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 376 145,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 376 145,55 21,00% 498 990,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 875 136,12

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

2 - SO 102A  Zpevněné plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: Město Staňkov Projektant:        
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 376 145,55

HSV - Práce a dodávky HSV 2 339 784,24

1 - Zemní práce 338 707,41

4 - Vodorovné konstrukce 17 464,53

5 - Komunikace 912 670,76

8 - Trubní vedení 141 671,38

9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 832 070,52

998 - Přesun hmot 97 199,64

PSV - Práce a dodávky PSV 29 445,71

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 445,71

M - Práce a dodávky M 6 915,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 915,60

2 - SO 102A  Zpevněné plochy

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: Město Staňkov Projektant:        
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 376 145,55

D HSV Práce a dodávky HSV 2 339 784,24

D 1 Zemní práce 338 707,41

1 K 113106423
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší

ze zámkové dlažby strojně pl přes 15 m2
m2 15,500 103,00 1 596,50

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní

prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 komunikací pro pěší

s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106423

VV 15.5 "dle proj." 15,500

2 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 131,000 28,10 3 681,10

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182

VV 23+43+9+50+6 "dle graf.progr. vozovka" 131,000

VV Součet 131,000

3 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm

strojně pl přes 200 m2
m2 1 126,000 31,20 35 131,20

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242

VV
256+134+5+131+142+4+80+8+224+10+132 "dle graf.progr,-

chodnik"
1 126,000

VV Součet 1 126,000

4 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do

500 m2 bez překážek v trase
m2 131,000 29,00 3 799,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m,

tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154113

VV 23+43+50+9+6 " dle graf.progr." 131,000

VV Součet 131,000

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 38,000 101,00 3 838,00

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

chodníkových ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201111

VV 38 "kamen." 38,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 146,000 103,00 15 038,00

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV 146 "bet." 146,000

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 15,000 101,00 1 515,00

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111

VV 15 "bet." 15,000

8 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm

strojně
m2 240,000 28,30 6 792,00

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy

do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113

VV 216+11+10+3 "tl.100mm" 240,000

VV Součet 240,000

9 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3

strojně

m3 229,910 7,00 1 609,37

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v

hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

2 - SO 102A  Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252205

VV 58.45 " dle graf.progr." 58,450

VV Mezisoučet 58,450

VV 171.46 " dle graf.progr." 171,460

VV Mezisoučet 171,460

VV Součet 229,910

10 K 122452205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 

strojně

m3 338,410 7,00 2 368,87

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205

VV 179.87 " dle graf.progr." 179,870

VV Mezisoučet 179,870

VV 158.54 " dle graf.progr." 158,540

VV Mezisoučet 158,540

VV Součet 338,410

11 K 12900110R
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
soubor 1,000 12 100,00 12 100,00

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV 1 "24.5+2.0 m3+10" 1,000

VV Součet 1,000

12 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 7,410 955,00 7 076,55

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

VV (22.3+38.2)*0.35*0.35 " palisady" 7,411

VV Součet 7,411

VV 7.41 7,410

13 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 131,750 955,00 125 821,25

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104

VV 131.75 " odstr.v rýze vozovky" 131,750

14 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 51,020 49,00 2 499,98

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV 240*0.1 "ornice na deponii" 24,000

VV 13.51*2"dosyp    zemina " 27,020

VV Součet 51,020

15 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 223,890 9,80 2 194,12

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV 58.45 +171.46" dle graf.progr." 229,910

VV 7.41 "palis." 7,410

VV -13.51"dosyp    zemina " -13,510

VV Mezisoučet 223,810

VV 79*0.001 "metení vozov." 0,079

VV Mezisoučet 0,079

VV Součet 223,889

VV 223.89 223,890

16 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 119,450 0,10 111,95

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 223.89*5 " dle TZ -15km" 1 119,450

VV Součet 1 119,450

17 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 470,160 9,80 4 607,57

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 179.87+158.54 " dle graf.progr." 338,410

VV 131.75 " odstr.v rýze vozovky" 131,750

VV Součet 470,160

18 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 350,800 0,10 235,08

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 470.16*5 2 350,800

VV Součet 2 350,800

19 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 13,510 464,00 6 268,64

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV 13.51"dosyp    zemina " 13,510

VV Součet 13,510

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 249,290 5,40 6 746,17

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV (223.89+470,16)*1.8 1 249,290

VV Součet 1 249,290

VV 1249.29 1 249,290

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 37,840 482,50 18 257,80

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 24.33 "dosyp  ze štěrkodrti " 24,330

VV 13.51"dosyp    zemina " 13,510

VV Mezisoučet 37,840

VV Součet 37,840

22 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 46,440 824,00 38 266,56

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV 24.33*1.89*1.01 46,444

VV Součet 46,444

VV 46.44 46,440

23 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 1 535,400 25,50 39 152,70

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302

VV 57+68 " dle graf.progr." 125,000

VV 1148+262.4" dle graf.progr." 1 410,400

VV Součet 1 535,400

D 4 Vodorovné konstrukce 17 464,53

24 K 451319777
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 

dlažbu z betonu
m2 285,000 38,80 11 058,00

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých 

dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451319777

VV 57*5 285,000

VV Mezisoučet zpomal.prah 285,000

VV Součet 285,000

25 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,420 2 350,00 987,00

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111

VV 3.14*0.4*0.4*0.1*4*1.05 "UV" 0,211

VV 0.5*4.0*0.1*1.05 " liniové odc." 0,210

VV Součet 0,421

VV 0.42 0,420

26 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 

pod poklopy a mříže
kus 4,000 891,00 3 564,00

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112

VV 4 4,000

27 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 4,040 150,00 606,00

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

VV 4.04 4,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 4,040

28 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,210 5 070,00 1 064,70

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131

VV 3.14*0.4*0.4*0.1*4*1.05 0,211

VV Mezisoučet  UV na trase 0,211

VV Součet 0,211

VV 0.21 0,210

29 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 1,010 183,00 184,83

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101

VV 3.14*0.8*0.1*4 1,005

VV Součet 1,005

VV 1.01 1,010

D 5 Komunikace 912 670,76

30 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 

plochy přes 100 m2 tl 200 mm
m2 250,000 1,35 337,50

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením 

a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564661111

VV (57+68)*2 "2x vrstva" 250,000

VV Mezisoučet  sanace 250,000

VV Součet 250,000

31 K 564811111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm 

-sanace
m2 125,000 3,38 421,88

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564811111

P
Poznámka k položce:

urovnávací vrstva -sanace

VV (57+68) 125,000

VV Mezisoučet  sanace 125,000

VV Součet 125,000

32 K 5648111R Podklad z kameniva drceneho   tl 50 mm  fr.8-16mm m2 1 875,750 44,75 83 939,81

PP Podklad z kameniva drceneho tl 50 mm fr.8-16mm

VV 407.15+1148 1 555,150

VV Mezisoučet  novy chodnik 1 555,150

VV 63.6+(326-63-6) 320,600

VV Mezisoučet nova konstr. sjezdu 320,600

VV Součet 1 875,750

33 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 

mm
m2 1 555,150 212,50 330 469,38

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111

VV 6.75+4.5+(18.2-15.5)+1.7+13+34+48.5+56.5+25+68+5+8+6.5 280,150

VV (101.5-8)+33.5 127,000

VV Mezisoučet  novy chodnik 407,150

VV 1148 1 148,000

VV Mezisoučet  novy chodnik 1 148,000

VV Součet 1 555,150

34 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 57,000 318,75 18 168,75

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011

VV 57 57,000

VV Mezisoučet zpomal.prah 57,000

VV Součet 57,000

35 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 720,000 199,00 143 280,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV 7+8.5+16.6+22.5+9 63,600

VV 326-63.6 262,400

VV Mezisoučet nova konstr. sjezdu 326,000

VV 15+18+16+15 64,000

VV Mezisoučet nova konstr,sjezdu na MK  dlazbu 64,000

VV 10.7+12.2+11.5+15+7.7+8.5 " dle graf.progr." 65,600

VV Mezisoučet nová konstr. na MK 65,600

VV 2.0 2,000

VV Mezisoučet nová komun.v rýze 2,000

VV 326-63.6 262,400

VV Mezisoučet nova konstr. sjezdu 262,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 720,000

36 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 120 mm
m2 65,600 217,80 14 287,68

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111

VV 65.6 " dle graf.progr." 65,600

VV Mezisoučet nová konstr. na MK 65,600

VV Součet 65,600

37 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 130 mm
m2 121,000 235,95 28 549,95

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122112

VV 64 64,000

VV Mezisoučet nova konstr,sjezdu na MK  dlazbu 64,000

VV 57 57,000

VV Mezisoučet zpomal.prah 57,000

VV Součet 121,000

38 K 567134111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB 

I) tl 200 mm
m2 2,000 563,00 1 126,00

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567134111

VV 2.0 2,000

VV Mezisoučet nová komun.v rýze 2,000

VV Součet 2,000

39 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 65,600 19,70 1 292,32

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

VV 65.6 " dle graf.progr." 65,600

VV Mezisoučet nová konstr. na MK 65,600

VV Součet 65,600

40 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 2,000 16,00 32,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107

VV 2.0 2,000

VV Mezisoučet nová komun.v rýze 2,000

VV Součet 2,000

41 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 145,300 12,40 1 801,72

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106

VV 2.0 2,000

VV Mezisoučet nová komun.v rýze 2,000

VV 65.6 " dle graf.progr." 65,600

VV Mezisoučet nová konstr. na MK 65,600

VV 77.7 77,700

VV Mezisoučet povrch.uprava krytu 77,700

VV Součet 145,300

42 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2,000 531,70 1 063,40

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

VV 2.0 2,000

VV Mezisoučet nová komun.v rýze 2,000

VV Součet 2,000

43 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 65,600 431,70 28 319,52

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121

VV 65.6 " dle graf.progr." 65,600

VV Mezisoučet nová konstr. na MK 65,600

VV Součet 65,600

44 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 77,700 589,70 45 819,69

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111

VV 13.5+7+27+7.5+14+8.7 77,700

VV Mezisoučet povrch.uprava krytu 77,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 77,700

45 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2,000 665,40 1 330,80

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165112

VV 2.0 " dle graf.progr." 2,000

VV Mezisoučet nová konstr. v ryze 2,000

VV Součet 2,000

46 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m
m2 65,600 411,10 26 968,16

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145121

VV 65.6 " dle graf.progr." 65,600

VV Mezisoučet nová konstr. na MK 65,600

VV Součet 65,600

47 K 584121108
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm plochy do 15 m2
m2 60,000 595,00 35 700,00

PP

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva 

těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě 

do 15 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584121108

VV (6*2+6*2+6)*2.0 60,000

48 M 59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m kus 4,040 980,00 3 959,20

PP panel silniční 3,00x2,00x0,15m

VV 4.04 4,040

49 K 58412110R
Demontáž panelú vč.přesunů na stavbě + odvoz po 

použití do 2km se složením
soubor 1,000 6 060,00 6 060,00

PP
Demontáž panelú vč.přesunů na stavbě + odvoz po použití do 2km se 

složením

VV 1 " 60m2-4kuy" 1,000

VV Součet 1,000

50 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 

mm
m2 57,000 855,00 48 735,00

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591141111

VV 57 57,000

VV Mezisoučet zpomal.prah 57,000

VV Součet 57,000

51 M 5838100R kostka dlažební žula velká 12 m2 57,600 1 580,00 91 008,00

PP kostka dlažební žula velká 12

VV 57*1.01 57,570

VV Mezisoučet zpomal.prah 57,570

VV Součet 57,570

VV 57.6 57,600

D 8 Trubní vedení 141 671,38

52 K 8713132R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 100  

SN8+tvarovky  +zemní prace   vč lože+obsyp 

pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 

.zeminy+popl.za skl..

m 4,000 221,00 884,00

PP

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr. DN 100 SN8+tvarovky 

+zemní prace vč lože+obsyp pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 

.zeminy+popl.za skl..

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

53 K 8713133R

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr.  DN 150  

SN8 vč.tvarovek  +zemní prace   vč lože+obsyp 

pískem+rozs.a prohl +zásyp+vodor.přem 

.zeminy+popl.za skl..

m 30,000 2 112,00 63 360,00

PP

Montáž a dodav. potrubí z kanaliz. trub plasr. DN 150 SN8 vč.tvarovek 

+zemní prace+rozs.a prohl. vč lože+obsyp pískem+zásyp+vodor.přem 

.zeminy+popl.za skl.-odvodneni

P
Poznámka k položce:

-vč.ztratného

VV 1.5+5.5+5.0+14+1.0*4 30,000

VV Součet 30,000

54 K 87735512R

Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo  600/150 kolmo  na 

potrubí z kanalizačních trub z PVC  do DN 200 vč 

těsnění

kus 2,000 2 650,00 5 300,00

PP
Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo 600/150 kolmo na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC do DN 200 vč těsnění

VV 2 2,000

55 K 8923510R
Tesnici zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 

vc zabezp.koncu
m 34,000 28,10 955,40

PP Tesnici zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vc zabezp.koncu

VV 30.0+4 34,000

VV Součet 34,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 8923511R Úprava odvodnění v chodn.u přejezdu m 3,000 1 000,00 3 000,00

PP Úprava odvodnění v chodn.u přejezdu 

VV 3 " dle proj." 3,000

VV Součet 3,000

57 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 3,000 1 930,00 5 790,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302

VV 3 3,000

58 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 3,030 277,00 839,31

PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

VV 3.03 3,030

59 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 295 mm
kus 4,000 1 220,00 4 880,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313

VV 4 4,000

60 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 4,040 245,00 989,80

PP skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm

VV 4.04 4,040

61 K 895941321
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

středová 195 mm
kus 1,000 694,00 694,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941321

VV 1 1,000

62 M 59223860
skruž betonová středová pro uliční vpusť 

450x195x50mm
kus 1,010 193,00 194,93

PP skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x195x50mm

VV 1.01 1,010

63 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná s výtokem
kus 1,000 1 080,00 1 080,00

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s 

výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941331

VV 1 1,000

64 M 59223854.1
skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční 

vpusť 450x350x50mm
kus 1,010 330,00 333,30

PP skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm

VV 1.01 1,010

65 K 895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná se zápachovou uzávěrkou
kus 3,000 1 710,00 5 130,00

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se 

zápachovou uzávěrkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332

VV 3 3,000

66 M 59224494
skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 

200mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm
kus 3,030 1 288,00 3 902,64

PP
skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro 

uliční vpusť 450x645x50mm

VV 3.03 3,030

67 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 3 750,00 15 000,00

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112

VV 4 4,000

68 M 5524210R mříž litinová M1 D400 500/500 mm kus 4,000 2 030,00 8 120,00

PP
Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť 

dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm

VV 4 4,000

69 M 59223874R kalovy koš pozink. 600 kus 4,000 509,00 2 036,00

PP kalovy koš pozink. 600

VV 4 4,000

70 K 89933211R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením poklopu
kus 3,000 2 310,00 6 930,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

poklopu

VV 3 3,000

71 K 89943211R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 3,000 2 040,00 6 120,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV 3 3,000

72 K 8996231R
Obetonování mříže -UV - betonem prostým tř. C 12/15 

otevřený výkop vč bednění 
m3 1,400 4 380,00 6 132,00

PP
Obetonování mříže -UV - betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 

vč bednění 

VV 0.15*4+0.2*4 "potr.+obet.mrize UV" 1,400

Strana 25 z 45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 832 070,52

73 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 170,000 265,00 310 050,00

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

VV 1077+65 -(54+56)-237" dle proj.150/250/1000" 795,000

VV Mezisoučet 795,000

VV 7+4+4+2+10+4+9+2+4.5*2+2+7+2" najezdová. 150/150/1000" 62,000

VV 4+5+6.5+2+4*2+5.5+2+4+4.5+4*2+9+5 63,500

VV 8.5+5.5+2+4+7.5+2+8+5+2*3+5 53,500

VV 5+4+2+3+2+4+10+4+2+9.5+4+2+2+4.5 58,000

VV Mezisoučet 237,000

VV 54+56 "levá+pravá  prechod. 150/150/250/1000" 110,000

VV 2+6+8+2+2 "oblouk vnější -poloměr 1.0m" 20,000

VV 8   "oblouk vnější-poloměr 2,0m " 8,000

VV Mezisoučet 138,000

VV Součet 1 170,000

74 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 803,000 121,00 97 163,00

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 795*1.01 802,950

VV Součet 802,950

VV 803 803,000

75 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 239,400 121,00 28 967,40

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 237*1.01 239,370

VV Součet 239,370

VV 239.4 239,400

76 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 111,100 121,00 13 443,10

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 54*1.01 "levá  prechod. 150/150/250/1000" 54,540

VV 56*1.01 "pravá  prechod. 150/150/250/1000" 56,560

VV Součet 111,100

77 M 5921704R
obrubník betonový obloukový vnější  R 1,0  d 

78x15x25 cm
kus 20,200 516,00 10 423,20

PP obrubník betonový obloukový vnější R 1,0  78 x 15 x 25cm

VV 20*1.01 "oblouk vnější -poloměr 1.0m" 20,200

VV Součet 20,200

78 M 5921705R
obrubník betonový obloukový vnější  R 2,0  d 

78x15x25 cm
kus 8,100 516,00 4 179,60

PP obrubník betonový obloukový vnější R 2,0  78 x 15 x 25cm

VV 8.1   "oblouk vnější-poloměr 2,0m " 8,100

VV Součet 8,100

79 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 195,000 259,00 50 505,00

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

VV 195 195,000

80 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 197,000 113,00 22 261,00

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 195*1.01 196,950

VV Součet 196,950

VV 197 197,000

81 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 117,000 247,00 28 899,00

PP

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 

z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112

VV 117 117,000

VV Součet 117,000

82 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 118,200 81,90 9 680,58

PP obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

VV 117*1.01 118,170

VV Součet 118,170

VV 118.2 118,200

83 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 74,300 1 870,00 138 941,00

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121

VV 0.05*(1170+195) "pod obrub." 68,250

VV 0.1*60.5 "pod.palisady" 6,050

VV Součet 74,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K 91972620R

Položení a dodávka tuhé výztužné mříže  z HDPE se 

čtvercovými oky  s min. pevností příčně i podélně  v 

tahu  40 kN/m plošná hmotnost 500g/m2 šířka pruhu 

1.9m

m2 72,410 39,00 2 823,99

PP

Položení a dodávka tuhé výztužné mříže z HDPE se čtvercovými oky s 

min. pevností příčně i podélně v tahu 40 kN/m plošná hmotnost 500g/m2 

šířka pruhu 1.9m

VV (7+12+13+5)*1.9*1.03 72,409

VV Součet 72,409

VV 72.41 72,410

85 K 91973112R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 50 mm
m 66,100 150,00 9 915,00

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91973112R

VV 7.3+7+7+8.2+36.6 66,100

VV Součet 66,100

86 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 221,000 99,00 21 879,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

VV 221 221,000

VV Součet 221,000

87 K 9359321R

Osazení  a dodav.odvodňov. žlabu +odtok.+vpust s 

kalov.košem - nenasyc.polyester vyzt.skel.vláknem vč 

beton.lože. +mříž  lit. C 250  šířky 100 mm +čela

m 4,000 4 556,00 18 224,00

PP

Osazení a dodav.odvodňov. žlabu +odtok.+vpust s kalov.košem - 

nenasyc.polyester vyzt.skel.vláknem vč beton.lože. +mříž lit. C 250 šířky 

100 mm +čela

VV 4 4,000

88 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 79,000 10,30 813,70

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311

VV 79 79,000

89 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm
m 16,000 81,40 1 302,40

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 

přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008212

VV 5+3+8 16,000

90 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 0,300 5 460,00 1 638,00

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

150 do 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151124

VV 0.3"u propustku" 0,300

91 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 

těženého při překopech inženýrských sítí
m2 15,500 122,00 1 891,00

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením 

na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár 

kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979051121

VV 15.5 15,500

92 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 291,605 59,00 17 204,70

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV 28.82+247.72 "asf/kry" 276,540

VV 15.065 "frez.drt " 15,065

VV Součet 291,605

93 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 5 540,495 0,30 1 662,15

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 291.605*19 5 540,495

VV Součet 5 540,495

94 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 44,900 215,00 9 653,50

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV 8.74+29.93+0.6 "  obrub." 39,270

VV 5.63 5,630

VV Součet 44,900

Strana 27 z 45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91973112R
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979051121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 853,100 0,30 255,93

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV 44.9*19 853,100

VV Součet 853,100

96 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 44,900 324,00 14 547,60

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

VV 45.064-0.164 " 0.164-kovosrot" 44,900

97 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 291,605 54,00 15 746,67

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV 28.82+247.72 "asf/kry" 276,540

VV 15.065 "frez.drt " 15,065

VV Součet 291,605

D 998 Přesun hmot 97 199,64

98 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 589,446 159,00 93 721,91

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

99 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 589,446 5,90 3 477,73

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225191

D PSV Práce a dodávky PSV 29 445,71

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 445,71

100 K 72117331R
Potrubí kanalizační  dešťové DN 160 -propojení 

stávaj.svodu
m 27,000 811,00 21 897,00

PP Potrubí kanalizační dešťové DN 160 -propojení stávaj.svodu

VV 27 27,000

101 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 27,000 250,00 6 750,00

PP Lapače střešních splavenin litinové DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721241103

VV 27 27,000

102 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,917 871,00 798,71

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D M Práce a dodávky M 6 915,60

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 915,60

103 K 4602602R
Ostatní práce -vyvěšení stáv.inže.sítí s posunem vč 

zpětného obsypu pískem vč. lože  +dodáv.varov. folie
soubor 1,000 6 915,60 6 915,60

PP
Ostatní práce -vyvěšení stáv.inže.sítí s posunem vč zpětného obsypu 

pískem vč. lože +dodáv.varov. folie

VV 1 " 102m folie+8.16m3 písku" 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ:
Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

KSÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

       DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 129 085,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 129 085,67 21,00% 657 107,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 786 193,66

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

4 - SO 103 Povrchová úprava krytu  sil. III/193 46

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: KSÚS Plzeňského kraje Projektant:        
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 129 085,67

HSV - Práce a dodávky HSV 3 116 082,17

1 - Zemní práce 172 318,40

5 - Komunikace 2 441 425,30

9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 472 598,92

998 - Přesun hmot 29 739,55

PSV - Práce a dodávky PSV 13 003,50

767 - Konstrukce zámečnické 8 832,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 4 171,50

4 - SO 103 Povrchová úprava krytu  sil. III/193 46

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: KSÚS Plzeňského kraje Projektant:        
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 129 085,67

D HSV Práce a dodávky HSV 3 116 082,17

D 1 Zemní práce 172 318,40

1 K 11121110R
Odstranění -prořezávka nízko položených větví

vč.snesení a odvozu-likvidace zákon.způsobem
hod 8,000 300,00 2 400,00

PP
Odstranění -prořezávka nízko položených větví vč.snesení a odvozu-

likvidace zákon.způsobem

VV 8 8,000

2 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 52,000 28,10 1 461,20

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182

VV 52 52,000

VV Součet 52,000

3 K 113154223
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1

m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 748,000 29,00 21 692,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154223

VV 748 " dle graf.progr." 748,000

VV Součet 748,000

4 K 11315432R
Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do

10000 m2 bez překážek v trase
m2 4 194,000 31,00 130 014,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm

VV 4000+115+79 " dle graf.progr," 4 194,000

VV Součet 4 194,000

5 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 2,400 955,00 2 292,00

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

VV 40*0.2*0.3 " odstr.v rýze " 2,400

VV Součet 2,400

6 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3

m3 80,640 9,80 790,27

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV 2.4 " rýha" 2,400

VV Mezisoučet 2,400

VV 4863*0.001 "metení vozov." 4,863

VV 649,5*0.05 "čištění krajnice" 32,475

VV 200*0.2+9.0*0.1 "čišt.dna přík.+propust." 40,900

VV Mezisoučet 78,238

VV Součet 80,638

VV 80.64 80,640

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m

přes 10000 m

m3 403,200 0,10 40,32

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 80.64*5 " dle TZ -15km" 403,200

VV Součet 403,200

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

4 - SO 103 Povrchová úprava krytu  sil. III/193 46

Strana 31 z 45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 145,150 5,40 783,81

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 80.64*1.8 145,152

VV Součet 145,152

VV 145.15 145,150

9 K 174151101
Zásyp -dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
m3 5,600 482,50 2 702,00

PP

Zásyp-dpsyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku 

ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 0.14*40"dosyp  ze štěrkodrti " 5,600

VV Mezisoučet 5,600

VV Součet 5,600

VV 5.6 5,600

10 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 10,700 824,00 8 816,80

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV 5.6*1.89*1.01 10,690

VV Součet 10,690

VV 10.7 10,700

11 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 52,000 25,50 1 326,00

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302

VV 52 " dle graf.progr." 52,000

D 5 Komunikace 2 441 425,30

12 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 800,000 259,30 207 440,00

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111

VV 748+52 "dle graf.progr." 800,000

VV Součet 800,000

13 K 56993113R
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm bez 

dodávky recyklátu 
m2 687,100 119,00 81 764,90

PP
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm bez dodávky 

recyklátu 

VV 1261*0.5+18*1.2+20*1.75 687,100

VV Součet 687,100

14 K 56993114R
Zpevnění -dosyp  asfaltovým recyklátem tl 100 mm  

bez dodávky recyklátu - zpevnění ve sjezdu
m2 82,000 119,00 9 758,00

PP
Zpevnění -dosyp asfaltovým recyklátem tl 100 mm bez dodávky 

recyklátu 

P
Poznámka k položce:

zpevnění ve sjezdu

VV 82" dle proj." 82,000

VV Součet 82,000

15 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 4 827,000 16,00 77 232,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107

VV 4000+79+748 4 827,000

VV Součet 4 827,000

16 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 4 194,000 12,40 52 005,60

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106

VV 4000+115+79 4 194,000

VV Součet 4 194,000

17 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 194,000 371,70 72 109,80

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

VV 115+79 " ve sjezdech" 194,000

VV Součet 194,000

18 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 000,000 261,70 1 046 800,00

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4000  " dle graf.progr." 4 000,000

VV Součet 4 000,000

19 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 115,000 361,00 41 515,00

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577145112

VV 115 " ve sjezdech" 115,000

VV Součet 115,000

20 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 000,000 213,20 852 800,00

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155122

VV 4000  " dle graf.progr." 4 000,000

VV Součet 4 000,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 472 598,92

21 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 8,000 495,00 3 960,00

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912211111

VV 8 8,000

22 M 40445158R
sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 

1200 mm -červený  Z11C+D  s ocelovým bodcem
kus 8,080 248,00 2 003,84

PP
sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm -červený  

Z11C+D  s ocelovým bodcem

VV 8.08 8,080

23 K 912221111
Montáž směrového sloupku silničního ocelového 

pružného zinkovaného ručním beraněním
kus 20,000 495,00 9 900,00

PP
Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním 

silničního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912221111

VV 20 20,000

24 M 4044516R sloupek směrový  ocelový  1,2m  s ocelovým bodcem kus 20,200 248,00 5 009,60

PP sloupek směrový  ocelový s ocelovým bodcem 1,2m

VV 20.2 20,200

25 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 2 770,00 5 540,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

26 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 2,020 2 840,00 5 736,80

PP značky upravující přednost P1, P4 700mm

VV 2.02 2,020

27 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 2,000 2 100,00 4 200,00

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 

pro sloupek D 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

VV 2 2,000

28 M 4045530R
Dod sloupku dopr.znač.+víčko +ukotvení patka 

hlinikova   vč nátěru sl.-  dl. 2,5m 
kus 2,020 4 180,00 8 443,60

PP
Dod sloupku dopr.znač.+vicko +ukotvení patka hlinikova   vč nátěru sl.-  

dl. 2,5m 

VV 2.02 2,020

VV Součet 2,020

29 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 1 327,000 43,70 57 989,90

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112

VV (398+274+386+251+18) 1 327,000

VV Součet 1 327,000

30 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 69,000 82,20 5 671,80

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221122

VV (38+31) 69,000

VV Součet 69,000

31 K 91972122R
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m
m2 633,500 75,00 47 512,50

PP
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken 

s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m

VV 615*1.03 633,450

VV Součet 633,450

VV 633.5 633,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 91973111R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 100 mm vč.asf.modif.zálivky
m 110,000 150,00 16 500,00

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce:

vč.asf.modif.zálivky

VV 20*5.5 " příčné trhliny" 110,000

33 K 91973112R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 50 mm  vč.asf.modif.zálivky
m 70,000 75,00 5 250,00

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

P
Poznámka k položce:

vč.asf.modif.zálivky

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

34 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 70,000 97,00 6 790,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

35 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 157,800 99,00 15 622,20

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

VV 40+6*1.3 47,800

VV 20*5.5 " příčné trhliny" 110,000

VV Součet 157,800

36 K 938111111
Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné 

vegetace
m2 25,550 163,00 4 164,65

PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938111111

VV 4.3*2.3+5.0*0.5+5*0.1+0.1*0.5*2+0.1*5 13,490

VV 4.2*2.2+2.8*0.8+0.8*0.1*2+4.2*0.1 12,060

VV Součet 25,550

VV 25.6 25,600

37 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m
m 200,000 87,40 17 480,00

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902112

VV 200 200,000

38 K 938902412
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 

do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN
m 9,000 34,80 313,20

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% 

průměru propustku přes 500 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902412

VV 9.0 9,000

39 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 4 863,000 10,30 50 088,90

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311

VV 4000+748+115 4 863,000

VV Součet 4 863,000

40 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 649,500 28,80 18 705,60

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909611

VV 1299*0.5 649,500

VV Součet 649,500

41 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 25,600 314,00 8 038,40

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112111

VV 25.6 "bet. čela" 25,600

VV Součet 25,600

42 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 25,600 139,00 3 558,40

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111

VV 25.6 "bet. čela" 25,600

VV Součet 25,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 25,600 189,00 4 838,40

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311

VV 25.6 25,600

44 K 98523210R
Hloubkové spárování obnažených spár zdiva 

aktivovanou maltou spára hl do 80 mm 
m2 15,000 1 480,00 22 200,00

PP
Hloubkové spárování obnažených spár zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm 

VV 15 15,000

45 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 

mm
m2 25,600 1 160,00 29 696,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311111

VV 4.3*2.3+5.0*0.5+5*0.1+0.1*0.5*2+0.1*5 13,490

VV 4.2*2.2+2.8*0.8+0.8*0.1*2+4.2*0.1 12,060

VV Součet 25,550

VV 25.6 25,600

46 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 25,600 327,00 8 371,20

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111

VV 25.6 "bet. čela" 25,600

VV Součet 25,600

47 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm 
m2 25,600 457,00 11 699,20

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111

VV 25.6 25,600

48 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A) m2 25,600 389,00 9 958,40

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-

A)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985324111

VV 25.6 "bet. čela" 25,600

VV Součet 25,600

49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,440 59,00 674,96

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV 11.44 "asf/kry" 11,440

VV Mezisoučet 11,440

VV Součet 11,440

50 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 217,360 0,30 65,21

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 11.44*19 " dle TZ" 217,360

VV Součet 217,360

51 K 99722155R Vodorovná doprava suti -frézovaná drt do 500m t 307,640 159,00 48 914,76

PP Vodorovná doprava suti -frézovaná drt do 500m

VV (687.1+82)*0.1*2.0*2 "tam a zpet  mezideponie" 307,640

VV Součet 307,640

53 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,571 215,00 122,77

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV 0.571 0,571

54 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 10,849 19,40 210,47

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV 0.571*19 10,849

VV Součet 10,849

55 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 153,820 19,00 2 922,58

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

VV (687.1+82)*0.1*2.0 153,820

VV Součet 153,820

56 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 0,571 324,00 185,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

Strana 35 z 45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985324111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0.571 0,571

57 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 11,440 54,00 617,76

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV 11.44 "asf/kry" 11,440

VV Součet 11,440

65 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 469,032 59,00 27 672,89

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV (86.02+536.832) " SO 103  mezideponie" 622,852

VV -(687.1+82)*0.1*2.0 -153,820

VV " pebytečná drť odvoz na Valdorf" 

VV Součet 469,032

66 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 6 566,448 0,30 1 969,93

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 469,032*14 "odvoz Valdorf" 6 566,448

D 998 Přesun hmot 29 739,55

58 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 180,349 159,00 28 675,49

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

59 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 180,349 5,90 1 064,06

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225191

D PSV Práce a dodávky PSV 13 003,50

D 767 Konstrukce zámečnické 8 832,00

60 K 76716111R
Montáž  a dodávka části ocel. zábradlí--trubka   dl. 

1.0m rovného z trubek vč.povrch.úpravy
soubor 1,000 8 799,00 8 799,00

PP
Montáž a dodávka části ocel. zábradlí--trubka dl. 1.0m rovného z trubek 

vč.povrch.úpravy

VV 1 1,000

61 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,020 1 650,00 33,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 171,50

62 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 9,000 65,50 589,50

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303

VV 7.4*1.2 8,880

VV Součet 8,880

VV 9.0 9,000

63 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 9,000 134,00 1 206,00

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101

VV 9.0 9,000

64 K 78331710R
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí  dle proj.2x
m2 18,000 132,00 2 376,00

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní dle proj.2x

VV 9.0*2 18,000

VV Součet 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 81 CC-CZ: 2224
Místo: Staňkov ,Trnkova ul. III/19346 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

KSÚS Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

       DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 774 669,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 774 669,49 21,00% 162 680,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 937 350,08

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

5 - SO 401 CHránička slaboproudu CameINET

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Staňkov ,Trnkova ul. III/19346 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: KSÚS Plzeňského kraje Projektant:        
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 774 669,49

HSV - Práce a dodávky HSV 47 440,08

4 - Vodorovné konstrukce 4 645,00

8 - Trubní vedení 41 040,00

998 - Přesun hmot 1 755,08

M - Práce a dodávky M 727 229,41

23-M - Montáže potrubí 39 772,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 687 457,41

5 - SO 401 CHránička slaboproudu CameINET

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Staňkov ,Trnkova ul. III/19346 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: KSÚS Plzeňského kraje Projektant:        
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 774 669,49

D HSV Práce a dodávky HSV 47 440,08

D 4 Vodorovné konstrukce 4 645,00

1 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop
m3 0,600 4 240,00 2 544,00

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a

drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151

VV 0.7*0.7*0.15*8 0,588

VV Součet 0,588

VV 0.6 0,600

2 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo

sedlového lože otevřený výkop
m2 3,400 412,00 1 400,80

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101

VV 0.7*4*0.15*8 3,360

VV Součet 3,360

VV 3.4 3,400

3 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,018 38 900,00 700,20

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze

svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211

VV 0.7*0.7*4.335*0.001*1.05*8 0,018

VV Součet 0,018

D 8 Trubní vedení 41 040,00

4 K 899633141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez zvláštních

nároků na prostředí tř. C 16/20 v otevřeném výkopu
m3 9,500 4 320,00 41 040,00

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném

výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899633141

VV 0.4*0.15*101+0.4*0.2*43 9,500

VV Součet 9,500

D 998 Přesun hmot 1 755,08

5 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 23,401 75,00 1 755,08

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

D M Práce a dodávky M 727 229,41

D 23-M Montáže potrubí 39 772,00

6 K 230202031 Montáž chráničky plastové průměru do 63 mm m 101,000 124,00 12 524,00

PP Montáž plastové chráničky průměru do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230202031

VV 101 101,000

7 K 23020203R trubka PEHD  chránička  DN 60 m 104,000 262,00 27 248,00

PP trubka PEHD chránička DN 60

VV 101*1.03 104,030

VV Součet 104,030

VV 104 104,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 687 457,41

8 K 460010002
Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo

ovládacího podél silnice
km 0,561 4 500,00 2 524,50

PP
Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) sdělovacího nebo

ovládacího podél silnice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010002

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

5 - SO 401 CHránička slaboproudu CameINET
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0.561 0,561

9 K 460171232
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 

cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3
m 561,000 126,00 70 686,00

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 40 cm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171232

VV 561 561,000

VV "0.4*0.4*561+(0.8-0.4)*0.8*0.2*8 + rozš.šachta= 90.27"

VV Součet 561,000

10 K 460241111
Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v 

blízkosti podzemního vedení
m3 45,140 571,00 25 774,94

PP
Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro 

jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460241111

VV 90.27/2 45,135

VV Součet 45,135

VV 45.14 45,140

11 K 460341113

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 

do 1000 m

m3 90,270 112,00 10 110,24

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 

500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113

VV 90.27 90,270

12 K 460341121

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 

dopravními prostředky při elektromontážích za každých 

dalších i započatých 1000 m

m3 812,430 24,00 19 498,32

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 

Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121

VV 90.27*9 812,430

VV Součet 812,430

13 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 162,500 32,40 5 265,00

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 

zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121

VV 90.27*1.8 162,486

VV Součet 162,486

VV 162.5 162,500

14 K 460451242
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 

40 cm z horniny tř I skupiny 3
m 561,000 38,00 21 318,00

PP

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 

povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451242

VV 561 "0.4*0.2*561+0.3*8 =47.28 " 561,000

VV Součet 561,000

15 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 vč.přesunu hmot t 90,250 314,00 28 338,50

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV 47.28*1.89*1.01 90,253

VV Součet 90,253

VV 90.25 90,250

16 K 460661115
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 

přes 80 do 100 cm
m 561,000 213,00 119 493,00

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 

kabely nn bez zakrytí, šířky přes 80 do 100 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661115

P
Poznámka k položce:

bílý písek

VV 561 561,000

VV Součet 561,000

17 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 569,000 14,00 7 966,00

PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671112

P
Poznámka k položce:

oranžévá

VV 569 569,000

18 K 46077112R
Obsyp   kabelů do rýhy strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
m 417,000 68,00 28 356,00

PP Obsyp kabelů do rýhy strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV (561-101-43) 417,000

VV "0.4*0.1*(561-101-43)=16.68m3"

VV Součet 417,000

19 M 58341341
kamenivo drcené drobné frakce 0/4  -bílý obsyp písek 

vč.přesunu hmot
t 31,840 454,00 14 455,36

PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

bílý obsyp písek

VV 16.68*1.89*1.01 31,840

VV Součet 31,840

20 K 460791114
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm
m 43,000 56,00 2 408,00

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 

vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114

VV 43 43,000

VV Součet 43,000

21 M 3457136R

trubka elektroinstalační silnostěnná HDPE tuhá  D 

110/6.3mm -konec chráničky bude ve výkopu ozn. 

pasivními anténami -mini markery 5x

m 45,150 171,00 7 720,65

PP
trubka elektroinstalační silnostěnná HDPE tuhá  D 110/6.3mm -konec 

chráničky bude ve výkopu ozn. pasivními anténami -mini markery 5x

VV 43*1.05 45,150

VV Součet 45,150

22 K 460791211
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných D do 32 mm
m 561,000 38,00 21 318,00

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

ohebných, vnitřního průměru do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791211

VV 561 561,000

23 M 3457105R

trubka elektroinstalační ohebná  zemní plnostěnná -

HDPE 1 (chránička) D 32/27 osazená mikrotrubičkami  

4x10/8mm barva pláště RAL 6037 nebo RAL 6017 -

zelená

m 589,050 58,00 34 164,90

PP

trubka elektroinstalační ohebná  zemní plnostěnná -HDPE 1 (chránička) 

D 32/27 osazená mikrotrubičkami  4x10/8mm barva pláště RAL 6037 

nebo RAL 6017 -zelená

VV 561*1.05 589,050

VV Součet 589,050

24 K 460841114
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 

hl přes 1,0 do 1,3 m pro běžné zatížení
kus 8,000 1 250,00 10 000,00

PP

Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu 

z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 

1,0 do 1,3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460841114

VV 8 " osaz.do 1.3m" 8,000

25 M 345R Dod.plast.vodotěsné modulární komory 550/550mm kus 8,000 20 800,00 166 400,00

PP Dod.plast.vodotěsné modulární komory 550/550mm

P
Poznámka k položce:

segmenty v-0.15m

VV 8 8,000

26 K 460841151
Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,0 m2 pro 

kabelové komory z plastů pro běžné zatížení
kus 8,000 165,00 1 320,00

PP
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z oceli, litiny 

nebo betonu půdorysné plochy do 1,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460841151

VV 8 8,000

27 M 562305R

poklop uliční -víko z kompozitu uzamykatelné pro zat. 

B125 -do zámkové dlažby vč.obetonování rámu 

C20/25

kus 8,000 7 100,00 56 800,00

PP
poklop uliční -víko z kompozitu uzamykatelné pro zat. B125 -do zámkové 

dlažby vč.obetonování rámu C20/25

VV 8 8,000

28 K MD Mimostaveništní doprava % 6,000 2 640,00 15 840,00

PP Mimostaveništní doprava 6%

29 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 8 850,00 8 850,00

PP Podíl přidružených výkonů 1%

30 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 8 850,00 8 850,00

PP Zednické výpomoci 1%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ:
Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

KSÚS Plzeňského kraje, Město Staňkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

       DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 348 900,00 21,00% 73 269,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 422 169,00

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

VON - vedlejší a ostatní náklady SO 101+102A+103+401

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: KSÚS Plzeňského kraje, Město Staňkov Projektant:        
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:          

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 348 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 348 900,00

VON - vedlejší a ostatní náklady SO 101+102A+103+401

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: obec Staňkov -Trnkova ul. sil. III//193 46 Datum: 22. 12. 2023

Zadavatel: KSÚS Plzeňského kraje, Město Staňkov Projektant:        
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 348 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 348 900,00
1 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kč 1,000 1 200,00 1 200,00

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum

výskytu nebezpečných látek bez rozlišení-laboratorní zkoušky s

posouzením výskytu nebezpečných látek vyskytujících se ve výkopku

zeminy dle předpisů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011403000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kč 1,000 27 400,00 27 400,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před

výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

P
Poznámka k položce:

SO 101, 102, 103

3 K 012103000.1
Geodetické práce před výstavbou - realizace pokládky

rezervní chráničky CamelNET SO 401
kč 1,000 12 200,00 12 200,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před

výstavbou - realizace pokládky rezervní chráničky CamelNET SO 401

P
Poznámka k položce:

SO 401

4 K 012103001
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících

podzemních sítí
hod 10,000 3 100,00 31 000,00

PP
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí

P
Poznámka k položce:

SO 101, 102, 103, 401

VV 10 10,000

5 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kč 1,000 23 600,00 23 600,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při

provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000

P
Poznámka k položce:

SO 101, 102, 103, 401

6 K 013002000 Projektové práce Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a

projektové práce projektové práce - zhotovení geometrického plánu pro

slouvy k převodu majetku mezi městem a KSÚS

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013002000

P
Poznámka k položce:

SO 101, 102

7 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby

vč.provedení geodetického zaměření
kč 1,000 1 200,00 1 200,00

PP
Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického

zaměření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

P
Poznámka k položce:

SO 101, 102, 103

8 K 013254000.1

Dokumentace skutečného provedení stavby

vč.provedení godetického zaměření - realizace

pokládky rezervní chráničky CamelNET SO 401

kč 1,000 1 100,00 1 100,00

PP
Dokumentace skutečného provedení stavby- vč.provedení godetického

zaměření - realizace pokládky rezervní chráničky CamelNET SO 401

P
Poznámka k položce:

SO 401

9 K 030001000 Zařízení staveniště kč 1,000 2 300,00 2 300,00

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

P
Poznámka k položce:

SO 101, 102, 103, 401

10 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kč 1,000 17 400,00 17 400,00

PP Dopravní značení na staveništi -doprav.opatření během výstavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034403000

P

Poznámka k položce:

SO 101, 102, 103, 401


11 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 4 900,00 4 900,00

PP Informační tabule na staveništi

III/193 46 Staňkov -Trnkova ulice rekonstrukce

VON - vedlejší a ostatní náklady SO 101+102A+103+401
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000

12 K 034503001 Informační tabule na staveništi - SÚS PK cedule kus 4,000 2 800,00 11 200,00

PP

Informační tabule na staveništi

2 x info tabule s nápisem "MUSÍME TO OPRAVIT", s logem SÚSPK a 

nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

příspěvková organizace a piktogramem "zamračený smajlík"

2 x info tabule s nápisem "DÍKY A ŠŤASTNOU CESTU, s logem SÚSPK 

a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

příspěvková organizace a piktogramem "smějící se smajlík"

velikost cedule min. š. 1m / 1,5m

VV 4 4,000

13 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kruhovou deskou ks 12,000 1 900,00 22 800,00

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043134000

P

Poznámka k položce:

zatěžovací zkoušky kruhovou deskou na úrovni pláně nové konstrukce 

vč. závěrečných zpráv

VV 12 12,000

14 K 044002000
Revize - realizace pokládky rezervní chráničky 

CamelNET SO 401
kč 1,000 2 400,00 2 400,00

PP Revize - realizace pokládky rezervní chráničky CamelNET SO 401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000

P
Poznámka k položce:

SO 401

15 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kč 1,000 127 500,00 127 500,00

PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

P

Poznámka k položce:

SO 101, 102, 103, 401 + koordinace s výstavbou samostatné stavby 

rekonstrukce plynovodu

16 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 2 300,00 2 300,00

PP

Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v 

souvislosti s realizací stavby - informace pro vlastníky sousedních 

nemovitostí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049103000

17 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 1 100,00 1 100,00

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné - 

pojištění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000

18 K 053203000 Úhrady za užití průmyslových práv Kč 1,000 1 200,00 1 200,00

PP
Finanční náklady úhrady za užití průmyslových práv - správní a místní 

poplatky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/053203000

19 K 070001000 Provozní vlivy kč 1,000 52 100,00 52 100,00

PP
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000

20 K 090001001
Ostatní náklady - rozbor vybouraných asf. směsí s 

posouzením množství PAU
kč 1,000 1 700,00 1 700,00

PP
Ostatní náklady - rozbor vybouraných asf. směsí s posouzením 

množství PAU

21 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 1 800,00 1 800,00

PP

Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu - čištění 

komunikací po dobu výstavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091704000
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/19346 Staňkov - Trnkova ulice - rekonstrukce
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel č. 1
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Zadavatel č. 2
Název: Město Staň kov
IČO: 00253766

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících
poddodavatelů: ___________________________________________

poddodavatel č. 1
Název: SUPTela.s.
Sídlo: Hřbitovní 1322, 312 00 Plzeň
IČO: 25229397
Část VZ, jíž má plnit: Chránička slaboproudu
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 420.883,63 Kč

poddodavatel č.2
Název: 5AFEROAD Czech Republic, s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666,330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: DZ, VDZ, DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 239.352,24 Kč

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpi^^^^^^^^^^^^^^Htně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití

Datum zpracování nabídky: 25.03.20

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele: ROBSTAV

Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře
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