

- projekční práce
 - pozemní stavby
 - vodohospodářské stavby
- Inženýrská činnost

Město Kraslice

Náměstí 28. října 1438
358 01 Kraslice

Váš dopis ze dne

Naše značka
24_03_15_NA

Místo odeslání / datum
Karlovy Vary
15.03.2024

Nabídka prací na akci: **SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, ul. Havlíčkova – Modernizace bazénu a šaten – DPS**

PŘEDMĚT PRACÍ:

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude navazovat na stejnojmennou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (06/2022), jež řešila nerezové vyvločkování bazénové vany, úpravu bazénového ochozu a rozsáhlé dispoziční úpravy stávajících šaten.

Do dokumentace budou promítnuty skutečnosti zjištěné při dodatečně prováděných průzkumech. Jedná se zejména o sanace železobetonových konstrukcí v suterénu objektu a úpravy vzduchotechnických rozvodů.

Předpokládaný obsah projektové dokumentace:

- Souhrnná část
- Architektonicko-stavební řešení
- Stavebně konstrukční řešení
- Požárně bezpečnostní řešení
- Zdravotně technické instalace
- Silnoproudá elektrotechnika
- Vzduchotechniky
- Vytápění
- Bazénová technologie
- Rozpočtová část

ROZSAH, CENY A TERMÍNY PRACÍ:

Práce zahrnuté v ceně	Cena v Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr	640 000,-
Celková cena bez DPH	640 000,-
DPH 21%	134 400,-
Celková cena včetně DPH	774 400,-

Předpokládaný termín zahájení prací:

duben 2024

Předpokládaný termín dokončení prací:

květen/červen 2024

POZNÁMKY:

V případě, že se vyskytne potřeba rozšířit rozsah plnění (např. dodatečný stavebně technický průzkum apod.), bude tak učiněno na základě nové nabídky včetně úpravy termínů a ceny projekčních prací.

KV engineering spol. s.r.o.
Projekční a inženýrská kancelář
Závodu míru 584/7, 360 17, Karlovy Vary
Tel: 353 447 911, info@kveng.cz
IČ: 45355142, DIČ: CZ45355142

Ing. arch. Martin Tesař
architekt a projektant pozemních staveb

IČO

45355142

DIČ

CZ45355142

zapsané 29.4.1992 v OR u KS Plzeň, odd. C, vložka 1717