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(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení běžných prohlídek mostů a 
propustků na úseku DO a D l 1 v působnosti SSUD 13 v roce 2024

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 a 2 této Dílčí smlouvy

4. RSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. RSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: DO km 58,892 -  62,647, 

D l i  km -1 ,150-49 ,0

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD ve lhůtách uvedených v Příloze Dílčí smlouvy č. 
1 Specifikace služeb bod 3.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění 

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů a propustků z CEV k provedení běžné prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2024.04.30 14:03:33 
+ 02'00'



Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb

Předmětem plnění této smlouvy je provedení běžných mostních prohlídek na mostních 
objektech na úseku D li  km -1,15 - 49,00 a DO km 58,892 -  62,647 (vlevo i vpravo). Celkem 
bude provedeno 81 prohlídek mostů a 36 ks propustků ve správě SSUD Poříčany.

Činnosti spojené s touto službou:

- Běžné mostní prohlídky a propustků dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, vyhlášky č. 104/1997 Sb a dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů 
pozemních komunikací.
V případě potřeby techniky na zpřístupnění mostních objektů tuto techniku 
zajišťuje dodavatel služby.
Projednání výsledků prohlídek s příslušným majetkovým správcem mostů. 
Vložení protokolů do systému CEV vč. uzamčení.

1. Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit oprávnění k provádění běžných 
mostních prohlídek.

2. Pro projednání nálezů z BMP s příslušným majetkovým sp rávcem mostů je stanoven
iob.:

3. Termín pro kompletní předání dokumentů k BMP vč. předání originálů protokolů 
v papírové podobě a v elektronické podobě na USB nosiči je do 180 dní ode dne 
účinnosti dílčí smlouvy.

M ostní objekty a propustky, které jsou ve stupni I. - V. - kontrolu lx  ročně, 
bude prohlídka, vč. projednání s MS na mosty ( ) a zápisem do CEV
(až po projednání a odsouhlasení s MS) - do 90 dní ode dne účinnosti dílčí 
smlouvy

M ostní objekty a propustky, které jsou ve stupni V. -  VI. - 2x ročně, bude:
1 prohlídka, vč. projednání s MS na mosty _ a zápisem do CEV (až
po projednání a odsouhlasení s MS) zajištěna 90 dní ode dne účinnosti dílčí 
smlouvy
2 prohlídka, vč. projednání s MS na mosty ) a zápisem do CEV (až
po projednání a odsouhlasení s MS) zajištěna 180 dní ode dne účinnosti dílčí 
smlouvy
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Mosty ve stavebním stavu V a více
max.
nápr.

číslo Vn Vr Ve tlak celkový

4. Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP 
podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) 
Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci ŘSD Dodavatel je 
povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti 
práce na dálnicích a silnicích Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací 
zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance 
dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec dodavatel 
ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem ŘSD a dodavatel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 
201/2010 Sb. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a 
soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce dodavatele předá při převzetí pracoviště 
písemné jmenování těchto osob.
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5. Mapa propustků DO, u kterých není ze staničení jednoznačně patrné umístění na 
větvích MUK.



CEV - postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 
údržby {splnění požadavků, karta údržby mostu)

Na základě požadavků správců byl dopracován a rozšířen modul údržby v CEV. Byl upraven 
postup při zadání požadavků údržby a možnost zadávání splnění požadavků.

Zadávání požadavků údržby musí být umožněno mimo zpracování protokolu 
prohlídky, tak aby nemohl nikdo zasahovat do protokolu prohlídky. V případě potřeby 
je umožněno zadání požadavků i přímo v prohlídce,
Do CEV byl také doplněn nový číselník položek údržby a byl zapracován aktualizovaný 
Katalog závad mostů PK navázaný na číselník položek údržby.

Metodika

Zpracování prohlídky mostu probíhá stejně tak, jak se doposud provádělo. Zpracovatel 
zaznamenává zjištěné závady k jednotlivým částem mostu. Ke zjištěné závadě může být 
přidáno navrhované opatření požadované k jejímu odstranění.

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné 
závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit 
v rámci zachování bezpečnosti a životnosti objektu.

Všechny zjištěné závady a navržená opatření se po dokončení prohlídky automaticky 
ukládají v údržbovém modulu, kde je možné následně provádět plánování požadavků 
údržby. Plánování požadavků údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu 
(nikdo kromě zpracovatele prohlídky nemá právo do prohlídky zasahovat).

Touto úpravou je umožněno provést základní výběr položek již při prohlídce a následně 
dokončit/upravit konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 
sestaví nezávislý pracovník správce v údržbovém modulu. Konečný výběr položek údržby se 
uloží v kartě údržby mostu.

Opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravy, 
následné zadání údržby/oprav musí být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u 
správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav.

Po provedené údržbě a opravách se do karty údržby mostu vloží, které položky byly 
provedeny.

Nová úprava údržbového modulu 

Do údržbového modulu bylo doplněno:

- nový číselník položek údržby,
- aktualizovaný katalog závad mostů,
- možnost zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu,
- karta údržby mostu s možností evidence provedených požadavků
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Vždy bylo snahou, aby číselník položek údržby byl obdobou jakéhosi ceníku údržby. Od 
tohoto řešení bylo upuštěno a nový číselník položek údržby je jednoduchý seznam, který 
zatím obsahuje cca 70 položek.

Základní členění je na položky:

- běžné nestavební údržby (bú),
- stavební údržby (sú),
- vypracování DP/PD (dp/pd),
- opravy a rekonstrukce vyžadující vypracování PD (O+R),
- investice vyžadující vypracování PD (IN)

Takto rozčleněné položky se následně automaticky ukládají v požadavcích údržby. U každé 
položky je možné zadat předpokládaný objem prací.

Aktualizovaný katalog závad

Aktualizovaný katalog závad je kompletně zapracován v CEV a má sloužit především jako 
pomůcka při plánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného katalogu 
zapracován nový číselník položek údržby.
Katalog platí pro mostní objekty a propustky na pozemních komunikacích s veřejným 
provozem a další betonové konstrukce pozemních komunikací (např. zdi, nádrže apod.).
V katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ 
závady. Pro členěni byly ale použity nové číselníky.

Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách 
mostů a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS. Základní členění 
je určeno pro možnost jednoduchého výběru typu závady při jejím vyhledání při zpracování 
popisu závady v prohlídce.

Základní výběr závad se provádí podle:

- typu závady,
- části mostu (konstrukční část),
- druhu materiálu části mostu,

Nový číselník položek údržby

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu

Nová úprava údržbového modulu umožňuje zpracovateli prohlídky zadávat požadavek 
údržby již přímo jako opatření při popisu závady části mostu. Při zadání opatření je možné 
vybrat přímo položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako navržené opatření 
k popisované závadě. Text je možné doplnit vlastním komentářem. Při výběru položky 
z katalogu závad se popis závady překopíruje do popisu závady části mostu a položka 
údržby se zapíše do navrhovaného opatření. Text může být též doplněn vlastním 
upřesněním zpracovatele prohlídky.

U takto navrženého opatření je možné též přímo zadat odhadovaný objem požadovaných 
prací.
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Po dokončení prohlídky se navržená opatření a navržené požadavky překopírují do 
údržbového modulu. Prohlídka musí být označena jako dokončená.

Požadavky údržby se průběžně evidují a jsou zpracovány vždy ke konkrétní prohlídce. 
Technik zodpovědný za zpracování požadavků překontroluje a případně upraví zadané 
požadavky. Při tom je nutné převzít seznam stejně, jako se převezme most při editaci dat 
v evidenčním modulu.

Při zpracování požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 
ale není možné zasahovat. Mohou se přidat nové požadavky a neb odebrat požadavky, které 
nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam označí jako dokončený, stejně jako se 
to provádí při dokončení prohlídky.

V rámci projednávání požadavků je možné vzít dokončení zpět, provést potřebné opravy a 
seznam znovu označit jako dokončený. Stejným způsobem se provede i označení 
provedených požadavků.

Karta údržby mostu

Po dokončení seznamu požadavků se požadavky automaticky uloží do karty údržby mostu. 
Ukládají se zde průběžně všechny požadavky ze všech prohlídek. Karta se průběžně 
aktualizuje na základě provedených změn.

Kartu údržby je možné pro vybraný most tisknout přímo v údržbovém modulu, neboje možné 
v přehledech exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů.

Zpracování požadavků údržby

Postup při zadávání požadavků údržby 

Zpracování prohlídky

Zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané na 
jednotlivé částí mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu 
(upravovat prohlídku smí pouze její zpracovatel).

V prohlídce mají byt popsány všechny zjištěné závady, ale není nutné, aby u všech závad 
byla navržena opatřeni. Opatření se přidávají pouze k závadám, které ie nutné řešit.

Zadání položek požadavků údržby je nyní možné třemi různými způsoby, ve dvou případech 
je to možné přímo při zadání závady v prohlídce.

1. Současný stav - návrh opatření

Zadání popisu závady a návrh opatření je ponechán bez úprav, závada i opatření musí být 
vždy navázány na zvolenou část mostu.

V tomto případě se následně vše řeší až v údržbovém modulu, kde se zadávají jednotlivé 
požadavky podle číselníku položek údržby v návaznosti na opatření z prohlídky.
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2. Tlačítko údržba - výběr z číselníku položek údržby

Při návrhu opatření v prohlídce se aktivuje číselník požadavků údržby (tlačítko údržba), 
zpracovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatržení přepíše do opatření (následně 
je možné text opatření ještě doplnit).

Zavřít

Stav závady

(vyberte činnost nebo vepište ručně všechny údaje)
Oprava mostního zábradlí
Opravy protidotykových zábran
Výroba a montáž nového mostního zábradlí
Výroba a montáž nových protidotykových zábran
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy, stupeň zadržení H2, s výplní 
Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla 
Výměna deformačních krabic svodidla
Oprava PKO ocelových částí mostů (mimo zábradlí) při povrchovém poškození, s čištěním po1 
Oprava a údržba ložisek
Oprava a údržba povrchového MZ

— Nátěr zábradlí mostního nebo na nábřežní zdi - se svislou výplní s mezerami maximálně 13 cr
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Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby. Seznam 
položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úmyslně není podrobný.

Podrobný číselník položek údržby

ty p  pol. Požadované práce
m ě rn á

je d n o tk a

BEZMA/NESTAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU A OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

bu
Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bú Odstraňování vegetace liniové (ve spárách} mb

bií Odstraňování vegetace plošné (napr.násyp.svahy) m2

bú Odstraňování uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištění dlažbyfdna toku pod mostem, odstraněni naplavenin m3

bú Čištění odvodňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mb

bú Ruční odkopání a rozprostření splavené zeminy m3

bú Čištěni a kontrola ležatých protidotykových zábran mZ

bú
Odstraněni náletové vegetace v  okolí mostu (prum.kmene 150 až 300 mm), včetně 
likvidace odstraněných části dřevin ks

bú Čištěni a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištění a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumové manžety u hrncových ložisek ks

bú Čištěnía dotah ováni šroubů mostních dilatací ks

bú Čištění gumových těsnicih profilů (pásů) u povrchových MZ mb

bú Čištěni mostních odvodňovačů ks

bú Čištěni ležatých a svislých svodů odvodněni mb

bú Ostatní nespecifikované

stavební údržba mostu a ostatních inženýrských
OBJEKTŮ

sú Oprava mostního zábradlí m2

sú Opravy protidotykových zábran m2

sú Výroba a montáž nového mostního zábradlí m2

Členění základního číselníku položek údržby

Kód Činnost
d p /p d Z a jiš tě n í d ia g n o s tické h o  průzkum u /V y p r a c o v á n í  PD
bú Běžná n e s ta v e b n í údržba

SÚ S taveb n í údržba

O +R O p rav y  a reko nstrukce

IN Inves tice
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3. Tlačítko katalog - výběr z položek katalogu závad

Při návrhu opatření se aktivuje katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere

- typ závady
- část mostu
- druh materiál části mostu

3. Tlačítko katalog
při návrhu opatřeni se aktivuje katalog závad 
pres filtr se vybere

typ
část
materiál

zpraovatel sil vybere položku z katalogu, 
zobrazí se Jist vybrané závady, která se násle 
následně je možné text opatření doplnit 
takto zadané opatření se zapíše do opatřeni

Ze zobrazených položek si zpracovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané 
závady, která se následně označí a automaticky se přepíše do opatření.

Výběr činnosti z katalogu závad 

Filtr
Typ Materiál Část objektu

33 Typ
6. koroze

Popis závady
silná koroze ložiska, s výrazným oslabeními, je 
snížena únosnost prvku, ložisko neplní svou 
funkd - zablokování ložiska

Typ závady Materiál
výrazné korozní napadení 12. ocel ostatní

Vývoj Druh opatření
pokles a havárie konstr přemáhání a porušení Dokumentac&'diagnastika 
jiných částí (u zablokovaného ložiska možnost 
porušení spodní stavby)

Je staticky významná Prefabrikát Jednotka
ano kpl

Činnost Katalogový list
DP/PD

Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby a to včetně 
popisu závady z katalogu. Vše je možné následně doplnit vlastním textem. Jednotlivé závady 
v katalogu jsou navázány na číselník položek údržby.
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Údržbový modul

Navržená opatření a požadavky údržby zapsané v prohlídce se automaticky zkopírují do 
údržbového modulu. Zpracovatel si zvolí vybraný most, nebo zadá nový seznam požadavků.

Údržbový modul - kdokoliv s oprávněním pro údržbový modul označí vybraná opatření jako 
požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, důležité je rozčlenění typu 
požadavku údržby, provede se kontrola, případně doplnění položek údržby, zde je možné 
doplnit i požadované množství jednotek prováděných prací.

|CEV zárultY Mosty Podpora Vodička Vladislav í  Odhlásit +  ŘSDČRl
Home Evidence Prohlídky Mapa Přehledy Finance Údržba Administrace*

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (test - xyz) i

š  o

popis požadavku normy

Požadavky údržby ze dne 1110.202215:18

Závady a opatření
1

Nezasazovat smazané O
Převáté 1110,202215:18 z Běžná cra-tito tesf-xyz (101023Z2 Mračte VaSsiav irgj

Závada Opatřeni PÚ
1 1.1 Základy mostních podpěr a křičte! narušení svahu a dlažby u křidla o péry vodou stékajíc ř z vozovky 0 Opravy a doplněni dláždění násypových svahů novou kameruwu dlažbou do hubeného betonu v 9 do 10 cm 

včetně spárováni
0  DUO <

2 21 Nosná konstrukce porušení povrchově vrstvy bet beton se odděluje až na výztuž v ofccíi většinou □ Sanační práce [odbouráni, očištěni výztuže, spojovací můstek, repre Mace) - včetně materiálu tuční nanášeni D □ □ □  *
pokračují podélné írtiSrry ve směru výztuže, neporušená miste v okolí zní na poklep směs nad 40 mm
diiě (krycí vrstva beLje odtržená)

3 3.1 Vtozovka v nečistotách na vozovce zpravidla poděl obrubní ků a říms je uchycená vegetace □ Čištěni vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů vegetace a spíavenin P DOB ^
(zpravidla v trhinách a netáěsněných spárách bez zálivek)

4 3.1 vozovka trhlina ve vozovce převážně rovnoběžná s osou uloženi MK, proměnná šířka, n r i Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a zaffim spáry 20/40 mm Urvale pružnou zálivkou □  □ □ □  4
pracuje vlivem teploty.

5 12 Mostní podpěry Křídla a čelní zdi přespárovat zflivo □ Spárování kamenného zdivá včetně vysekáni a vyčištěni spát 1  □ □ □  *

Požadavky údržby

Číslo činnost Popis činnosti Poznámka

1 Opravy a doplněni dlážděni násypových svahů novou kamennou dlažbou do Opravy a dopfcěni dlážděni násypových svahů novou kamennou
hubeného betonu v tl (to 10 cm včetně spárovám' dlažbou do hubeného betonu v tl. do 10 cm včetně spárováni

2 Sanační práce (odbouráni, očištěni výztuze, spojovací můstek, reproňlace) - včetně Sanační práce (odbouraní, očištěni výztuže, spojovací můstek,
materiálu, ruční natěšeni směsi nad 40 mm reprofilacej - včetně materiálu, tuční nanášeni směsi nad 40 mm

3 Čištěni vrcíini a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů. Čištěni vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního
vegetace a spfevenin příslušenství od nánosů, vegetace a splavenou

4 Obnova těsnicřcn zálivek s vyčištěním a zatitim spáry 2ft4C mm trvale pružnou Obnova těsnícicti zálivek s vyč ištěnim a zalitím spáry 20140 mm
záMou trvale pružnou zářivkou

5 Spárováni kamenného zdivá včetně vysekáni a vyčištěni spár Spárováni ksnenhého zdivá včelné vysekáni a vyčištění spár

Formulář s požadavky se nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky
přesunou do karty údržby mostu.

Karta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro
vybranou skupinu mostů. V kartě se průběžně evidují všechny požadavky údržby ze všech
typů prohlídek.

1  4  Přidal požadavek údržby.. 1 +  Přidat požadavek údržby 2022... 1

Závada Opatřeni Množství
Splněno

Jedn. Cena dne

1 i m2 Q Q

2 2 » OB
3 3 m2 O S

4 4 mb 0 11.10.2022 Q Q

5 5 m2 0 11.10.2022 Q Q

Karta úd ržby m ostu M o s t  č í s lo E v .č .  m o s t u :  t e s t  - w o l

N á z e v

Typ požadovaná pol. ůdržby/opravy závada datum
zadání
požadavku

splněno datum
splnění

dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) trhliny 1.11.2021 ano 3.3.2022

bú Čištění mostních odvodňovačů 1.11.2021 ne

sú Obnova vozovkového souvrství A B výtluky 1.11.2021 ne

sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu 
vozidla

deformace po nárazu 1.11.2021 ano 3.3.2022

O+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru 
včetně všech souvisejících prací (vybourání starého 
závěru, dodávka a provedení nového 
závěru,napojení izolace, vozovky, oprava mostovky 
a pod.)

nefunkční MZ 1.11.2021 ano 3.3.2022
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Z přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení 
rozpočtu pro zdání stavby - evidenční list údržby. Vlastní rozpočet pro zadání prací se musí 
vždy provádět podle platných ceníků.

E v id e n č n í list  o o ža d a v k ů  na ú d ržb u  m o stu

M ost číslo Ev.č. m ostu : te s t - w o l

Název

Stav SS 1 - Bezvadný

Stav m 1 - Bezvadný

Použitelnost Nezadaná

Vypracoval Vodička V la d is la v  Ing.

Datum  vypracování 1.11.2021

Závady a opa třen í převzaté z BPM (13.10.2021, Vodička V lad is la v , Ing.)

Typ položka údržby MJ počet MJ Závada

dp/pd Provedení d iagnostického průzkumu (DP) kpl 1 trh liny

bú Čištění mostních odvodňovačů ks 4

sú Obnova vozovkového souvrstv í AB m2 350,00 výtluky

sú Oprava nebo sm ěrové vyrovnán í svod id la  po nárazu vozid la mb 15,00 deformace po nárazu

O+R Kompletní výměna povrchového m ostního závěru včetně všech 

souvise jících prací (vybourání s ta rého závěru, dodávka a 

provedení nového závěru.napojení izolace, vozovky, oprava 

m ostovky a pod.)

mb 25 nefunkční M Z

Položky údržby je možné i po dokončení prohlídky následně editovat. Vždy ale zůstává 
zachován protokol prohlídky. Popis závad se nemění.

Po provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání „ano“ a data splnění se též 
přesunou do karty údržby mostu.

Požadavky údržby ze  dne 11.10.2022 15:18 (test-xyz)

Závada opatřeni Pt)

1 1.1 Základy mostních podpěr a křidel narušeni svahu a dlažby u křidla opěry vodou stékající z vozovky Q 1 Opravy a doplněni dláždění násypových svahů novw kamennou dlažbou do hubeného betonu v 9 do 10 cm 
včetně spárováni

O □ □ □ 1
2 3.1 Vozovka trhlina ve vozovce převážně rovnoběžná s osou uloženi NU proměnné šířka, 

pracuje vlivem teploty.
□ 4 obnova lěsnícicn zálivek s vyčištěním a zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou zálivkou □ □□□ 4

3 1.2 Mostní podpěry křidla a těmi zdi přespárovai zdivo □ 5 Spárováni kamenného zdivá včetně vysekání a vyčištění spár □ OOP 5

4 3 1 vozovka v nečistotách na vozovce zpravidla podél obrubníků a říms je uchycená vegetace 
i zpravidla v tmnnácn a neutěsněnýcnspárácnoez zálivek i

□ 3 Čištěni vrcnni a spodní stavby mostu včetně mostnino přiswšewivi od nánosů, vegetace a spravenm u □□□ 3

5 21 Nosná konstrukce porušeni povrchové vrstvy bel. belon se odděluje až na vyztuž, v okoli většinou 
pokračuji podélné Trhliny ve směru výztuže neporušená místa v okolí zní na poklep 
dutě (krycí vrstva bel je odtržená)

□ 2 sanační práce (ooDourání, očištěni výztuže, spojovac 1 můstek, reprotttace) - včetně materiálu ruf ní nanášeni 
směsi nad JO mm

□ □□□ 2

Požadavky údržby

čisto činnost Popis činnosti Poznámka

+  PíhJalpožadavekíníržby... I +  Přidatpožadavekúdržby

Splněno
Závaoa Opatřvni Mroísr.i Jean. Cena On*

I Opravy a doplněni dlážděni násypových svahů novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu v tl do 10 cm včetně spárování

Opravy a doplněni dláždění násypových svahů novou kamennou 
dlažbou do hubeného betonu v B do 10 cm včetně spárováni

1 1 tn2 QQ

Sanační práce (odbouráni očištěni výztuže spojovací můstek, reprofflacei - včetně 
materiálu, ruční nanášeni směsi nad 40 mm

Sanační práce (odbouráni, očištěni výztuže spojovací můstek, 
reprollisce) - včetně mslerlálu. tučni nanášeni směsi nad 40 mm

2 2 □ O

Čištění vrcnni a spodní stavby mostu včetně rnosmlbo poslušenství oc nánosů 
vegetace a splavenln

Chtěni vrchní a spodní stavby mossu včetně mostnino 
pflsUáensSvi od nánosů, vegetace a spíaverun

4 3 m2 □ Q

Obnova těsnic fen zálivek s vyčištěním a zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou 
zálivkou

Obnova těsnicích zálivek s vyčištěnim a zalitím spáry 20/40 mm 
trvale pružnou zášvkou

1 4 mb 0 1110 2022 n n

Spárováni kamenného zdivá včet né vysekáni a vyčištění spár Spárováni kamenného zdivá včetně vysekáni a vyčištěni spár 3 3 m2 0 11 10 2022 Q Q

Poznámka

Číselník položek údržby a katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky.
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Projednání prohlídky

V případě kdy v rámci projednání prohlídky dojde ke změnám v návrhu opatření a je již 
dokončený seznam požadavků údržby, je možné provést reimport navržených opatření a 
požadavků. Tlačítko pro obnovení je údržbovém modulu u požadavků navázaných na 
upravovanou prohlídku.

Dokončení požadavků k údržbě

Po dokončení požadavků se požadavky označí jako dokončené, ve formuláři zmizí všechna 
tlačítka pro editaci a požadavky nebo jejich splnění jsou zapsány do karty údržby mostu.

Závada Ojutfa-ii pu

1 11 Základy mostnicti podpěr akfidet narušeni svahu a dlažby u křidla opity vodou stékající z vozovky 1 Opravy a doplněni tíážděru násypových svahů novou kanerasou dlažbou do hubeného betonu v 11 do 10 cm 1
vřetně spárování

2 21 Nosná konstrukce porušeni povrchové vrstvy bet, beton se odděluje az m  výztuž, v okolí většinou 2 
pokračuji pcoěiné trhliny ve směru výztuže, neporušená místa v okatí zni na poklep 
duté (krycí vrstva bet je odtržena)

sanační práce (odbouráni očStění výztuže, spojovací můstek reproraaeei- včetně materiálu ruční nanášení 
směsi nad 40 mm

2

3 3.1 Vozovka v nečistotách na vozovce zpravidla podél obrubníků a řims |e uchycená vegetace 2 
(zpravidla v u hlínách a ne utěsněných spárách bez zákveki

Čištěni vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů vegetace a splavením 3

4 3 1 vozovka tmnna ve vozovce převážně rovnoběžná s osou uloženi nk. proměnná šířka pracuje 4 
vínem teploty

Obnova těsnicích zálivek s vyčištěním a zaMím spáry 2QČ40 mm trvale pružnou zálivkou 4

5 1 2 Mostní podpěry křidla a četní zdi píespérOTBízdívo 5 spárováni kamenného anva včetně Vysekáni a vyčištění spár 6.

Požadavky údržby

1 opravy a doplněni dlážděni násypových svahů novou kamennou dlažbou oo opravy a doplněni dlážděni násypových svahů novou kamennou
hubeného betonu v ti. do 10 cm vřetně spárováni dlažbou do hubeného betonu v II. do 10 cm vřetně spárováni

2 sanační práce (odbouráni očištěni výztuže, spojovací můstek repromacei - včetně sanační práce (odbouráni, očištění výztuže, spojovací můstek
materiálu, tuční naraženi směsi nad 40 mm teprolHace) - včetně materiálu, tučni nanášeni směsi nad 40 mm

3 Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostnino příslušenství od nánosů. Čištěni vrchní a spodní stavby mostu včetně mosmlno
vegetace a sptavenln příslušenství od nánosů, vegetace a sptavenln

4 Obnova těsnicích zálivek s vyčištěním a zainim spáry 20MQ mm trvale pružnou Obnova těsnlcícn zálivek s vyčištěním a záštím spáry 20140 mm
zálivkou Irvaíe pružnou zálivkou

5 Spárováni kamenného zdivá včetně vysekáni a vyčištění spár Spárováni kamenného zdivá včetně vysekání a vyčištěni spár

Splněno
Závada Opatřeni Množství Jedn. Cena dne

1 1 mz

2 2 2

3 3 m2

4 4 n t  0 t i t o 2022

5 5 m2 0 11 10 2022

Přehledy údržby

Přehledy zadaných požadavků je možné získat z modulu přehledy a to jak pro jednotlivé 
mosty, tak i pro vybranou skupinu mostů. Vygenerovaný přehled je rozdělený na požadavky 
z BP, HP a 1.HP a sloučený přehled všech požadavků.

Provedené úpravy jsou zapracovány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí.

Tyto úpravy jsou zatím zapracovány pouze v CEV Mosty a nejsou v BMS.
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Č ís lo

s i ln ic e

m o s tu n á z e v  m o s tu p o ž a d a v e k /p o p is o p a tře n í z á v a d a d a tu m  z a d á n í 

p o ž a d a v k u

m ě r

je d n o tk a

m n o ž s tv í

te s t x y z O p ra v y  a  d o p ln ě n i d lá ž d ě n í 

n á s y p o v ý c h  sv a h ů  no vou  

k a m e n n o u  d la ž b o u  d o  h u b e n é h o  

b e to n u  v  t i .  d o  10  c m  v č e tn ě  

s p á ro v á n í /  O p ra v y  a  d o p ln ě n í 

d lá ž d ě n í  n á s y p o v ý c h  sv a h ů  

n o v o u  k a m e n n o u  d la ž b o u  d o  

h u b e n é h o  b e to n u  v  t i .  d o  10  c m  

v č e tn ě  s p á ro v á n í

O p ra v y  a  d o p ln ě n í d lá ž d ě n í  n á s y p o v ý c h  

sv a h ů  no vo u  k a m e n n o u  d la ž b o u  d o  

h u b e n é h o  b e to n u  v t l .  d o  10 c m  v č e tn ě  

s p á ro v á n i

n a ru š e n í sv a h u  a  d la ž b y  u  k ř id la  o p ě ry  

v o d o u  s té k a jíc í  z  v o z o v k y

1 1 .1 0 .2 2 m 2

te s t x y z S a n a č n í  p rá c e  (o d b o u rá n í, 

o č iš tě n í  v ý z tu ž e ,  s p o jo v a c í 

m ů s te k ,  r e p ro f ila c e )  -  v č e tn ě  

m a te r iá lu , ru č n í n a n á š e n í s m ě s i 

n a d  4 0  m m  /  S a n a č n í  p rá c e  

(o d b o u rá n í, o č iš tě n í  v ý z tu ž e , 

s p o jo v a c í m ů s te k ,  r e p ro f ila c e )  -  

v č e tn ě  m a te r iá lu , r u č n í n a n á š e n í 

s m ě s i n a d  4 0  m m

S a n a č n í  p rá c e  (o d b o u rá n í, o č iš tě n í  

v ý z tu ž e ,  s p o jo v a c í m ů s te k ,  re p ro f ila c e )  - 

v č e tn ě  m a te r iá lu , ru č n í  n a n á š e n í s m ě s i 

n a d  4 0  m m

p o ru š e n í p o v rc h o v é  v rs tv y  b e t. ,  b e to n  s e  

o d d ě lu je  a ž  n a  v ý z tu ž ,  v  o k o lí  v ě tš in o u  

p o k ra č u jí  p o d é ln é  t r h l in y  v e  s m ě ru  

v ý z tu ž e ,  n e p o ru š e n á  m ís ta  v  o k o lí  z n í  na  

p o k le p  d u tě  ( k ry c í  v rs tv a  b e t . je  o d trž e n á )

11 1 0 .2 2 r2

te s t x y z Č iš tě n í  v rc h n í a  s p o d n í s ta v b y  

m o s tu  v č e tn ě  m o s tn íh o  

p ř ís lu š e n s tv í o d  n á n o s ů , 

v e g e ta c e  a  s p la v e n in  /  Č iš tě n í 

v rc h n í a  s p o d n í s ta v b y  m o s tu  

v č e tn ě  m o s tn íh o  p ř ís lu š e n s tv í ' od  

n á n o s ů , v e g e ta c e  a  s p la v e n in

Č iš tě n í  v rc h n í a  s p o d n í s ta v b y  m o s tu  

v č e tn ě  m o s tn íh o  p ř ís lu š e n s tv í o d  n á n o s ů , 

v e g e ta c e  a  s p la v e n in

v  n e č is to tá c h  n a  v o z o v c e  z p ra v id la  p o d é l 

o b ru b n ík ů  a  ř ím s  je  u c h y c e n á  v e g e ta c e  

(z p ra v id la  v  t r h l in á c h  a  n e u tě s n ě n ý c h  

s p á rá c h  b e z  z á liv e k )

1 1 .1 0 .2 2 m 2

te s t x y z O b n o v a  tě s n íc íc h  z á l iv e k  s 

v y č iš tě n ím  a  z a l i t ím  s p á ry  2 0 /4 0  

m m  trv a le  p ru ž n o u  z á l iv k o u  /  

O b n o v a  tě s n íc íc h  z á l iv e k  s 

v y č iš tě n ím  a  z a l i t ím  s p á ry  2 0 /4 0  

m m  trv a le  p ru ž n o u  z á liv k o u

O b n o v a  tě s n íc íc h  z á l iv e k  s  v y č iš tě n ím  a 

z a l i t ím  s p á r y  2 0 /4 0  m m  trv a le  p ru ž n o u  

z á liv k o u

trh l in a  ve  v o z o v c e  p ře v á ž n ě  ro v n o b ě ž n á  s  

o s o u  u lo ž e n í N K , p ro m ě n n á  š ířk a , 

p ra c u je  v liv e m  te p lo ty .

1 1 .1 0 .2 2 m b

te s t x y z S p á ro v á n í k a m e n n é h o  z d iv á  

v č e tn ě  v y s e k á n í  a  v y č iš tě n í  s p á r  

/  S p á ro v á n í k a m e n n é h o  z d iv á  

v č e tn ě  v y s e k á n i a  v y č iš tě n í  s p á r

S p á ro v á n i k a m e n n é h o  z d iv á  v č e tn ě  

v y s e k á n í  a  v y č iš tě n í  s p á r

p ře s p á ro v a t z d iv á 1 1 .1 0 .2 2 m 2

..1......— ---------------- r I' I
BPM HPM | l.HPM  | Přehled | ©  ;; [<T

Vypracoval: Ing. Vladislav Vodička -  Pontex s.r.o. 

vvo@pontex cz mob. 602347691
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Podrobný číselník položek údržby

ty p  po l. P ožadované  p ráce
m ě rn á

je d n o tk a

BEZNA/NESTAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU A OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTU

bú
Čištění v rchn í a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bú Odstraňování vegetace liniové (ve spárách) mb

bií Odstraňování vegetace plošně (n a pr. násyp, svahy) m2

bú Odstraňování uchycené vegetace na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištěnidlažby/dna toku pod mostem, odstranění nap laven i! mZ

bú Čistění odvodň ovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mb

bú Ruční odkopání a rozprostření splavené zeminy mZ

bú Čištěni a kontrola ležatých protidotykových zábran m2

bú
Odstranění náletové vegetace v  okolí mostu (prum.kmene 1EO až30C mm), včetně 
likvidace odstraněných části dřevin ks

bú Čištěni a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištěni a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumové manžely u hrncových ložisek ks

bú Čištěni a dotahováni šroubů mostních dilataci ks

b ii Čištěni gumových těsnicih profilů (pásů) u povrchových MZ mb

bú Čištěni mostních odvodnovačů ks

bú Čištěni ležatých a sv is lých svodů odvodněni mb

bú □ statni nespecifikované

STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU A OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH 
OBJEKTŮ

SÚ Oprava mostního zábradlí m2

su O pravy protid otykových zábran mZ

sú Výroba a montáž nového mostního zábradlí m2

su Výroba a montáž nových protidotykových zábran m2

Sli
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků, kotvením do římsy, stupen zadrženi H2. s 
výp ln i ze sv is lých  tyč í mb

sú Oprava nebo sm ěrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla mb

sú Výměna deformačních krabic svodidla ks

sú

Oprava PKO ocelových části mostů (mimo zábradlí) při povrchovém  poškozeni, s 
čištěním povrchu mž

sú Oprava a údržba ložisek ks

sú Oprava a údržba povrchového MZ mb

sú
Nátěr zábradlí mostního nebo na nábřežní zdi -  se svislou výplní s mezerami maximálně 
13-cm s čištěním povrchu m2

sú Spárováni kamenného zdivá včetně vysekáni a vyč ištěn i spár mZ

sú Spárováni cihlového zdivá včetně vysekáni a vyč ištěn i spár mZ

sú Provedem/oprava zdivá z lomového kamene s  vyspárovánim  cem. maltou mZ

sú

Dlažba (zpěvně ní; svahu u o pér z upraveného lomového žulového kamene do bet. lože 
C25/Z0 s  vyspárovánim  maltou MC25 m2
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sú Zához prostoru z lomového kamene mS

sú
V ysp rávky  omítek a krycích v rs tev  obnažené výztuže  do hloubky 20 mm m2

sú

Betonáž -  s použitím betonu z betonárny, dodávka, uložení, včetně bednění, beton 
C25/30 m3

sú Tryskání povrchu VTL vodním paprskem 1200barr m2

sú
Sanační práce (obourání. očištění výztuže, spojovací můstek, reprofilace} -  včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi do hloubky 20 mm m2

sú
Sanační práce (obourání, očištění výztuže, spojovací můstek, reprofilace} -  včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi nad 40 mm m2

sú Omytí povrchu betonu tlakovou vodou m2

sú
Ochranný nátěr betonu proti agresivním látkám (např. posyp, sůl}, včetně otryskání 
povrchu betonu tak. vodou m2

sú
Položeni pochozí izolační stěrky na betonový podklad (včetně přípravy povrchu před 
položením). m2

sú
Odvrtání dutin v  nosné konstrukci a spodní stavbě, vývrt DN E0-7C mm, dl. do 0,5 m 
(dodatečné odvodnění) ks

sú In jektáže  trh lin  v ž lb . - Pevnostní (epoxydové) pro s. trhliny do 2 mm mb

sú In jektáže trh lin  v ž lb . - Těsn íc í (polyuretanové) při š. trhliny do 2 mm mb

sú In jektáže trh lin  v ž lb . - Výplňové (cemento vé) při š. trhliny do 2 mm mb

sú Oprava ocelové konstrukce mostního závěru mb

sú Oprava izolace desky mostovky natavovacimi pásy m2

sú Obnova vozovkového souvrs tv í LA m2

sú Obnova vozovkového souvrstv í AB m2

sú Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a zalitím spáry  20/40 mm trvale pružnou zálivkou mb

sú Opravy protihlukových stěn na mostech m2

sú Osazení nebo výměna odvodnovače, montáž s dodáním ks

sú Qprava/výměna ležatého/svislého svodu DN 100-150 (montáž, dodání) mb

sú Dodáni a osazeni nové mříže odvodnovače ks

sú

Provedeni odvod nova čího žlabu (skluzu) z  betonových žlabovek s osazením do 
podkladu z hubeného betonu v t l.  do 10 cm a vyspárovánim mb

sú Oprava zborceného odvod nova cích o žlabu (skluzu) s výměnou poškozených žlabovek mb

sú
Opravy a doplněnídláždění násypových svahů novou kamennou dlažbou do hubeného 
betonu v t l.  do 10 cm včetně spárováni m2

sú Dosypání krajnice/doplnění násypu se zhutněním m3

sú dodávka a montáž trvalé DZ včetně upevněni sloupku ks

sú

zúženi průjezdního prostoru mostu (provizorní osazeni bet. svodidel včetně dodáni 
svodidel) mb

sú Ostatní nespecifiko vané
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Vypracování DP/PD
d pVpd Zajištění sledování mostu/měrení (SM} kpl

d  pj'pd V ypracování ML nebo mimoí. prohlídky mostu kpl

d p /p d Provedení diagnostického průzkumu (DP) kpl

d p /pd V ypracování PD opravy/rekonstrukce mostu kpl

Oprava/rekonstrukce (vyžadující vypracováni PD)
0«-R Vým ěna/oprava části mostu kpl

0«-R

Kompletní výměna povrchového mostního závěru včetně všech souvisejících prací 
(vybourání starého závěru, dodávka a provedeni nového závěru.napojení izolace, 
vozovky, oprava mostovky a pod.} mb

Q+R Provedení opravy mostu (menšího rozsahu} kpl

Investice (vyžadující vypracováni PD)
IN Provedení opra vy  mc stu kpl

1N Rekonstrukce/výměna mostu kpl

Kód Činnost
dp/pd Zajištění diagnostického průzkumu /  Vypracování PD
bú Běžná nestavební údržba
SÚ Stavební údržba
O+R Opravy a rekonstrukce
IN Investice
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Dílčí smlouva č. 23ZA-003463

Oceněný soupis služeb - DO,Dli Běžné prohlídky mostů - 2024
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast IV

Počet Celkem za
Název položky Jednotka Jednotková cena v

i/X U~-, n n u
prohlídek
_ii___

položku Kč bez

most s délkou přemostění < 10 m 
most s délkou přemostění 10 až 20 m 
most s délkou přemostění 20 až 50 m 
most s délkou přemostění 50 až 90 m 
most s délkou přemostění 90 až 150 m 
most s délkou přemostění 150 až 250 m 
velké mosty nad 400 a atypická řešení 
Propustky 
CELKEM

uoaavatei: název tsivi construction, spoi. s r.o.
sídlo U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4
IČO: 28498771

Digitáně podepsal za BM 
Construction, spol. s r.o. 
2024.04.30 14:05:05 
+ 02'00'



Soupis mostů na D11 - běžné prohlídky
TTranrr

Číslo 
silnice .

D11 -

D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11
D11
D11
D11
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11
D11
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D I I -
D11 -
D11 -
D11 -
D11 -
D1104 -



t-----------------------------------------------------------1---------------------rrars— i
Soupis mostů na DO - běžné prohlídky

Č ís lo  
s iln ic e  -

D0
DO
DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

Digitáně podepsal za BM 
Construction, spol. s r.o. 
2024.04.30 14:06:10 
+ 02'00'



Běžné prohlídky

datum
poslední délka

číslo
silnice

D0 -

DO -

DO -

DO -

DO -

DO -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

D11 -

Digitáně podepsal za BM 
Construction, spol. s r.o. 
2024.04.30 14:06:34 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 02.05.2024 12:11:37 +02:00


