














































Kód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

PS 01
PS 02

PROVOZNÍ SOUBORY
FVE
AZS

Svítidla

Vodovodní přípojka

Kanalizace dešťová a splašková

KT
SP
SV
RM 14

SO 06 02

IO 01 SV

IO 02 VP

IO 02 KP

PS

KT
SK
MR
JC
AV

SO 06 03

SO 06 04

SO 06 05

SO 07

Strukturovaná kabeláž
Místní (školní) rozhlas
Jednotný čas
Audio video technika

VYTÁPĚNÍ

IO
IO 01 LPS

IO 01 KT

VZDUCHOTECHNIKA

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ČTU A SADOVÉ ÚPRAVY
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

Uzemnění a hromosvod

Kabelové trasy

Kabelové trasy
Silnoproudé instalace

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VYTÁPĚNÍ

VZDUCHOTECHNIKA

Svítidla
Rozvaděč RM14

SLABOPROUD
Kabelové trasy

SO 05 05

SO 05 06

SO 05 07

TĚLOCVIČNA
TĚLOCVIČNA
SILNOPROUD

Uzemnění a hromosvod

SO 06
SO 06
SO 06 01

LPS

SO 05 04
KT
SK
PZTS
STA
MR
JC
AV

Kabelové trasy
Strukturovaná kabeláž
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
Společná televizní anténa
Místní (školní) rozhlas
Jednotný čas
Audio video technika

SLABOPROUD

1 518 371,461 254 852,45

2 615 939,142 161 933,17
2 541 643,382 100 531,72

74 295,7561 401,45

2 123 661,661 755 092,28
22 110,4918 273,13

213 641,38176 563,12

130 649,19107 974,54

238 889,14197 429,04

503 308,68415 957,59

21 756,4817 980,56

161 559,77133 520,47

99 123,07 119 938,91

1 050 129,97867 876,01

548 795,10 664 042,07

39 519,16 47 818,18
18 615,92 22 525,26

5 425,954 484,26
70 218,17 84 963,99

579 505,99478 930,57
182 986,74151 228,71

28 824,00 34 877,04
632 082,20522 381,98

35 706,84 43 205,28

3 637 442,233 006 150,60

653 306,09539 922,39

19 720 129,6716 297 627,83
14 281 136,53 17 280 175,20

1 472 657,241 217 072,10

4 610,583 810,40
116 150,98 140 542,69
122 436,32 148 147,95

256 423,70211 920,41

1 564 272,251 292 786,98

2 103 436,021 738 376,88

446 470,43368 983,83
854 645,23706 318,37

252 595,45208 756,57
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 741 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 741 400,00 21,00% 365 694,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 107 094,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 741 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 200 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 200 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 300 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 946 400,00

VRN4 - Inženýrská činnost 195 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 100 000,00

SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 741 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 200 000,00
1 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/020001000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 300 000,00
2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000

6 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště 946 400,00
7 K 032103000 Náklady na stavební buňky měsíc 14,000 25 000,00 350 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032103000

8 K 032403000 Provizorní komunikace soubor 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032403000

9 K 032503000 Skládky na staveništi soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032503000

10 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště měsíc 14,000 5 800,00 81 200,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000

11 K 033103000 Připojení energií soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033103000

12 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště měsíc 14,000 11 000,00 154 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033203000

13 K 034103000 Oplocení staveniště měsíc 14,000 5 800,00 81 200,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000

14 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000

15 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000

D VRN4 Inženýrská činnost 195 000,00
16 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení soubor 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000

17 K 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044003000

18 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000

D VRN9 Ostatní náklady 100 000,00
19 K 094204000 Zimní opatření na stavbě soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 01 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 527 808,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 527 808,23 21,00% 320 839,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 848 647,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 527 808,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 527 808,23
    1 - Zemní práce 399 776,06

    5 - Komunikace pozemní 748 438,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 249 629,60

    997 - Přesun sutě 105 733,62

    998 - Přesun hmot 24 230,91

SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 527 808,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 527 808,23

D 1 Zemní práce 399 776,06
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně m2 447,900 74,18 33 224,49 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123
VV +41,3+406,6 447,900

2 K 11310617 Rozebrání dlažeb vozovek z beton dlažby, uložení 
dlažby pro znovupokládku m2 291,000 118,69 34 537,45

3 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně m2 447,900 84,07 37 654,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107122

4 K 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm ručně m2 291,000 123,63 35 976,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107123

5 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 165,000 217,59 35 902,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104

6 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 20,000 64,29 1 285,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 145,000 247,26 35 852,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

8 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 20,000 64,29 1 285,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

9 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 20,000 136,49 2 729,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 145,000 11,87 1 720,94 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

11 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 504,431 356,06 179 605,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV "zemina"+145,0*1,7 246,500
VV "kufr"+129,891+128,04 257,931
VV Součet 504,431

D 5 Komunikace pozemní 748 438,04
12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm m2 537,000 271,99 146 057,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

13 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm m2 291,000 336,28 97 856,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

14 K 596811122 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 m2 m2 291,000 365,95 106 490,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811122

15 K 596811123 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 300 m2 m2 537,000 351,11 188 546,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811123

16 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 533,460 380,78 203 132,11 CS ÚRS 2023 02
VV +(537,0-14,0)*1,02 533,460

17 M 59245263 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná m2 14,280 445,07 6 355,60 CS ÚRS 2023 02
VV 14*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 14,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 249 629,60

18 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 31,400 445,07 13 975,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

19 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 32,028 262,10 8 394,44 CS ÚRS 2023 02
VV 31,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 32,028

20 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 219,000 410,45 89 889,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112

21 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 223,380 168,14 37 558,58 CS ÚRS 2023 02
VV 219*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 223,380

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 935111111 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm m 16,600 173,08 2 873,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935111111

23 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 16,932 543,97 9 210,58 CS ÚRS 2023 02
VV 16,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 16,932

24 K 9351901 Rektifikace povrchových znaků kus 2,000 2 719,87 5 439,75
25 K 93617401 Montáž stojanu na kola kus 16,000 692,33 11 077,30
26 M 749101 stojan na kola kus 16,000 4 450,70 71 211,23

D 997 Přesun sutě 105 733,62
27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 116,454 197,81 23 035,65 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 493,620 9,89 34 553,47

VV 116,454*30 'Přepočtené koeficientem množství 3 493,620

29 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 116,454 413,42 48 144,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861

D 998 Přesun hmot 24 230,91
30 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 244,993 98,90 24 230,91 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 463 805,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 463 805,18 21,00% 8 077 399,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 541 204,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 463 805,18

HSV - Práce a dodávky HSV 18 883 157,10
    1 - Zemní práce 1 207 437,41

    2 - Zakládání 2 512 521,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 394 449,17

    4 - Vodorovné konstrukce 3 268 210,34

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 239 089,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce 471 763,80

    9.1 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 843 345,71

    997 - Přesun sutě 861 399,92

    998 - Přesun hmot 1 084 940,15

PSV - Práce a dodávky PSV 19 580 648,08
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 898 668,97

    712 - Povlakové krytiny 1 353 827,59

    713 - Izolace tepelné 2 728 594,44

    762 - Konstrukce tesařské 2 102 659,45

    763 - Konstrukce suché výstavby 433 010,17

    764 - Konstrukce klempířské 313 181,07

    766 - Konstrukce truhlářské 1 449 107,17

    767 - Konstrukce zámečnické 5 467 797,86

    771 - Podlahy z dlaždic 1 637 109,91

    777 - Podlahy lité 114 329,96

    781 - Dokončovací práce - obklady 197 678,85

    783 - Dokončovací práce - nátěry 184 313,47

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 164 537,77

    790 - Ostatní výrobky 1 535 831,40

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 463 805,18

D HSV Práce a dodávky HSV 18 883 157,10

D 1 Zemní práce 1 207 437,41

1 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 306,904 209,18 64 199,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351104
VV +0,4*(9,5*13,5+25,0*15,5+9,0*14,0+7,7*16,3) 306,904

2 K 131351105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 603,875 230,55 139 221,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351105
VV +4,5*4,0*8,5 153,000
VV +3,0*9,5*8,5 242,250
VV Mezisoučet 395,250
VV "kolektor"+2,5*0,7*(6,0+30,0+11,0+12,5) 104,125
VV Mezisoučet 104,125
VV "pasy"
VV +2,5*1,1*(33,0+2*2,5) 104,500
VV Mezisoučet 104,500
VV Součet 603,875

3 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 7,000 1 344,11 9 408,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131
VV "sever"+0,7*1,0*10,0 7,000

4 K 132351104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 116,413 597,28 69 531,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104
VV "pasy do rýhy"
VV +0,60*0,47*(1,8+5,9+0,8+2,5+21,4) 9,137
VV +0,60*0,64*(3,7+2,5+6,2+1,2) 5,222
VV +0,60*0,45*(2,0+9,0+4,5) 4,185

VV +0,80*0,45*(16,5+17,6+8,0+11,0+14,4+12,3+2,2+5,2+5,3+2,3) 34,128

VV +0,50*0,35*(31,5+6,0) 6,563
VV +0,50*0,90*(6,0) 2,700
VV +0,60*0,90*(7,3+6,7) 7,560
VV +0,80*0,90*(3*1,1+7,5+5,5+6,0) 16,056
VV +0,60*0,90*(15,3) 8,262
VV Mezisoučet 93,813
VV "pasy ostatní"
VV +0,80*0,50*(9,5+31,0+16,0) 22,600
VV Mezisoučet 22,600
VV Součet 116,413

5 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 120,705 437,06 52 755,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254
VV "pasy do rýhy"
VV +1,50*0,45*(7,2) 4,860
VV +1,00*0,45*(9,5) 4,275
VV +1,00*0,90*(5,2+6,9+5,5+2,2+5,5) 22,770
VV Mezisoučet 31,905
VV "pasy ostatní"

VV +1,20*0,50*(2*15,5+8,0+14,0+12,0+32,0+6,0+5,0+15,0+5*5,0) 88,800

VV Mezisoučet 88,800
VV Součet 120,705

6 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,000 41,93 167,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
VV "sever"+0,5*0,8*10,0 4,000

7 K 162251122
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 295,020 59,91 17 673,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3,000 247,26 741,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV "sever"+7,0-4,0 3,000

9 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 852,877 313,33 267 231,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137
VV +306,904+603,875+116,413+120,705 1 147,897
VV -295,02 -295,020

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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Strana 13 z 307



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 852,877

10 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně m3 4,000 207,70 830,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101
VV "sever"+0,5*0,8*10,0 4,000

11 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 m3 295,020 64,45 19 012,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112

12 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 454,991 356,06 518 058,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV +855,877*1,7 1 454,991

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 855,877 11,87 10 158,01 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
VV +852,877 852,877
VV +3,0 3,000
VV Součet 855,877

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 299,020 128,58 38 446,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV "kolektor"+0,4*0,5*(6,0+30,0+11,0+12,5)*2 23,800
VV "pasy"
VV +1,0*1,1*(33,0+2*2,5)*2 83,600
VV +0,40*0,50*(9,5+31,0+16,0) 11,300

VV +0,40*0,50*(2*15,5+8,0+14,0+12,0+32,0+6,0+5,0+15,0+5*5,0)
*2 59,200

VV "okolo"
VV +1,2*4,7*8,0+1,2*3,0*(6,0+9,0)+1,2*2,5*6,0 117,120
VV "sever"+0,5*0,8*10,0 4,000
VV Součet 299,020

D 2 Zakládání 2 512 521,48
15 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 69,446 1 976,11 137 233,05 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212
VV +0,10*787,91 78,791
VV -0,10*(1,8*3,0+1,8*31,0+1,5*21,5) -9,345
VV Součet 69,446

16 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 34,723 2 002,82 69 543,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213
VV +0,050*787,91 39,396
VV -0,050*(1,8*3,0+1,8*31,0+1,5*21,5) -4,673
VV Součet 34,723

17 K 272313911 Základové klenby z betonu tř. C 30/37 m3 0,720 5 207,32 3 749,27 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272313911
VV "zakrytí VZT"+0,6*0,2*6,0 0,720

18 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 104,319 4 505,10 469 967,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322511

VV +0,15*(14,5*6,6+6,1*2,1+7,0*7,0+41,0*9,1+3,0*0,6+6,6*4,0+2
5,0*6,4+6,3*3,9) 111,507

VV "náběh"+0,3*0,3/2*(27,0+6,0+4,0) 1,665
VV "zesílení"+0,10*2,8*1,7 0,476
VV -0,15*(0,95*21,0+1,28*30,8+1,28*2,2) -9,329
VV Součet 104,319

19 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 17,303 840,69 14 546,43 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

VV "čelo"+0,15*(15,0+6,8+8,0+2,25+1,0+16,4+1,5+3,7+6,6+2,5+2
5,0+2,5+6,2+4,1+1,8+9,0+3,0) 17,303

20 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 17,303 148,36 2 567,02 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

21 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 6,800 34 616,57 235 392,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

22 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 9,240 4 505,10 41 627,12 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711
VV "květníky na terase"
VV +0,20*0,50*(2*11,5+2*3,0) 2,900
VV +0,20*0,50*(2*12,7+2*2,0) 2,940
VV +0,20*0,50*(2*12,2+2*1,5) 2,740
VV +0,20*0,50*(2*1,7+2*1,6) 0,660
VV Součet 9,240

23 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 15,186 4 505,10 68 414,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313811
VV +0,60*0,905*(5,5+2,2+1,9+2,3) 6,462
VV +0,60*1,355*(2*1,0+0,8+1,2) 3,252
VV +0,50*0,345*(11,0+18,5) 5,089
VV +0,50*0,45*(1,0+0,7) 0,383
VV Součet 15,186

24 K 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 96,306 4 505,10 433 868,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321511
VV +0,60*0,45*(5,5+8,0) 3,645
VV +0,80*0,45*(3*1,1+8,0+5,5) 6,048
VV +1,00*0,45*(5,8+3,6+2,2+3*3,6+16,5) 17,505
VV +1,00*0,795*(4*0,5) 1,590
VV +0,80*0,45*(3,6) 1,296
VV +0,80*0,95*(0,5) 0,380
VV +0,80*0,45*(8,5+8,0+11,0+10,6+2,2+5,8+6,0+4,5+1,8+3,0) 22,104
VV +0,80*0,95*(1,3*2+0,5) 2,356
VV +1,00*0,45*(18,8) 8,460
VV +0,60*0,45*(8,2+0,8+1,0) 2,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV +0,60*0,95*(2*0,5) 0,570
VV +0,60*0,635*(1,3+6,2+1,8+3,6) 4,915
VV +0,60*0,465*(21,5+2,5+6,0+1,3+0,5) 8,872
VV +0,60*0,715*(0,5) 0,215
VV +0,60*0,95*(0,8) 0,456
VV +0,60*0,45*(2*0,3+1,6) 0,594
VV +1,50*0,465*(7,2) 5,022
VV +0,80*0,465*(2*1,4) 1,042
VV +0,80*0,715*(2*0,5) 0,572
VV +0,80*0,45*(2*2,2+10,5+4,9) 7,128
VV +0,80*0,95*(0,5+0,6) 0,836
VV Součet 96,306

25 K 27432152 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30-XC2 - základový 
nosník m3 5,200 4 505,10 23 426,52

VV +0,40*0,50*(26,0) 5,200
26 K 27432261 Opěrná stěna ze ŽB tř. C 30/37-XC2,XF2 m3 15,246 4 915,55 74 942,52

VV "základ"
VV +0,4*6,5*2,8 7,280
VV "dřík"
VV +0,30*3,69*6,6 7,306
VV +0,20*0,50*6,6 0,660
VV Součet 15,246

27 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 63,360 543,97 34 466,24 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121
VV "základový nosník"
VV +0,50*(2*26,0+2*0,4) 26,400
VV "květníky na terase"
VV +0,20*2*(2*11,5+2*3,0) 11,600
VV +0,20*2*(2*12,7+2*2,0) 11,760
VV +0,20*2*(2*12,2+2*1,5) 10,960
VV +0,20*2*(2*1,7+2*1,6) 2,640
VV Součet 63,360

28 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 63,360 148,36 9 399,88 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

29 K 27435113 Zřízení bednění opěrné stěny m2 65,122 543,97 35 424,72
VV "základ"
VV +0,4*(6,3+6,6+2*2,8) 7,400
VV "dřík"
VV +3,69*(2*6,6+2*0,3) 50,922
VV +0,50*(2*6,6+2*0,2) 6,800
VV Součet 65,122

30 K 27435114 Odstranění bednění opěrné stěny m2 65,122 148,36 9 661,29
31 K 27435119 Bednění prostupů a drážek kus 10,000 494,52 4 945,22

32 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)  
(ODHAD) t 6,000 34 616,57 207 699,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821

33 K 27436183 Výztuž opěrné stěny betonářskou ocelí 10 505 (R) 
(ODHAD) t 2,000 34 616,57 69 233,14

34 K 27911315 Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 52,725 758,40 39 986,62

VV "kolektor"
VV +0,75*(1,3+23,0+9,0+14,0+15,5+4,5+3,0) 52,725

35 K 279113151 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 89,760 996,96 89 486,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113151
VV "kolektor"
VV +0,8*(1,2+23,0+21,5+29,5*2+3,0+4,5) 89,760

36 K 279113152 Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 15,250 1 228,39 18 733,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113152
VV "kolektor"
VV +0,5*(14,5+13,0+3,0) 15,250

37 K 279113155 Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 185,700 2 252,06 418 206,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113155
VV +0,5*(14,0+5,5+6,3+12,0+2,8+15,5+5*4,5) 39,300
VV +0,5*(8,5+8,5+6,5+6,5+26,5+12,5+4,0+17,5+1,3+2*4,0) 49,900
VV +0,75*(34,0+2*6,5+8,0) 41,250
VV +1,25*(4,0+6,5+2,5+2,5+6,5) 27,500
VV +0,75*(25,0) 18,750
VV +4,0*0,75*3 9,000
VV Součet 185,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 394 449,17
38 K 311234001 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

M5 tl 175 mm m2 29,040 1 032,56 29 985,63
VV "1NP"+3,3*(8,8) 29,040

39 K 311234031 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 240 mm m2 34,420 1 459,83 50 247,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234031
VV "1NP"+2,7*3,2-1,8*2,9 3,420
VV "3NP"+1,0*(2*7,0+2*8,5) 31,000
VV Součet 34,420

40 K 311234051 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 300 mm m2 76,647 1 717,97 131 677,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234051
VV "2NP"
VV +2,6*(2*6,7+15,5+2*1,2) 81,380
VV -0,75*1,95-1,5*2,3*3-0,6*1,55-3,08*0,76-1,0*2,15 -17,233
VV Mezisoučet 64,147
VV "3NP"
VV +1,0*(6,5+6,0) 12,500

Strana 15 z 307



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 12,500
VV Součet 76,647

41 K 31123412 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 500 mm m2 41,260 2 848,45 117 527,02

VV "3NP"+2,6*(8,8+7,5)-0,7*0,7*2-0,2*0,7 41,260

42 K 311236141 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 300 mm m2 25,480 2 376,67 60 557,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311236141
VV "2NP"
VV +2,8*(2*5,3)-1,0*2,1*2 25,480

43 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 116,231 4 010,58 466 153,37 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321411
VV "1NP"
VV +0,20*3,3*(2,8+8,2+8,0+6,2+18,5+14,0-1,88) 36,841
VV "otvory"-0,20*(1,7*2,5+0,9*2,15*3+1,0*2,15) -2,441
VV "prostupy"-0,20*(0,4*1,6+0,95*0,25) -0,176

VV +0,20*3,3*(2*9,0+5,2+2,4+4,8+11,7+18,5+17,3+15,7+2*6,6+3,
0+13,9+14,7+6,2) 95,436

VV
"otvory"-
0,20*(0,9*2,15*5+1,0*2,15+1,94*2,9+3,93*2,0*2+2,4*2,0+1,0*
2,15*4+1,74*2,9+2,9*2,48+0,6*0,5+3,1*0,76*2+0,6*0,7)

-12,848

VV
"prostupy"-
0,20*(0,55*0,55*2+0,3*0,1*4+0,2*0,1+0,25*1,4+0,4*1,6+0,175
*0,175*4+0,365*0,365*6+0,25*0,25*4)

-0,581

VV Součet 116,231

44 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 1 197,548 543,97 651 435,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121
VV "1NP"
VV +2*3,3*(2,8+8,2+8,0+6,2+18,5+14,0-1,88) 368,412
VV "otvory"-2*(1,7*2,5+0,9*2,15*3+1,0*2,15) -24,410
VV +0,20*(1,7+2*2,5+3*0,9+1,0+8*2,15) 5,520

VV +2*3,3*(2*9,0+5,2+2,4+4,8+11,7+18,5+17,3+15,7+2*6,6+3,0+
13,9+14,7+6,2) 954,360

VV
"otvory"-
2*(0,9*2,15*5+1,0*2,15+1,94*2,9+3,93*2,0*2+2,4*2,0+1,0*2,1
5*4+1,74*2,9+2,9*2,48+0,6*0,5+3,1*0,76*2+0,6*0,7)

-128,482

VV
+0,20*(5*0,9+10*2,15+1,0+2*2,15+1,94+2*2,9+2*3,93+4*2,0+
2,4+2*2,0+4*1,0+8*2,15+1,74+2*2,9+2,9+2*2,48+0,6+2*0,5+2
*3,1+4*0,76+0,6+2*0,7)

22,148

VV Součet 1 197,548

45 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 1 197,548 148,36 177 664,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122

46 K 31135141 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí - oblouk m2 9,900 989,04 9 791,54

VV +3,3*1,5*2 9,900

47 K 311351412 Odstranění kruhového oboustranného bednění 
nosných nadzákladových zdí r přes 1 do 2,5 m m2 9,900 247,26 2 447,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351412

48 K 3113515 Bednění prostupů a drážek kus 10,000 494,52 4 945,22

49 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505  
(ODHAD) t 13,948 34 616,57 482 831,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821
VV +116,231*0,120 13,948

50 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 16,000 366,74 5 867,81 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012
VV "1NP"+8+1 9,000
VV "2NP"+6 6,000
VV "3NP"+1 1,000
VV Součet 16,000

51 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 14,000 402,34 5 632,81 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168051
VV "3NP"+2*7 14,000

52 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 12,000 502,93 6 035,15 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052
VV "2NP"+4*3 12,000

53 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 3,000 1 059,27 3 177,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168056
VV "1NP"+3 3,000

54 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 2,626 4 010,58 10 531,78 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/330321410
VV "1NP"
VV +0,25*0,25*3,3*(5+1+1) 1,444
VV +0,25*0,25*3,2*(3) 0,600
VV +0,20*0,30*3,2*(2) 0,384
VV +0,20*0,30*3,3*(1) 0,198
VV Součet 2,626

55 K 331351115 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 m2 42,400 543,97 23 064,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351115
VV "1NP"
VV +4*0,25*3,3*(5+1+1) 23,100
VV +4*0,25*3,2*(3) 9,600
VV +(2*0,20+2*0,30)*3,2*(2) 6,400
VV +(2*0,20+2*0,30)*3,3*(1) 3,300
VV Součet 42,400

56 K 331351116 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,08 m2 m2 42,400 148,36 6 290,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351116
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57 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505  
(ODHAD) t 0,525 34 616,57 18 173,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361821
VV +2,626*0,200 0,525

58 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm m2 230,580 848,30 195 601,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244111
VV "1NP"

VV "NB103-106"+3,3*(1,5+5,9+2,4+1,6+6,6+3,6)-0,8*2,1*2-
0,7*2,1 66,450

VV "NB101"+3,3*(4,9)-1,9*2,6 11,230

VV "NB107-115"+3,3*(6,6+2*2,0+2*1,0+1,6+2*1,7+2,7)-0,7*2,1*2 64,050

VV "NB118-119"+3,3*(2,5) 8,250
VV "NB121-123"+3,3*(3,2+2*2,0)-0,7*2,1*2 20,820
VV Mezisoučet 170,800
VV "2NP - KOMPLETNÍ ZMĚNA DISPOZICE"

VV "NB205-212"+2,85*(3,7+3,7+1,4+1,8+2*2,5)-0,7*2,1*2-
0,8*2,1*3 36,480

VV Mezisoučet 36,480
VV "3NP"
VV "NB301-302"+3,0*(3,1+2*2,6)-0,8*2,0 23,300
VV Mezisoučet 23,300
VV Součet 230,580

59 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 20,510 1 005,86 20 630,16 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272256
VV "1NP"
VV +1,4*(4,0+1,8+1,65+1,15) 12,040
VV +1,4*(0,95*2+1,2) 4,340
VV +1,4*(0,9+0,95+1,1) 4,130
VV Součet 20,510

60 K 34627227 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 240 mm m2 1,820 1 681,38 3 060,10
VV "1NP"+1,4*1,3 1,820

61 K 388129720 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro 
rozvody hmotnosti do 1 t kus 51,000 11 977,33 610 844,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/388129720

62 M 5938501 PD.01 - deska zákrytová žlb prefa - 1550/1000 mm, tl 
90 mm kus 22,000 5 934,27 130 553,92

63 M 5938502 PD.02 - deska zákrytová žlb prefa - 1550/900 mm, tl 
90 mm kus 6,000 5 934,27 35 605,62

64 M 5938503 PD.03 - deska zákrytová žlb prefa s otvorem  - 
2000/1550 mm, tl 90 mm kus 1,000 6 428,79 6 428,79

65 M 5938504 PD.04 - deska zákrytová žlb prefa s otvorem  - 
2000/1550 mm, tl 90 mm kus 1,000 6 428,79 6 428,79

66 M 5938505 PD.05 - deska zákrytová žlb prefa s otvorem  - 
2180/1550 mm, tl 90 mm kus 1,000 6 428,79 6 428,79

67 M 5938506 PD.06 - deska zákrytová žlb prefa - 1220/1000 mm, tl 
90 mm kus 17,000 5 736,46 97 519,83

68 M 5938507 PD.07 - deska zákrytová žlb prefa - 1220/1340 mm, tl 
90 mm kus 1,000 5 736,46 5 736,46

69 M 5938508 PD.08 - deska zákrytová žlb prefa s otvorem - 
2000/1220 mm, tl 90 mm kus 1,000 6 132,08 6 132,08

70 M 5938509 PD.09 - deska zákrytová žlb prefa - 1220/750 mm, tl 
90 mm kus 1,000 5 439,75 5 439,75

D 4 Vodorovné konstrukce 3 268 210,34
71 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 199,985 4 505,10 900 952,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
VV "1NP"
VV +0,22*(14,5*6,0+8,5*23,5+26,6*16,3+7,0*13,3) 178,955
VV "zesílení"+0,10*(1,25*16,1) 2,013
VV "prostupy"
VV -0,22*(1,0*1,0*8) -1,760
VV -0,22*(0,54*0,3) -0,036
VV -0,22*(2*0,28) -0,123
VV Mezisoučet 179,049
VV "2NP"
VV +0,20*(6,8*15,55) 21,148
VV "prostupy"-0,20*(1,3*0,7+0,5*0,3) -0,212
VV Mezisoučet 20,936
VV Součet 199,985

72 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 962,445 445,07 428 355,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
VV "1NP"
VV +(14,5*6,0+8,5*23,5+26,6*16,3+7,0*13,3) 813,430
VV "zesílení"+0,10*(2*16,1) 3,220

VV "obvod"+0,22*(33,7+15,5+15,0+6,3+4,1+23,7+7,2+2,6+26,2+2
,5+7,3+13,4) 34,650

VV "prostupy"
VV -(1,0*1,0*8)+0,22*(4*1,0)*8 -0,960
VV -(0,54*0,3)+0,22*(2*0,54+2*0,3) 0,208
VV -(2*0,28)+0,22*(2*1,88) 0,267
VV Mezisoučet 850,815
VV "2NP"
VV +(6,8*15,55) 105,740
VV "obvod"+0,20*(2*6,8+15,55) 5,830

VV "prostupy"-(1,3*0,7+0,5*0,3)+0,20*(2*1,3+2*0,7+2*0,5+2*0,3) 0,060

VV Mezisoučet 111,630
VV Součet 962,445

73 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 962,445 148,36 142 785,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012
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74 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 909,388 247,26 224 856,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV "1NP"
VV +(14,5*6,0+8,5*23,5+26,6*16,3+7,0*13,3) 813,430
VV "prostupy"
VV -(1,0*1,0*8) -8,000
VV -(0,54*0,3) -0,162
VV -(2*0,28) -0,560
VV Mezisoučet 804,708
VV "2NP"
VV +(6,8*15,55) 105,740
VV "prostupy"-(1,3*0,7+0,5*0,3) -1,060
VV Mezisoučet 104,680
VV Součet 909,388

75 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm m2 909,388 98,90 89 942,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

76 K 41135439 Bednění prostupů a drážek kus 10,000 494,52 4 945,22

77 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 359,070 494,52 177 568,17 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411359111

VV "1NP"+3,78+4,14+15,43+11,96+19,22+8,83+19,25+8,84+125,
58+8,47+5,64+2,7+11,99+6,68+9,81+16,97+76,07+1,9+1,81 359,070

78 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (ODHAD) t 21,998 34 616,57 761 495,33 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV +199,985*0,110 21,998

79 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 14,008 4 505,10 63 107,43 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413321414
VV "1NP"
VV "atika"+0,16*0,575*(7,83+4,26+23,4) 3,265
VV "žebro"+0,20*0,27*(4*8,5+2*4,2) 2,290
VV "žebro"+0,20*0,27*(4*8,5+2*3,2) 2,182
VV "atika"+0,16*0,93*(2,8+13,2) 2,381
VV "průvlak"+0,30*0,57*(6,7) 1,146
VV Mezisoučet 11,264
VV "2NP"
VV "průvlak"+0,30*0,35*(3*1,9+3,58+1,0) 1,079
VV Mezisoučet 1,079
VV "3NP"
VV "průvlak"+0,24*1,02*(6,8) 1,665
VV Mezisoučet 1,665
VV Součet 14,008

80 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm m2 130,120 642,88 83 651,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351111
VV "BOKY"
VV "1NP"
VV "atika"+2*0,575*(7,83+4,26+23,4) 40,814
VV "žebro"+2*0,27*(4*8,5+2*4,2) 22,896
VV "žebro"+2*0,27*(4*8,5+2*3,2) 21,816
VV "atika"+2*0,93*(2,8+13,2) 29,760
VV "průvlak"+2*0,57*(6,7) 7,638
VV Mezisoučet 122,924
VV "2NP"
VV "průvlak"+2*0,35*(3*1,9+3,58+1,0) 7,196
VV Mezisoučet 7,196
VV Součet 130,120

81 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm m2 130,120 148,36 19 304,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351112

82 K 413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm m2 15,504 445,07 6 900,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351121
VV "3NP"
VV "průvlak"+2*1,02*(6,8)+0,24*6,8 15,504

83 K 413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm m2 15,504 98,90 1 533,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351122

84 K 413352115 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 1,632 543,97 887,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352115
VV "3NP"
VV "průvlak"+0,24*6,8 1,632

85 K 413352116 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 1,632 148,36 242,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352116

86 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505 (ODHAD) t 1,541 34 616,57 53 344,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413361821
VV +14,008*0,110 1,541

87 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,682 4 505,10 12 082,68 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515
VV "3NP"
VV +0,30*0,25*(6,7+6,2) 0,968
VV +0,24*0,25*(9,0+6,8) 0,948
VV +0,30*0,10*(6,7+6,2) 0,387
VV +0,24*0,10*(9,0+6,8) 0,379
VV Součet 2,682

88 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 20,090 1 483,57 29 804,87 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115
VV "3NP"
VV +2*0,25*(6,7+6,2) 6,450
VV +2*0,25*(9,0+6,8) 7,900
VV +2*0,10*(6,7+6,2) 2,580
VV +2*0,10*(9,0+6,8) 3,160
VV Součet 20,090

89 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 20,090 247,26 4 967,48 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

90 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 (ODHAD) t 0,268 34 616,57 9 277,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821
VV +2,682*0,100 0,268

91 K 43512442 Montáž prefa schodiště kus 1,000 14 835,67 14 835,67
92 M 5939101 VS.01  - prefa schodiště kus 1,000 237 370,77 237 370,77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 239 089,12
93 K 61138103 Tenkovrstvá stěrková omítka vnitřních stropů rovných m2 81,730 375,84 30 717,16

VV "2NP - KOMPLETNÍ ZMĚNA DISPOZICE"
VV "NB207-212"+4,39+3,19+34,33+5,55+29,67+4,6 81,730

94 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně m2 1 315,120 264,37 347 680,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341
VV "1NP"
VV "stěny"
VV "101"+2,7*(5,2+2*4,4+8*0,25)-4,4*2,7 31,320
VV -0,95*0,25-0,9*2,1-0,8*2,1-1,9*2,6 -8,748
VV "102"+3,0*(2*11,6+2*13,8+4*0,25*4) 164,400
VV -1,9*2,6-1,8*2,5-1,25*2,92*2 -16,740
VV "103"+0,86*(2*1,7+2*2,3) 6,880
VV "104"+0,86*(2*1,8+2*2,3) 7,052
VV "105"+0,67*(2*2,4+2*1,5+2*3,0+2*4,0)+2,14*(2*1,0+1,5) 22,096
VV "106"+0,67*(2*2,3+2*1,5+2*1,2+2*1,6+2*1,8+2*3,6) 16,080
VV "107,108"+3,0*(2,0+5,95) 23,850
VV "109,110"+3,0*(2,0+5,95) 23,850
VV "111"+3,0*(2,2+2*17,2+5,1+9,0+2,8+14,1+18,5+21,3+2,2) 328,800

VV -1,8*2,45-1,7*2,5-1,8*2,33*2-0,4*1,6-0,8*2,1*4-1,8*2,5-1,7*2,1-
0,8*2,1*3-0,9*2,1-1,8*2,5 -43,908

VV +0,7*(2*1,9+4*2,5) 9,660
VV "112"+3,0*(2*11,6+2*4,9+2*1,0) 105,000
VV -0,8*2,1-2,5*2,9-2,6*2,9 -16,470
VV "113"+0,86*(1,2+4*1,6+4*1,0)+3,0*(2*2,7+2*3,4-1,2) 42,976
VV -0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 -6,300
VV "114"+3,0*(2,7+1,6+2*2,1) 25,500
VV -0,8*2,1 -1,680
VV "116"+3,0*(2*4,6+2*2,4) 42,000
VV -0,8*2,1 -1,680
VV "117"+3,0*(2*6,5+2*12,6)-15,12 99,480
VV -0,9*2,1*3-3,9*2,0-3,8*2,0-2,4*2,0 -25,870
VV +0,15*(3,9+3,8+2,4*6*2,0) 5,475
VV "118"+3,0*(2*2,6+2*2,6) 31,200
VV -0,9*2,1 -1,890
VV "119"+3,0*(2*3,8+2*2,6) 38,400
VV -0,9*2,1*2 -3,780
VV "120"+3,0*(2*5,6+2*3,0) 51,600
VV -0,9*2,1*2-1,6*2,5-1,8*2,4 -12,100
VV +0,10*(1,8+2*2,9)+0,7*(1,9+2*2,4) 5,450
VV "121"+3,0*(5,6+3,1+1,1) 29,400
VV -0,7*2,1 -1,470
VV "122"+0,86*(2*1,0+2*2,0) 5,160
VV "123"+0,86*(2*0,9+2*2,0) 4,988
VV Mezisoučet 979,981
VV "2NP -NB 207-212 - KOMPLETNÍ ZMĚNA DISPOZICE"
VV "201"+3,0*(2,4+3,0) 16,200
VV -1,9*2,9 -5,510
VV "203"+3,0*(2,4+2,7) 15,300
VV -1,9*2,9 -5,510
VV "205"+2,6*(2*2,9+2*1,4) 22,360
VV -0,9*2,1*3-0,8*2,1 -7,350
VV "206"+2,6*(2*2,3+2*1,4) 19,240
VV -0,8*2,1 -1,680
VV "207"+2,6*(2*6,5+2*7,0-3,0) 62,400
VV -0,8*2,1-1,5*2,3*2-3,0*0,76 -10,860
VV +0,25*(2*1,5+4*2,3+3,1+2*0,76) 4,205
VV "208"+0,22*(2*1,7+2*2,9) 2,024
VV "209"+2,6*(2*1,8+2,9) 16,900
VV -0,7*2,1-0,8*2,1-0,9*2,1 -5,040
VV "210"+0,22*(2*1,7+2*2,3) 1,760
VV "211"+2,6*(2*6,5+2*6,0-1,8) 60,320
VV -0,8*2,1-0,6*1,5-1,5*2,3-1,5*1,95 -8,955
VV +0,25*(0,6+2*1,5+2*1,5+2*2,3+2*1,95) 3,775
VV "212"+2,6*(1,8+2*2,5) 17,680
VV -0,7*2,1-0,8*2,1-0,9*2,1 -5,040
VV Mezisoučet 192,219
VV "3NP"
VV "301"+2,6*(2*14,7+2*6,3+2*2,1) 120,120
VV -0,8*2,0 -1,600
VV "302"+2,6*(2*2,0+2*3,0) 26,000
VV -0,8*2,0 -1,600
VV Mezisoučet 142,920
VV Součet 1 315,120

95 K 612331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 196,522 282,17 55 453,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612331111
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96 K 621221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 
do 120 mm

m2 42,810 1 041,46 44 585,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221021
VV "PEX2"+3,7*2,5+16,3*1,6+4,4*1,7 42,810

97 M 63151529 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 120mm m2 44,951 657,81 29 569,39 CS ÚRS 2023 02

VV 42,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 44,951

98 K 621221061
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 240 mm

m2 9,200 1 344,11 12 365,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221061
VV "PEX1"+2,0*4,6 9,200

99 M 63151548 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 300mm m2 9,660 1 851,49 17 885,41 CS ÚRS 2023 02

VV 9,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 9,660

100 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 23,100 704,99 16 285,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211001
VV "atika AT2"+1,0*23,1 23,100

101 M 28376032 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm m2 24,255 89,90 2 180,63 CS ÚRS 2023 02
VV 23,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 24,255

102 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 16,560 874,12 14 475,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041
VV "sever"+0,7*(6,0+10,0) 11,200
VV "jih OP10"+0,7*(1,0+5,0)+0,4*2,9 5,360
VV Součet 16,560

103 M 28376450 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 180mm m2 17,388 610,64 10 617,74 CS ÚRS 2023 02

VV 16,56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 17,388

104 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 5,290 874,12 4 624,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041
VV "východ"+0,2*(16,0+2*1,3-0,9) 3,540
VV "jih"+0,25*7,0 1,750
VV Součet 5,290

105 M 28376451 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 5,555 678,29 3 767,88 CS ÚRS 2023 02

VV 5,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 5,555

106 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 208,125 934,65 194 523,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221041
VV "sever"
VV +7,7*8,6+2,2*3,3+4,7*1,5 80,530
VV -(3,08*0,76*3+0,6*0,5+0,2*0,7+0,7*0,7) -7,952
VV Mezisoučet 72,578
VV "východ"
VV +5,5*16,0+2,5*(2*1,4) 95,000
VV -(0,9*2,1+1,5*2,3*2+0,6*1,5+0,7*0,7) -10,180
VV "podhled"+1,2*1,2 1,440
VV Mezisoučet 86,260
VV "jih"
VV 5,5*7,0 38,500
VV -(1,5*2,3+0,75*1,95) -4,913
VV Mezisoučet 33,587
VV "jih OP10"
VV +4,0*3,0+4,5*2,5 23,250
VV -(2,9*2,5+0,6*0,5) -7,550
VV Mezisoučet 15,700
VV Součet 208,125

107 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 218,531 1 148,28 250 935,02 CS ÚRS 2023 02

VV 208,125*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 218,531

108 K 622221061
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 240mm

m2 24,300 1 085,97 26 389,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221061
VV "atika AT1"+1,5*(13,2+3,0) 24,300

109 M 631515 desky tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 - celk tl 350mm m2 25,515 1 562,69 39 872,06

VV 24,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 25,515

110 K 622221061
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 240mm

m2 11,700 1 085,97 12 705,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221061
VV "stáv stěna"+4,5*2,6 11,700

111 M 63151546 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 260mm m2 12,285 1 272,90 15 637,59 CS ÚRS 2023 02

VV 11,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 12,285

112 K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně m2 233,625 268,82 62 803,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321111
VV "AT5"+42,64 42,640
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VV Mezisoučet 42,640
VV "sever"
VV +7,7*8,6+2,2*3,3+4,7*1,5 80,530
VV -(3,08*0,76*3+0,6*0,5+0,2*0,7+0,7*0,7) -7,952
VV Mezisoučet 72,578
VV "východ"
VV +5,5*16,0+2,5*(2*1,4) 95,000
VV -(0,9*2,1+1,5*2,3*2+0,6*1,5+0,7*0,7) -10,180
VV Mezisoučet 84,820
VV "jih"
VV +5,5*7,0 38,500
VV -(1,5*2,3+0,75*1,95) -4,913
VV Mezisoučet 33,587
VV Součet 233,625

113 K 6225112 Tenkovrstvá marmolitová mozaiková jemnozrnná 
omítka vnějších stěn, vč penetrace m2 11,890 582,40 6 924,75

VV "sever"+0,3*(6,0+10,0) 4,800
VV "východ"+0,2*(16,0+2*1,3-0,9) 3,540
VV "jih"+0,25*7,0 1,750
VV "jih OP10"+0,3*(1,0+5,0) 1,800
VV Součet 11,890

114 K 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 331,705 372,08 123 420,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012
VV "sever"
VV +7,7*8,6+2,2*3,3+4,7*1,5 80,530
VV -(3,08*0,76*3+0,6*0,5+0,2*0,7+0,7*0,7) -7,952
VV +0,2*(3*3,08+6*0,76+0,6+2*0,5+0,2+0,7+4*0,7) 3,820
VV Mezisoučet 76,398
VV "východ"
VV +5,5*16,0+2,5*(2*1,4) 95,000
VV -(0,9*2,1+1,5*2,3*2+0,6*1,5+0,7*0,7) -10,180
VV "podhled"+1,2*1,2 1,440
VV +0,2*(0,9+2*2,1+2*1,5+4*2,3+0,6+2*1,5+3*0,7) 4,600
VV Mezisoučet 90,860
VV "jih"
VV +5,5*7,0 38,500
VV -(1,5*2,3+0,75*1,95) -4,913
VV +0,2*(1,5+2*2,3+0,75+2*1,95) 2,150
VV Mezisoučet 35,737
VV "jih OP10"
VV +4,0*3,0+4,5*2,5 23,250
VV -(2,9*2,5+0,6*0,5) -7,550
VV +0,2*(2,9+2*2,5+0,6+2*0,5) 1,900
VV Mezisoučet 17,600
VV "atika AT2"+1,0*23,1 23,100
VV Mezisoučet 23,100
VV "PEX2"+3,7*2,5+16,3*1,6+4,4*1,7 42,810
VV Mezisoučet 42,810
VV "atika AT1"+1,5*(13,2+3,0) 24,300
VV Mezisoučet 24,300
VV "PEX1"+2,0*4,6 9,200
VV Mezisoučet 9,200
VV "stáv stěna"+4,5*2,6 11,700
VV Mezisoučet 11,700
VV Součet 331,705

115 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 30,595 36,50 1 116,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011
VV "sever"+(3,08*0,76*3+0,6*0,5+0,2*0,7+0,7*0,7) 7,952
VV "východ"+(0,9*2,1+1,5*2,3*2+0,6*1,5+0,7*0,7) 10,180
VV "jih"+(1,5*2,3+0,75*1,95) 4,913
VV "jih OP10"+(2,9*2,5+0,6*0,5) 7,550
VV Součet 30,595

116 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,824 4 860,17 18 585,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115
VV "kolektor"
VV +0,060*(0,95*21,4) 1,220
VV +0,060*1,28*(31,0+2,9) 2,604
VV Součet 3,824

117 K 631311123 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 2,100 4 228,17 8 879,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311123
VV "opěrka"+0,10*7,0*3,0 2,100

118 K 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 78,791 4 925,44 388 080,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124
VV +0,10*787,910 78,791

119 K 63134113 Mazanina tl přes 240 mm z betonu lehkého 
keramického LC 12/13 m3 65,380 5 914,49 386 689,25

VV +0,264*(D09_kerdl+D10_kerdl) 65,380

120 K 63134201
Cementový potěr CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 
podle DIN 18560-2 (tl. nad trubkou 65mm), hlazený, 
dilatovaný dle UT nebo dle ČSN

m3 73,274 8 035,99 588 829,11

VV +0,077*(D01_epox) 4,323
VV +0,075*(D02_kerdl+D03_kerdl+D04_kerdl) 38,420
VV +0,094*(D05_kerdl) 7,210
VV +0,092*(D06_kerdl) 0,956
VV +0,096*(D07_kerdl) 2,571
VV +0,080*(D09_kerdl) 19,119
VV +0,078*(D10_kerdl) 0,675
VV Součet 73,274
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121 K 63134202 Cementový potěr CP – C30 – F6 X0, hlazený, 
dilatovaný max. 6 x 6 m m3 9,676 7 239,81 70 052,39

VV +0,104*D11_nátěr 9,676

122 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 161,741 247,26 39 992,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173
VV "podlahy"+73,274+9,676 82,950
VV "podkladní"+0,10*787,910 78,791
VV Součet 161,741

123 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,677 38 770,56 297 641,58 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021
VV +0,0044*(D01_epox)*1,15 0,284
VV +0,0044*(D02_kerdl+D03_kerdl+D04_kerdl)*1,15 2,592
VV +0,0044*(D05_kerdl)*1,15 0,388
VV +0,0044*(D06_kerdl)*1,15 0,053
VV +0,0044*(D07_kerdl)*1,15 0,136
VV +0,0044*(D09_kerdl)*1,15 1,209
VV +0,0044*(D10_kerdl)*1,15 0,044
VV +0,0044*D11_nátěr*1,15 0,471
VV Mezisoučet 5,177
VV "podkl"+2,5 2,500
VV Mezisoučet 2,500
VV Součet 7,677

124 K 6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 
mm, vč adhezního můstku m2 929,920 630,02 585 869,68

VV D01_epox+D02_kerdl+D03_kerdl+D04_kerdl+D05_kerdl+D06
_kerdl+D07_kerdl+D09_kerdl+D10_kerdl 929,920

125 K 63245011 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-15 
mm, vč adhezního můstku m2 396,450 971,04 384 970,50

VV "D15"+396,45 396,450

126 K 6324502 Speciální vyrovnávací stěrka - tl dle potřeby, vč 
penetrace m2 93,040 692,33 64 414,52

VV D11_nátěr 93,040

127 K 632451024 Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 
provedený v pásu m2 4,160 330,24 1 373,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451024
VV "3NP"+0,26*(9,0+7,0) 4,160

128 K 63245103 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z provedený v pásu - 
C30/37 m2 38,925 415,40 16 169,40

VV "květníky"+0,45*(2*12,0+2*1,0+2*12,5+1,0+1,5+2*11,5+2*2,5
+2*1,5+2*1,0) 38,925

129 K 632451033 Vyrovnávací potěr tl přes 30 do 40 mm z MC 15 
provedený v ploše m2 787,910 242,12 190 767,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451033

130 K 63631112 Kladení dlažby z keramických dlaždic tl 20 mm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 100 mm m2 396,450 963,33 381 912,07

VV "2NP"+62,83+333,62 396,450

131 M 5976143 dlažba keramická slinutá pro vysoké mechanické 
namáhání tl 20 mm m2 455,918 640,90 292 198,34

VV 396,45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 455,918

132 K 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s 
udusáním m2 10,000 186,93 1 869,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637111112

133 K 637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC m2 10,000 754,84 7 548,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211121
VV "sever"+1,0*10,0 10,000

134 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu kus 21,000 494,52 10 384,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942611

135 M 5533101 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 115 
mm - 700/2100 mm, vč povrchové úpravy kus 7,000 5 439,75 38 078,23

136 M 5533102 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 115 
mm - 800/2100 mm, vč povrchové úpravy kus 6,000 5 439,75 32 638,48

137 M 5533103 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 200 
mm - 800/2100 mm, vč povrchové úpravy kus 4,000 5 439,75 21 758,99

138 M 5533104 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 200 
mm - 900/2100 mm, vč povrchové úpravy kus 4,000 5 439,75 21 758,99

139 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 9,000 1 186,85 10 681,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111

140 M 5533103 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 200 
mm - 800/2100 mm, vč povrchové úpravy kus 4,000 5 934,27 23 737,08

141 M 5533104 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 200 
mm - 900/2100 mm, vč povrchové úpravy kus 2,000 5 934,27 11 868,54

142 M 5533105 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 300 
mm - 900/2100 mm, vč povrchové úpravy kus 2,000 5 934,27 11 868,54

143 M 5533201 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 115 
mm - 800/1970 mm, vč povrchové úpravy kus 1,000 5 934,27 5 934,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce 471 763,80

144 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 369,000 76,11 28 083,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121
VV "západ"+4,0*13,5 54,000
VV "východ"+3,5*23,0+5,0*18,0 170,500
VV "jih"+4,0*3,5+2*4,0+5,0*8,5 64,500
VV "sever"+8,0*8,5+3,0*2,0+1,5*4,0 80,000
VV Součet 369,000

145 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 134 685,000 0,96 129 213,22 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221
VV +369,0*365 134 685,000

146 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 369,000 46,29 17 080,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821

147 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 369,000 20,56 7 587,47 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

148 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 134 685,000 0,33 43 959,14 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

149 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 369,000 13,89 5 124,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

150 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 000,000 57,68 57 681,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

151 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 1 191,950 129,07 153 845,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
VV "1NP"+7,5*13,7+26,0*16,4+7,5*13,9+7,0*9,3+14,5*6,5 792,750
VV "2NP"+9,0*8,8*2+2,6*3,0+2,6*4,0+7,0*15,9 287,900
VV "3NP"+7,0*15,9 111,300
VV Součet 1 191,950

152 K 9533121 Vložky do dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. 50 mm m 3,600 296,71 1 068,17

VV "kolektor"+1,5+0,3*7 3,600

153 K 953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 228,530 120,17 27 462,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312112
VV "základy"
VV +1,0*7,0 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "1NP"
VV +3,5*39,5-(6,2*2,9+4,8*2,55*2+1,8*2,4*2) 87,150

VV +3,5*(7,5+2,6+26,3+2,5+7,2)-(2,5*2,9*2+1,8*2,9+1,25*2,9*2) 134,380

VV Mezisoučet 221,530
VV Součet 228,530

154 K 953921111 Dlaždice betonové 300x300 mm kladené na sucho na 
ploché střechy kus 13,000 50,74 659,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953921111
VV "zakrytí VZT"+13 13,000

D 9.1 Ostatní konstrukce a práce - bourání 843 345,71

155 K 981011414 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním m3 2 580,000 326,38 842 072,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011414
VV +5,0*(15,5*7,8+33,6*8,5+14,5*7,0+4,0*2,0) 2 580,000

156 K 966080117 Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
tl přes 180 mm m2 11,700 108,79 1 272,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966080117
VV "stáv stěna"+4,5*2,6 11,700

D 997 Přesun sutě 861 399,92
157 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 1 213,010 27,69 33 592,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111

158 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1 213,010 84,07 101 976,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

159 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 36 390,300 1,48 53 987,46

VV 1213,01*30 'Přepočtené koeficientem množství 36 390,300

160 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 1 213,010 553,87 671 843,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 1 084 940,15
161 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 2 726,715 397,89 1 084 940,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 19 580 648,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 898 668,97
162 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 787,910 25,72 20 261,24 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001
VV +14,6*6,5+6,1*2,5+7,1*16,3+6,0*4,5+26,3*16,5+7,6*13,3 787,910

163 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,260 82 288,53 21 395,02 CS ÚRS 2023 02
VV 787,91*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,260

164 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 210,270 38,57 8 110,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001
VV "kolektor"
VV +0,8*(1,4+23,0+21,5+29,5*2+3,0+4,5+2,0) 91,520
VV "obvod"

VV +0,5*(13,5+7,5+2,5+26,2+2,6+6,0+4,8+1,3+18,6+1,3+6,0+9,5
+15,5+33,8) 74,550

VV +2,0*4,0+2,0*5,5+4,0*6,3 44,200
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VV Součet 210,270
165 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,071 82 288,53 5 842,49 CS ÚRS 2023 02

VV 210,27*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,071

166 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 1 575,820 147,37 232 224,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
VV +787,91*2 1 575,820

167 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 5,0mm

m2 918,309 227,48 208 897,23 CS ÚRS 2023 02

VV 787,91*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 918,309

168 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 918,309 202,75 186 191,01 CS ÚRS 2023 02

VV 787,91*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 918,309

169 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 420,540 177,04 74 452,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
VV +210,27*2 420,540

170 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 5,0mm

m2 256,529 227,48 58 355,30 CS ÚRS 2023 02

VV 210,27*1,22 "Přepočtené koeficientem množství 256,529

171 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 256,529 202,75 52 012,33 CS ÚRS 2023 02

VV 210,27*1,22 "Přepočtené koeficientem množství 256,529

172 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 218,500 59,55 13 011,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273
VV "obvod"

VV +1,0*(13,5+7,5+2,5+26,2+2,6+6,0+4,8+1,3+18,6+1,3+6,0+9,5
+15,5+33,8) 149,100

VV +2,0*4,0+2,0*5,5+4,0*6,3 44,200
VV Mezisoučet 193,300
VV "OP8"+4,0*6,3 25,200
VV Mezisoučet 25,200
VV Součet 218,500

173 M 28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm m2 236,019 122,84 28 992,43 CS ÚRS 2023 02

VV 193,3*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 236,019

174 M 69334004
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 40mm

m2 30,769 289,30 8 901,34 CS ÚRS 2023 02

VV 25,2*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 30,769

175 K 71141001
Stěrka hydroizolační  vodorovná, vč svislého vytažení - 
D+M vč všech systémových detailů - výměra = 
půdorysná plocha

m2 19,050 425,29 8 101,76

VV D06_kerdl+D10_kerdl 19,050

176 K 71141002 Stěrka hydroizolační  svislá - D+M vč všech 
systémových detailů m2 57,359 425,29 24 394,17

VV "NB108"+3,0*(2,75+2*1,0) 14,250
VV "NB110"+3,0*(2,75+2*1,0) 14,250
VV "NB115"+3,0*(2*1,0+0,95) 8,850
VV "NB122"+2,14*(2*1,1+0,95) 6,741
VV "NB208"+2,14*(1,7+2*0,7) 6,634
VV "NB212"+2,14*(1,7+2*0,7) 6,634
VV Součet 57,359

177 K 71141101 Stěrkový hydroizolační systém - kompletní souvrství - 
D+M vč všech systémových detailů m2 56,140 1 068,17 59 966,98

VV D01_epox 56,140

178 K 71141102

Hydroizolační, difúzní překlenovací podložka pro 
překlenutí dilatačních spár + izolační pásky, vč 
penetrace - tl 2mm - D+M vč všech systémových 
detailů

m2 836,610 682,44 570 936,94

VV D02_kerdl+D03_kerdl+D04_kerdl+D05_kerdl+D09_kerdl+D10
_kerdl 836,610

179 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 305,170 25,72 7 847,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711411001
VV D08_PUR 30,760
VV Mezisoučet 30,760
VV +D09_kerdl+D10_kerdl 247,650
VV "svisle"+0,3*(4*8,1+4*8,3+4*2,2+2*4,2+2*3,2) 26,760
VV Mezisoučet 274,410
VV Součet 305,170

180 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,101 82 288,53 8 311,14 CS ÚRS 2023 02
VV 305,17*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,101

181 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP m2 305,170 147,37 44 972,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711441559
VV D08_PUR 30,760
VV +D09_kerdl+D10_kerdl 247,650
VV "svisle"+0,3*(4*8,1+4*8,3+4*2,2+2*4,2+2*3,2) 26,760
VV Součet 305,170

182 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 5,0mm

m2 355,676 227,48 80 909,29 CS ÚRS 2023 02
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VV 305,17*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 355,676

183 K 711462103 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 25,200 485,62 12 237,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711462103
VV "OP8"+4,0*6,3 25,200

184 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 30,769 227,48 6 999,34 CS ÚRS 2023 02
VV 25,2*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 30,769

185 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 1 093,080 56,88 62 174,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172
VV +D08_PUR 30,760
VV +787,91 787,910
VV +D09_kerdl+D10_kerdl 247,650
VV "svisle"+0,3*(4*8,1+4*8,3+4*2,2+2*4,2+2*3,2) 26,760
VV Součet 1 093,080

186 M 69311173 geotextilie PP s ÚV stabilizací 350g/m2 m2 1 273,985 35,25 44 907,41 CS ÚRS 2023 02
VV 1093,08*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 273,985

187 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 235,470 58,35 13 740,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272
VV +210,27 210,270
VV "OP8"+4,0*6,3 25,200
VV Součet 235,470

188 M 69311173 geotextilie PP s ÚV stabilizací 350g/m2 m2 30,744 45,50 1 398,73 CS ÚRS 2023 02
VV 25,2*1,22 "Přepočtené koeficientem množství 30,744

189 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 256,529 30,18 7 740,96 CS ÚRS 2023 02
VV 210,27*1,22 "Přepočtené koeficientem množství 256,529

190 K 711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně 
hydroizolační fólií na vodorovné ploše m2 30,760 68,27 2 100,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491471
VV D08_PUR 30,760

191 M 2832305 fólie PE separační m2 35,851 19,78 709,16
VV 30,76*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 35,851

192 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 18,376 1 228,39 22 572,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 1 353 827,59
193 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým m2 805,260 25,72 20 707,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101
VV "ST1"+7,0*7,0 49,000
VV "ST5"+7,5*9,5 71,250
VV "ST4"+9,3*8,9*2+2,5*2,8+0,5*0,3+2,4*3,0+0,5*1,3 180,540
VV Mezisoučet 300,790
VV "D15"+396,45 396,450

VV "svisle"+0,5*(4,5+23,8+7,0+8,0+15,5+40,0+12,7+7,0+2*2,7+2
3,5) 73,700

VV "svisle"+0,3*(9,0+4,5+2,0+2*9,0+4,0+1,5+9,0+6,5+2*9,0+3,0+
0,5+4*1,2*8) 34,320

VV Mezisoučet 504,470
VV Součet 805,260

194 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,258 82 288,53 21 230,44 CS ÚRS 2023 02
VV 805,26*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,258

195 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 180,540 80,11 14 463,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111
VV "ST4"+9,3*8,9*2+2,5*2,8+0,5*0,3+2,4*3,0+0,5*1,3 180,540

196 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 3,0mm

m2 210,419 177,04 37 252,38 CS ÚRS 2023 02

VV 180,54*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 210,419

197 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 805,260 147,37 118 669,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559
VV "ST1"+49,0 49,000
VV "ST5"+71,25 71,250
VV "ST4"+9,3*8,9*2+2,5*2,8+0,5*0,3+2,4*3,0+0,5*1,3 180,540
VV Mezisoučet 300,790
VV "D15"+396,45 396,450

VV "svisle"+0,5*(4,5+23,8+7,0+8,0+15,5+40,0+12,7+7,0+2*2,7+2
3,5) 73,700

VV "svisle"+0,3*(9,0+4,5+2,0+2*9,0+4,0+1,5+9,0+6,5+2*9,0+3,0+
0,5+4*1,2*8) 34,320

VV Mezisoučet 504,470
VV Součet 805,260

198 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 938,531 189,90 178 223,86 CS ÚRS 2023 02

VV 805,26*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 938,531

199 K 71236171

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií se 
svařovanými spoji - lepená/kotvená - vč všech 
systémových detailů (rohy, kouty, dilatace, zpětný 
spoj,svislé vytažení, opracování prostupů, apod)

m2 1 000,990 150,33 150 483,65

VV "ST1"
VV +49,0 49,000
VV "svisle"+0,3*(3*6,5) 5,850
VV Mezisoučet 54,850
VV "ST5"+71,25 71,250
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VV "ST4"+9,3*8,9*2+2,5*2,8+0,5*0,3+2,4*3,0+0,5*1,3 180,540
VV "ST3"+6,0*6,2+2,2*1,2*2 42,480
VV Mezisoučet 294,270
VV "D15"+396,45 396,450

VV "svisle"+1,5*(4,5+23,8+7,0+8,0+15,5+40,0+12,7+7,0+2*2,7+2
3,5) 221,100

VV "svisle"+0,3*(9,0+4,5+2,0+2*9,0+4,0+1,5+9,0+6,5+2*9,0+3,0+
0,5+4*1,2*8) 34,320

VV Mezisoučet 651,870
VV Součet 1 000,990

200 M 28322065 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm m2 1 201,188 227,48 273 246,63 CS ÚRS 2023 02

VV 1000,99*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1 201,188
201 M 6283299 kotevní systém m2 1 000,990 425,29 425 710,34

202 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 391,600 39,56 15 492,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171
VV "ST1"
VV +49,0 49,000
VV "svisle"+0,3*(3*6,5) 5,850
VV "ST5"+71,25 71,250
VV "ST4"+9,3*8,9*2+2,5*2,8+0,5*0,3+2,4*3,0+0,5*1,3 180,540
VV "ST3"+(6,0*6,2+2,2*1,2*2)*2 84,960
VV Součet 391,600

203 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 469,920 25,72 12 084,07 CS ÚRS 2023 02
VV 391,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 469,920

204 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 180,540 56,88 10 269,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391172
VV "ST4"+9,3*8,9*2+2,5*2,8+0,5*0,3+2,4*3,0+0,5*1,3 180,540

205 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 210,419 30,18 6 349,55 CS ÚRS 2023 02
VV 180,54*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 210,419

206 K 7123921 Podložka z nopové folie - zákryt VZT - D+M m2 4,200 90,20 378,84
VV +0,7*6,0 4,200

207 K 7123922 Opláštění bet pefabrikátů květníků z nopové drenážní 
folie - D+M m2 246,375 103,55 25 512,87

VV "prefabrikát"+2,0*(2*12,0+2*1,5+2*12,5+2,0+1,5+2*11,5+2*3,0
+4*1,5) 181,000

VV "dno"+12,0*1,5+12,5*1,75+7,5*1,5+4,0*3,0+1,5*1,5 65,375
VV Součet 246,375

208 K 7123923 Nátěr bet pefabrikátů květníků asf hydroizolační 
stěrkou - D+M m2 90,500 128,58 11 636,11

VV +1,0*(2*12,0+2*1,5+2*12,5+2,0+1,5+2*11,5+2*3,0+4*1,5) 90,500

209 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tl do 100 mm sklon do 5° m2 38,180 53,59 2 045,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771201

210 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 3,054 1 317,41 4 023,36 CS ÚRS 2023 02
VV 38,18*0,08 'Přepočtené koeficientem množství 3,054

211 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 
sklon do 5° m2 38,180 18,34 700,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771271
VV 38,180" střecha s kačírkem rozhraní SO-06 a SO-04 38,180

212 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2 m2 41,998 52,87 2 220,62 CS ÚRS 2023 02

VV 38,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,998

213 K 998712102 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m t 17,555 1 317,41 23 127,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 2 728 594,44
214 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 123,800 45,13 5 587,11 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111
VV D08_PUR 30,760
VV D11_nátěr 93,040
VV Součet 123,800

215 M 6314821 deska tepelně izolační minerální λ=0,033  tl 130 mm m2 32,298 227,48 7 347,16
VV 30,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 32,298

216 M 6314822 Akustická izolace - ze skelné plsti  tl 50 mm m2 97,692 103,85 10 145,29
VV 93,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 97,692

217 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 929,920 67,92 63 158,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121
VV "EPS 4000 2x80mm"+D01_epox 56,140

VV
"EPS 4000 
70+80mm"+(D02_kerdl+D03_kerdl+D04_kerdl+D05_kerdl+D0
6_kerdl+D07_kerdl)

626,130

VV "EPS 4000 2x40mm"+(D09_kerdl+D10_kerdl) 247,650
VV Součet 929,920

218 M 2837601 deska EPS 4000 tl 40mm m2 520,065 114,73 59 666,64
VV +(2*247,65)*1,05 520,065

219 M 2837602 deska EPS 4000 tl 70mm m2 657,437 201,77 132 647,88
VV +626,13*1,05 657,437

220 M 2837603 deska EPS 4000 tl 80mm m2 775,331 234,40 181 740,41
VV +(626,13+2*56,14)*1,05 775,331

221 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky m 780,300 18,16 14 169,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121211
VV "1NP"
VV "101"+(2*5,2+2*4,8) 20,000
VV "102"+(2*11,6+2*13,8+4*0,25*4) 54,800
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VV "103"+(2*1,7+2*2,3) 8,000
VV "104"+(2*1,8+2*2,3) 8,200
VV "105"+(2*2,4+2*1,5+2*3,0+2*4,0) 21,800
VV "106"+(2*2,3+2*1,5+2*1,2+2*1,6+2*1,8+2*3,6) 24,000
VV "107,108"+(2*8,8+2*3,2+2*2,0) 28,000
VV "109,110"+(2*8,8+2*3,2+2*2,0) 28,000
VV "111"+(2,2+2*17,2+5,1+9,0+2,8+14,1+18,5+21,3+2,2) 109,600
VV "112"+(2*11,6+2*4,9+2*1,0) 35,000
VV "113"+(2*3,3+2*2,7+4*1,6+4*1,0) 22,400
VV "114,115"+(2*3,2+2*2,7+2*1,6) 15,000
VV "116"+(2*4,6+2*2,4) 14,000
VV "117"+(2*6,5+2*12,6) 38,200
VV "118"+(2*2,6+2*2,6) 10,400
VV "119"+(2*3,8+2*2,6) 12,800
VV "120"+(2*5,6+2*3,0) 17,200
VV "121"+(14,6+5,9+11,7+2,1+1,1+3,2+3,5+1,0) 43,100
VV "122"+(2*1,0+2*2,0) 6,000
VV "123"+(2*0,9+2*2,0) 5,800
VV Mezisoučet 522,300
VV "2NP"
VV "201"+(2*2,4+2*3,0) 10,800
VV "202"+(2*8,5+2*8,2) 33,400
VV "203"+(2*2,4+2*4,0) 12,800
VV "204"+(2*8,5+2*8,2) 33,400
VV "205"+(2*2,9+2*1,4) 8,600
VV "206"+(2*2,3+2*1,4) 7,400
VV "207"+(2*1,8+2*3,5) 10,600
VV "208"+(2*1,7+2*2,9) 9,200
VV "209"+(2*2,8+2*3,5) 12,600
VV "210"+(2*6,5+2*3,9) 20,800
VV "211"+(2*1,8+2*2,3) 8,200
VV "212"+(2*1,7+2*2,3) 8,000
VV "213"+(2*6,5+2*5,9+2*0,6) 26,000
VV Mezisoučet 201,800
VV "3NP"
VV "301"+(2*14,7+2*6,3+2*2,1) 46,200
VV "302"+(2*2,0+2*3,0) 10,000
VV Mezisoučet 56,200
VV Součet 780,300

222 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm m 819,315 32,13 26 327,92 CS ÚRS 2023 02

VV 780,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 819,315

223 K 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek m2 120,820 81,45 9 840,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131121
VV "OP12 - interier"
VV +3,5*(2*8,9)-0,9*2,1 60,410
VV +3,5*(2*8,9)-0,9*2,1 60,410
VV Součet 120,820

224 M 63148105 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 120mm m2 126,861 185,15 23 488,21 CS ÚRS 2023 02

VV 120,82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 126,861

225 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek m2 193,300 206,51 39 918,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141
VV "OP7"+2,0*4,0+2,0*5,5 19,000
VV "OP8"+4,0*6,3 25,200
VV Mezisoučet 44,200
VV "obvod"

VV +1,0*(13,5+7,5+2,5+26,2+2,6+6,0+4,8+1,3+18,6+1,3+6,0+9,5
+15,5+33,8) 149,100

VV Mezisoučet 149,100
VV Součet 193,300

226 M 28376449 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA λ=0,035 tl 200mm m2 46,410 695,20 32 264,22 CS ÚRS 2023 02

VV 44,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 46,410

227 M 28376448 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA λ=0,035 tl 180mm m2 156,555 628,44 98 385,29 CS ÚRS 2023 02

VV 149,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 156,555

228 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek, vč penetrace

m2 273,500 890,14 243 453,40

VV "OP12"
VV +3,8*(2*9,2+4*0,4)+0,4*(2*8,1)-0,9*2,1 80,590
VV +3,8*(2*9,2+4*0,4)+0,4*(2*8,1)-0,9*2,1 80,590
VV Mezisoučet 161,180
VV "OP9"
VV "východ"
VV +2,9*(23,0+1,3+1,5) 74,820
VV -(1,6*2,5+1,8*2,5+3,9*2,0*2+2,4*2,0) -28,900
VV "západ"
VV +2,7*(8,4+2,0) 28,080
VV -1,8*2,4 -4,320
VV Mezisoučet 69,680
VV "AT5"
VV +1,3*(2*9,2+2*7,2) 42,640
VV Mezisoučet 42,640
VV Součet 273,500

229 M 6315226 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
λ=0,035 tl 60mm m2 169,239 850,58 143 951,07

VV 161,18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 169,239

230 M 63141426 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm m2 73,164 1 760,50 128 805,21 CS ÚRS 2023 02

VV 69,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 73,164

231 M 63141460 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm m2 44,772 1 246,20 55 794,71 CS ÚRS 2023 02
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VV 42,64*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 44,772

232 K 71314113 Montáž izolace tepelné střech plochých 
lepené/kotvená 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 576,990 411,44 237 398,31

VV "ST4"+9,3*8,9*2+2,5*2,8+0,5*0,3+2,4*3,0+0,5*1,3 180,540
VV "D15"+396,45 396,450
VV Součet 576,990

233 M 2837651 deska izolační PIR  tl 120mm m2 605,840 759,59 460 187,87
VV 576,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 605,840

234 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 101,290 256,16 25 946,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152
VV "ST1"+49,0 49,000
VV "ST5"+6,3*8,3 52,290
VV Součet 101,290

235 M 6315146 deska tepelně izolační minerální plochých střech - 
λ=0,036 tl 30mm m2 212,709 159,24 33 870,98

VV 101,29*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 212,709

236 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 101,290 256,16 25 946,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152
VV "ST1"+49,0 49,000
VV "ST5"+6,3*8,3 52,290
VV Součet 101,290

237 M 28375031 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 110mm m2 212,709 248,25 52 805,07 CS ÚRS 2023 02

VV 101,29*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 212,709

238 K 71314116 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně - 
spádové klíny m2 678,280 128,58 87 210,42

VV "ST1"+49,0 49,000
VV "ST5"+6,3*8,3 52,290
VV "ST4"+9,3*8,9*2+2,5*2,8+0,5*0,3+2,4*3,0+0,5*1,3 180,540
VV "D15"+396,45 396,450
VV Součet 678,280

239 M 2837504 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 - spádové klíny  tl 50-450 mm m2 51,450 903,99 46 510,13

VV 49*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 51,450

240 M 2837505 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 - spádové klíny  tl 50-280 mm m2 54,905 542,00 29 758,32

VV 52,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 54,905

241 M 2837506 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 - spádové klíny  tl 60-185 mm m2 54,905 361,99 19 875,08

VV 52,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 54,905

242 M 2837507 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 - spádové klíny  tl 30-210 mm m2 416,273 406,50 169 213,91

VV 396,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 416,273
243 K 7131421 Montáž izolace tepelné střech - atika - svisle m 42,900 172,09 7 382,82

VV "DET2"+(6,5+6,0) 12,500
VV "DET16"+(2*6,5+2*8,7) 30,400
VV Součet 42,900

244 M 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 80mm m2 4,788 149,35 715,07 CS ÚRS 2023 02

VV "DET16"+(2*6,5+2*8,7)*0,15*1,05 4,788

245 M 28372321 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 200mm m2 10,500 374,85 3 935,90 CS ÚRS 2023 02

VV "DET2"+(6,5+6,0)*0,8*1,05 10,500

246 K 7131422 Montáž izolace tepelné střech - atika - vodorovně m 42,900 79,12 3 394,40
VV "DET2"+(6,5+6,0) 12,500
VV "DET16"+(2*6,5+2*8,7) 30,400
VV Součet 42,900

247 M 2837644 deska z polystyrénu XPS tl 80-100 mm m2 11,599 346,17 4 015,18
VV "DET2"+(6,5+6,0)*0,3*1,05 3,938
VV "DET16"+(2*6,5+2*8,7)*0,24*1,05 7,661
VV Součet 11,599

248 K 7131423 Montáž izolace tepelné střech - římsa m 15,200 83,08 1 262,81
VV "DET16"+(6,5+8,7) 15,200

249 M 2837648 deska z polystyrénu XPS tl cca 180 mm m2 7,980 678,48 5 414,31
VV +15,2*0,5*1,05 7,980

250 K 7131510 Klín z minerální vlny pod parapet - D+M m 25,230 144,40 3 643,23
VV +0,51+0,66+1,41*3+2,99*3 14,370
VV +1,05 1,050
VV +2,28+3,72+3,81 9,810
VV Součet 25,230

251 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 929,920 12,91 12 002,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132

VV +D01_epox+D02_kerdl+D03_kerdl+D04_kerdl+D05_kerdl+D0
6_kerdl+D07_kerdl+D09_kerdl+D10_kerdl 929,920

252 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 1mm m2 1 083,822 69,97 75 829,64 CS ÚRS 2023 02

VV 929,92*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 083,822

253 K 7131921 Montáž izolace tepelné stěn překrytí fólií s přelepeným 
spojem m2 394,320 197,81 78 000,04

VV "OP12-exterier"
VV +3,8*(2*9,2+4*0,4)+0,4*(2*8,1)-0,9*2,1 80,590
VV +3,8*(2*9,2+4*0,4)+0,4*(2*8,1)-0,9*2,1 80,590
VV Mezisoučet 161,180
VV "OP12 - interier"
VV +3,5*(2*8,9)-0,9*2,1 60,410
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VV +3,5*(2*8,9)-0,9*2,1 60,410
VV Mezisoučet 120,820
VV "OP9"+69,68 69,680
VV "AT5"+42,64 42,640
VV Mezisoučet 112,320
VV Součet 394,320

254 M 2832901 fólie kontaktní difuzně propustná m2 459,580 89,01 40 909,07
VV 394,32*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 459,580

255 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 18,498 1 442,03 26 674,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 2 102 659,45
256 K 76234001 Atika - vodovzdorná překližka tl 20 mm - D+M m2 25,470 611,23 15 568,02

VV "DET2"+(6,5+6,0)*0,7 8,750
VV "DET16"+(2*6,5+2*8,7)*0,55 16,720
VV Součet 25,470

257 K 76234002 Římsa - vodovzdorná překližka tl 20 mm - D+M m2 6,080 611,23 3 716,28
VV "DET16"+(6,5+8,7)*0,4 6,080

258 K 762341042 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
12 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 42,480 422,12 17 931,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341042
VV "ST3"+6,0*6,2+2,2*1,2*2 42,480

259 K 762341047 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 180,540 591,19 106 733,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341047
VV "ST4"+9,3*8,9*2+2,5*2,8+0,5*0,3+2,4*3,0+0,5*1,3 180,540

260 K 76243101 Obložení stěn z desek OSB 3 tl 10 mm - D+M m2 218,500 339,24 74 124,46
VV "obvod"

VV +1,0*(13,5+7,5+2,5+26,2+2,6+6,0+4,8+1,3+18,6+1,3+6,0+9,5
+15,5+33,8) 149,100

VV +2,0*4,0+2,0*5,5+4,0*6,3 44,200
VV Mezisoučet 193,300
VV "OP8"+4,0*6,3 25,200
VV Mezisoučet 25,200
VV Součet 218,500

261 K 762511292 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 30,760 522,22 16 063,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511292
VV D08_PUR 30,760

262 K 76251131 Podlahové kce podkladové - systémové souvrství - 
kompletní skladba - D+M m2 30,760 1 582,47 48 676,83

VV D08_PUR 30,760

263 K 76251132 Stěna pergoly - BIO deska tl  25mm - s otvory - D+M m2 15,840 1 164,11 18 439,44
VV "2NP"+1,2*3,3*4 15,840

264 K 762723411 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl do 120 cm2 m 427,500 130,55 55 811,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762723411
VV "KVH"
VV "SL.04 - 100/120"+(3,12*14) 43,680
VV "N.02-100/100"+(2,4*7) 16,800
VV "V.01-120/60"+(0,98*2) 1,960
VV "V.02-120/60"+(0,565*4) 2,260
VV "fošny-120/60"+(362,8) 362,800
VV Součet 427,500

265 K 762723421 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 209,100 195,83 40 948,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762723421
VV "KVH"
VV "SL.05-120/120"+(3,07*6) 18,420
VV "SL.06-100/180"+(3,3*6) 19,800
VV "VN.01-180/120"+(8,36*4) 33,440
VV "VN.02-120/120"+(8,5*4) 34,000
VV "VN.03-120/120"+(3,27*2) 6,540
VV "VN.04-120/120"+(4,29*2) 8,580
VV Mezisoučet 120,780
VV "BSH"
VV "SL.01-100/180"+(3,16*16) 50,560
VV "SL.02-100/180"+(3,14*8) 25,120
VV "SL.03-100/180"+(3,16*4) 12,640
VV Mezisoučet 88,320
VV Součet 209,100

266 K 762723431 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 46,800 163,19 7 637,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762723431
VV "KVH"
VV "N.03-120/200"+(8,25*4) 33,000
VV "N.04-120/200"+(6,0*2) 12,000
VV "N.05-120/200"+(0,9*2) 1,800
VV Součet 46,800

267 K 762723441 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
lepených hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 130,440 239,35 31 220,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762723441
VV "KVH"
VV "P.01-120/260"+(6,0*2) 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV "BSH"
VV "N.01-100/340"+(8,46*14) 118,440
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VV Mezisoučet 118,440
VV Součet 130,440

268 M 6122301 řezivo konstrukční - C24 - KVH-Si m3 7,575 16 696,76 126 477,95
VV "SL.04 - 100/120"+(3,12*14)*0,10*0,12*1,1 0,577
VV "N.02-100/100"+(2,4*7)*0,10*0,10*1,1 0,185
VV "V.01-120/60"+(0,98*2)*0,12*0,06*1,1 0,016
VV "V.02-120/60"+(0,565*4)*0,12*0,06*1,1 0,018
VV "fošny-120/60"+(362,8)*0,12*0,06*1,1 2,873
VV "SL.05-120/120"+(3,07*6)*0,12*0,12*1,1 0,292
VV "SL.06-100/180"+(3,3*6)*0,10*0,18*1,1 0,392
VV "VN.01-180/120"+(8,36*4)*0,18*0,12*1,1 0,795
VV "VN.02-120/120"+(8,5*4)*0,12*0,12*1,1 0,539
VV "VN.03-120/120"+(3,27*2)*0,12*0,12*1,1 0,104
VV "VN.04-120/120"+(4,29*2)*0,12*0,12*1,1 0,136
VV "N.03-120/200"+(8,25*4)*0,12*0,20*1,1 0,871
VV "N.04-120/200"+(6,0*2)*0,12*0,20*1,1 0,317
VV "N.05-120/200"+(0,9*2)*0,12*0,20*1,1 0,048
VV "P.01-120/260"+(6,0*2)*0,12*0,26*1,1 0,412
VV Součet 7,575

269 M 6122302 řezivo konstrukční - GL24h - BSH-Si m3 6,178 27 797,11 171 730,52
VV "SL.01-100/180"+(3,16*16)*0,10*0,18*1,1 1,001
VV "SL.02-100/180"+(3,14*8)*0,10*0,18*1,1 0,497
VV "SL.03-100/180"+(3,16*4)*0,10*0,18*1,1 0,250
VV "N.01-100/340"+(8,46*14)*0,10*0,34*1,1 4,430
VV Součet 6,178

270 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí m3 13,753 663,65 9 127,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000
VV +7,575+6,178 13,753

271 K 762841220 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z 
hoblovaných prken na sraz m2 42,480 239,35 10 167,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762841220
VV "ST3"+6,0*6,2+2,2*1,2*2 42,480

272 M 605151 řezivo jehličnaté prkno tl 30mm - hoblované m3 1,402 12 424,38 17 418,98
VV +42,48*0,03*1,1 1,402

273 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení m3 1,402 380,78 533,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000

274 K 7629521 Fasádní obklad  z dřevoplastových prken tl 20 mm - 
D+M vč nosného roštu a všech systémových detailů m2 273,500 4 762,25 1 302 475,68

VV "OP12"
VV +3,8*(2*9,2+4*0,4)+0,4*(2*8,1)-0,9*2,1 80,590
VV +3,8*(2*9,2+4*0,4)+0,4*(2*8,1)-0,9*2,1 80,590
VV Mezisoučet 161,180
VV "OP9"+69,68 69,680
VV "AT5"+42,64 42,640
VV Mezisoučet 112,320
VV Součet 273,500

275 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 14,421 1 931,60 27 855,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 433 010,17
276 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 95,900 543,97 52 167,17 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121411
VV "OP12 - interier"
VV +3,5*(8,9)+2,1*(8,9)-0,9*2,1 47,950
VV +3,5*(8,9)+2,1*(8,9)-0,9*2,1 47,950
VV Součet 95,900

277 K 76312142 SDK stěna předsazená profil CW+UW deska 1xA 15 m2 19,340 672,55 13 007,13
VV "NB101"+2,8*5,3 14,840
VV "NB116"+3,0*(0,7+0,8) 4,500
VV Součet 19,340

278 K 76312143 SDK stěna předsazená profil CW+UW deska 1xH2 15 m2 4,350 672,55 2 925,59
VV "NB106"+2,9*1,5 4,350

279 K 76312201 SDK stěna předsazená tl 165 mm profil CD+UD desky 
s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 15mm m2 161,180 904,98 145 864,04

VV "OP12"
VV +3,8*(2*9,2+4*0,4)+0,4*(2*8,1)-0,9*2,1 80,590
VV +3,8*(2*9,2+4*0,4)+0,4*(2*8,1)-0,9*2,1 80,590
VV Součet 161,180

280 K 76312202 SDK stěna předsazená tl 165 mm profil CD+UD desky 
s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 15mm m2 120,820 904,98 109 339,21

VV "OP12 - interier"
VV +3,5*(2*8,9)-0,9*2,1 60,410
VV +3,5*(2*8,9)-0,9*2,1 60,410
VV Součet 120,820

281 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 93,040 722,00 67 175,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131432
VV 87,04+6,0 93,040

282 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 8,660 712,11 6 166,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451
VV "2NP - KOMPLETNÍ ZMĚNA DISPOZICE"
VV +4,85+3,81 8,660

283 K 763164512 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 15 m 6,000 623,10 3 738,59 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164512
VV "SB125"+3,0 3,000
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VV "NB112"+3,0 3,000
VV Součet 6,000

284 K 763164532 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 15 m 6,000 702,22 4 213,33 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164532
VV "NB116"+3,0 3,000
VV "NB118"+3,0 3,000
VV Součet 6,000

285 K 763164551 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 6,000 781,35 4 688,07 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164551
VV DOPLNĚNÍ SDK KUFRU
VV "1NP"
VV "NB 1.12"+1,2*5,0 6,000

286 K 763164612 SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 15 m 3,000 642,88 1 928,64 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164612
VV "SB125"+3,0 3,000

287 K 763164632 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 15 m 3,000 1 078,06 3 234,18 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164632
VV "NB117"+3,0 3,000

288 K 76316464 SDK zákryt kcí desky 1xA 15 m2 11,180 880,25 9 841,19
VV "NB102"+1,4*(5,1+0,7)+0,6*5,1 11,180

289 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 8,016 1 087,95 8 721,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 313 181,07

290 K 76410011

X4-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 310 mm, dl 510 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 294,74 294,74

291 K 76410012

X4-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 310 mm, dl 660 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 381,77 381,77

292 K 76410013

X4-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 310 mm, dl 1410 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 3,000 814,97 2 444,92

293 K 76410014

X4-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 310 mm, dl 2990 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 3,000 1 735,77 5 207,32

294 K 76410015

X4-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 420 mm, dl 1050 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 823,87 823,87

295 K 76410016

X4-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva RAL 7021- rš 390 mm, dl 2280 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 1 661,60 1 661,60

296 K 76410017

X4-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva RAL 7021- rš 390 mm, dl 3720 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 2 769,33 2 769,33

297 K 76410018

X4-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva RAL 7021- rš 390 mm, dl 3810 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 2 776,25 2 776,25

298 K 76410131

X4-13 - Oplechování atiky na terase se svislou 
pohledovou hranou 35 mm - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 1050 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

m 17,000 1 962,27 33 358,51

299 K 76410132

X4-13 - Oplechování atiky na terase se svislou 
pohledovou hranou 35 mm - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 390 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

m 24,000 728,93 17 494,23

300 K 76410133

X4-13 - Oplechování atiky na terase se svislou 
pohledovou hranou 35 mm - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 550 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

m 13,000 1 027,62 13 359,03

301 K 7641019

X4-19 - Odvodnění střechy učebny na terase - 
Odpadní dešťový svod 70/70 mm - vypalovaný 
lakovaný hliníkový plech - Barva RAL 7021 - dl 3300 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 4,000 1 958,31 7 833,24

302 K 76410201

X4-20 - Odvodnění střechy pergoly na terase - 
Okapový žlab - vypalovaný lakovaný hliníkový plech - 
Barva RAL 7021 - dl 6000 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 2,000 5 607,88 11 215,77
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303 K 76410202

X4-20 - Odvodnění střechy pergoly na terase - 
Odpadní dešťový svod - vypalovaný lakovaný hliníkový 
plech - Barva RAL 7021 - dl 3500 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 2,000 3 270,77 6 541,54

304 K 76410211

X4-21 - Odvodnění střechy spojovacích krčků - 
Okapový žlab - vypalovaný lakovaný hliníkový plech - 
Barva RAL 7021 - dl 3800 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 1,000 2 330,19 2 330,19

305 K 76410212

X4-21 - Odvodnění střechy spojovacích krčků - 
Okapový žlab - vypalovaný lakovaný hliníkový plech - 
Barva RAL 7021 - dl 2800 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 1,000 2 691,19 2 691,19

306 K 76410213

X4-21 - Odvodnění střechy pergoly na terase - 
Odpadní dešťový svod - vypalovaný lakovaný hliníkový 
plech - Barva RAL 7021 - dl 3100 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 2,000 2 896,91 5 793,82

307 K 7641022

X4-22 - Lemování pohledové hrany na střeše pergoly a 
spojovacích krčků - vypalovaný lakovaný hliníkový 
plech - Barva RAL 7021 - rš 250 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

m 19,000 519,25 9 865,72

308 K 7641023

X4-23 - Lemování pohledové hrany na střeše pergoly a 
spojovacích krčků - vypalovaný lakovaný hliníkový 
plech - Barva RAL 7021 - rš 450 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

m 1,700 840,69 1 429,17

309 K 7641024

X4-24 - Oplechování římsy na stěně strojovny VZT - 
vypalovaný lakovaný hliníkový plech - Barva bílá - rš 
600 mm -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

m 18,000 1 121,58 20 188,38

310 K 7641025
X4-25 - Atiková okapnice - poplastovaný plech - Barva 
bílá - rš 200 mm -  D+M vč všech systémových detailů 
a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

m 33,000 415,40 13 708,16

311 K 7641027

X4-27 - Okapnice - vykrývací plech - poplastovaný 
plech - Barva bílá - rš 300 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

m 33,000 623,10 20 562,24

312 K 7641040

X4-40 - Lemování stěny stávající budovy a učeben - 
Tmelící lišta L profil - poplastovaný plech - Barva bílá - 
rš 250 mm -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

m 16,000 519,25 8 307,98

313 K 7641041

X4-41 - Atiková háková okapnice - poplastovaný plech - 
Barva bílá - rš 200 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

m 73,000 415,40 30 324,12

314 K 7641042

X4-42 - Oplechování žaluziového boxu - učebny na 
terase - vypalovaný lakovaný hliníkový plech - Barva 
RAL 7021 - rš 520 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

m 33,000 971,24 32 050,99

315 K 7641048

X4-48 - Lemování skleněné střechy na spojovacím 
krčku - vypalovaný lakovaný hliníkový plech - Barva 
RAL 7021 - rš 280 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

m 8,000 581,56 4 652,47

316 K 76410491

X4-49 - Vykrývací plech – ukončení AKU podhledu v 
učebnách na terase - vypalovaný lakovaný hliníkový 
plech - Barva bílá - rš 350 mm, dl 920 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 24,000 601,34 14 432,14

317 K 76410492

X4-49 - Vykrývací plech – ukončení AKU podhledu v 
učebnách na terase - vypalovaný lakovaný hliníkový 
plech - Barva bílá - rš 350 mm, dl 970 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 8,000 633,98 5 071,82

318 K 7641050

X4-50 - Odvodnění střechy strojovny VZT - Odpadní 
dešťový svod čtvercového tvaru 70/70 mm - 
vypalovaný lakovaný hliníkový plech - Barva bílá -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 2 803,94 2 803,94

319 K 7641051

X4-51 - Oplechování stěny učebny na terase - 
vypalovaný lakovaný hliníkový plech - Barva RAL 7021 
- 325x3650 mm -  D+M vč všech systémových detailů 
a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 8,000 3 164,94 25 319,55

320 K 998764202R001 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v 
přes 6 do 12 m soubor 1,000 7 487,07 7 487,07

D 766 Konstrukce truhlářské 1 449 107,17
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321 K 7664001

D1.1 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - 700/2100 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy 
- podrobný popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 5,000 11 670,73 58 353,65

322 K 7664002

D1.2 - Dveře dřevěné s celoplošným prosklením  
mléčným sklem - 700/2100 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 2,000 15 330,20 30 660,39

323 K 7664003

D2.3 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké - 800/2100 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 7,000 15 824,72 110 773,03

324 K 7664004

D2.4 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EI30DP3 - 
800/2100 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 4,000 16 022,53 64 090,11

325 K 7664005

D2.5 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW30DP3 - 
800/1970 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 1,000 11 868,54 11 868,54

326 K 7664006

D2.6 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, s celoplošným prosklením  mléčným 
sklem - 800/2100 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 2,000 15 379,65 30 759,30

327 K 7664007

D2.7 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - 800/2100 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy 
- podrobný popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 1,000 10 483,88 10 483,88

328 K 7664008

D3.4 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - 900/2100 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy 
- podrobný popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 4,000 13 154,30 52 617,19

329 K 7664009

D3.5 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW30DP3 - 
900/2100 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování, samozavírače a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 1,000 14 835,67 14 835,67

330 K 7664010

D3.6 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW30DP3 - 
900/2100 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování, samozavírače a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 1,000 15 824,72 15 824,72

331 K 7664011

D3.7 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW15DP3 - 
900/2100 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování, samozavírače a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 2,000 14 835,67 29 671,35

332 K 7665022 P2 - Podhled akustický - kompletní souvrství  -  D+M 
vč všech systémových detailů m2 240,230 2 048,31 492 065,98

VV "1NP"+81,47 81,470
VV "2NP"+70,24+70,25+7,83+10,44 158,760
VV Součet 240,230

333 K 7665023 P3 - Podhled akustický - kompletní souvrství  -  D+M 
vč všech systémových detailů m2 216,100 1 763,61 381 115,15

VV "1NP"+158,44+57,66 216,100

334 K 7665101 P(sa)5 - Obklad akustický - kompletní souvrství  -  
D+M vč všech systémových detailů m2 20,640 2 563,85 52 917,90

VV "NB202"+1,2*8,6 10,320
VV "NB204"+1,2*8,6 10,320
VV Součet 20,640

335 K 7665102 P(sa)4 - Obklad akustický - kompletní souvrství  -  
D+M vč všech systémových detailů m2 15,120 2 651,33 40 088,15

VV "NB117"+0,6*(6,5+8,9+3,3+6,5) 15,120

336 K 7665201 Dřevěný laťový obklad s požárním nátěrem  -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy m2 8,790 3 461,66 30 427,97

VV "NB101"+2,7*4,5-0,9*2,1-0,7*2,1 8,790

337 K 76660431

X4-43 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 600 × 260 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 603,32 603,32

338 K 76660432

X4-43 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 750 × 260 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 695,30 695,30

339 K 76660433

X4-43 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 1500 × 260 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 3,000 1 157,18 3 471,55

340 K 76660434

X4-43 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 3080 × 260 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 2 126,45 2 126,45
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341 K 76660435

X4-43 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 2400 × 170 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 1 518,18 1 518,18

342 K 76660436

X4-43 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 3840 × 170 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 2 285,68 2 285,68

343 K 76660437

X4-43 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 3930 × 170 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 2 334,15 2 334,15

344 K 76660438

X4-43 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 3080 × 170 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 1 879,19 1 879,19

345 K 998766202R001 Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v přes 6 
do 12 m soubor 1,000 7 640,37 7 640,37

D 767 Konstrukce zámečnické 5 467 797,86

346 K 7672101 ZÁKLADY - ocelové prvky - vodící lišty - L 50/5 -  D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy kg 0,458 113,74 52,09

347 K 7672201 2.NP - ocelové prvky - kotvení -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy kg 304,000 108,79 33 073,66

348 K 7672202 2.NP - ocelové táhlo - zavětrování -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy kg 56,000 217,59 12 185,03

349 K 7671001 3NP - Ocelové prvky - střešní konstrukce -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy kg 1 952,000 192,86 376 470,04

350 K 7671002 3NP - trapezový plech - TR 100/275, tl 1 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy m2 92,400 979,15 90 473,87

351 K 7672001 P6 - Podhled systémový Al -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy m2 92,400 2 967,13 274 163,24

352 K 76740201

O.20 - Vnější prosklená fasádní výplň - sestava - svislá 
část - materiál: hliník - 912/2500-3007 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy 
- podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 43 349,84 43 349,84

353 K 76740202

O.20 - Vnější prosklená fasádní výplň - sestava - 
vodorovná část - materiál: hliník - 912/2760 mm -  
D+M vč všech systémových detailů, kování a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA 
VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 43 349,84 43 349,84

354 K 7674021

O.21 - Vnější dveře dvoukřídlové VEN otevíravé 
prosklené do rámové zárubně - materiál: hliník - 
1940/2510 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 112 419,85 112 419,85

355 K 7674022

O.22 - Vnější prosklená fasádní výplň - sestava - 
materiál: hliník - 4840/3000 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 238 902,87 238 902,87

356 K 7674023

O.23 - Vnější prosklené dvoukřídlové dveře s 
nadsvětlíkem - materiál: hliník - 1940/2915 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů, kování a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH 
VÝPLNÍ

kus 1,000 117 610,83 117 610,83

357 K 7674024

O.24 - Prosklená fasádní výplň čtyřdílná - materiál: 
hliník - 3930/2015 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 84 062,34 84 062,34

358 K 7674025

O.25 - Prosklená fasádní výplň trojdílná - materiál: 
hliník - 3840/2015 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 94 038,81 94 038,81

359 K 7674026

O.26 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné, 
s boční pevně zasklenou částí - materiál: hliník - 
2400/2015 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 49 496,40 49 496,40

360 K 7674027

O.27 - Vnější prosklené dvoukřídlové dveře s 
nadsvětlíkem - materiál: hliník - 1740/2915 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů, kování a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH 
VÝPLNÍ

kus 1,000 114 660,22 114 660,22

361 K 7674028

O.28 - Garážová sekční vrata - elektropohon, dálkové 
ovládání - 2880/2480 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 43 063,01 43 063,01

362 K 7674029

O.29 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné, 
s boční pevně zasklenou částí - materiál: hliník - 
3080/760 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 28 789,65 28 789,65
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363 K 7674030

O.30 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné, 
s boční pevně zasklenou částí - materiál: hliník - 
3080/760 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 2,000 28 789,65 57 579,31

364 K 7674031

O.31 - Okno dvojkřídlové se sviským dělicím 
sloupkem, dovnitř otvíravé a sklopné - materiál: hliník - 
1500/2300 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 3,000 47 323,65 141 970,95

365 K 7674032

O.32 - Vnější prosklené jednokřídlové dveře, 
DOVNITŘ otevíravé - materiál: hliník - 1000/2150 mm -  
D+M vč všech systémových detailů, kování a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA 
VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 37 722,42 37 722,42

366 K 7674033

O.33 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné - 
materiál: hliník - 600/1550 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 18 327,42 18 327,42

367 K 7674034

O.34 - Okno dvojkřídlové se sviským dělicím 
sloupkem, dovnitř otvíravé a sklopné - materiál: hliník - 
1500/1950 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 42 337,05 42 337,05

368 K 7674035

O.35 - Vnější pevně zasklená fasádní výplň dělená 
svislými sloupky s jednokřídlými dveřmi s 
nadsvětlíkem - materiál: hliník - 8270/3360 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů, kování a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH 
VÝPLNÍ

kus 4,000 287 205,48 1 148 821,92

369 K 7674037

O.37 - Vnější pevně zasklená fasádní výplň dělená 
svislými sloupky s jednokřídlými dveřmi s 
nadsvětlíkem - materiál: hliník - 4174/3080 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů, kování a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH 
VÝPLNÍ

kus 1,000 136 991,61 136 991,61

370 K 7674038

O.38 - Vnější pevně zasklená fasádní výplň dělená 
svislým sloupkem - materiál: hliník - 1615/3080 mm -  
D+M vč všech systémových detailů, kování a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA 
VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 61 265,99 61 265,99

371 K 7674039

O.39 - Vnější pevně zasklená fasádní výplň dělená 
svislými sloupky s jednokřídlými dveřmi s 
nadsvětlíkem - materiál: hliník - 3150/3080 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů, kování a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH 
VÝPLNÍ

kus 1,000 120 065,84 120 065,84

372 K 7674040

O.40 - Vnější pevně zasklená fasádní výplň - materiál: 
hliník - 645/3080 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 33 917,38 33 917,38

373 K 76741010

VO10 - Dveře dvoukřídlové, otevíravé, prosklené do 
rámové zárubně - materiál: hliník - 2000/2650 mm -  
D+M vč všech systémových detailů, kování a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA 
VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ

kus 1,000 115 678,77 115 678,77

374 K 76741011

VO11 - Dveře dvoukř, otevír,  proskl do rámové 
zárubně s nadsvětlíkem - požární EI/30DP3 - materiál: 
hliník - 1900/3000 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů, kování, samozavírače a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNITŘNÍCH 
PROSKLENÝCH VÝPLNÍ

kus 1,000 171 032,41 171 032,41

375 K 76741012

VO12 - Dveře dvoukř, otevír, proskl do rámové 
zárubně - požární EI/30DP3 - materiál: hliník - 
1700/2500 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování, samozavírače a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH 
VÝPLNÍ

kus 1,000 127 205,49 127 205,49

376 K 76741013

VO13 - Dveře jednokřídlové otevíravé, prosklené do 
rámové zárubně, s nadsvětlíkem - materiál: hliník - 
1050/2920 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ

kus 2,000 47 336,78 94 673,55

377 K 7675002

X4-2 - Předokenní horizontální žaluzie Z90 - atypický 
box z vodovzdorné překližky - elektropohon + dálk ovl. - 
960×3300 mm -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 32,000 19 671,11 629 475,64

378 K 7675005

X4-5 - Pozinkovaný úhelník pro okování vjezdové 
hrany vrat do dílny - 40/40/3 mm, dl 2880 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 1 068,17 1 068,17

379 K 7675006

X4-6 - Ocelové žárově zinkované madlo na venkovním 
schodišti - jekl 25/50 mm, dl 5700 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 1,000 5 563,38 5 563,38

380 K 7675007

X4-7 - Ocelové žárově zinkované zábradlí na terase - 
Konstrukce z jelů s tyčovou výplní - dl 7900 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 50 787,45 50 787,45
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381 K 7675008

X4-8 - Ocelové žárově zinkované zábradlí na terase - 
Konstrukce z jelů s tyčovou výplní - dl 7500 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 48 215,94 48 215,94

382 K 7675009

X4-9 - Ocelové žárově zinkované zábradlí na 
venkovním schodišti na terasu - Konstrukce z jelů s 
tyčovou výplní - dl 1200mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 1,000 7 714,55 7 714,55

383 K 7675010

X4-10 - Ocelové žárově zinkované zábradlí na terase - 
Konstrukce z jelů s tyčovou výplní - dl 4600 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 29 572,44 29 572,44

384 K 7675011

X4-11 - Ocelové žárově zinkované zábradlí na terase - 
Konstrukce z jelů s tyčovou výplní - dl 23700 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 187 522,91 187 522,91

385 K 7675012

X4-12 - Ocelové žárově zinkované zábradlí na terase - 
Konstrukce z jelů s tyčovou výplní - dl 14900 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 95 789,00 95 789,00

386 K 76750181

X4-18 - Ocelová žárově zinkovaná mřížka před 
vstupem na terasu - 200/8110 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 4,000 12 165,25 48 661,01

387 K 76750182

X4-18 - Ocelová žárově zinkovaná mřížka před 
vstupem na terasu - 200/2780 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 1,000 4 153,99 4 153,99

388 K 76750183

X4-18 - Ocelová žárově zinkovaná mřížka před 
vstupem na terasu - 200/3800 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 1,000 5 637,56 5 637,56

389 K 76750184

X4-18 - Ocelová žárově zinkovaná mřížka před 
vstupem na terasu - 1030/1200 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 1,000 3 461,66 3 461,66

390 K 7675044

X4-44 - Předokenní horizontální žaluzie Z70 - typický 
box z purenitu - elektropohon + dálk ovl. - 1500/1950 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 22 859,79 22 859,79

391 K 7675045

X4-45 - Předokenní horizontální žaluzie Z70 - typický 
box z purenitu - elektropohon + dálk ovl. - 1500x2300 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 3,000 23 658,94 70 976,83

392 K 7675046

X4-46 - Předokenní horizontální žaluzie Z70 - typický 
box z purenitu - elektropohon + dálk ovl. - 600x1550 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 19 883,76 19 883,76

393 K 7675052

X4-52 - Ocelové žárově zinkované madlo na 
stávajícím schodišti - jekl 20/50 mm, dl 6400 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 7 714,55 7 714,55

394 K 76750551

X4-55 - PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - 
LEPENÉ, KALENÉ - cca 1795/2600 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 26 704,21 26 704,21

395 K 76750552

X4-55 - PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - 
LEPENÉ, KALENÉ - cca 2915/2600 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 43 369,62 43 369,62

396 K 7676001
DOPLNĚNÍ KLECOVÉ PŘÍČKY - POSUVNÁ 
KLECOVÁ PŘÍČKA - cca 3128/3000 mm - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy

kus 1,000 8 060,72 8 060,72

397 K 7676002
DOPLNĚNÍ KLECOVÉ PŘÍČKY - PEVNÁ KLECOVÁ 
PŘÍČKA S 1KŘ DVEŘMI - cca 2291/3000 mm - D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy

kus 1,000 7 506,85 7 506,85

398 K 7676101
DOPLNĚNÍ HPL PŘÍČKY - Sanitární příčka v 200 mm 
s 1kř dveřmi - dl cca 1700 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy

kus 2,000 15 824,72 31 649,44

399 K 998767202R001 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v 
přes 6 do 12 m soubor 1,000 47 696,69 47 696,69

D 771 Podlahy z dlaždic 1 637 109,91

400 K 771574152 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2 m2 873,780 1 335,21 1 166 680,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574152
VV D02_kerdl "1NP"+3,78+4,14+15,43+11,96+8,47+5,64+2,7 52,120
VV D03_kerdl "1NP"+25,0+158,44+125,58+57,66+11,99 378,670
VV D04_kerdl "1NP"+81,47 81,470
VV D05_kerdl "1NP"+76,7 76,700
VV D06_kerdl "1NP"+6,68+1,9+1,81 10,390
VV D07_kerdl "1NP"+9,81+16,97 26,780

VV D09_kerdl "2NP"+7,83+70,24+10,44+70,25+4,39+3,19+5,89+9,84+23,18
+4,14+29,6 238,990
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VV D10_kerdl "2NP"+4,85+3,81 8,660
VV Součet 873,780

401 M 5976101 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), R10 m2 153,629 467,67 71 847,65
VV (D02_kerdl+D04_kerdl)*1,15 153,629

402 M 5976102 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), 
R10/B m2 21,908 467,67 10 245,71

VV (D10_kerdl+D06_kerdl)*1,15 21,908

403 M 5976103 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), R11 m2 88,205 467,67 41 250,82
VV D05_kerdl*1,15 88,205

404 M 5976104 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), R9 m2 741,106 434,08 321 700,71
VV (D03_kerdl+D07_kerdl+D09_kerdl)*1,15 741,106

405 K 77159101 Řezání dlaždic keramických rovné m 50,000 105,83 5 291,39

406 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 28,940 694,31 20 093,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102

D 777 Podlahy lité 114 329,96

407 K 7771001 Sportovní podlaha - PUR stěrka + pryž.podložka - tl 6 
mm -  D+M vč všech systémových detailů m2 30,760 1 506,89 46 351,91

VV D08_PUR +30,76 30,760

408 K 7772001 Polyuretanová samonivelační stěrka - systémové 
souvrství - kompletní skladba - D+M m2 56,140 1 137,40 63 853,73

VV D01_epox "1NP"+19,22+8,83+19,25+8,84 56,140

409 K 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,278 14 835,67 4 124,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777102

D 781 Dokončovací práce - obklady 197 678,85

410 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 196,522 711,22 139 770,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115
VV "1NP"
VV "103"+2,14*(2*1,7+2*2,3)-0,8*2,1+0,15*1,65 15,688
VV "104"+2,14*(2*1,8+2*2,3)-0,9*2,1+0,15*1,8 15,928

VV "105"+2,14*(1,5+2*1,4+2*3,0+2*4,0)-
0,8*2,1+0,15*4,0+0,24*1,3 38,394

VV "106"+2,14*(2*1,3+1,5+2*1,2+2*1,6+2*1,8+2*3,6)-0,8*2,1-
0,7*2,1+0,15*1,15 40,893

VV "113"+2,14*(1,2+4*1,6+4*1,0)-0,7*2,1*2+0,15*(2*1,0+1,2) 22,364
VV "114,115"+3,0*(2*1,1+2,7+1,6) 19,500
VV "122"+2,14*(2*1,0+2*2,0)-0,7*2,1*2+0,15*1,0 10,050
VV "123"+2,14*(2*0,9+2*2,0)-0,7*2,1+0,15*0,9 11,077
VV Mezisoučet 173,894
VV "2NP -NB 207-212 - KOMPLETNÍ ZMĚNA DISPOZICE"
VV "208"+2,14*(2*1,7+2*2,9)-0,7*2,1 18,218
VV "207"+0,6*(2,4+2*0,6) 2,160
VV "211"+1,5*1,5 2,250
VV Mezisoučet 22,628
VV Součet 196,522

411 M 5976101.1 obklad keramický (200/200 mm) m2 216,174 228,58 49 412,66
VV 196,522*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 216,174

412 M 5976109 ukončující a rohové lišty m 50,000 118,69 5 934,27

413 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 3,684 695,20 2 561,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 184 313,47
414 K 7831001 Nátěr protiprašný bezbarvý - na beton (stropy,stěny) m2 549,870 262,10 144 119,22

VV "1NP"

VV "strop"+3,78+4,14+15,43+11,96+19,22+8,83+19,25+8,84+125
,58+8,47+5,64+2,7+11,99+6,68+9,81+16,97+76,07+1,9+1,81 359,070

VV "stěny"
VV "107"+3,0*(2*6,0+3,2) 45,600
VV "109"+3,0*(2*6,0+3,2) 45,600
VV "121"+3,0*(14,6+11,7+5,9+1,0) 99,600
VV Součet 549,870

415 K 7832001 Nátěr protiprašný uzavírací - podlahy m2 93,040 291,77 27 146,12
VV D11_nátěr "3NP"+87,04+6,0 93,040

416 K 7833001 Nátěr lazurovací - pohledových dřevěných konstrukcí - 
pergola m2 101,482 128,58 13 048,13

VV "prkna"+42,48 42,480
VV "trámky"
VV "SL.05-120/120"+(3,07*6)*0,48 8,842
VV "SL.06-100/180"+(3,3*6)*0,56 11,088
VV "N.03-120/200"+(8,25*4)*0,64 21,120
VV "N.04-120/200"+(6,0*2)*0,64 7,680
VV "N.05-120/200"+(0,9*2)*0,64 1,152
VV "P.01-120/260"+(6,0*2)*0,76 9,120
VV Součet 101,482

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 164 537,77
417 K 7845001 Malby stěn a stropů bílé 2nás vč penetrace m2 1 788,454 92,00 164 537,77

VV "1NP"
VV "stěny"
VV "101"+2,7*(5,2+2*4,8+8*0,25) 45,360
VV "102"+2,95*(2*11,6+2*13,8+4*0,25*4) 161,660
VV "103"+0,86*(2*1,7+2*2,3) 6,880
VV "104"+0,86*(2*1,8+2*2,3) 7,052
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VV "105"+0,67*(2*2,4+2*1,5+2*3,0+2*4,0)+2,14*(2*1,0+1,5) 22,096
VV "106"+0,67*(2*2,3+2*1,5+2*1,2+2*1,6+2*1,8+2*3,6) 16,080
VV "107,108"+3,0*(2,0+5,95) 23,850
VV "109,110"+3,0*(2,0+5,95) 23,850
VV "111"+3,0*(2,2+2*17,2+5,1+9,0+2,8+14,1+18,5+21,3+2,2) 328,800
VV "112"+2,95*(2*11,6+2*4,9+2*1,0) 103,250
VV "113"+0,86*(1,2+4*1,6+4*1,0)+3,0*(2*2,7+2*3,4-1,2) 42,976
VV "114"+3,0*(2,7+1,6+2*2,1) 25,500
VV "116"+3,0*(2*4,6+2*2,4) 42,000
VV "117"+2,92*(2*6,5+2*12,6)-15,12 96,424
VV "118"+3,0*(2*2,6+2*2,6) 31,200
VV "119"+3,0*(2*3,8+2*2,6) 38,400
VV "120"+3,0*(2*5,6+2*3,0) 51,600
VV "121"+3,0*(5,6+3,1+1,1) 29,400
VV "122"+0,86*(2*1,0+2*2,0) 5,160
VV "123"+0,86*(2*0,9+2*2,0) 4,988
VV Mezisoučet 1 106,526
VV "2NP -NB 207-212 - KOMPLETNÍ ZMĚNA DISPOZICE"
VV "strop"+4,39+3,19+34,33+5,55+29,67+4,6 81,730
VV "SDK podhled"+18,27+4,85+3,81 26,930
VV "stěny"
VV "201"+2,98*(2*2,4+3,0) 23,244
VV "203"+2,98*(2*2,4+2,6) 22,052
VV "205"+2,6*(2*2,9+2*1,4) 22,360
VV "206"+2,6*(2*2,3+2*1,4) 19,240
VV "207"+2,6*(2*6,5+2*7,0-3,0) 62,400
VV "208"+0,22*(2*1,7+2*2,9) 2,024
VV "209"+2,6*(2*1,8+2,9) 16,900
VV "210"+0,22*(2*1,7+2*2,3) 1,760
VV "211"+2,6*(2*6,5+2*6,0-1,8) 60,320
VV "212"+2,6*(1,8+2*2,5) 17,680
VV "202"+2,0*8,8+3,3*8,8-0,9*2,1 44,750
VV "204"+2,0*8,8+3,3*8,8-0,9*2,1 44,750
VV Mezisoučet 446,140
VV "3NP"
VV "strop"+93,04 93,040
VV "stěny"
VV "301"+2,54*(2*14,7+2*6,3+2*2,1) 117,348
VV "302"+2,54*(2*2,0+2*3,0) 25,400
VV Mezisoučet 235,788
VV Součet 1 788,454

D 790 Ostatní výrobky 1 535 831,40

418 K 7901003

X4-3 - Nápis ZÁKLADNÍ ŠKOLA na západním průčelí - 
Písmena z ocelového plechu tl. 4 mm, výška písma 
320 mm, žárově zinkováno + PUR nátěr -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 23 133,76 23 133,76

419 K 79010041

X4-4 - I. čisticí zóna - Ocelový pozinkovaný pororošt s 
oky 30 × 10 mm + lem z profilů L 40/40/4  - 850 × 1600 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 7 376,11 7 376,11

420 K 79010042

X4-4 - I. čisticí zóna - Ocelový pozinkovaný pororošt s 
oky 30 × 10 mm + lem z profilů L 40/40/4  - 1100 × 
1800 mm -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 10 314,10 10 314,10

421 K 79010043

X4-4 - I. čisticí zóna - Ocelový pozinkovaný pororošt s 
oky 30 × 10 mm + lem z profilů L 40/40/4  - 1250 × 
1850 mm -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 11 852,70 11 852,70

422 K 79010141
X4-14 - Lavička na terase - dl 4800 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 21 363,37 21 363,37

423 K 79010142
X4-14 - Lavička na terase - dl 5300 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 23 588,72 23 588,72

424 K 79010143
X4-14 - Lavička na terase - dl 5400 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 24 033,79 24 033,79

425 K 79010144
X4-14 - Lavička na terase - dl 7200 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 32 045,05 32 045,05

426 K 7901015
X4-15 - Zakrytí VZT – lehací plocha na terase -  D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 93 365,84 93 365,84

427 K 79010161
X4-16 - Odpočivná lavice na terase - 4960 × 1180 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 55 354,86 55 354,86

428 K 79010162
X4-16 - Odpočivná lavice na terase - 5300 × 780 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 39 116,73 39 116,73

429 K 7901017

X4-17 - Střešní okno do ploché střechy - požární 
EI15DP1 - Atypický výrobek - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 8,000 34 919,22 279 353,75

430 K 79010171 X4-17 - Náklady na atest atyp výrobku kus 1,000 29 671,35 29 671,35
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431 K 79010261

X4-26 - Purenitový tepelně izolační blok pro osazení 
fasádní výplně - 80/150 mm, dl 970 mm - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 6,000 2 632,84 15 797,02

432 K 79010262

X4-26 - Purenitový tepelně izolační blok pro osazení 
fasádní výplně - 80/150 mm, dl 1000 mm - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 2 512,17 2 512,17

433 K 79010263

X4-26 - Purenitový tepelně izolační blok pro osazení 
fasádní výplně - 80/150 mm, dl 1800 mm - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 2,000 4 945,22 9 890,45

434 K 79010264

X4-26 - Purenitový tepelně izolační blok pro osazení 
fasádní výplně - 80/150 mm, dl 1740 mm - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 4 945,22 4 945,22

435 K 79010265

X4-26 - Purenitový tepelně izolační blok pro osazení 
fasádní výplně - 80/150 mm, dl 1940 mm - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 2,000 5 143,03 10 286,07

436 K 79010266

X4-26 - Purenitový tepelně izolační blok pro osazení 
fasádní výplně - 80/150 mm, dl 4300 mm - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 9 890,45 9 890,45

437 K 7901028
X4-28 - Betonové prefabrikáty květníků na terase - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 136 998,54 136 998,54

438 K 79010291
X4-29 - II. čisticí zóna - rohož ze 100 % polypropylenu  - 
950×2200 mm -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 4 307,68 4 307,68

439 K 79010292
X4-29 - II. čisticí zóna - rohož ze 100 % polypropylenu  - 
5070x1990 mm -  D+M vč všech systémových detailů 
a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 15 608,56 15 608,56

440 K 7901030
X4-30 - Protipožární a kouřotěsný poklop - typ LBC  - 
600/900 mm -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 4,000 76 695,49 306 781,94

441 K 7901031
X4-31 - Vybavení pro OTP - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 17 255,87 17 255,87

442 K 7901033

X4-33 - Ukončovací lišta obkladu (stěrky) tvaru L - 
hliník - dl 3000 mm - D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 5,000 494,52 2 472,61

443 K 7901034
X4-34 - Lavice s háčky v šatně sprch - dl 5900 mm - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 4,000 25 220,64 100 882,58

444 K 7901035
X4-35 - Dilatační profil pro objektové dilatační spáry - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

m 14,000 108,79 1 523,13

445 K 7901036

X4-36 - Repase stávající stěny skladu tělocvičného 
nářadí - Konstrukce z ocelových profilů s výplní ze 
žebírkového pletiva s dveřmi -  3,2 × 2,2 m - v 2,70 m -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 24 726,12 24 726,12

446 K 7901037

X4-37 - Protipožární schody a dvířka - Požární (El1/EI2 
60) - 700/1300 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 42 618,93 42 618,93

447 K 79010381

X4-38 - Zakrytí VZT potrubí ve strojovně VZT - 
Konstrukce z cementovláknitých desek tl. 20 mm - 
Půdorysný tvar L, šířka 450 mm, výška 300 mm, délka 
4,2 × 4,5 m -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 11 987,22 11 987,22

448 K 79010382

X4-38 - Zakrytí VZT potrubí ve strojovně VZT - 
Konstrukce z cementovláknitých desek tl. 20 mm - 
Půdorysný tvar L, šířka 450 mm, výška 300 mm, délka 
2,0 × 3,9  m -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 7 417,84 7 417,84

449 K 7901039

X4-39 - Sestava WC kabinami 3 WC a 1 hygienické 
kabiny tvořená čelní a boční stěnou a dělicími stěnami 
mezi -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 118 685,39 118 685,39

450 K 79010471

X4-47 - Prefabrikované ostění z XPS pro vodicí lištu 
exteriérové žaluzie 25 x 23 mm - délka 1790 mm - pro 
okno v 1550 mm -  D+M vč všech systémových detailů 
a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 2,000 1 103,77 2 207,55

451 K 79010472

X4-47 - Prefabrikované ostění z XPS pro vodicí lištu 
exteriérové žaluzie 25 x 23 mm - délka 2590 mm - pro 
okno v 2300 mm -  D+M vč všech systémových detailů 
a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 6,000 1 501,37 9 008,22
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452 K 79010473

X4-47 - Prefabrikované ostění z XPS pro vodicí lištu 
exteriérové žaluzie 25 x 23 mm - délka 2340 mm - pro 
okno v 2060 mm -  D+M vč všech systémových detailů 
a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 2,000 1 376,75 2 753,50

453 K 7901053

X4-53 - Šachta pro zelené střechy 300 × 300 s krycí 
mřížkou – materiál plast -  v 675 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 2,000 6 428,79 12 857,58

454 K 998R001 Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v přes 6 
do 12 m soubor 1,000 13 846,63 13 846,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 547,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 206 547,64 21,00% 43 375,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 922,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SO 04 01 - KLIMATIZACE

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 206 547,64

729 - Chlazení 206 547,64

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SO 04 01 - KLIMATIZACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 206 547,64

D 729 Chlazení 206 547,64

1 K 729221115V Venkovní kondenzační jednotka + vnitřní jednotka  
např. LG SPLIT R32 PC09SQ.NSJ/UA3 0,9/2,5/3,7kW, ks 1,000 21 758,99 21 758,99

2 K 729221118V Venkovní Standard invertor R32 (37-61, 3F/400V) , 
2xkazetová 4 cestná jednotka, bez ovladače, ks 2,000 53 408,42 106 816,85

3 K 729242210V
Propojovací měděné potrubí (pro klimatizaci) včetně 
izolace pro klimatizační potrubí, fitinků, 6,35/9,52 mm 
(kapalina/plyn)

m 13,000 717,06 9 321,75

4 K 729242211V
Propojovací měděné potrubí (pro klimatizaci) včetně 
izolace pro klimatizační potrubí, fitinků, 9,5/15,88 mm 
(kapalina/plyn)

m 40,000 811,02 32 440,67

5 K 729260331V Chlaidvo R32, příp. určí přesný typ odborný dodavatel 
dle zvoleného typu klimatizace kg 10,000 840,69 8 406,88

6 K 729280715V Kabeláž mezi jednotkami ks 1,000 4 846,32 4 846,32

7 K 729984332V Pomocný montážní materiál, spojovací, těsnící, kotvy, 
závěsy,drobné fitinky kg 40,000 98,90 3 956,18

8 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 15,000 500,00 7 500,00
9 K 900      RT5 HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař) h 23,000 500,00 11 500,00

SO 04 01 - KLIMATIZACE

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 266,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 66 266,48 21,00% 13 915,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 182,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SO 04 02 - MaR

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 266,48

PSV - Práce a dodávky PSV 66 266,48
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 66 266,48

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SO 04 02 - MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 266,48

D PSV Práce a dodávky PSV 66 266,48

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 66 266,48
1 K 742110002 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku m 313,000 39,37 12 322,48 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110002
VV 300" průměr 13,5 mm 300,000
VV 13" průměr 16 mm 13,000
VV Součet 313,000

2 M 34571061 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313 m 315,000 62,31 19 627,60 CS ÚRS 2023 02
VV 300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 315,000

3 M 34571062 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316 m 13,650 89,01 1 215,04 CS ÚRS 2023 02
VV 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,650

4 K 742110504 Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných kruhových s víčkem kus 8,000 69,23 553,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110504

5 M 34571457 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem kus 8,000 85,06 680,46 CS ÚRS 2023 02

6 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil m 300,000 39,56 11 868,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001

7 M 34121044
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 
příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2

m 360,000 54,40 19 583,09 CS ÚRS 2023 02

VV 300*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

8 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 
12 m t 0,024 17 308,29 415,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742102

SO 04 02 - MaR

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 135,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 87 135,92 21,00% 18 298,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 434,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 87 135,92

D1 - Uzemňovací materiál 79 635,92

D2 - Ostatní 7 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

LPS - Uzemnění a hromosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 135,92

D D1 Uzemňovací materiál 79 635,92
1 K Pol24 drát nerez V4A ø10mm m 9,000 313,53 2 821,75
2 K Pol25 pásek nerez V4A 30/3,5 m 139,000 383,75 53 341,17
3 K Pol26 držák pásky FeZn DEHN 290002 ks 67,000 229,46 15 373,71
4 K Pol27 svorka páska-páska nerez V4A ks 16,000 426,28 6 820,45
5 K Pol28 svorka páska-drát nerez V4A ks 3,000 426,28 1 278,84

D D2 Ostatní 7 500,00
6 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,000 500,00 1 500,00

7 K Pol29 Napojení uzemnění na stávající uzemňovací soustavu hod 8,000 500,00 4 000,00

8 K Pol5 HZS hod 4,000 500,00 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 154 013,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 154 013,08 21,00% 242 342,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 396 355,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

KT - Kabelové trasy

VISTORIA CZ a.s.

Strana 50 z 307



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 154 013,08

D1 - Elektroinstalační materiál 123 818,20

D2 - Kabelové soubory 588 572,12

D3 - Jiné práce 324 247,69

D4 - Ostatní 117 375,07

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 154 013,08

D D1 Elektroinstalační materiál 123 818,20
1 K Pol30 Trubka ohebná PVC DN20 m 220,000 42,89 9 436,87
2 K Pol31 Trubka ohebná PVC DN25 m 350,000 48,80 17 079,82
3 K Pol32 Trubka ohebná PVC DN32 m 300,000 57,54 17 262,79
4 K Pol33 Trubka ohebná PVC DN50 m 30,000 70,91 2 127,44
5 K Pol34 Krabice KP68 ks 260,000 80,11 20 829,29
6 K Pol35 Krabice KPR68 ks 30,000 90,10 2 703,06
7 K Pol36 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 5,000 101,92 509,61

8 K Pol37 Skříň rozvodná nástěnná KT 250 s víkem a šroubky ks 2,000 562,77 1 125,53

9 K Pol38 Kabice přístrojová do zateplené fasády ks 16,000 131,54 2 104,69

10 K Pol39 kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících 
prvků m 82,000 569,69 46 714,57

11 K Pol40 Víko kabelového roštu 100mm m 31,000 126,60 3 924,53

D D2 Kabelové soubory 588 572,12
12 K Pol41 CYKY-O 7x1,5 (systém FVE) m 60,000 83,77 5 026,33
13 K Pol7 CYKY-J 3x1,5 m 2 480,000 47,67 118 226,47
14 K Pol42 CYKY-J 5x1,5 m 760,000 69,13 52 542,02
15 K Pol43 CYKY-J 7x1,5 m 20,000 83,77 1 675,44
16 K Pol44 CYKY-J 12x1,5 (systém FVE) m 60,000 122,05 7 322,89
17 K Pol45 CYKY-J 3x2,5 m 1 950,000 60,53 118 032,62
18 K Pol46 CYKY-J 5x2,5 m 55,000 86,15 4 738,02
19 K Pol47 CYKY-J 5x4 m 16,000 115,72 1 851,49
20 K Pol48 CYKY-J 5x6 m 68,000 158,05 10 747,36
21 K Pol8 CYKY-J 5x10 m 230,000 219,77 50 546,13
22 K Pol49 CYKY-J 5x16 m 100,000 338,95 33 894,57
23 K Pol50 1-CYKY-J 5x35 (systém FVE) m 60,000 755,14 45 308,15
24 K Pol51 1-CYKY-J 5x25 m 70,000 499,67 34 976,58
25 K Pol52 JYTY-O 4x1 m 30,000 47,38 1 421,26
26 K Pol53 1-CXKH-V-O 2x1,5 P60R m 65,000 60,43 3 927,99
27 K Pol54 1-CXKH-V-J 3x1,5 P30R m 225,000 72,10 16 222,81
28 K Pol55 1-CXKH-V-O 4x1,5 P60R m 35,000 73,58 2 575,47
29 K Pol56 1-CXKH-V-O 5x1,5 P60R m 60,000 98,11 5 886,80
30 K Pol57 1-CXKH-V-J 5x2,5 P30R m 120,000 117,30 14 076,09
31 K Pol58 CYSY 3x1,5 HO5VV-F m 15,000 35,31 529,63
32 K Pol59 H07V-U 2,5 m 200,000 25,12 5 024,35
33 K Pol60 H07V-K 6 m 260,000 42,03 10 928,95
34 K Pol61 H07V-K 10 m 80,000 60,13 4 810,71
35 K Pol62 H07V-K 16 m 200,000 91,98 18 396,23
36 K Pol63 J-Y(ST)Y  4X2X0.8  (systém FVE) m 60,000 42,92 2 575,47
37 K Pol64 Kabelová příchytka plastová ks 300,000 39,56 11 868,54

38 K Pol65 Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o 
průměru 10mm ks 50,000 108,79 5 439,75

D D3 Jiné práce 324 247,69
39 K Pol66 Průraz ve zdi beton tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. 

začištění ks 26,000 385,73 10 028,92

40 K Pol67 Průraz ve zdi beton tl. 30cm, plochy do 0,09m2, vč. 
začištění ks 29,000 543,97 15 775,27

41 K Pol68 Průraz ve zdi beton tl. 45cm, plochy do 0,09m2, vč. 
začištění ks 18,000 830,80 14 954,36

42 K Pol69 Vysekání kapsy pro krabici do 100x100x50 mm / 
příprava krabice v litém betonu ks 295,000 89,01 26 259,14

43 K Pol70 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 430,000 64,29 27 643,80

44 K Pol71 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 280,000 93,96 26 308,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K Pol72 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm m 190,000 108,79 20 671,04

46 K Pol73 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm m 150,000 133,52 20 028,16

47 K Pol74 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 430,000 89,01 38 276,04

48 K Pol75 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 280,000 113,74 31 847,25

49 K Pol76 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm m 190,000 131,54 24 993,16

50 K Pol77 Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm m 150,000 189,90 28 484,49

51 K Pol78 Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 
150mm m3 0,500 19 286,38 9 643,19

52 K Pol79 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně t 6,680 3 708,92 24 775,57

53 K Pol80 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 6,680 84,07 561,58

54 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 200,400 1,48 297,31

VV 6,68*30 'Přepočtené koeficientem množství 200,400

55 K Pol81 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 6,680 553,87 3 699,82

D D4 Ostatní 117 375,07
56 K Pol82 Úpravy stávajících elektroinstalací / uložení kabeláže 

na stávající kabelové rošty hod 12,000 550,00 6 600,00

57 K Pol83 Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

58 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 15,000 500,00 7 500,00
59 K Pol5 HZS hod 25,000 500,00 12 500,00
60 K Pol84 Požární ucpávky m2 2,000 18 263,70 36 527,41

61 K Pol85 kastlík dvoustranný do 50cm (1x záklop GFK 
sádrokarton protipožární, vč. al. rohu, bez izolace) bm 31,000 1 104,76 34 247,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 499 261,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 499 261,27 21,00% 104 844,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 604 106,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SP - Silnoproudé instalace

VISTORIA CZ a.s.

Strana 54 z 307



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 499 261,27

D1 - Instalační materiál 472 341,27

D2 - Ostatní 26 920,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 499 261,27

D D1 Instalační materiál 472 341,27
1 K Pol86 Zásuvka 400V/32A 5P nástěnná ks 3,000 736,84 2 210,52
2 K Pol87 Spínač 3-pólový zapuštěný 40A ks 1,000 1 466,75 1 466,75
3 K Pol88 Zásuvka bílá 2P+T MODUL 45 ks 29,000 300,67 8 719,42
4 K Pol89 Zásuvka bílá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45 ks 5,000 1 034,54 5 172,70
5 K Pol90 Pl. Inst. krabice do betonu 16/24M ks 5,000 2 641,74 13 208,69
6 K Pol91 Podlahová kr. 24M pro krytinu, šedá ks 5,000 2 886,03 14 430,16

7 K Pol92 Napájecí kabel (flexo šňůra) - 3 m, male konektory: 1× 
vidlice typu E/Faž 16 A ks 26,000 222,54 5 785,91

8 K Pol93

Výkonová jednotka UPFD 5 kW/400V, spotřeby 230V, 
složená z 1 skříně (1× výkonová jednotka + interní bat. 
modul), akumulátory 30 minut, inteligentní nabíječ 
akumulátorů, řídicí jednotka, barevná dotyková 
obrazovka vč. vizualizačního SW s monitoringem 
jedno

ks 1,000 267 350,70 267 350,70

9 K Pol94 Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED ks 10,000 954,43 9 544,28

10 K Pol95 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ks 176,000 305,61 53 788,22
11 K Pol96 Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. ks 9,000 349,13 3 142,20
12 K Pol97 Tlačítko  ř.1/0So ks 8,000 284,84 2 278,76
13 K Pol98 Spínač ř.1 ks 27,000 250,23 6 756,17
14 K Pol99 Spínač ř.5 ks 9,000 310,56 2 795,04
15 K Pol100 Přepínač ř.6 ks 16,000 258,14 4 130,25
16 K Pol101 Přepínač ř.6+6 ks 4,000 396,61 1 586,43
17 K Pol102 Žaluziový spínač ks 13,000 451,99 5 875,92
18 K Pol103 Kryt žaluziového spínače ks 13,000 89,01 1 157,18
19 K Pol104 Klapka jednoduchá bílá ks 43,000 64,29 2 764,38
20 K Pol105 Kryt spínače kolébkového  s čirým průzorem ks 8,000 68,24 545,95
21 K Pol106 Klapka dělená bílá ks 13,000 77,15 1 002,89
22 K Pol107 Spínač ř.1 IP44 bílý  kompletní ks 3,000 300,67 902,01
23 K Pol108 Přepínač ř.6 IP44 bílý  kompletní ks 2,000 300,67 601,34
24 K Pol109 1_rameček bílý ks 96,000 30,66 2 943,40
25 K Pol110 2_rameček bílý ks 40,000 52,42 2 096,78
26 K Pol111 2_rameček svislý ks 1,000 52,42 52,42
27 K Pol112 3_rameček bílý ks 17,000 73,19 1 244,22
28 K Pol113 5_rameček bílý ks 6,000 117,70 706,18
29 K Pol114 Svorka na potrubí typu Bernard ks 20,000 143,31 2 866,25

30 K Pol115 Zdroj 24V (zdroj ro automatické pisoáry upřesnit dle 
zvolené sanity) ks 1,000 2 310,41 2 310,41

31 K Pol116 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici ks 4,000 1 008,83 4 035,30

32 K Pol117 Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 1 826,77 1 826,77

33 K Pol118 kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací 
systém) ks 1,000 1 759,51 1 759,51

34 K Pol119 nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 1 496,42 1 496,42
35 K Pol120 transformátor  (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 3 279,67 3 279,67

36 K Pol121 Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém) ks 2,000 166,16 332,32

37 K Pol122 Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém) ks 1,000 193,85 193,85

38 K Pol123 požární tlačítko se sklem ks 5,000 1 756,54 8 782,72
39 K Pol124 krabice pod omítku pro požární tlačítko ks 5,000 207,70 1 038,50

40 K Pol125 Závěsný rozbočovač nad pracovní stoly 8x zásuvka kpl 3,000 2 218,43 6 655,28

41 K Pol126 3_rameček svislý ks 1,000 92,97 92,97
42 K Pol127 4_rameček bílý ks 3,000 137,48 412,43
43 K Pol128 Přidružený materiál kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D D2 Ostatní 26 920,00
44 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 10,000 500,00 5 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SP - Silnoproudé instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K Pol18 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 18,000 940,00 16 920,00
46 K Pol5 HZS hod 10,000 500,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 523 150,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 523 150,46 21,00% 109 861,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 633 012,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SV - Svítidla

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 523 150,46

D1 - Svítidla včetně zdrojů 516 650,46

D2 - Ostatní 6 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SV - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 523 150,46

D D1 Svítidla včetně zdrojů 516 650,46
1 K Pol129 LED pásek (venkovní) m 18,000 959,37 17 268,72
2 K Pol130 ALU lišta pro LED pásek m 18,000 613,21 11 037,74
3 K Pol131 Napájecí kabel pro LED pásek na 230V ks 2,000 956,41 1 912,81

4 K Pol132 "A1" - Přisazené LED svítidlo DN400 840 (1x 28 W, 
2550 lm, Ra 80, 4000K) ks 32,000 2 674,38 85 580,08

5 K Pol133 "A2" - Přisazené LED svítidlo DN600 840 (1x 45 W, 
4100 lm, Ra 80, 4000K) ks 16,000 4 818,63 77 098,03

6 K Pol134 "B1" - LED panel 600x600, UGR19, 1x 36 W, (4320 lm, 
Ra 80, 4000K) ks 10,000 1 482,58 14 825,78

7 K Pol135 "D1" - Zavěšené asymetrické LED svítidlo (1x 47 W, 
6200 lm, Ra 80, 4000K) ks 4,000 1 956,33 7 825,32

8 K Pol136 "E1" - Přisazené LED svítidlo, IP44, D400, (1x 18 W, 
1920 lm, Ra 80, 4000K) ks 9,000 1 277,85 11 500,61

9 K Pol137 Svítidlo LED podlinka (1x 14 W, 1500 lm, Ra 80, 
4000K) ks 2,000 1 491,48 2 982,96

10 K Pol138 "Z14" - Průmyslové LED svítidlo, IP65 (1x 32 W, 4400 
lm, Ra 80, 6500K) ks 13,000 1 703,14 22 140,76

11 K Pol139 "Z14+NO" - Průmyslové LED svítidlo, IP65, nouzový 
zdroj 60 minut (1x 32 W, 4400 lm, Ra 80, 6500K) ks 2,000 3 930,46 7 860,93

12 K Pol140 "Z23" - Zavěšené LED svítidlo, UGR19, l=1,2m (1x 33 
W, 2800 lm, Ra 80, 4000K) ks 32,000 2 124,47 67 982,99

13 K Pol141 "Z24" - Nástěnné LED venkovní svítidlo, min. IP44 
(min.2500 lm, Ra 80, 4000K) ks 9,000 1 222,46 11 002,14

14 K Pol142 "Z24 PIR" - Nástěnné LED venkovní svítidlo, min. IP44, 
senzor pohybu (min.2500 lm, Ra 80, 4000K) ks 3,000 1 462,80 4 388,39

15 K Pol143 "Z25" - Nástěnné LED svítidlo, opálový difusor  
(min.2500 lm, Ra 80, 4000K) ks 2,000 1 222,46 2 444,92

16 K Pol144 Nouzové/protipanické svítidlo přisazené s vlatním bat. 
zdrojem 60 minut, autotest ks 16,000 1 645,77 26 332,33

17 K Pol145 Svítidlo nouzové nástěnné LED, min. IP44  (vlastní 
zdroj 60. minut) ks 5,000 1 029,60 5 147,98

18 K Pol146 "D2" - Zavěšené LED svítidlo, l=120, (1x 26 W, 4341 
lm, Ra 80, 4000K) ks 4,000 2 158,10 8 632,38

19 K Pol147 "G1" - Zapuštěné LED svítidlo, bílý reflektor s čočkami 
50° (16 W, 2300 lm, Ra 80, 4000K) ks 16,000 2 252,06 36 032,88

20 K Pol148 "G2" - Zapuštěné LED svítidlo, bílý reflektor s čočkami 
50° (22 W, 3000 lm, Ra 80, 4000K) ks 4,000 1 785,23 7 140,90

21 K Pol149 "G3" - Zapuštěné LED svítidlo, bílý reflektor s čočkami 
50° (52 W, 7000 lm, Ra 80, 4000K) ks 2,000 2 902,85 5 805,69

22 K Pol150 "G4" - Přisazené LED svítidlo, bílý reflektor s čočkami 
50° (23 W, 3400 lm, Ra 80, 4000K) ks 23,000 2 350,96 54 072,07

23 K Pol151 "J" - Zapuštěné náklopné LED svítidlo, vyzařování 36° 
(14W, 2000lm) ks 4,000 1 689,29 6 757,15

24 K Pol152 "Z26 PIR" - Zapuštěné LED venkovní svítidlo, senzor 
pohybu, min. IP44 (min.2500 lm, Ra 80, 4000K) ks 2,000 1 479,61 2 959,22

25 K Pol153 "Z27" - Zapuštěné LED liniové venkovní svítidlo, min. 
IP44 (min.2500 lm, Ra 80, 4000K) ks 1,000 2 917,68 2 917,68

26 K Pol154 Přidružený materiál (svorky apod.) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D D2 Ostatní 6 500,00
27 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 5,000 500,00 2 500,00
28 K Pol5 HZS hod 8,000 500,00 4 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SV - Svítidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 048,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 048,72 21,00% 14 080,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 128,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM13 - Rozvaděč RM13

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 048,72

D1 - Rozvaděče a příslušenství 63 548,72

D2 - Ostatní 3 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM13 - Rozvaděč RM13
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 048,72

D D1 Rozvaděče a příslušenství 63 548,72
1 K Pol155 Rozvaděč zapuštěný min.120M EI30 DP1 S ks 1,000 27 698,20 27 698,20
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol157 jistič 6kA 16B-3 ks 1,000 378,21 378,21
4 K Pol158 jistič 6kA 25B-3 ks 1,000 458,35 458,35
5 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 12,000 94,71 1 136,51
6 K Pol160 jistič 6kA 16B-1 ks 1,000 94,71 94,71
7 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
8 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 4,000 1 188,01 4 752,03
9 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 15,000 1 163,76 17 456,47

10 K Pol164 Impulsní relé 16-001-230V ks 2,000 718,73 1 437,47
11 K Pol165 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 40,000 21,48 859,16
12 K Pol166 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 21,000 21,48 451,06
13 K Pol167 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 3,000 41,33 123,98
14 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D D2 Ostatní 3 500,00
15 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 7,000 500,00 3 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM13 - Rozvaděč RM13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 949,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 949,51 21,00% 7 759,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 708,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM15 - Rozvaděč RM15

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 949,51

D1 - Rozvaděče a příslušenství 33 949,51

D2 - Ostatní 3 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM15 - Rozvaděč RM15
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 949,51

D D1 Rozvaděče a příslušenství 33 949,51
1 K Pol170 Rozvodnice zápustná min. 96M ks 1,000 9 434,50 9 434,50
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol157 jistič 6kA 16B-3 ks 2,000 378,21 756,42
4 K Pol158 jistič 6kA 25B-3 ks 1,000 458,35 458,35
5 K Pol171 jistič 6kA 32B-3 ks 2,000 502,69 1 005,37
6 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 4,000 94,71 378,84
7 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
8 K Pol172 Proudový chránič 6kA 40-4-030AC ks 3,000 1 225,06 3 675,18
9 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 2,000 1 188,01 2 376,01

10 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 7,000 1 163,76 8 146,35
11 K Pol165 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 19,000 21,48 408,10
12 K Pol166 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 9,000 21,48 193,31
13 K Pol167 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 6,000 41,33 247,95
14 K Pol173 Řadová svorka šedá, 10mm2 ks 3,000 55,52 166,56
15 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D D2 Ostatní 3 000,00
16 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 6,000 500,00 3 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM15 - Rozvaděč RM15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 050,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 050,68 21,00% 4 630,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 681,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM31 - Rozvaděč RM31

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 050,68

D1 - Rozvaděče a příslušenství 20 050,68

D2 - Ostatní 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM31 - Rozvaděč RM31
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 050,68

D D1 Rozvaděče a příslušenství 20 050,68
1 K Pol174 Rozvodnice nástěnná oceloplechová 48M ks 1,000 9 411,75 9 411,75
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol157 jistič 6kA 16B-3 ks 2,000 378,21 756,42
4 K Pol158 jistič 6kA 25B-3 ks 1,000 458,35 458,35
5 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 3,000 94,71 284,13
6 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
7 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 3,000 1 163,76 3 491,29
8 K Pol165 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 12,000 21,48 257,75
9 K Pol166 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 3,000 21,48 64,44

10 K Pol167 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 3,000 41,33 123,98
11 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D D2 Ostatní 2 000,00
12 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 4,000 500,00 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM31 - Rozvaděč RM31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 357,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 357,98 21,00% 6 585,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 943,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM23 - Rozvaděč RM23

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 357,98

D1 - Rozvaděče a příslušenství 29 357,98

D2 - Ostatní 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM23 - Rozvaděč RM23
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 357,98

D D1 Rozvaděče a příslušenství 29 357,98
1 K Pol175 Rozvodnice zapuštěná min. 72M ks 1,000 11 015,98 11 015,98
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol157 jistič 6kA 16B-3 ks 1,000 378,21 378,21
4 K Pol158 jistič 6kA 25B-3 ks 1,000 458,35 458,35
5 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 6,000 94,71 568,25
6 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
7 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 4,000 1 188,01 4 752,03
8 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 6,000 1 163,76 6 982,59
9 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D D2 Ostatní 2 000,00
10 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 4,000 500,00 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RM23 - Rozvaděč RM23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 773,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 773,61 21,00% 5 832,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 606,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RP117 - Rozvaděč RP117

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 773,61

D1 - Rozvaděče a příslušenství 26 273,61

D2 - Ostatní 1 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RP117 - Rozvaděč RP117
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 773,61

D D1 Rozvaděče a příslušenství 26 273,61
1 K Pol176 Rozvodnice zapuštěná oceloplechová 48M, včetně 

zámku ks 1,000 6 997,49 6 997,49

2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 3,000 94,71 284,13
4 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
5 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 1,000 1 188,01 1 188,01
6 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 11,000 1 163,76 12 801,41
7 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

D D2 Ostatní 1 500,00
8 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 3,000 500,00 1 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RP117 - Rozvaděč RP117
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 135,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 135,95 21,00% 3 388,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 524,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RP118 - Rozvaděč RP118

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 135,95

D1 - Rozvaděče a příslušenství 14 635,95

D2 - Ostatní 1 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RP118 - Rozvaděč RP118
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 135,95

D D1 Rozvaděče a příslušenství 14 635,95
1 K Pol177 Rozvodnice zapuštěná 24M oceloplechová, včetně 

zámku ks 1,000 5 873,94 5 873,94

2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 804,47 2 804,47
3 K Pol158 jistič 6kA 25B-3 ks 1,000 440,01 440,01
4 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 3,000 90,94 272,82
5 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 750,01 750,01
6 K Pol178 Proudový chránič 6kA 25-4-030AC ks 1,000 1 160,37 1 160,37
7 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 2,000 1 117,16 2 234,33
8 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

D D2 Ostatní 1 500,00
9 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 3,000 500,00 1 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RP118 - Rozvaděč RP118
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 730,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 295 730,72 21,00% 62 103,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 357 834,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RP202/204 - Rozvaděč RP202, RP204

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 295 730,72

D1 - Rozvaděče a příslušenství 283 730,72

D2 - Ostatní 12 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RP202/204 - Rozvaděč RP202, RP204
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 295 730,72

D D1 Rozvaděče a příslušenství 283 730,72
1 K Pol179 Rozvodnice zapuštěná 36M oceloplechová, včetně 

zámku ks 8,000 10 748,94 85 991,52
VV 1*8 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 8,000 5 842,56 46 740,50
VV 1*8 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

3 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 40,000 189,42 7 576,72
VV 5*8 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

4 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 8,000 1 562,57 12 500,58
VV 1*8 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

5 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 48,000 2 327,53 111 721,40
VV 6*8 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

6 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 8,000 2 400,00 19 200,00
VV 1*8 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

D D2 Ostatní 12 000,00
7 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 24,000 500,00 12 000,00

VV 3*8 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 03 - SILNOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

RP202/204 - Rozvaděč RP202, RP204
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 343 809,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 343 809,53 21,00% 72 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 416 009,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

KT - Kabelové trasy

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 343 809,53

D1 - Elektroinstalační materiál 84 237,05

D2 - Jiné práce 226 608,78

D3 - Výkopy 0,00

D4 - Ostatní 32 963,70

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

KT - Kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 343 809,53

D D1 Elektroinstalační materiál 84 237,05
1 K Pol180 Trubka ohebná PVC DN16 m 360,000 38,12 13 722,40
2 K Pol30 Trubka ohebná PVC DN20 m 260,000 42,89 11 152,67
3 K Pol31 Trubka ohebná PVC DN25 m 200,000 48,80 9 759,89
4 K Pol181 Trubka ohebná PVC 50 m 50,000 70,91 3 545,73
5 K Pol34 Krabice KP68 ks 42,000 80,11 3 364,73
6 K Pol36 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 10,000 101,92 1 019,21

7 K Pol182 Skříň rozvodná zapuštěná KT 250/1 KB s víkem a 
šroubky ks 6,000 562,77 3 376,60

8 K Pol39 kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících 
prvků m 55,000 696,29 38 295,82

D D2 Jiné práce 226 608,78
9 K Pol183 Průraz ve zdi beton tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. 

začištění ks 24,000 385,73 9 257,46

10 K Pol66 Průraz ve zdi beton tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. 
začištění ks 22,000 543,97 11 967,44

11 K Pol67 Průraz ve zdi beton tl. 30cm, plochy do 0,09m2, vč. 
začištění ks 8,000 543,97 4 351,80

12 K Pol69 Vysekání kapsy pro krabici do 100x100x50 mm / 
příprava krabice v litém betonu ks 74,000 89,01 6 587,04

13 K Pol70 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 360,000 64,29 23 143,65

14 K Pol71 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 220,000 93,96 20 671,04

15 K Pol184 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 160,000 108,79 17 407,19

16 K Pol185 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm ks 120,000 133,52 16 022,53

17 K Pol74 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 360,000 89,01 32 045,05

18 K Pol75 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 220,000 113,74 25 022,84

19 K Pol186 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 160,000 131,54 21 046,88

20 K Pol187 Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm ks 120,000 189,90 22 787,59

21 K Pol78 Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 
150mm m3 0,100 8 406,88 840,69

22 K Pol79 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně t 3,520 3 708,92 13 055,39

23 K Pol80 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,520 84,07 295,92

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 105,600 1,48 156,66

VV 3,52*30 'Přepočtené koeficientem množství 105,600

25 K Pol81 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 3,520 553,87 1 949,61

D D3 Výkopy 0,00

D D4 Ostatní 32 963,70
26 K Pol188 Napojení STA, PZTS na stávající systémy hod 4,000 550,00 2 200,00
27 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 10,000 500,00 5 000,00
28 K Pol5 HZS hod 15,000 500,00 7 500,00
29 K Pol84 Požární ucpávky m2 1,000 18 263,70 18 263,70

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

KT - Kabelové trasy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 313 713,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 313 713,14 21,00% 65 879,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 379 592,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SK - Strukturovaná kabeláž

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 313 713,14

D1 - Přípojné místo 36 066,02

D2 - IP kamery apod. 94 786,11

D3 - Kabely 158 207,62

D4 - Ostatní 24 653,39

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SK - Strukturovaná kabeláž
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 313 713,14

D D1 Přípojné místo 36 066,02
1 K Pol189 Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B ks 120,000 209,68 25 161,30

2 K Pol190 maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá ks 15,000 50,94 764,04

3 K Pol191 maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá ks 21,000 50,94 1 069,65

4 K Pol192 Kryt zásuvky komunikační ks 36,000 205,72 7 405,97

5 K Pol193 maska nosná pro 2x kaystone, modul 45x45mm, do 
podlahové krabice ks 13,000 128,08 1 665,06

D D2 IP kamery apod. 94 786,11
6 K Pol194 Venkovní bezpečnostní IP kamera s rozlišením min. 

720P ks 9,000 7 291,24 65 621,15

7 K Pol195 Vnitřní  bezpečnostní IP kamera s rozlišením min. 
720P ks 4,000 7 291,24 29 164,96

D D3 Kabely 158 207,62
8 K Pol196 U/UTP instalační kabel Cat.6 LSOH m 4 180,000 36,79 153 792,52
9 K Pol197 U/UTP instalační kabel Cat.6 outdoor m 90,000 49,06 4 415,10

D D4 Ostatní 24 653,39
10 K Pol198 Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů ks 164,000 113,74 18 653,39
11 K Pol5 HZS hod 4,000 500,00 2 000,00
12 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 3,000 500,00 1 500,00
13 K Pol200 Oživení systému hod 5,000 500,00 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SK - Strukturovaná kabeláž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 207 746,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 207 746,65 21,00% 43 626,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 373,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 207 746,65

D1 - Hardware PZTS 145 464,76

D2 - Kabely EZS 55 081,89

D3 - Ostatní 7 200,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 207 746,65

D D1 Hardware PZTS 145 464,76
1 K Pol201 LCD klávesnice vč. krytu ks 5,000 4 980,83 24 904,15
2 K Pol202 stropní PIR čidlo ks 1,000 1 590,38 1 590,38
3 K Pol203 PIR čidlo nástěnné, dosah 12m ks 17,000 1 329,28 22 597,70
4 K Pol204 detektor kouře samoresetovací, vč.patice ks 22,000 1 590,38 34 988,45

5 K Pol205 Termo-diferenciální detektor, samoresetovací, 
vč.patice ks 2,000 1 638,85 3 277,69

6 K Pol206 Povrchový plastový magnet, svorkovnice ks 6,000 268,03 1 608,19
7 K Pol207 Vratový magnet, hliníkový kryt, svorkovnice ks 1,000 7 314,98 7 314,98

8 K Pol208 Rozboč. krabice, 12 svorek, Tamper, Plastová, bílá ks 4,000 747,72 2 990,87

9 K Pol209 Expandér 8 zón, včetně krytu, tamper ks 8,000 5 774,04 46 192,35

D D2 Kabely EZS 55 081,89
10 K Pol210 FI-H06 m 930,000 50,64 47 094,36
11 K Pol211 SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5 m 120,000 66,56 7 987,53

D D3 Ostatní 7 200,00
12 K Pol5 HZS hod 5,000 500,00 2 500,00
13 K Pol212 Oživení systému kpl 1,000 3 200,00 3 200,00
14 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 3,000 500,00 1 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 622,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 140 622,76 21,00% 29 530,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 170 153,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

DT - Domácí telefon

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 140 622,76

D1 - Materiál 130 822,76

D2 - Ostatní 9 800,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 140 622,76

D D1 Materiál 130 822,76
1 K Pol213 Modul kamerový ks 2,000 7 626,53 15 253,05
2 K Pol214 Modul hlasový ks 2,000 2 792,07 5 584,15
3 K Pol215 Modul tlačítkový 4/8 ks 2,000 1 455,87 2 911,75
4 K Pol216 Modul displeje se čtečkou ID klíčů ks 2,000 10 887,41 21 774,81
5 K Pol217 Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/4 ks 2,000 1 354,00 2 708,00
6 K Pol218 Krabice pod omítku, velikost 1/4 ks 2,000 1 405,43 2 810,87
7 K Pol219 Telefon domovní, hands-free ks 1,000 2 302,50 2 302,50
8 K Pol220 Videotelefon s hands-free ovládáním 7" ks 5,000 6 392,20 31 960,99
9 K Pol221 Univerzální řídící jednotka ks 1,000 5 650,41 5 650,41

10 K Pol222 Rozdělovač videosignálu ks 3,000 1 354,00 4 062,01

11 K Pol223 Rozdělovač videosignálu pro vnější sběrnici, řadový ks 1,000 2 057,21 2 057,21

12 K Pol224 Klíč ID identifikační ks 30,000 139,46 4 183,66
13 K Pol225 Krabice odbočná s víčkem VLK 80 ks 2,000 97,32 194,64
14 K Pol226 Elektrický zámek, nízkoodběrový, 18V ks 2,000 2 070,07 4 140,14
15 K Pol227 Drobný spojovací a instalační materiál kpl 1,000 8 307,98 8 307,98
16 K Pol228 Drátový domovní zvonek 230V, včetně zdroje ks 2,000 722,00 1 444,01
17 K Pol229 Tlačítko svonkové do KU68 kompletní ks 2,000 467,82 935,64
18 K Pol230 Kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8 m 280,000 33,73 9 443,40
19 K Pol231 Kabel Cu pár 2x1 (CYSY 2x1) m 40,000 35,31 1 412,36
20 K Pol232 kabel CYKY-O 2x1,5 m 90,000 40,95 3 685,18

D D2 Ostatní 9 800,00
21 K Pol233 Úprava dveří a branky pro osazení zámku hod 4,000 450,00 1 800,00
22 K Pol234 Přidružený materiál k úprave dveří kpl 2,000 1 500,00 3 000,00
23 K Pol200 Oživení systému hod 4,000 500,00 2 000,00
24 K Pol5 HZS hod 3,000 500,00 1 500,00
25 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 3,000 500,00 1 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 592,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 592,63 21,00% 2 644,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 237,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

STA - Společná televizní anténa

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 592,63

D1 - Pasivní a aktivní komponenty 11 092,63

D2 - Ostatní 1 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

STA - Společná televizní anténa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 592,63

D D1 Pasivní a aktivní komponenty 11 092,63
1 K Pol235 Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a 

satelitní - koncové,0.5 dB kompletní ks 1,000 543,97 543,97

2 K Pol236 Koaxiální kabel 75ohm m 190,000 37,29 7 084,53
3 K Pol237 Koaxiální kabel 75ohm outdoor m 60,000 53,31 3 198,57
4 K Pol238 F-konektory ks 3,000 88,52 265,56

D D2 Ostatní 1 500,00
5 K Pol5 HZS hod 1,000 500,00 500,00
6 K Pol200 Oživení systému hod 1,000 500,00 500,00
7 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 1,000 500,00 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 478,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 478,17 21,00% 8 080,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 558,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

MR - Místní (školní) rozhlas

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 478,17

D1 - Hardware MR 35 478,17

D2 - Ostatní 3 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

MR - Místní (školní) rozhlas
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 478,17

D D1 Hardware MR 35 478,17
1 K Pol239 reprosoustava standardní, 3,6,9W/100V, 92dB, 130-

17kHz, montáž na zeď, plastová skříňka ks 15,000 1 633,90 24 508,53

2 K Pol240 Propojovací krabice vč svorkovnice, montáž pod 
omítku do KU68 ks 15,000 141,29 2 119,28

3 K Pol232 kabel CYKY-O 2x1,5 m 180,000 40,95 7 370,36
4 K Pol242 Funkční zkouška rozhlasu hod 2,000 740,00 1 480,00

D D2 Ostatní 3 000,00
5 K Pol5 HZS hod 2,000 500,00 1 000,00
6 K Pol200 Oživení systému hod 2,000 500,00 1 000,00
7 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 500,00 1 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

MR - Místní (školní) rozhlas
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 259,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 259,46 21,00% 12 864,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 123,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

JC - Jednotný čas

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 259,46

D1 - Hardware JČ 52 819,46

D2 - Ostatní 8 440,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

JC - Jednotný čas
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 259,46

D D1 Hardware JČ 52 819,46
1 K Pol243 Analogové nástěnné hodiny pro centrální systém, 

průměr ciferníku 40mm s čísly ks 11,000 3 556,61 39 122,66

2 K Pol244 konzole pro dvoustrannou montáž ks 3,000 1 145,31 3 435,94
3 K Pol232 kabel CYKY-O 2x1,5 m 200,000 40,95 8 189,29
4 K Pol245 Propojovací krabice vč svorkovnic ks 9,000 141,29 1 271,57
5 K Pol246 pomocný materiál kpl 1,000 800,00 800,00

D D2 Ostatní 8 440,00
6 K Pol5 HZS hod 3,000 500,00 1 500,00
7 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 500,00 1 000,00
8 K Pol200 Oživení systému hod 3,000 500,00 1 500,00
9 K Pol247 Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému hod 6,000 740,00 4 440,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

JC - Jednotný čas
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 648 434,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 648 434,37 21,00% 136 171,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 784 605,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

AV - Audio video technika

VISTORIA CZ a.s.

Strana 103 z 307



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 648 434,37

D1 - Materiál 634 734,37

D2 - Ostatní 13 700,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

AV - Audio video technika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 648 434,37

D D1 Materiál 634 734,37
1 K Pol248 HDMI 3D propojovací kabel. 10m, zlacené konektory, 

černý ks 3,000 1 128,50 3 385,50

2 K Pol249 HDMI 3D propojovací kabel. 15m, zlacené konektory, 
černý ks 2,000 1 702,15 3 404,29

3 K Pol250 USB 3.0 aktivní prodlužovací kabel, 10m ks 3,000 2 742,62 8 227,86
4 K Pol251 USB 3.0 aktivní prodlužovací kabel, 15m ks 2,000 3 464,62 6 929,25
5 K Pol252 VGA kabel prodlužovací M/F 10m stíněný ks 3,000 2 347,00 7 041,01
6 K Pol253 VGA kabel prodlužovací M/F 15m stíněný ks 2,000 2 112,60 4 225,20
7 K Pol254 Zásuvka audio stereo MODUL 45 ks 5,000 1 447,96 7 239,81
8 K Pol255 Zásuvka audio jednonásobná kompletní ks 10,000 1 498,40 14 984,03
9 K Pol256 zásuvka USB bílá MODUL 45 ks 5,000 1 447,96 7 239,81

10 K Pol257 předkonektorovaná zásuvka HDMI bílá MODUL 45 ks 5,000 2 008,75 10 043,75

11 K Pol258 zásuvka předkonektorovaná HD15 (VGA) MODUL 45 ks 5,000 2 103,70 10 518,49

12 K Pol259 projekční plátno s elektrickým motorem, 125"(16:9) ks 2,000 26 631,02 53 262,04

13 K Pol260

Projektor včetně stropního držáku, Technologie 3LCD, 
Svítivost (ANSI) 3000 ANSI, Nativní rozlišení 3840 x 
2160 (4K UHD) Max. velikost obrazu (palce)  500", 
Kontrast nad 10 000:1,  Počet konektorů   HDMI 2x, 
USB, Hlučnost (dB, běžný provoz) max. 32dB

ks 4,000 36 032,88 144 131,53

14 K Pol261

Interaktivní tabule včetně zvedacího stojanu, 
instalačního materiálu, montáže, kalibrace, zaškolení 
obsluhy, Adaptér LCD atyp 1 Ks 3 840,00 3 840,00 
806,40 4 646,4021% 86" - interaktivní dotykový, 4K 
UHD, multidotyk 20prstu, Android, antireflexní tvrzené 

ks 2,000 173 547,71 347 095,41

15 K Pol262 audio kabel PA repro 2x2,5mm² m 110,000 63,69 7 006,39

D D2 Ostatní 13 700,00
16 K Pol263 Oživení AV techniky hod 10,000 870,00 8 700,00
17 K Pol5 HZS hod 5,000 500,00 2 500,00
18 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 5,000 500,00 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 04 - SLABOPROUD

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

AV - Audio video technika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 506 279,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 506 279,81 21,00% 316 318,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 822 598,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SO 04 05 - VYTÁPĚNÍ

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 506 279,81

D1 - Svislé a kompletní konstrukce 3 990,00

D2 - Úpravy povrchů vnitřní 8 407,38

D3 - Bourání konstrukcí 5 584,74

D4 - Izolace tepelné 77 330,03

D5 - Ústřední vytápění 48 080,00

D6 - Rozvod potrubí 433 571,55

D7 - Armatury 121 248,72

D8 - Otopná tělesa 73 872,67

D9 - Podlahové vytápění 693 549,62

D10 - Ostatní 39 801,63

D11 - Přesuny suti a vybouraných hmot 843,47

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SO 04 05 - VYTÁPĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 506 279,81

D D1 Svislé a kompletní konstrukce 3 990,00

1 K Pol264
Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 
mm

kus 30,000 133,00 3 990,00

D D2 Úpravy povrchů vnitřní 8 407,38
2 K Pol265 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou 

ze suchých směsí  150 x 100 mm m 20,000 252,80 5 056,00

3 K Pol266 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o 
šířce rýhy do 150 mm, m2 3,000 1 117,13 3 351,38

D D3 Bourání konstrukcí 5 584,74

4 K Pol267

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
150 mm

kus 36,000 59,19 2 131,00

5 K Pol268 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do 
hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 20,000 172,69 3 453,74

D D4 Izolace tepelné 77 330,03

6 K Pol269

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka 
stěny 13 mm, d 18 mm

m 25,000 55,94 1 398,57

7 K Pol270

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka 
stěny 20 mm, d 22 mm

m 140,000 100,08 14 011,06

8 K Pol271

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka 
stěny 25 mm, d 28 mm

m 180,000 148,85 26 793,23

9 K Pol272 Izolace tepelná potrubí pouzdry s AL povrchem m 180,000 66,76 12 016,90

10 K Pol273

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 
vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 180,000 128,39 23 110,27

D D5 Ústřední vytápění 48 080,00
11 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 88,000 500,00 44 000,00
12 K Pol274 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 12,000 340,00 4 080,00

D D6 Rozvod potrubí 433 571,55

13 K Pol275
Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za 
zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , 
DN 25

kus 10,000 341,17 3 411,74

14 K Pol276 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, 
s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 25,000 484,31 12 107,76

15 K Pol277 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, 
s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 140,000 548,37 76 771,77

16 K Pol278 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, 
s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 180,000 803,44 144 620,00

17 K Pol279 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, 
s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 180,000 955,57 172 002,94

18 K Pol280 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, 
plastových, měděných do D 35 m 525,000 13,35 7 009,86

19 K Pol281 Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32 kus 24,000 297,31 7 135,37
20 K Pol282 Manžety prostupové přes DN 32 do DN 50 kus 8,000 367,18 2 937,46
21 K Pol283 Pevné body pár 3,000 2 524,88 7 574,65

D D7 Armatury 121 248,72
22 K Pol284 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu kus 10,000 344,62 3 446,20

23 K Pol285
Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s 
vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, 
včetně dodávky materiálu

kus 8,000 729,36 5 834,87

SO 04 05 - VYTÁPĚNÍ

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K Pol286 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 
15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 10,000 301,86 3 018,56

25 K Pol287 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky 
materiálu kus 10,000 367,18 3 671,83

26 K Pol288 Armatura pro středové připojení topného žebříku 
včetně hlavice a krytky kus 2,000 2 307,48 4 614,96

27 K Pol289
Plynule nastavitelný kompaktní regulátor tlakové 
diference před rozdělovači podlahového vytápění, DN 
15

ks 7,000 5 246,25 36 723,77

28 K Pol290
Plynule nastavitelný kompaktní regulátor tlakové 
diference před rozdělovači podlahového vytápění, DN 
20

ks 2,000 5 985,64 11 971,28

29 K Pol291 Regulační a vyvažovací armatura statická v okruhu pro 
VZT jednotky, DN 15 ks 7,000 2 343,57 16 404,97

30 K Pol292 Regulační a vyvažovací armatura statická v okruhu pro 
VZT jednotky, DN 25 ks 1,000 2 841,11 2 841,11

31 K Pol293 Osové axiání nerezové vlnovcové komopenzátory vč. 
opatření proti vyosení, DN 20 ks 2,000 3 535,93 7 071,87

32 K Pol294 Osové axiání nerezové vlnovcové komopenzátory vč. 
opatření proti vyosení, DN 25 ks 2,000 3 624,55 7 249,11

33 K Pol295 Osové axiání nerezové vlnovcové komopenzátory vč. 
opatření proti vyosení, DN 32 ks 4,000 4 600,05 18 400,19

D D8 Otopná tělesa 73 872,67

34 K Pol296

Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet 
přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 
800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,000 4 447,36 4 447,36

35 K Pol297

Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet 
přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 
1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

kus 3,000 11 087,32 33 261,95

36 K Pol298

Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet 
přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 
2000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,000 14 476,84 14 476,84

37 K Pol299 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11  700/ 800 kus 1,000 3 859,62 3 859,62

38 K Pol300 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  700/ 700 kus 1,000 4 407,00 4 407,00

39 K Pol301 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  700/1100 kus 1,000 5 654,12 5 654,12

40 K Pol302 Trubková ocelové otopná tělesa se středovým 
připojením kus 2,000 3 882,89 7 765,78

D D9 Podlahové vytápění 693 549,62

41 K Pol303
Podlahové vytápění/chlazení příslušenství ochranná 
trubka, pro potrubí d 16 - 20 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 60,000 45,25 2 714,93

42 K Pol304 Izolace ze stabilizovaného polystyrénu, ANHYDRIT- 
dodávka stavby m2 0,000 420,00 0,00

43 K Pol305 Systémová deska bez tepelné izolace m2 810,000 511,05 413 954,00

44 K Pol306 Podlahové potrubí s kyslíkovou bariérou - 18x2 mm m2 4 500,000 31,82 143 201,34

45 K Pol307 Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg. 
šroubením a integrovanými uzavíracími ventily kus 4,000 7 064,75 28 258,99

46 K Pol307 Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg. 
šroubením a integrovanými uzavíracími ventily kus 2,000 8 938,49 17 876,99

47 K Pol307 Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg. 
šroubením a integrovanými uzavíracími ventily kus 1,000 9 620,93 9 620,93

48 K Pol307 Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg. 
šroubením a integrovanými uzavíracími ventily kus 1,000 11 922,69 11 922,69

49 K Pol307 Sestava rozdělovač a sběrač s integrovanými reg. 
šroubením a integrovanými uzavíracími ventily kus 2,000 12 479,03 24 958,05

50 K Pol308 Šroubení svěrné pro PE-X 18x2,0 mm kus 126,000 162,01 20 412,70

51 K Pol309 Obvodový dilatační pás lt=8 mm-množství se určí na 
místě-dodávka stavby m 450,000 45,84 20 629,00

D D10 Ostatní 39 801,63

52 K Pol310
Pomocý materiál 
montážní,spojovací,těsnící,konzoly,závěsy,drobné 
fitinky

kg 470,000 83,33 39 163,70

53 K Pol311 Štítky, polepy, tabulky zalaminováno ks 5,000 127,59 637,93

D D11 Přesuny suti a vybouraných hmot 843,47
54 K Pol312 Nakládání na dopravní prostředky suti t 0,684 131,74 90,11

55 K Pol313 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,684 148,36 101,48

56 K Pol314 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 0,684 348,49 238,37

57 K Pol315 Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky,  , 
skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,684 593,43 405,90

58 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,684 11,13 7,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 903 821,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 903 821,83 21,00% 399 802,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 303 624,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SO 04 06 - VZDUCHOTECHNIKA

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 903 821,83

713 - Izolace tepelné 30 106,52

728 - Vzduchotechnika 1 769 692,52

799 - Ostatní 104 022,79

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SO 04 06 - VZDUCHOTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 903 821,83

D 713 Izolace tepelné 30 106,52
1 K 713311111V Izolace tl. 100mm pro VZT potrubí ve venkovním 

prostoru m2 1,000 1 780,28 1 780,28

2 K 713311112V Izolace tl. 50mm pro VZT potrubí s Al povrchem, v 1. 
PP ve strojovnách m2 55,000 494,52 27 198,73

3 K 713311113V Oplechování pozink. potrubí ve venkovním prostoru m2 1,000 1 127,51 1 127,51

D 728 Vzduchotechnika 1 769 692,52
4 K 728111112V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 100/125 m 4,000 421,33 1 685,33
5 K 728111113V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 100/200 m 2,000 632,00 1 264,00
6 K 728111117V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 315/100 m 10,000 632,00 6 320,00
7 K 728111118V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 355/450 m 4,000 1 130,48 4 521,91
8 K 728111119V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 355/500 m 4,000 1 200,70 4 802,80
9 K 728111120V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 900/200 m 9,000 1 544,89 13 903,99

10 K 728112111V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.100 m 55,000 351,11 19 311,10
11 K 728112112V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.125 m 95,000 421,33 40 026,65
12 K 728112113V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.150 m 37,000 491,56 18 187,55
13 K 728112114V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.200 m 153,000 561,78 85 951,96
14 K 728112115V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.250 m 23,000 632,00 14 535,99
15 K 728112116V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.315 m 62,000 702,22 43 537,76
16 K 728112117V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.355 m 18,000 772,44 13 903,99
17 K 728112118V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.400 m 21,000 842,67 17 695,99
18 K 728112119V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.450 m 3,000 912,89 2 738,67
19 K 728112120V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.500 m 10,000 983,11 9 831,11

20 K 728112121V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.500 - bílá barva m 19,000 1 404,44 26 684,43

21 K 728112122V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.560 m 16,000 1 053,33 16 853,32
22 K 728113541V Jímka kondenzátu od potrubí prům. 500 ks 1,000 1 685,33 1 685,33
23 K 728113542V Límec pro kondezát do potrubí prům. 500 ks 1,000 1 193,78 1 193,78
24 K 728115111V Ohebné potrubí tuhé, pr.100 m 10,000 119,67 1 196,74
25 K 728115112V Ohebné potrubí tuhé, pr.125 m 30,000 119,67 3 590,23
26 K 728115113V Ohebné potrubí tuhé, pr.150 m 10,000 140,44 1 404,44
27 K 728115113V Ohebné potrubí tuhé, pr.150 m 4,000 140,44 561,78
28 K 728115114V Ohebné potrubí tuhé, pr.200 m 10,000 168,14 1 681,38
29 K 728115115V Ohebné potrubí tuhé, pr.250 m 8,000 196,82 1 574,56
30 K 728311511V Ruční regulační klapka, pr.100 kus 4,000 421,33 1 685,33
31 K 728311512V Ruční regulační klapka, pr.125 kus 3,000 421,33 1 264,00
32 K 728311513V Ruční regulační klapka, pr.150 kus 2,000 421,33 842,67
33 K 728311514V Ruční regulační klapka, pr.200 kus 3,000 491,56 1 474,67
34 K 728311515V Ruční regulační klapka, pr.250 kus 2,000 491,56 983,11
35 K 728311516V Ruční regulační klapka, pr.400 kus 2,000 842,67 1 685,33
36 K 728312123V Tlumič hluku, pr.200 kus 10,000 2 598,22 25 982,21
37 K 728312124V Tlumič hluku, pr.315 kus 4,000 4 915,55 19 662,21
38 K 728312125V Tlumič hluku, pr.560 kus 4,000 10 533,33 42 133,31
39 K 728314111V Protidešťová kovová žaluzie barva šedá, pr.200 kus 1,000 2 106,67 2 106,67

40 K 728314211V Protidešťová kovová žaluzie barva šedá, 200x200mm kus 2,000 1 193,78 2 387,55

41 K 728314212V Protidešťová kovová žaluzie barva šedá, 200x700mm kus 1,000 1 966,22 1 966,22

42 K 728314213V Protidešťová kovová žaluzie barva šedá, 600x500 mm kus 2,000 2 528,00 5 056,00

43 K 728314214V Protidešťová kovová žaluzie barva šedá, 700x700 mm kus 2,000 3 511,11 7 022,22

44 K 72831426V Protidešťová kovová žaluzie barva šedá, 350x700mm ks 1,000 2 528,00 2 528,00

45 K 728314421V Kovová kruhová přívodní krycí mřížka prům. 100 barva 
bílá kus 2,000 561,78 1 123,55

46 K 728314425V Kovová kruhová přívodní krycí mřížka prům. 500 barva 
bílá kus 2,000 1 685,33 3 370,66

47 K 728314600V Odvodní regulovatelná mřížka do stěny 200x100-barva 
bílá kus 1,000 1 053,33 1 053,33

SO 04 06 - VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 728314601V Odvodní regulovatelná mřížka do stěny 200x125-barva 
bílá kus 2,000 1 095,86 2 191,72

49 K 728314602V Odvodní regulovatelná mřížka do stěny 300x100-barva 
bílá kus 6,000 1 095,86 6 575,17

50 K 728314603V Odvodní regulovatelná mřížka do stěny 300x200-barva 
bílá kus 1,000 1 193,78 1 193,78

51 K 728314702V Přívodní regulovatelná kovová mřížka do podlahy 
barva hnědá 200x100 kus 32,000 955,42 30 573,36

52 K 728405331V Zešikmený kus s ochranným sítem pr.250 ks 1,000 1 053,33 1 053,33
53 K 728405332V Zešikmený kus s ochranným sítem pr.500 ks 2,000 1 755,55 3 511,11

54 K 728411313V Vyústka komfortní dvouřadá s regulací do kruhového 
potrubí, s regulační klapkou (odvod/přívod), 200/100 kus 10,000 1 053,33 10 533,33

55 K 728411314V Vyústka komfortní dvouřadá s regulací do kruhového 
potrubí, s regulační klapkou (odvod/přívod), 300/100 kus 17,000 1 334,22 22 681,77

56 K 728411315V Vyústka komfortní dvouřadá s regulací do kruhového 
potrubí, s regulační klapkou (odvod/přívod), 400/150 kus 3,000 1 053,33 3 160,00

57 K 728411316V Vyústka komfortní dvouřadá s regulací do kruhového 
potrubí, s regulační klapkou (odvod/přívod), 600/150 kus 4,000 1 404,44 5 617,77

58 K 728413521V Ventil kovový regulovatelný vč. spony (přívod/odvod), 
pr.100 kus 20,000 140,44 2 808,89

59 K 728413522V Ventil kovový regulovatelný vč. spony (přívod/odvod), 
pr.125 kus 10,000 168,14 1 681,38

60 K 728413523V Ventil kovový regulovatelný vč. spony (přívod/odvod), 
pr.150 kus 2,000 210,67 421,33

61 K 728415521V Uzavírací klapka se servopohonem prům. 500 - barva 
bílá kus 2,000 4 915,55 9 831,11

62 K 728415530V Přetlaková (zpětná klapka) s pružinou do kruhového 
potrubí, pr.200 kus 5,000 491,56 2 457,78

63 K 728415532V Přetlaková (zpětná klapka) s pružinou do kruhového 
potrubí, pr.355 kus 1,000 772,44 772,44

64 K 728415535V Přetlaková (zpětná klapka) s pružinou do kruhového 
potrubí, pr.500 kus 2,000 1 544,89 3 089,78

65 K 728415610V Požární klapka mechanická EI 30, pr.200 kus 4,000 2 387,55 9 550,22
66 K 728415611V Požární klapka mechanická EI 30, pr.250 kus 2,000 2 808,89 5 617,77
67 K 728415612V Požární klapka mechanická EI 30, pr.315 kus 4,000 3 511,11 14 044,44
68 K 728415613V Požární klapka mechanická EI 30, pr.400 kus 1,000 3 932,44 3 932,44
69 K 728415614V Požární klapka mechanická EI 30, pr.450 kus 1,000 4 353,78 4 353,78
70 K 728415621V Uzavírací klapka se servopohonem 250x1400 kus 2,000 7 724,44 15 448,88

71 K 728611113V Potrubní ventilátor prům. 100mm 100m3/h, 200Pa, 
230V, 30W vč. rychloupínací spony, vč. ovládání dle kus 1,000 4 213,33 4 213,33

72 K 728611114V Potrubní ventilátor prům. 125mm 200m3/h, 150Pa, 
230V, 40W vč. rychloupínací spony, vč. ovládání dle kus 1,000 5 056,00 5 056,00

73 K 728611115V Potrubní ventilátor prům. 450mm 4709m3/h, 400Pa, 
400V, 1,4kW vč. rychloupínací spony kus 2,000 53 368,86 106 737,72

74 K 728616321V VZT 5.-vzduchotechnická kompaktní větrací jednotka s 
rekuperací tepla; ve vnitřním provedení - kus 1,000 191 916,25 191 916,25

75 K 728616331V VZT 6.-vzduchotechnická kompaktní větrací jednotka s 
rekuperací tepla; ve vnitřním provedení - ks 1,000 150 137,01 150 137,01

76 K 728616341V VZT 7 a 8.-vzduchotechnická kompaktní větrací 
jednotka s rekuperací tepla; ve vnitřním provedení - ks 2,000 117 498,53 234 997,06

77 K 728616351V VZT 9.-vzduchotechnická kompaktní větrací jednotka s 
rekuperací tepla; ve vnitřním provedením, na ks 1,000 287 218,63 287 218,63

78 K 728616370V Zaregulování jednotek ks 5,000 4 945,22 24 726,12
79 K 728999345V Zkušební provoz ks 1,000 7 912,36 7 912,36
80 K 728999410V Práce ve výškách - lešení ks 1,000 34 616,57 34 616,57
81 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 45,000 500,00 22 500,00

82 K 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky 
do 6 m % 1,000 17 081,04 17 081,04

83 K 001 Technologická nákladní doprava Kč 1,000 44 507,02 44 507,02

D 799 Ostatní 104 022,79

84 K 799728901V Pomocný  materiál montážní , konzoly,závěsy 
spojovací a těsnící materiál, zavěšení potrubí-táhla kg 290,000 148,36 43 023,45

85 K 799728904V Stavební výpomoc-zapravení povrchů m2 7,000 840,69 5 884,82
86 K 799728905V Stavební  průrazy, prostupy přes zeď tl. 400mm m2 4,000 1 483,57 5 934,27
87 K 799728915V Stavební  výpomoc-Utěsnění prostupu střechou ks 1,000 1 829,73 1 829,73
88 K 799728920V Požární zákryt EI 30 m2 40,000 1 087,95 43 517,97
89 K 799728930V Odvoz suti do 30 km, skládkovné t 4,000 494,52 1 978,09
90 K 799730624V Štítky, polepy, tabulky zalaminováno ks 25,000 74,18 1 854,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 364 783,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 364 783,34 21,00% 496 604,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 861 387,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SO 04 07 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 364 783,34

1 - Zemní práce 345 458,79

17 - Konstrukce ze zemin 34 561,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 064,61

61 - Úpravy povrchů vnitřní 42 317,99

96 - Bourání konstrukcí 51 378,45

721 - Vnitřní kanalizace 649 132,80

722 - Vnitřní vodovod 546 985,53

725 - Zařizovací předměty 511 012,61

726 - Předstěnové systémy 115 740,39

799 - Ostatní 62 965,43

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 4 165,56

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 04 - NOVÁ BUDOVA

SO 04 07 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 364 783,34

D 1 Zemní práce 345 458,79
1 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v 

hornině 3, hloubení strojně m3 244,800 148,36 36 317,73
VV 0,8*1,5*204 244,800
VV Součet 244,800

2 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 4,560 1 385,95 6 319,93
VV 0,8*1,9*3 4,560
VV Součet 4,560

3 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 623,400 137,97 86 011,60

VV 204*1,5*2 612,000
VV 3*1,9*2 11,400
VV Součet 623,400

4 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky 
do 2 m m2 623,400 30,00 18 700,59

5 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m m3 248,000 139,31 34 548,13

6 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost do 20 m m3 248,000 45,49 11 280,57

7 K 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 81,600 106,37 8 679,94

8 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  
z horniny 1 až 4

m3 2 448,000 14,84 36 317,73

VV 81,6*30 2 448,000
VV Součet 2 448,000

9 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 81,600 1 314,74 107 282,57

VV 0,8*0,5*204 81,600
VV Součet 81,600

D 17 Konstrukce ze zemin 34 561,18
10 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 166,400 207,70 34 561,18
VV 248-81,6 166,400
VV Součet 166,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 064,61

11 K 310235241RT2
Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 
mm

kus 8,000 133,08 1 064,61

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 42 317,99
12 K 612403386RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou 

ze suchých směsí  100 x 100 mm m 20,000 201,62 4 032,34

13 K 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou 
ze suchých směsí  150 x 150 mm m 65,000 329,80 21 436,81

14 K 612403390R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou 
ze suchých směsí  200 x 100 mm m 5,000 309,77 1 548,84

15 K 612423531R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o 
šířce rýhy do 150 mm, m2 12,750 1 200,00 15 300,00

D 96 Bourání konstrukcí 51 378,45
16 K 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu 

jádrové vrtání , do D 100 mm m 10,000 2 608,11 26 081,11

17 K 970053100R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu 
příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 100 
mm

m 10,000 365,85 3 658,48

18 K 971033231R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
150 mm

kus 8,000 59,19 473,55

19 K 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do 
hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 20,000 142,87 2 857,35

20 K 974031155R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do 
hloubky 100 mm, šířky do 200 mm m 5,000 236,33 1 181,66

21 K 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do 
hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 65,000 263,48 17 126,30

D 721 Vnitřní kanalizace 649 132,80
22 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, 

tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 20,000 299,83 5 996,58

SO 04 07 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, 
tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 16,000 299,24 4 787,77

24 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, 
tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 45,000 314,22 14 139,88

25 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, 
tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 58,000 383,65 22 251,73

26 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 210,000 550,70 115 647,04

27 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, 
tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 15,000 605,59 9 083,88

28 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 85,000 475,35 40 404,42

29 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 44,000 521,93 22 965,03

30 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 47,000 679,68 31 944,92

31 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 13,000 961,03 12 493,44

32 K 721176226R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
250 mm, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 250 m 18,000 1 294,11 23 293,91

33 K 721273150RT1

Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací 
ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s 
masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou 
mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně 
dodávky materiálu

kus 2,000 1 165,91 2 331,82

34 K 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 4,000 675,22 2 700,88

35 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 
125 m 493,000 26,70 13 165,18

36 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 
200 m 60,000 26,70 1 602,25

37 K 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 
300 m 18,000 33,38 600,84

38 K 721213214V podlahový nerezový žlábek š=700mm v.č. zápachové 
uzávěrky ks 2,000 9 407,79 18 815,59

39 K 721213215V podlahový nerezový žlábek š=900mm vč. zápachové 
uzávěry kus 2,000 9 407,79 18 815,59

40 K 721213217V podlahový nerezový žlábek š=2600mm vč. zápachové 
uzávěry kus 2,000 26 214,83 52 429,66

41 K 721213231V Sprchová zástěna ks 2,000 14 299,24 28 598,48

42 K 721234123V Svislá vyhřívaná terasová vpust s integrovanou PVC 
manžetou DN 100 kus 9,000 7 096,37 63 867,35

43 K 721234124V Vorodovná vyhřívaná terasová vpust s integrovanou 
PVC manžetou DN 100 kus 4,000 7 024,28 28 097,13

44 K 721260117V Revizní dvířka 200x200 k čistícím tvarovkám na 
kanalizaci v provedení ks 11,000 242,32 2 665,48

45 K 721270335V Požární manžety v provedení dle PBŘ, DN 75 ks 2,000 1 978,09 3 956,18
46 K 721274332V Čistící kus  75 ks 2,000 302,05 604,11
47 K 721274333V Čistící kus  110 ks 11,000 536,04 5 896,41

48 K 721288312V Trubka s nataveným límcem pro hydroizolaci (prostup 
základovou deskou) ks 27,000 3 333,65 90 008,55

49 K 721356715V Chránička plastová, DN160 m 10,000 198,84 1 988,35
50 K 721356716V Chránička plastová, DN200 m 6,000 315,78 1 894,66
51 K 721356717V Chránička plastová, DN300 m 3,000 552,88 1 658,63

52 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky 
do 6 m % 1,000 6 427,06 6 427,06

D 722 Vnitřní vodovod 546 985,53

53 K 722130233R00
Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 
DN 25, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky 
materiálu

m 30,000 517,91 15 537,40

54 K 722130234R00
Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 
DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky 
materiálu

m 56,000 575,33 32 218,33

55 K 722178711R00

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-
RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, 
polyfúzně svařované

m 242,000 353,28 85 493,02

56 K 722178712R00

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-
RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, 
polyfúzně svařované

m 136,000 376,02 51 138,05

57 K 722178713R00

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-
RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, 
polyfúzně svařované

m 110,000 431,37 47 450,91

58 K 722178714R00

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-
RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, 
polyfúzně svařované

m 60,000 504,91 30 294,44

59 K 722178715R00

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-
RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, 
polyfúzně svařované

m 6,000 672,38 4 034,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm m 122,000 35,07 4 279,03

61 K 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm m 90,000 35,07 3 156,66

62 K 722181211RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm m 106,000 52,23 5 536,80

63 K 722181212RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm m 30,000 70,82 2 124,47

64 K 722181212RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm m 6,000 94,03 564,20

65 K 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm m 120,000 52,36 6 282,91

66 K 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm m 76,000 60,53 4 600,25

67 K 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm m 25,000 98,83 2 470,76

68 K 722181215RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm m 10,000 156,86 1 568,63

69 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 50,000 194,35 9 717,37

70 K 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, 
vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 50,000 158,00 7 900,00

71 K 722221122R00
Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, 
mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 347,75 347,75

72 K 722224211R00 Ventil mrazuvzdorný, DN 15, včetně dodávky kus 1,000 3 745,91 3 745,91

73 K 722237121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, 
PN 42, včetně dodávky materiálu kus 9,000 297,73 2 679,55

74 K 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, 
PN 42, včetně dodávky materiálu kus 13,000 406,25 5 281,25

75 K 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, 
PN 35, včetně dodávky materiálu kus 4,000 572,26 2 289,05

76 K 722237662R00
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,000 394,70 2 762,92

77 K 722237663R00
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 466,85 933,71

78 K 722254201RT3 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s 
plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30 kus 3,000 10 987,67 32 963,01

79 K 722264112R00

Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, 
DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i 
vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 
110 mm

kus 2,000 990,87 1 981,75

80 K 722264116R00

Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, 
DN 15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i 
vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 
110 mm

kus 2,000 990,87 1 981,75

81 K 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 574,000 13,35 7 664,11

82 K 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do 
DN 40 m 60,000 13,35 801,13

83 K 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do 
DN 50 m 6,000 20,03 120,17

84 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 640,000 16,02 10 254,42

85 K 734295321R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 
15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 13,000 328,56 4 271,29

86 K 713461121V Izolace potrubí-skružemi m 75,000 115,72 8 678,87

87 K 722278126V Automatická termostatická armatura do rozvodu 
cirkulace, nerezová vč. tepelné izolace DN 15 ks 5,000 3 346,68 16 733,40

88 K 722278134V Termostatický směšovací ventil se šroubením - 32 
l/min pro směšování TV v soc. zázemí MŠ ks 1,000 3 038,84 3 038,84

89 K 722278135V Termostatický směšovací ventil se šroubením - 85 
l/min pro směšování TV v soc. zázemí MŠ ks 1,000 22 228,78 22 228,78

90 K 722315622V Pevný bod v kolektoru ks 5,000 2 524,88 12 624,42

91 K 722739621V Krycí dvířka směšovacích armatur v soc. zázemí MŠ 
(350x650) ks 2,000 865,41 1 730,83

92 K 722739622V Krycí dvířka směšovacích armatur (400x400) ks 4,000 617,16 2 468,66
93 K 722739623V Krycí dvířka směšovacích armatur (300x300) ks 3,000 567,71 1 703,14

94 K 722815644V Skružené pozinkované plechy pro vedení PPR potrubí m 150,000 101,01 15 150,93

95 K 722816337V Požární manžety v provedení dle PBŘ ks 25,000 1 978,09 49 452,24

96 K 631547115R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 
vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 35,000 208,50 7 297,61

97 K 631547116R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 
vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,000 218,07 6 542,16
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98 K 631547118R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 
vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,000 245,78 1 474,67

99 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 
6 m % 1,000 5 415,70 5 415,70

D 725 Zařizovací předměty 511 012,61

100 K 725014141R00
Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké 
splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 700 mm, výška 480 mm

soubor 1,000 7 029,08 7 029,08

101 K 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 
mm soubor 1,000 3 028,22 3 028,22

102 K 725017129R00 Kryt sifonu keramický bílý soubor 17,000 2 005,82 34 098,94

103 K 725291142R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 
mm, nerez soubor 1,000 3 123,96 3 123,96

104 K 725291146R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 
mm, nerez soubor 1,000 3 554,95 3 554,95

105 K 725814105R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x 
DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 38,000 224,76 8 540,90

106 K 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 
x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,000 559,01 1 118,02

107 K 725860180RT1

Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 
40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; 
příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní 
kryt, včetně dodávky materiálu

kus 2,000 738,83 1 477,66

108 K 725860202R00
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 
40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství 
stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu

kus 3,000 542,17 1 626,51

109 K 725860251R00
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty 
umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky 
materiálu

kus 13,000 480,68 6 248,79

110 K 722816381V Požární mažety dle PBŘ sada 1,000 2 967,13 2 967,13
111 K 725014131V Závěsný klozet 540x360 včetně sedeátka soubor 11,000 5 010,92 55 120,14

112 K 725015231V Bidet závěsný, hloubka 54x36 cm, skryté upevnění, 
bílý, soubor 1,000 3 762,24 3 762,24

113 K 725017123V Umývadlo se zaoblenými rohy 550x400 soubor 10,000 2 251,94 22 519,44
114 K 725017321V Umývátko se zaoblenými rohy  45 x 35 cm soubor 1,000 2 013,50 2 013,50

115 K 725017329V Dvojumyvadlo s nedělným vnitřním prostorem 
1200x480 ks 2,000 8 745,63 17 491,26

116 K 725019103V Výlevka závěsná 505x510 mm se sklopnou mřížkou 
keramická, designově sladěná s umyvadly soubor 1,000 5 372,00 5 372,00

117 K 725110254V Atyp výrobek, dle rozkresu, nerez dřeze+ nerez 
umývadlo vsazené do HPL desky kompakt ks 1,000 24 726,12 24 726,12

118 K 725122222V Pisoár závěsný,  automatické splachování na 
fotobuňku ,  rozměr: 285 x 300 mm ks 3,000 9 973,53 29 920,59

119 K 725291150V Sklopné zrcadlo 600x400mm ks 1,000 3 579,59 3 579,59
120 K 725292110V Odpadkový koš na papírové ručníky 40L , bílý ks 5,000 3 650,81 18 254,06

121 K 725292116V Mini zásobník na toaletní papír se středovým 
odvíjením ks 12,000 1 029,84 12 358,12

122 K 725292120V Zásobník na papírové ručníky se středovým odvíjením - 
bílý ks 7,000 2 191,97 15 343,80

123 K 725292125V Dávkovač na pěnové mýdlo-dávkovač  286x113x105 ks 7,000 1 604,73 11 233,08

124 K 725319101V Dřez nerezový jednoduchý s odkapávací plochou, 
780x435 , odpad pr.50/90 soubor 2,000 2 470,14 4 940,28

125 K 725319102V Dvojdřez nerez 800x500 ks 1,000 7 929,67 7 929,67
126 K 725823103V Baterie umývadlová stojánková tlačná, časová ks 4,000 9 922,59 39 690,37
127 K 725823111V Baterie umyvadlová páková stojánková, v.125mm kus 13,000 3 114,82 40 492,62

128 K 725823134V Dřezová baterie stojánková bez výpusti s pákovým 
ovládáním, standardní kus 4,000 1 382,50 5 530,00

129 K 725823648V Baterie nástěnná,páková s ramínkem 200mm - pro 
výlevku ks 1,000 1 404,20 1 404,20

130 K 725829503V Baterie bidetová páková směšovací kus 1,000 1 540,87 1 540,87

131 K 725845111V Sprchová směšovací výtoková baterie termostatická s 
ruční sprchou výškově nastavitená kus 4,000 5 532,22 22 128,89

132 K 725845112V Sprchová armatura samouzavírací směšovací 
provedení nerez 190x190x11,5 ks 6,000 9 821,22 58 927,29

133 K 725845113V Sprchová hlavice nástěnná - přestavitelný úhel, odolná ks 6,000 2 580,91 15 485,48

134 K 725860180V Zápachová uzávěra s kuličkou pro odvod kondenzátu 
od VZT, klimatizace, odkapy od pojistných ventilů, kus 3,000 1 566,45 4 699,36

135 K 725860265V Sifon umyvadlový pro umývadlo ZTP- prostorově 
úsporný kus 1,000 1 331,20 1 331,20

136 K 725894340V WC stětka s nádobou ks 11,000 667,70 7 344,75

137 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech 
výšky do 6 m % 1,000 5 059,53 5 059,53

D 726 Předstěnové systémy 115 740,39
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138 K 726211121R00

Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými 
procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro 
předstěnovou instalaci s předezděním, včetně 
soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačitka, 
ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně 
dodávky 

soubor 11,000 6 826,04 75 086,46

139 K 726211331R00

Klozet zavěšené, pro tělesně postižené, s nádržkou, 
pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní 
stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, 
včet

soubor 1,000 15 026,16 15 026,16

140 K 726212367R00

Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým 
procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k 
instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro 
připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně 
dodávky materiálu

soubor 1,000 7 507,84 7 507,84

141 K 726325113V Ovládací tlačítko ks 12,000 1 414,50 16 973,99

142 K 998726221R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech 
výšky do 6 m % 1,000 1 145,94 1 145,94

D 799 Ostatní 62 965,43
143 K 799722725V Ochranné pospojování vodovodního potrubí, armatur a 

zařizovacích předmětů ks 1,000 2 967,13 2 967,13

144 K 799730552V
Pomocý materiál 
montážní,spojovací,těsnící,konzoly,závěsy,drobné 
fitinky

kg 270,000 83,33 22 498,30

145 K 799730624V Štítky, polepy, tabulky zalaminováno ks 0,000 127,59 0,00
146 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 75,000 500,00 37 500,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 165,56
147 K 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 3,378 131,74 445,02

148 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,378 148,36 501,15

149 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 3,378 348,49 1 177,20

150 K 979990105R00 Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky,  , 
skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 3,378 593,43 2 004,60

151 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,378 11,13 37,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 327 276,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 327 276,33 21,00% 3 008 728,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 336 004,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 327 276,33

HSV - Práce a dodávky HSV 4 719 757,36
    1 - Zemní práce 85 390,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 75 681,02

    4 - Vodorovné konstrukce 24 253,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 138 744,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 776 873,49

    9.1 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 319 646,12

    997 - Přesun sutě 215 426,33

    998 - Přesun hmot 83 742,50

PSV - Práce a dodávky PSV 9 607 518,97
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 61 753,38

    712 - Povlakové krytiny 835 025,82

    713 - Izolace tepelné 987 432,47

    762 - Konstrukce tesařské 113 345,20

    763 - Konstrukce suché výstavby 193 195,46

    764 - Konstrukce klempířské 147 745,51

    766 - Konstrukce truhlářské 610 016,17

    767 - Konstrukce zámečnické 5 152 220,24

    773 - Podlahy z litého teraca 369 818,07

    776 - Podlahy povlakové 650 799,71

    777 - Podlahy lité 106 358,78

    781 - Dokončovací práce - obklady 8 855,15

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 512,05

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 68 185,80

    790 - Ostatní výrobky 301 255,16

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 327 276,33

D HSV Práce a dodávky HSV 4 719 757,36

D 1 Zemní práce 85 390,13

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 19,390 1 344,11 26 062,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131
VV +0,6*0,8*(7,5+3,0) 5,040
VV +0,7*0,5*(41,0) 14,350
VV Součet 19,390

2 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 30,250 1 087,95 32 910,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212221
VV +1,5*1,1*(2,0+5,5) 12,375
VV +1,3*1,1*(10,0+2,5) 17,875
VV Součet 30,250

3 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 33,920 41,93 1 422,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 15,720 247,26 3 886,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV +19,39+30,25 49,640
VV -33,92 -33,920
VV Součet 15,720

5 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně m3 33,920 207,70 7 045,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,720 11,87 186,57 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 26,724 356,06 9 515,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV +15,72*1,7 26,724

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 33,920 128,58 4 361,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV +1,3*0,9*(2,0+5,5) 8,775
VV +1,1*0,9*(10,0+2,5) 12,375
VV +0,4*0,6*(7,5+3,0) 2,520
VV +0,5*0,5*(41,0) 10,250
VV Součet 33,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 75 681,02
9 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,840 7 147,83 6 004,17 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211
VV "1PP"
VV +0,35*1,0*0,6*4 0,840

10 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,530 6 756,17 10 336,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211
VV "1PP"
VV +0,375*0,8*1,6 0,480
VV "1NP"
VV +0,375*1,0*1,4 0,525
VV +0,375*1,0*1,4 0,525
VV Součet 1,530

11 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,090 4 010,58 4 371,53 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321411
VV "spoj lávka"+0,15*0,79*(3,8+0,8)*2 1,090

12 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 14,536 543,97 7 907,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121
VV "spoj lávka"+2*0,79*(3,8+0,8)*2 14,536

13 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 14,536 148,36 2 156,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122

14 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 
(ODHAD) t 0,109 34 616,57 3 773,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821
VV +1,09*0,100 0,109

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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15 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 12,000 366,74 4 400,85 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012
VV "1PP"+3 3,000
VV "1NP"+8+1 9,000
VV Součet 12,000

16 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 3,000 1 059,27 3 177,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168056
VV "1NP"+3 3,000

17 K 331231116 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na 
MC 5 nebo MC 10 m3 0,079 6 150,87 485,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331231116
VV "1PP"+0,3*0,375*0,35*2 0,079

18 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm m2 38,980 848,30 33 066,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244111
VV "1PP"
VV +2,4*(1,3+3,5+2,7) 18,000
VV +2,0*(2,9+2,7+2,4+2,5+2,5) 26,000
VV +2,6*(1,3) 3,380
VV -0,9*2,0*2-0,8*2,0*3 -8,400
VV Součet 38,980

D 4 Vodorovné konstrukce 24 253,77
19 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,680 4 010,58 6 737,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414
VV "spoj lávka"+0,15*(1,6*3,5)*2 1,680

20 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 11,200 445,07 4 984,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
VV "spoj lávka"+(1,6*3,5)*2 11,200

21 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 11,200 148,36 1 661,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

22 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm m2 11,200 247,26 2 769,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311

23 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 5 do 15 cm m2 11,200 98,90 1 107,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354312

24 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (ODHAD) t 0,202 34 616,57 6 992,55 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV +1,68*0,120 0,202

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 138 744,00
25 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 11,520 290,19 3 342,94 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001
VV "spoj lávka"+1,6*3,6*2 11,520

26 K 611322141 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 11,520 450,00 5 184,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611322141
VV "spoj lávka"+1,6*3,6*2 11,520

27 K 611325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stropech kus 4,000 735,85 2 943,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325223

28 K 611325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
1 do 4 m2 na stropech kus 3,000 2 600,00 7 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325225

29 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 195,890 350,00 68 561,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325422
VV "1PP"+230,28-34,39 195,890

30 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 13,740 249,24 3 424,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001
VV "spoj lávka"+(0,85*(3,8)+0,7*(0,6+0,8+3,8))*2 13,740

31 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně m2 77,960 293,75 22 900,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341
VV "1PP"
VV +2,4*(1,3+3,5+2,7)*2 36,000
VV +2,0*(2,9+2,7+2,4+2,5+2,5)*2 52,000
VV +2,6*(1,3)*2 6,760
VV -(0,9*2,0*2+0,8*2,0*3)*2 -16,800
VV Součet 77,960

32 K 612322141 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 13,740 400,00 5 496,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612322141
VV "spoj lávka"+(0,85*(3,8)+0,7*(0,6+0,8+3,8))*2 13,740

33 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 307,947 300,00 92 384,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325422
VV "1PP"
VV "0101"+2,6*(2*2,7+2*1,3) 20,800
VV -0,8*2,0-0,75*0,9 -2,275
VV "0102"+2,6*(2*1,5+2*1,3) 14,560
VV -0,8*2,0*2-0,9*2,0*2 -6,800
VV "0103"+2,6*(2*8,8+2*4,7) 70,200
VV -0,9*2,0-0,65*0,35-1,3*0,35-1,0*0,6*2 -3,683
VV "0104"+2,6*(2*2,7+2*4,4) 36,920
VV -0,8*2,0-0,9*2,0-0,8*0,95 -4,160
VV "0105"+2,6*(2*6,0+2*6,3) 63,960
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VV -0,9*2,0*2-0,7*1,0-1,0*0,5*4 -6,300
VV "0106"+2,4*(2*5,8+2*6,5+2,2) 64,320
VV -0,9*2,0-1,0*0,5*6-0,75*0,5 -5,175
VV "0107"+2,4*(2*3,0+2*3,3) 30,240
VV -0,8*2,0 -1,600
VV "0108"+2,4*(2*7,9+5,6+3,1+1,3+0,6) 63,360
VV -2,6*2,1-0,8*2,0*2-0,9*2,0*2 -12,260
VV "0109"+2,4*(2*6,4+2*3,0) 45,120
VV -0,9*2,0 -1,800
VV "0110"+2,4*(2*1,5+2*3,1) 22,080
VV -0,8*2,0 -1,600
VV "odpočet nová om"-77,96 -77,960
VV Součet 307,947

34 K 612331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 11,360 3,00 34,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612331111
VV +4,08+7,28 11,360

35 K 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 2,400 170,02 408,04 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/615142002
VV "1PP"+0,6*4,0 2,400

36 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 560,470 250,00 140 117,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001
VV "1PP"
VV +0,75+2*0,54 1,830
VV +(1,0+2*0,54)*10 20,800
VV +(2,57+2*2,4)*2 14,740
VV +(0,9*2*2,0)*4 14,400
VV +0,7+2*1,0 2,700
VV Mezisoučet 54,470
VV "1NP"
VV +(2,3+2*1,4)*13 66,300
VV +(1,0+2*1,0)*6 18,000
VV +(1,0+2*1,4)*3 11,400
VV +2,6+2*2,1 6,800
VV +(2,5+2*2,9)*2 16,600
VV +(1,25+2*2,9)*2 14,100
VV +(0,9+2*2,0)*8*2 78,400
VV +(0,7+2*2,0)*1*2 9,400
VV Mezisoučet 221,000
VV "2NP"
VV +(2,3+2*2,0)*13 81,900
VV +(1,0+2*2,0)*12 60,000
VV +(2,3+2*2,1)*5 32,500
VV +(2,2+2*2,9)*2 16,000
VV +(1,9+2*2,9)*2 15,400
VV +(0,9*2*2,0)*11*2 79,200
VV Mezisoučet 285,000
VV Součet 560,470

37 K 621001 Lokální doplnění a vyrovnání fasádní omítky stěn m2 50,000 375,84 18 791,85

38 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 5,180 728,13 3 771,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211011
VV "ostění"+0,7*(2,6+2*2,4) 5,180

39 M 28376034 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 60mm m2 5,439 134,41 731,06 CS ÚRS 2023 02
VV 5,18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 5,439

40 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 499,155 874,12 436 320,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041
VV "OP3"
VV "jih"
VV +7,5*40,2 301,500
VV -(2,3*2,0*13+2,3*2,0*9+2,3*1,4*4) -114,080
VV "východ"
VV +7,5*(16,7+0,5) 129,000
VV -(1,0*1,4*3+2,6*2,4+1,0*2,0*6) -22,440
VV "západ"
VV +7,5*(16,7+0,7) 130,500
VV -(1,0*1,0*6+1,0*2,0*6) -18,000
VV Mezisoučet 406,480
VV "OP2"
VV "jih"
VV +40,2*1,8 72,360
VV -(1,0*0,5*8+0,5*0,3*3) -4,450
VV "východ"
VV +0,5*5,0+1,0*(0,4+0,5)+1,2*2,1+1,4*4,5 12,220
VV -(0,75*0,55+1,0*0,55*2+0,35*0,35) -1,635
VV "západ"
VV +1,8*3,1+1,0*9,8 15,380
VV -(1,0*0,6*2) -1,200
VV Mezisoučet 92,675
VV Součet 499,155

41 M 28376048 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 200mm m2 524,113 447,74 234 666,68 CS ÚRS 2023 02
VV 499,155*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 524,113

42 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 88,610 874,12 77 455,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041
VV "sever"
VV +0,25*(7,4*2+3,3+5,7) 5,950
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VV +0,8*12,0 9,600
VV Mezisoučet 15,550
VV "OP1"
VV "východ"
VV +2,0*(5,0+1,5) 13,000
VV +1,0*(7,5) 7,500
VV "jih"
VV +0,8*(40,2) 32,160
VV "západ"
VV +1,5*(2,0+10,0)+0,8*(3,0) 20,400
VV Mezisoučet 73,060
VV Součet 88,610

43 M 28376451 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 93,041 678,29 63 108,50 CS ÚRS 2023 02

VV 88,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 93,041

44 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 105,675 934,65 98 768,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221041
VV "sever"
VV +4,2*7,4*2 62,160
VV +4,2*(3,3+5,7)+3,6*12,0 81,000
VV -(2,2*2,9*2+2,3*2,15*5) -37,485
VV Součet 105,675

45 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 110,959 1 148,28 127 412,12 CS ÚRS 2023 02

VV 105,675*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 110,959

46 K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně m2 26,000 268,82 6 989,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321111
VV "pruh"+0,40*(40,0+7,0+5,0+3,5+9,5) 26,000

47 K 6225112 Tenkovrstvá marmolitová mozaiková jemnozrnná 
omítka vnějších stěn, vč penetrace m2 5,950 582,40 3 465,29

VV "sever"
VV +0,25*(7,4*2+3,3+5,7) 5,950

48 K 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 576,815 372,08 214 620,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012
VV "sever"
VV +105,675 105,675
VV "ostění"+0,2*(2*2,2+4*2,9+5*2,3+10*2,15) 9,800
VV "OP3"+406,48 406,480

VV "ostění"+0,2*(12*1,0+24*2,0+13*2,3+26*2,0+3*1,0+6*1,4+6*1,
0+12*1,0+13*2,3+8*1,4+18*2,0) 49,680

VV "ostění"+0,7*(2,6+2*2,4) 5,180
VV Součet 576,815

49 K 62253102 Tenkovrstvá silikonová omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn, vč podkl nátěru - pod graffiti m2 92,675 425,29 39 413,69

VV "OP2"+92,675 92,675

50 K 623645001 Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených 
sloupů předsádkového betonu pemrlováním m2 7,680 1 237,30 9 502,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623645001
VV +1,6*2,4*2 7,680

51 K 62364601 Hydrofobizovaná renovační stěrka s jemným štukovým 
povrchem + silikon nátěr m2 15,974 979,15 15 641,01

VV +0,32*3,5+0,375*3,5+0,33*(2,2+2,9) 4,116
VV +1,5*(2*3,6+0,375+0,33) 11,858
VV Součet 15,974

52 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 199,290 36,50 7 273,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011
VV "OP3"
VV +(2,3*2,0*13+2,3*2,0*9+2,3*1,4*4) 114,080
VV +(1,0*1,4*3+2,6*2,4+1,0*2,0*6) 22,440
VV +(1,0*1,0*6+1,0*2,0*6) 18,000
VV "OP2"
VV +(1,0*0,5*8+0,5*0,3*3) 4,450
VV +(0,75*0,55+1,0*0,55*2+0,35*0,35) 1,635
VV +(1,0*0,6*2) 1,200
VV "sever"
VV +(2,2*2,9*2+2,3*2,15*5) 37,485
VV Součet 199,290

53 K 6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 
mm, vč adhezního můstku m2 926,350 630,02 583 620,50

VV D14_epox+D12_vinyl 923,350
VV "X5-7"+3,0 3,000
VV Součet 926,350

54 K 6324502 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-20 
mm, vč adhezního můstku m2 527,790 1 181,91 623 799,56

VV "střecha"
VV +39,5*6,6+8,7*6,2*2+27,3*6,0-2,7*0,9-1,2*1,8 527,790

55 K 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s 
udusáním m2 16,040 186,93 2 998,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637111112
VV +0,4*40,1 16,040

56 K 637211111 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na 
MC 10 m2 16,040 876,79 14 063,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211111

57 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton m 40,900 432,61 17 693,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311122
VV +40,1+2*0,4 40,900

58 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 28,000 1 186,85 33 231,91 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111

59 M 5533201 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 115 
mm - 800/1970 mm, vč povrchové úpravy kus 4,000 5 439,75 21 758,99

60 M 5533202 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 115 
mm - 900/1970 mm, vč povrchové úpravy kus 3,000 5 439,75 16 319,24

61 M 5533203 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 150 
mm - 900/1970 mm, vč povrchové úpravy kus 10,000 5 439,75 54 397,47

62 M 5533204 zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl stěny 100 
mm - 700/1970 mm, vč povrchové úpravy kus 1,000 5 439,75 5 439,75

63 M 5533301 bloková zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl 
stěny 150 mm - 900/1970 mm, vč povrchové úpravy kus 9,000 5 439,75 48 957,72

64 M 5533302 bloková zárubeň jednokřídlá ocelová bezfalcová tl 
stěny 150 mm - 680/1010 mm, vč povrchové úpravy kus 1,000 5 934,27 5 934,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce 776 873,49

65 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 845,250 76,11 64 329,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121
VV "jih"+8,5*42,5 361,250
VV "východ"+8,0*(18,5+1,0) 156,000
VV "západ"+8,0*(18,5+1,0) 156,000
VV "sever"+4,0*43,0 172,000
VV Součet 845,250

66 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 308 516,250 0,96 295 982,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221
VV +845,25*365 308 516,250

67 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 845,250 46,29 39 124,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821

68 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 845,250 20,56 17 380,24 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

69 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 308 516,250 0,33 100 695,02 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

70 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 845,250 13,89 11 737,30 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

71 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 200,000 57,68 69 217,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

72 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 1 382,250 129,07 178 407,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
VV "1PP"+7,0*16,5+1,0*4,5+7,0*16,5+1,5*6,5 245,250
VV "1NP"+40,0*6,5+41,0*6,5+7,0*3,0*2 568,500
VV "2NP"+40,0*6,5+41,0*6,5+7,0*3,0*2 568,500
VV Součet 1 382,250

D 9.1 Ostatní konstrukce a práce - bourání 319 646,12
73 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 32,400 108,79 3 524,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133
VV "1NP"
VV +2,5*3,0 7,500
VV +2,6*3,0 7,800
VV Mezisoučet 15,300
VV NOVÁ SDK PŘÍČKA
VV "1NP"
VV "SB 1.28/1.29"+3,0*6,3-0,9*2,0 17,100
VV Mezisoučet 17,100
VV Součet 32,400

74 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 48,081 158,25 7 608,68 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962081141
VV "1NP"
VV +2,43*2,85*2 13,851
VV +2,3*2,85*2 13,110
VV "2NP"
VV +2,4*2,2*4 21,120
VV Součet 48,081

75 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 5,500 168,14 924,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819
VV "1NP"+2,5+2*1,5 5,500

76 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
do 1 m2 m2 19,200 108,79 2 088,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082015
VV "1PP"
VV +1,0*0,6*(7+8+4+3) 13,200
VV "1NP"
VV +1,0*1,0*6 6,000
VV Součet 19,200

77 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2 m2 31,000 108,79 3 372,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082016
VV "1NP"
VV +1,0*1,4*5 7,000
VV "2NP"
VV +1,0*2,0*12 24,000

Strana 127 z 307



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 31,000

78 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 16,981 108,79 1 847,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082017
VV "1NP"
VV +2,33*1,41*4 13,141
VV 1,6*2,4 3,840
VV Součet 16,981

79 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2 m2 128,593 108,79 13 990,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082018
VV "1NP"
VV +2,33*2,02*9 42,359
VV "2NP"
VV +2,33*2,02*13 61,186
VV +2,33*2,15*5 25,048
VV Součet 128,593

80 K 971033451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm kus 4,000 405,51 1 622,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033451
VV "1PP"+4 4,000

81 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,182 2 076,99 378,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033561
VV "1NP"
VV +0,4*1,52*0,3 0,182

82 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm m2 7,500 108,79 815,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033631
VV "1NP"
VV +1,25*3,0*2 7,500

83 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,800 801,13 640,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651
VV "1PP"
VV +0,4*1,0*2,0 0,800

84 K 972054331 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,25 m2 tl do 120 mm kus 1,000 306,60 306,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054331
VV "1PP"+1 1,000

85 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm m3 0,504 7 615,65 3 838,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054491
VV "1PP"
VV +0,11*2,0*0,25 0,055
VV +0,25*0,25*0,55*2 0,069
VV +0,25*0,20*0,30 0,015
VV "1NP"
VV +0,205*0,25*0,45 0,023
VV +0,205*0,20*0,84*2 0,069
VV +0,205*0,20*0,30 0,012
VV +0,205*0,50*0,415 0,043
VV "2NP"
VV +0,20*0,30*0,30*3 0,054
VV +0,20*0,35*0,35*3 0,074
VV +0,20*0,25*0,45 0,023
VV +0,20*0,25*0,55*2 0,055
VV +0,20*0,20*0,30 0,012
VV Součet 0,504

86 K 978011121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 
10 %

m2 195,890 9,89 1 937,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011121

87 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 307,947 24,73 7 614,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141

88 K 978021 Lokální otlučení fasádní omítky stěn m2 50,000 217,59 10 879,49
89 K 9781001 Vybourání dveří 1kř vč zárubně kus 24,000 494,52 11 868,54

VV "1PP"+4 4,000
VV "1NP"+9 9,000
VV "2NP"+11 11,000
VV Součet 24,000

90 K 9781002 Vybourání dveří 2kř vč zárubně kus 1,000 791,24 791,24
VV "1NP"+1 1,000

91 K 9781005 Vybourání vnitřních parapetů m 20,000 405,51 8 110,17
92 K 9782001 Vybourání pilířku kus 1,000 6 923,31 6 923,31
93 K 9782002 Vybourání klempířských prvků na objektu m2 50,000 296,71 14 835,67
94 K 9782003 Vybourání hromosvodu m 100,000 69,23 6 923,31

95 K 9783001 Vybourání kompletního souvrství střešního pláště 
(odhad - neznámá skladba) m2 527,790 395,62 208 803,20

D 997 Přesun sutě 215 426,33

96 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 303,360 27,69 8 401,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013152

97 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 303,360 84,07 25 503,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

98 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 9 100,800 1,48 13 501,65
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VV 303,36*30 'Přepočtené koeficientem množství 9 100,800

99 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 303,360 553,87 168 020,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 83 742,50
100 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 210,465 397,89 83 742,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 9 607 518,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 61 753,38
101 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním m2 73,060 38,57 2 818,13 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001
VV "OP1"+73,06 73,060

102 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,023 82 288,53 1 892,64 CS ÚRS 2023 02
VV 73,06*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,023

103 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 73,060 177,04 12 934,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

104 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 89,133 202,75 18 072,09 CS ÚRS 2023 02

VV 73,06*1,22 "Přepočtené koeficientem množství 89,133

105 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 73,060 59,55 4 350,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273

106 M 28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm m2 89,133 122,84 10 949,04 CS ÚRS 2023 02

VV 73,06*1,22 "Přepočtené koeficientem množství 89,133

107 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 73,060 99,70 7 283,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272

108 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 89,133 30,18 2 689,66 CS ÚRS 2023 02
VV 73,06*1,22 "Přepočtené koeficientem množství 89,133

109 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 0,621 1 228,39 762,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 835 025,82
110 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým m2 569,910 13,17 7 508,04 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101
VV +39,5*6,6+8,7*6,2*2+27,3*6,0-2,7*0,9-1,2*1,8 527,790
VV "vytažení"
VV +0,3*(40,0+2*15,5+41,0+2*2,6) 35,160
VV +0,3*(2*2,7+2*0,9+2*1,2+2*1,8) 3,960
VV Mezisoučet 566,910
VV "X5-7"+3,0 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 569,910

111 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,182 73 258,55 13 333,06 CS ÚRS 2023 02
VV 569,91*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,182

112 K 71233101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho m2 3,000 14,51 43,53

VV "X5-7"+3,0 3,000
113 M 283431 rohož separační m2 3,497 267,04 933,85

VV 3*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 3,497

114 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 569,910 147,37 83 986,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559

115 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 664,230 189,90 126 135,03 CS ÚRS 2023 02

VV 569,91*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 664,230

116 K 71236171

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií se 
svařovanými spoji - lepená/kotvená - vč všech 
systémových detailů (rohy, kouty, dilatace, zpětný 
spoj,svislé vytažení, opracování prostupů, apod)

m2 648,950 150,33 97 559,78

VV +39,5*6,6+8,7*6,2*2+27,3*6,0-2,7*0,9-1,2*1,8 527,790
VV "vytažení"
VV +1,0*(40,0+2*15,5+41,0+2*2,6) 117,200
VV +0,3*(2*2,7+2*0,9+2*1,2+2*1,8) 3,960
VV Součet 648,950

117 M 2832207 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm m2 756,351 227,48 172 054,97

VV 648,95*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 756,351
118 M 6283299 kotevní systém m2 648,950 425,29 275 991,49

119 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 651,950 39,56 25 792,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171
VV +648,95 648,950
VV "X5-7"+3,0 3,000
VV Součet 651,950

120 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 759,848 25,72 19 539,62 CS ÚRS 2023 02
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VV 651,95*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 759,848

121 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 9,221 1 317,41 12 147,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 987 432,47
122 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 527,790 256,16 135 200,07 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152
VV +39,5*6,6+8,7*6,2*2+27,3*6,0-2,7*0,9-1,2*1,8 527,790

123 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm m2 554,180 181,00 100 303,93 CS ÚRS 2023 02

VV 527,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 554,180

124 M 28375030 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 90mm m2 554,180 203,74 112 910,43 CS ÚRS 2023 02

VV 527,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 554,180

125 K 71314116 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně - 
spádové klíny m2 527,790 128,58 67 861,04

126 M 2837504 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 - spádové klíny  tl 40-440 mm m2 527,790 903,99 477 115,31

127 K 713141223 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 60 do 100 mm m2 3,000 91,68 275,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141223
VV "X5-7"+3,0 3,000

128 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm m2 3,150 218,08 686,97 CS ÚRS 2023 02

VV 3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 3,150
129 K 7131421 Montáž izolace tepelné střech - atika - svisle m 119,200 172,09 20 513,58

VV +(2*41,0+2*16,0+2*2,6) 119,200

130 M 28372321 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 200mm m2 62,580 374,85 23 457,99 CS ÚRS 2023 02

VV +119,2*0,5*1,05 62,580

131 K 7131422 Montáž izolace tepelné střech - atika - vodorovně m 119,200 79,12 9 431,53
VV +(2*41,0+2*16,0+2*2,6) 119,200

132 M 2837644 deska z polystyrénu XPS tl 80-100 mm m2 50,064 346,17 17 330,44
VV +119,2*0,4*1,05 50,064

133 K 7131510 Klín z XPS nebo minerální vlny pod parapet - D+M m 104,430 144,40 15 079,75
VV +0,65*1 0,650
VV +0,92*11 10,120
VV +1,0*20 20,000
VV +2,11*2 4,220
VV +2,24*31 69,440
VV Součet 104,430

134 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 5,039 1 442,03 7 266,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 113 345,20
135 K 76234001 Atika - vodovzdorná překližka tl 20 mm - D+M m2 95,360 637,93 60 833,38

VV +0,8*(2*41,0+2*16,0+2*2,6) 95,360

136 K 76234104 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
12 mm na pero a drážku - D+M m2 3,000 536,06 1 608,19

VV "X5-7"+3,0 3,000

137 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 1,943 1 513,24 2 940,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000
VV +95,36*0,02 1,907
VV +3,0*0,012 0,036
VV Součet 1,943

138 K 76243101 Obložení stěn z desek OSB 3 tl 10 mm - D+M m2 73,060 524,19 38 297,60
VV "OP1"+73,060 73,060

139 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 73,060 36,41 2 659,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762495000

140 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 3,627 1 931,60 7 005,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 193 195,46
141 K 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 34,600 1 083,00 37 471,94 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111411
VV NOVÁ SDK PŘÍČKA
VV "1NP"
VV "SB 1.28/1.29"+3,0*6,3-0,9*2,0 17,100
VV "SB 1.36"+3,5*2,5*2 17,500
VV Součet 34,600

142 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 40,470 781,35 31 621,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121411
VV "1NP"
VV "135"+2,5*(2,7+1,2
VV "132"+3,1*(1,3) 4,030
VV "131"+3,1*(1,1) 3,410
VV "130"+3,1*(1,3) 4,030
VV Mezisoučet 11,470
VV "2NP"
VV "221"+3,0*(1,5) 4,500
VV "220"+3,0*(1,6) 4,800
VV "219"+3,0*(1,5)+3,5*(1,6) 10,100
VV "217"+3,0*(1,7) 5,100
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VV "216"+3,0*(1,5) 4,500
VV Mezisoučet 29,000
VV Součet 40,470

143 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 26,280 781,35 20 533,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411
VV DOPLNĚNÍ SDK PODHLEDU
VV "1NP"
VV "SB 1.30"+0,8*2,5 2,000
VV "SB 1.31"+0,8*2,5 2,000
VV "SB 1.32"+0,8*2,5 2,000
VV Mezisoučet 6,000
VV "2NP"
VV "SB 2.14"+0,6*2,9 1,740
VV "SB 2.16"+1,1*2,5 2,750
VV "SB 2.17"+1,1*2,5 2,750
VV "SB 2.19"+1,1*2,5 2,750
VV "SB 2.20"+1,1*2,5 2,750
VV "SB 2.21"+0,8*2,9 2,320
VV "SB 2.24"+0,9*2,9*2 5,220
VV Mezisoučet 20,280
VV Součet 26,280

144 K 763164551 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 3,200 781,35 2 500,31 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164551
VV DOPLNĚNÍ ZAPLENTOVÁNÍ SDK
VV "1NP"
VV "SB 1.36"+1,0*3,2 3,200

145 K 763164632 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 15 m 55,800 1 078,06 60 155,69 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164632
VV DOPLNĚNÍ SDK KUFRU
VV "1NP"
VV "SB 1.30"+6,2 6,200
VV "SB 1.31"+6,2 6,200
VV "SB 1.32"+6,2 6,200
VV Mezisoučet 18,600
VV "2NP"
VV "SB 2.16"+6,2 6,200
VV "SB 2.17"+6,2 6,200
VV "SB 2.19"+6,2 6,200
VV "SB 2.20"+6,2 6,200
VV "SB 2.21"+6,2 6,200
VV "SB 2.24"+6,2 6,200
VV Mezisoučet 37,200
VV Součet 55,800

146 K 763164751 SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 
1xA 12,5 m2 4,662 781,35 3 642,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164751
VV "135"+1,32+1,27+0,8*(1,32+1,27) 4,662

147 K 763183111 Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 
jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky kus 1,000 1 186,85 1 186,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763183111
VV NOVÁ SDK PŘÍČKA
VV "1NP"
VV "SB 1.28/1.29"+1 1,000

148 M 55331612 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
800mm standardní rozměr kus 1,000 8 505,79 8 505,79 CS ÚRS 2023 02

149 K 7632201 SDK předstěna tl do 150mm - profil CW+UW 50 deska 
2xA 12,5 bez izolace m2 33,020 712,11 23 513,95

VV "DOPLNĚNÍ SDK PŘEDSTĚNY"
VV "1PP"
VV "SB 01.06"+2,6*6,7 17,420
VV Mezisoučet 17,420
VV "1NP"
VV "NB 1.02"+3,0*5,2 15,600
VV Mezisoučet 15,600
VV Součet 33,020

150 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 3,735 1 087,95 4 063,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 147 745,51

151 K 76410011

X5-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 310 mm, dl 650 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 375,84 375,84

152 K 76410012

X5-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 310 mm, dl 920 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 11,000 878,27 9 660,99

153 K 76410013

X5-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 310 mm, dl 1000 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 20,000 578,59 11 571,83

154 K 76410014

X5-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 310 mm, dl 2110 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 2,000 1 220,48 2 440,96
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155 K 76410015

X5-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 310 mm, dl 2235 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 31,000 1 292,68 40 073,13

156 K 7641007

X5-7 - Klempířské oplechování stříšky nad HUP - 
vypalovaný lakovaný hliníkový plech - Barva bílá -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

m2 3,000 1 671,49 5 014,46

157 K 7641008

X4-8 - Atiková okapnice se svislou pohledovou hranou 
40 mm - poplastovaný plech - Barva bílá - rš 200 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

m 122,000 415,40 50 678,66

158 K 7641009

X4-9 - Lemování komína na střeše Tmelící lišta L profil  
- poplastovaný plech - Barva bílá - rš 250 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

m 8,000 519,25 4 153,99

159 K 76410171

X4-17 - Klempířské oplechování stříšky nad 
schodištěm - okapnice - poplastovaný plech - Barva 
bílá - rš 150 mm -  D+M vč všech systémových detailů 
a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

m 11,000 311,55 3 427,04

160 K 76410172

X4-17 - Klempířské oplechování stříšky nad 
schodištěm - tmelicí lišta L - poplastovaný plech - 
Barva bílá - rš 200 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

m 5,000 415,40 2 076,99

161 K 76410173

X4-17 - Klempířské oplechování stříšky nad 
schodištěm - závětrná lišta  - poplastovaný plech - 
Barva bílá - rš 300 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

m 5,000 623,10 3 115,49

162 K 76410174

X4-17 - Klempířské oplechování stříšky nad 
schodištěm - okap žlab hranatý vč háků, čel, a doplňků 
- vypalovaný lakovaný hliníkový plech - Barva bílá - 
250 mm, dl 5500 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 2,000 2 855,37 5 710,75

163 K 76410175

X4-17 - Klempířské oplechování stříšky nad 
schodištěm - Odpadní dešťový svod 70/70 mm - 
vypalovaný lakovaný hliníkový plech - Barva bílá - dl 
3900 mm -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 2 391,51 2 391,51

164 K 76410176

X4-17 - Klempířské oplechování stříšky nad 
schodištěm - Odpadní dešťový svod 70/70 mm - 
vypalovaný lakovaný hliníkový plech - Barva bílá - dl 
3300 mm -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 2 023,59 2 023,59

165 K 7641018

X4-18 - Vyplechování bezpečnostního přepadu šířky 
500 mm na střeše včetně lemování bočních svislých 
stěn atiky - poplastovaný plech - Barva bílá - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 2,000 749,70 1 499,39

166 K 998764202R001 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v 
přes 6 do 12 m soubor 1,000 3 530,89 3 530,89

D 766 Konstrukce truhlářské 610 016,17

167 K 7664013

D1.3 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW15DP3 - 
700/1970 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 1,000 12 857,58 12 857,58

168 K 7664021

D2.1 - Dveře ocelové bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW30DP1 - 
800/1970 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 2,000 13 747,72 27 495,45

169 K 7664022

D2.2 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW30DP3 - 
800/1970 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování, samozavírače a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 1,000 15 824,72 15 824,72

170 K 7664028

D2.8 - Dveře ocelové bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW30DP1 - 
800/1970 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 1,000 13 747,72 13 747,72

171 K 7664031

D3.1 - Dveře ocelové bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW30DP1 - 
900/1970 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 3,000 13 747,72 41 243,17

172 K 7664032

D3.2 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW30DP3 - 
900/1970 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování, samozavírače a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 1,000 15 824,72 15 824,72
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173 K 7664033

D3.3 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW30DP3 - 
900/1970 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 18,000 12 857,58 231 436,50

174 K 7664041

D4.1 - Dveře ocelové bezfalcové otevíravé, 
jednokřídlové, hladké, plné - požární EW30DP1 - 
680/1010 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 1,000 17 076,85 17 076,85

175 K 76660121

X5-12 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 1010 × 340 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 15,000 1 128,50 16 927,50

176 K 76660122

X5-12 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 2325 × 340 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 26,000 2 591,30 67 373,74

177 K 76660123

X5-12 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 2325 × 190 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 2,000 1 809,95 3 619,90

178 K 76660124

X5-12 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 2200 × 350 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 2,000 2 452,83 4 905,66

179 K 76660125

X5-12 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 1010 × 185 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 8,000 787,28 6 298,24

180 K 76660126

X5-12 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 1010 × 325 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 2,000 1 128,50 2 257,00

181 K 76660127

X5-12 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 2325 × 330 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 2 601,19 2 601,19

182 K 76660128

X5-12 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 2325 × 450 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 2 917,68 2 917,68

183 K 76660129

X5-12 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s 
nosem - 740 × 325 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 830,80 830,80

184 K 7667001 DŘEVĚNÝ AKU PODHLED -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy m2 80,600 1 533,02 123 561,38

VV DOPLNĚNÝ DŘEVĚNÝ AKU PODHLED
VV "1NP"
VV "SB 1.36"+2,6*6,2*5 80,600

185 K 998766202R001 Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v přes 6 
do 12 m soubor 1,000 3 216,37 3 216,37

D 767 Konstrukce zámečnické 5 152 220,24
186 K 7672001 Překlad - I 100 - dl 2600 mm - D+M vč  povrchové 

úpravy kus 3,000 3 001,75 9 005,25

187 K 7672002 Překlad - I 100 - dl 1150 mm - D+M vč  povrchové 
úpravy kus 3,000 1 357,96 4 073,88

188 K 7674001

O.01 - Vnější jednokřídlové dveře s plnou výplní, VEN 
otevíravé - materiál: hliník - 970/2005 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy 
- podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 56 213,75 56 213,75

189 K 7674002

O.02 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné - 
materiál: hliník - 1010/534 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 5,000 15 850,54 79 252,68

190 K 7674003

O.03 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné - 
materiál: hliník - 1010/534 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 5,000 15 850,54 79 252,68

191 K 7674004

O.04 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné - 
materiál: hliník - 740/534 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 14 825,43 14 825,43

192 K 7674005

O.05 - Vnější prosklené dvoukřídlové dveře s bočními 
pevně zasklenými panely - materiál: hliník - 2570/2135 
mm -  D+M vč všech systémových detailů, kování a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA 
VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 111 189,95 111 189,95

193 K 7674006

O.06 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné - 
materiál: hliník - 1008/965 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 4,000 17 932,48 71 729,92
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194 K 7674007

O.07 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné - 
materiál: hliník - 1008/965 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 2,000 17 932,48 35 864,96

195 K 7674008

O.08 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné - 
materiál: hliník - 1008/1397 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 3,000 20 857,92 62 573,76

196 K 7674009

O.09 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné, 
s boční pevně zasklenou částí - materiál: hliník - 
2325/1406 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 4,000 34 104,46 136 417,84

197 K 7674010

O.10 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné, 
s boční pevně zasklenou částí - materiál: hliník - 
2325/2018 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 9,000 42 296,57 380 669,15

198 K 7674011

O.11 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné, 
s boční pevně zasklenou částí - materiál: hliník - 
2325/2018 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 13,000 42 296,57 549 855,43

199 K 7674012

O.12 - Vnější prosklené dvoukřídlové dveře s bočními 
pevně zasklenými panely - materiál: hliník - 2625/2135 
mm -  D+M vč všech systémových detailů, kování a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA 
VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 111 739,16 111 739,16

200 K 7674013

O.13 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné - 
materiál: hliník - 1010/2027 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 6,000 25 426,60 152 559,59

201 K 7674014

O.14 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné - 
materiál: hliník - 1010/2027 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 6,000 25 426,60 152 559,59

202 K 7674015

O.15 - Okno jednodílné s pevným zasklením - 
materiál: hliník - 2200/2975 mm -  D+M vč všech 
systémových detailů, kování a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 2,000 105 450,66 210 901,33

203 K 7674016

O.16 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné, 
s boční pevně zasklenou částí - materiál: hliník - 
2325/2145 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 2,000 201 453,06 402 906,13

204 K 7674017

O.17 - Okno jednokřídlové, dovnitř otvíravé a sklopné, 
s boční pevně zasklenou částí - materiál: hliník - 
2325/2145 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 3,000 201 453,06 604 359,19

205 K 76741001

VO1 - Vnitřní prosklená výplň s pevným zasklením - 
požární EI 45 - materiál: hliník - 1250/2915 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů, kování a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKA VNITŘNÍCH 
PROSKLENÝCH VÝPLNÍ

kus 2,000 69 703,17 139 406,33

206 K 76741002

VO2 - Vnitřní proskl otev dvojkř dveře do rámové 
zárubně, s nadsvětlíkem - pož EI/30DP3 - materiál: 
hliník - 1800/2915 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů, kování, samozavírače a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKA VNITŘNÍCH 
PROSKLENÝCH VÝPLNÍ

kus 1,000 164 648,73 164 648,73

207 K 76741003

VO3 - Vnitřní prosklená výplň - sestava - požární 
EW/30DP3xEI 45 - materiál: hliník - 2625/2915mm -  
D+M vč všech systémových detailů, kování, 
samozavírače a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ

kus 1,000 167 846,59 167 846,59

208 K 76741004

VO4 - Vnitřní prosklená výplň s pevným zasklením - 
požární EI 45 - materiál: hliník - 2447/2915 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů, kování a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKA VNITŘNÍCH 
PROSKLENÝCH VÝPLNÍ

kus 1,000 133 925,03 133 925,03

209 K 76741005

VO5 - Vnitřní prosklená výplň - sestava - požární 
EW/30DP3 - materiál: hliník - 1880/2875 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů, kování, samozavírače a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA 
VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ

kus 1,000 111 688,83 111 688,83

210 K 76741006

VO6 - Vnitřní prosklená výplň - sestava - požární 
EW/30DP3 - materiál: hliník - 1880/2875 mm -  D+M 
vč všech systémových detailů, kování, samozavírače a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA 
VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ

kus 1,000 111 688,83 111 688,83
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211 K 7675002

X5-2 - Předokenní horizontální žaluzie Z90 - typický 
box z purenitu - elektropohon + dálk ovl. - 1000×2018 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 12,000 21 400,95 256 811,44

212 K 7675003

X5-3 - Předokenní horizontální žaluzie Z90 - typický 
box z purenitu - elektropohon + dálk ovl. - 2235×1406 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 4,000 22 697,59 90 790,36

213 K 7675004

X5-4 - Předokenní horizontální žaluzie Z90 - typický 
box z purenitu - elektropohon + dálk ovl. - 2235×2018 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 22,000 24 658,87 542 495,07

214 K 7675006

X5-6 - Repase zábradlí stávajícího venkovního 
schodiště – východní průčelí -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 1,000 77 145,50 77 145,50

215 K 7675014

X5-14 - Repase stávajícího ocelového zábradlí na 
vnitřním schodišti -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 2,000 28 187,78 56 375,56

216 K 7675015

X5-15 - Ocelové zábradlí opatřené PUR nátěrem na 
podestě vnitřního schodiště -  D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 2,000 8 901,40 17 802,81

217 K 7675016

X5-16 - Jednokřídlová otevíravá ocelová plechová 
dvířka v rámu svařeném z ocel profilů tvaru Z - 
600/1330 mm -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 5 805,69 5 805,69

218 K 7675020

X5-20 - Jednokřídlová otevíravá ocelová plechová 
dvířka v rámu svařeném z ocel profilů tvaru Z - 
730/620 mm -  D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 4 895,77 4 895,77

219 K 998767202R001 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v 
přes 6 do 12 m soubor 1,000 44 944,03 44 944,03

D 773 Podlahy z litého teraca 369 818,07
220 K 7735001 Podlaha z přírodního litého teraca tloušťky cca 20 mm, 

vč adhezního můstku m2 15,360 5 439,75 83 554,51
VV "1NP"+2,0 2,000
VV "2NP"+(1,6*3,7+1,9*0,4)*2 13,360
VV Součet 15,360

221 K 7735002 Pemrlování a vlhčení podkladu m2 15,360 375,84 5 772,86
222 K 7735009 Stávající teraco - oprava prasklin m2 201,660 1 335,21 269 258,57

223 K 998773102 Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 
objektech v přes 6 do 12 m t 15,295 734,37 11 232,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998773102

D 776 Podlahy povlakové 650 799,71
224 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně m2 726,180 144,20 104 717,15 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812

225 K 776241111 Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového 
vinylu m2 726,180 326,38 237 014,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241111

VV "1NP"+17,95+19,42+55,84+55,77+56,02+36,94+13,52+18,54 274,000

VV "2NP"+57,73+55,56+57,02+18,02+56,61+56,64+59,07+13,21
+78,32 452,180

VV D12_vinyl Součet 726,180

226 M 2841108 vinyl podlahovina, zátěž 33, s akustickou integrovanou 
podložkou m2 798,798 306,60 244 914,59

VV 726,18*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 798,798
227 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 417,800 39,56 16 528,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411112
VV "1NP"
VV "128"+(2*2,7+2*6,2)-0,9 16,900
VV "129"+(2*3,0+2*6,2)-0,9*2 16,600
VV "130"+(2*8,9+2*6,2)-0,9 29,300
VV "131"+(2*8,9+2*6,2)-0,9 29,300
VV "132"+(2*8,8+2*6,2)-0,9 29,100
VV "133"+(2*5,9+2*6,2)-0,9 23,300
VV "134"+(2*4,3+2*3,0)-0,9 13,700
VV "135"+(2*6,0+2*3,0)-0,9 17,100
VV Mezisoučet 175,300
VV "2NP"
VV "214"+(2*6,6+2*9,1+2*0,7)-0,9 31,900
VV "216"+(2*8,8+2*6,2)-0,9 29,100
VV "217"+(2*8,9+2*6,2)-0,9 29,300
VV "218"+(2*2,8+2*6,2)-0,9 17,100
VV "219"+(2*8,9+2*6,2)-0,9 29,300
VV "220"+(2*8,9+2*6,2)-0,9 29,300
VV "221"+(2*6,4+2*9,1)-0,9 30,100
VV "223"+(2*3,0+2*4,5)-0,9*2 13,200
VV "224"+(2*11,9+2*6,5)-0,9*4 33,200
VV Mezisoučet 242,500
VV Součet 417,800

228 M 283401 lišta soklová plastová bílá m 438,690 29,67 13 016,52
VV 417,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 438,690

229 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 3,957 8 746,12 34 608,41 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102

D 777 Podlahy lité 106 358,78
230 K 7772001 Epoxidový nátěr se vsypem, vč vytažení na sokl 

(výměra = půdorysná plocha) m2 197,170 534,08 105 305,39

VV D14_epox "1PP"+3,59+1,99+39,76+12,15+37,88+38,63+9,99+28,94+19,
68+4,56 197,170

231 K 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 6 do 12 m t 3,492 301,66 1 053,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777102

D 781 Dokončovací práce - obklady 8 855,15

232 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 5,280 711,22 3 755,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115
VV "1PP"
VV "0106"+0,6*(2*3,4) 4,080
VV Mezisoučet 4,080
VV DOPLNĚNÍ KUCHYŇKY
VV "1NP"
VV "SB 1.33"+0,6*2,0 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV Součet 5,280

233 M 5976101.1 obklad keramický (200/200 mm) m2 5,808 228,59 1 327,64
VV 5,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,808

234 M 5976109 ukončující a rohové lišty m 10,000 118,69 1 186,85

235 K 7814742 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých - 
doplnění malých ploch m2 2,000 989,04 1 978,09

236 M 5976111 obklad keramický -(shodný se stávajícím m2 2,000 228,58 457,16

237 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,216 695,20 150,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 512,05
238 K 7838001 Epoxidový nátěr stěn m2 7,280 207,70 1 512,05

VV "1PP"
VV "0101"+2,6*2,8 7,280

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 68 185,80
239 K 7845001 Malby stěn a stropů bílé 2nás vč penetrace m2 741,150 92,00 68 185,80

VV "stropy"

VV "1PP"+2,31+1,99+39,76+12,15+38,63+9,99+28,94+19,68+4,5
6 158,010

VV "stěny"
VV "1PP"
VV "0101"+2,6*(2,7+2*1,3) 13,780
VV "0102"+2,6*(2*1,5+2*1,3) 14,560
VV "0103"+2,6*(2*8,8+2*4,7) 70,200
VV "0104"+2,6*(2*2,7+2*4,4) 36,920
VV "0105"+2,6*(2*6,0+2*6,3) 63,960
VV "0106"+2,4*(2*5,8+2*6,5+2,2) 64,320
VV "0107"+2,4*(2*3,0+2*3,3) 30,240
VV "0108"+2,4*(2*7,9+5,6+3,1+1,3+0,6) 63,360
VV "0109"+2,4*(2*6,4+2*3,0) 45,120
VV "0110"+2,4*(2*1,5+2*3,1) 22,080
VV Mezisoučet 582,550
VV NOVÁ SDK PŘÍČKA
VV "1NP"
VV "SB 1.28/1.29"+3,0*6,3*2 37,800
VV "SB 1.36"+3,5*2,5*2*2 35,000
VV DOPLNĚNÍ SDK PODHLEDU
VV "1NP"
VV "SB 1.30"+0,8*2,5 2,000
VV "SB 1.31"+0,8*2,5 2,000
VV "SB 1.32"+0,8*2,5 2,000
VV "2NP"
VV "SB 2.14"+0,6*2,9 1,740
VV "SB 2.16"+1,1*2,5 2,750
VV "SB 2.17"+1,1*2,5 2,750
VV "SB 2.19"+1,1*2,5 2,750
VV "SB 2.20"+1,1*2,5 2,750
VV "SB 2.21"+0,8*2,9 2,320
VV "SB 2.24"+0,9*2,9*2 5,220
VV DOPLNĚNÍ SDK KUFRU
VV "1NP"
VV "SB 1.30"+6,2*1,2 7,440
VV "SB 1.31"+6,2*1,2 7,440
VV "SB 1.32"+6,2*1,2 7,440
VV "2NP"
VV "SB 2.16"+6,2 6,200
VV "SB 2.17"+6,2 6,200
VV "SB 2.19"+6,2 6,200
VV "SB 2.20"+6,2 6,200
VV "SB 2.21"+6,2 6,200
VV "SB 2.24"+6,2 6,200
VV Mezisoučet 158,600
VV Součet 741,150

D 790 Ostatní výrobky 301 255,16

240 K 79010051

X5-5 - Prefabrikované ostění z XPS pro vodicí lištu 
exteriérové žaluzie 25 x 23 mm - délka 1650 mm - pro 
okno v 1406 mm -  D+M vč všech systémových detailů 
a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 8,000 1 032,56 8 260,50
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241 K 79010052

X5-5 - Prefabrikované ostění z XPS pro vodicí lištu 
exteriérové žaluzie 25 x 23 mm - délka 2300 mm - pro 
okno v 2018 mm -  D+M vč všech systémových detailů 
a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 44,000 2 097,76 92 301,62

242 K 7901010
X5-10 - Zateplený výlez na plochou střechu - 550/850 
mm -  D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 33 742,26 33 742,26

243 K 7901011
X5-11 - Certifikovaný bezpečnostní zádržný systém -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 108 137,22 108 137,22

244 K 7901013

X5-13 - Snížený akustický podhled – zakrytí VZT 
zařízení v učebnách - AL lamely na systémovém roštu -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 11,000 3 659,47 40 254,13

245 K 7901019

X5-19 - Systém pro ozelenění fasády – materiál 
nerezové kotevní prvky a lanka - 2900/3700 mm - D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 15 889,01 15 889,01

246 K 998R001 Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v přes 6 
do 12 m soubor 1,000 2 670,42 2 670,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 860,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 122 860,66 21,00% 25 800,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 148 661,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

SO 05 01 - KLIMATIZACE

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 122 860,66

729 - Chlazení 122 860,66

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

SO 05 01 - KLIMATIZACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 860,66

D 729 Chlazení 122 860,66

1 K 729221115V Venkovní kondenzační jednotka + vnitřní jednotka  
např. LG SPLIT R32 PC09SQ.NSJ/UA3 0,9/2,5/3,7kW, ks 2,000 21 758,99 43 517,97

2 K 729242210V
Propojovací měděné potrubí (pro klimatizaci) včetně 
izolace pro klimatizační potrubí, fitinků, 6,35/9,52 mm 
(kapalina/plyn)

m 60,000 717,06 43 023,45

3 K 729260331V Chlaidvo R32, příp. určí přesný typ odborný dodavatel 
dle zvoleného typu klimatizace kg 10,000 840,69 8 406,88

4 K 729280715V Kabeláž mezi jednotkami ks 1,000 5 439,75 5 439,75

5 K 729984332V Pomocný montážní materiál, spojovací, těsnící, kotvy, 
závěsy,drobné fitinky kg 25,000 98,90 2 472,61

6 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 12,000 500,00 6 000,00
7 K 900      RT5 HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař) h 28,000 500,00 14 000,00

SO 05 01 - KLIMATIZACE

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 370 741,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 370 741,47 21,00% 77 855,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 448 597,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

SO 05 02 - MaR

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 370 741,47

D1 - ROZVADĚČ BA1 -  MATERIÁL MAR 131 634,97

D2 - INSTALAČNÍ MATERIÁL  ( délka mx Kč/m ) 239 106,50

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

SO 05 02 - MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 741,47

D D1 ROZVADĚČ BA1 -  MATERIÁL MAR 131 634,97

1 M ŘS1
volně programovatelný řídící systém 8DI, 8DO, 8AI, 
4AO, RS232, RS485, Ethernet, integrovaný webový 
server, displej, klávesnice, protokol ARION

kus 1,000 21 385,13 21 385,13

2 M DO21 rozšiřující modul 21xDO, digital OUT, 24V ss, 300 mA, 
galv. oddělení,  protokol ARION, výstupy 8x DO kus 1,000 8 019,18 8 019,18

3 M AI8AO8U
rozšiřující modul 8xAI analog IN 0 až 10V, 8xAO 
analog OUT  0-10V, rozlišení 12 bitů,  protokol ARION 
, výstupy 4x AO

kus 1,000 8 910,31 8 910,31

4 M U1 stabilizovaný zdroj napětí 230V AC/ 24V DC, 3A kus 1,000 639,91 639,91

5 M T1 snímač teploty venkovní provedení, Ni1000, 6180 ppm kus 1,000 1 272,90 1 272,90

6 M T2,T3 snímač teploty s jímkou , délka 100 mm, Ni1000, 6180 
ppm kus 2,000 1 588,41 3 176,81

7 M T4,T5 snímač teploty s jímkou , délka 250 až 400 mm, 
Ni1000, 6180 ppm kus 2,000 1 641,81 3 283,63

8 M T6-T12 snímač teploty příložný, Ni1000, 6180 ppm kus 7,000 1 093,88 7 657,19

9 M SV1 - SV6
servopohon otočný pro směšovací ventily spojitý, 
krouticí moment min. 6 Nm, řídící signál 0 až 10V, 
napájení 24V DC

kus 6,000 5 628,65 33 771,93

10 M BA1

plastový rozvaděč 800x600x120 s průhlednými dveřmi 
, krytí IP65, uzamykatelný , včetně náplně (uvedené 
shora), 10x převodní relé 24V DC/ 230V AC, 1x jistič 
10A/1/C, 10x jistič 6A/1/C, 1x jistič 2A/1/C, zásuvka na 
DIN lištu, svorkovnice,nulový můstek, vnit

soubor 1,000 39 561,80 39 561,80

11 M Pol316 Režijní materiál 10% % 10,000 395,62 3 956,18

D D2 INSTALAČNÍ MATERIÁL  ( délka mx Kč/m ) 239 106,50
12 M Pol317 kabel CYKY-J 2Ax1,5 - délka 30m m 30,000 60,33 1 809,95
13 M Pol318 kabel CYKY-J 3Cx1,5 - délka 216m m 216,000 63,30 13 672,56
14 M Pol319 kabel JYSTY 2x0,8 - délka 294m m 294,000 59,34 17 446,75
15 M Pol320 kabel JQTQ 4x 0,8 - délka 162m m 162,000 66,27 10 735,09
16 M Pol321 kabel SYKFY 2x2x0,5 - délka 1280m m 980,000 54,40 53 309,52
17 M Pol322 kabelový rošt drátěný 100x100 mm m 22,000 311,55 6 854,08
18 M Pol323 kabelový rošt drátěný 50x50 mm m 19,000 294,74 5 599,97
19 M Pol324 Kabelová lišta vkládací LV 24x20 m 56,000 132,53 7 421,79
20 M Pol325 PVC trubka ohebná 13,5mm m 980,000 21,76 21 323,81
21 M Pol326 PVC trubka ohebná 16mm m 22,000 59,34 1 305,54
22 M Pol327 krabice instalační kus 25,000 84,07 2 101,72
23 M Pol328 spojovací materiál soubor 1,000 989,04 989,04
24 K III. MONTÁŽ INSTAL.MAT hod 120,000 60,00 7 200,00
25 K IV. MONTÁŽ MaR hod 148,000 360,00 53 280,00
26 K V. MONTÁŽ MaR PRO ÚT - SOUČINNOST hod 36,000 100,00 3 600,00
27 K VI. MONTÁŽ MaR PRO VZT - SOUČINNOST hod 32,000 100,00 3 200,00
28 K VIII. VÝCHOZÍ REVIZE hod 24,000 250,00 6 000,00
29 K IX. VYPRACOVÁNÍ SW PRO ŘS -APLIKAČNÍ hod 30,000 400,00 12 000,00
30 K X. PPV 6% z pol. III. AŽ V. % 6,000 1 425,70 8 554,19
31 K XI. MIMOSTAV.PŘESUN 1% z pol. I.+II. % 1,000 2 702,49 2 702,49

SO 05 02 - MaR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 518 368,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 518 368,30 21,00% 108 857,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 627 225,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

LPS - Uzemnění a hromosvod

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 518 368,30

D1 - Uzemňovací materiál 401 539,57

D2 - Ostatní 116 828,73

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

LPS - Uzemnění a hromosvod

Strana 145 z 307



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 518 368,30

D D1 Uzemňovací materiál 401 539,57
1 K Pol24 drát nerez V4A ø10mm m 15,000 313,53 4 702,91
2 K Pol25 pásek nerez V4A 30/3,5 m 96,000 383,75 36 839,94
3 K Pol27 svorka páska-páska nerez V4A ks 8,000 465,84 3 726,72
4 K Pol28 svorka páska-drát nerez V4A ks 5,000 426,28 2 131,39
5 K Pol329 Zkušební svorka ks 4,000 300,67 1 202,68
6 K Pol330 Štítek pro označení svodu ks 4,000 118,69 474,74
7 K Pol331 Krabice do zateplení s otevíracím výkem ks 4,000 2 734,71 10 938,84
8 K Pol332 vodič HVI®light m 42,000 1 264,99 53 129,51
9 K Pol333 Koncová sada HVI®light DEHN 819299 ks 8,000 1 281,80 10 254,42

10 K Pol334 Svorka PA k vodiči HVI®light DEHN 410219 ks 4,000 790,25 3 160,99
11 K Pol335 Svorka KS DEHN 301209 ks 4,000 703,21 2 812,84
12 K Pol336 Drát AlMgSi Ø8mm m 225,000 241,33 54 298,56

13 K Pol337 Jímač GFK/Al 2m s nalisovyným hrotem DEHN 
106210 ks 13,000 3 348,91 43 535,78

14 K Pol338 Izolovaný držák HVI light, 500mm, DEHN 253 325 ks 4,000 1 629,95 6 519,78

15 K Pol339 Střešní držák vedení DEHNiso DEHn 253 325 ks 4,000 503,42 2 013,70
16 K Pol340 Střešní držák vedení DEHNiso, 435mm ks 145,000 624,09 90 492,66
17 K Pol341 Svorka k jímací tyči ø10mm Al DEHN 390551 ks 13,000 172,09 2 237,22
18 K Pol342 Jímací tyč Al 2,5m/ø16mm DEHN 104250 ks 1,000 1 583,46 1 583,46
19 K Pol343 Svorka k jímací tyči ø16mm Al DEHN 392050 ks 5,000 196,82 984,10

20 K Pol344 Betonový podstavec 8,5kg s klínem DEHN 102075 ks 8,000 595,41 4 763,24

21 K Pol345 Podložka malá DEHN 102060 ks 8,000 208,69 1 669,51

22 K Pol346 Betonový podstavec 17kg s klínem DEHN 102010 ks 26,000 1 050,37 27 309,51

23 K Pol347 Podložka DEHN 102050 ks 13,000 232,43 3 021,53

24 K Pol348 Bet. podpěra FB vedení na pl. střechy DEHN 253015 ks 75,000 242,32 18 173,70

25 K Pol349 Svorka MV Al DEHN 390051 ks 40,000 171,50 6 860,02
26 K Pol350 Držák jímací tyče 16mm na komín ks 2,000 150,33 300,67
27 K Pol351 Podpěra vedení DEHNsnap výška 36mm 204004 ks 3,000 110,18 330,54
28 K Pol352 Podpěra vedení HVI DEHN ø20 275229 /do zdi ks 32,000 252,21 8 070,61

D D2 Ostatní 116 828,73
29 K Pol353 Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4 m 99,000 662,66 65 603,35
30 K Pol354 Ruční zához  rýhy 35/70cm, hornina 4 m 99,000 331,33 32 801,67
31 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 5,000 500,00 2 500,00

32 K Pol355 Vytvoření prostupu atikou, včetně zatěsnění prostupu ks 4,000 593,43 2 373,71

33 K Pol29 Napojení uzemnění na stávající uzemňovací soustavu hod 3,000 550,00 1 650,00

34 K Pol356 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 10,000 940,00 9 400,00
35 K Pol5 HZS hod 5,000 500,00 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 242 024,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 242 024,46 21,00% 260 825,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 502 849,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

KT - Kabelové trasy

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 242 024,46

D1 - Elektroinstalační materiál 172 754,31

D2 - Kabelové soubory 562 996,01

D3 - Jiné práce 388 440,26

D4 - Ostatní 117 833,88

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 242 024,46

D D1 Elektroinstalační materiál 172 754,31
1 K Pol30 Trubka ohebná PVC DN20 m 220,000 42,89 9 436,87
2 K Pol31 Trubka ohebná PVC DN25 m 350,000 48,80 17 079,82
3 K Pol32 Trubka ohebná PVC DN32 m 300,000 57,54 17 262,79
4 K Pol33 Trubka ohebná PVC DN50 m 30,000 70,91 2 127,44
5 K Pol357 Trubka PVC pevná hrdlová DN20 m 30,000 109,04 3 271,27
6 K Pol358 Trubka PVC pevná hrdlová DN25 m 30,000 126,50 3 794,97
7 K Pol359 Trubka PVC pevná hrdlová DN32 m 20,000 147,63 2 952,69
8 K Pol360 Příchytka trubky DN20 ks 30,000 32,09 962,84
9 K Pol361 Příchytka trubky DN25 ks 30,000 36,10 1 083,00

10 K Pol362 Příchytka trubky DN32 ks 20,000 40,75 814,97
11 K Pol34 Krabice KP68 ks 420,000 80,11 33 647,31
12 K Pol35 Krabice KPR68 ks 45,000 90,10 4 054,59
13 K Pol36 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 10,000 101,92 1 019,21

14 K Pol39 kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících 
prvků m 96,000 569,69 54 690,23

15 K Pol40 Víko kabelového roštu 100mm m 48,000 126,60 6 076,69
16 K Pol363 lišta vkládací  40x40 m 120,000 120,66 14 479,62

D D2 Kabelové soubory 562 996,01
17 K Pol7 CYKY-J 3x1,5 m 2 250,000 47,67 107 261,92
18 K Pol42 CYKY-J 5x1,5 m 1 350,000 69,13 93 331,22
19 K Pol43 CYKY-J 7x1,5 m 25,000 83,77 2 094,30
20 K Pol45 CYKY-J 3x2,5 m 2 980,000 60,53 180 378,05
21 K Pol46 CYKY-J 5x2,5 m 140,000 86,15 12 060,41
22 K Pol47 CYKY-J 5x4 m 13,000 115,72 1 504,34
23 K Pol48 CYKY-J 5x6 m 63,000 158,05 9 957,11
24 K Pol8 CYKY-J 5x10 m 62,000 219,77 13 625,48
25 K Pol49 CYKY-J 5x16 m 125,000 338,95 42 368,21
26 K Pol364 1-CYKY-J 4x70 m 8,000 997,85 7 982,78
27 K Pol53 1-CXKH-V-O 2x1,5 P60R m 10,000 60,43 604,31
28 K Pol365 1-CXKH-V-J 3x2,5 P60R m 50,000 81,40 4 069,92
29 K Pol56 1-CXKH-V-O 5x1,5 P60R m 60,000 98,11 5 886,80
30 K Pol57 1-CXKH-V-J 5x2,5 P30R m 10,000 117,30 1 173,01
31 K Pol366 1-CXKH-V-J 5x6 P60R m 5,000 213,83 1 069,16
32 K Pol58 CYSY 3x1,5 HO5VV-F m 20,000 35,31 706,18
33 K Pol59 H07V-U 2,5 m 60,000 25,12 1 507,30
34 K Pol60 H07V-K 6 m 230,000 42,03 9 667,91
35 K Pol61 H07V-K 10 m 40,000 60,13 2 405,36
36 K Pol62 H07V-K 16 m 180,000 91,98 16 556,61
37 K Pol367 H07V-K 35 m 10,000 166,75 1 667,53
38 K Pol368 parapetní kanál 140x70 + příslušenství m 60,000 785,30 47 118,10

D D3 Jiné práce 388 440,26
39 K Pol369 Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. 

začištění ks 22,000 385,73 8 486,01

40 K Pol370 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění ks 28,000 346,17 9 692,64

41 K Pol371 Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění ks 26,000 830,80 21 600,74

42 K Pol372 Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění ks 6,000 979,15 5 874,93

43 K Pol373 Vysekání kapsy pro krabici do 100x100x50 mm ks 475,000 89,01 42 281,67

44 K Pol70 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 480,000 64,29 30 858,20

45 K Pol71 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 310,000 93,96 29 127,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K Pol72 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm m 220,000 108,79 23 934,89

47 K Pol73 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm m 210,000 133,52 28 039,42

48 K Pol74 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 480,000 89,01 42 726,74

49 K Pol75 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 310,000 113,74 35 259,45

50 K Pol76 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm m 220,000 131,54 28 939,45

51 K Pol77 Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm m 210,000 189,90 39 878,29

52 K Pol78 Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 
150mm m3 0,600 19 286,38 11 571,83

53 K Pol79 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně t 6,870 3 708,92 25 480,27

54 K Pol80 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 6,870 84,07 577,55

55 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 206,100 1,48 305,76

VV 6,87*30 'Přepočtené koeficientem množství 206,100

56 K Pol81 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 6,870 553,87 3 805,05

D D4 Ostatní 117 833,88
57 K Pol374 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 40,000 500,00 20 000,00
58 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 15,000 500,00 7 500,00
59 K Pol5 HZS hod 25,000 500,00 12 500,00
60 K Pol84 Požární ucpávky m2 2,000 12 402,62 24 805,25

61 K Pol85 kastlík dvoustranný do 50cm (1x záklop GFK 
sádrokarton protipožární, vč. al. rohu, bez izolace) bm 48,000 1 104,76 53 028,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 277 776,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 277 776,97 21,00% 58 333,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 336 110,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 277 776,97

D1 - Instalační materiál 250 856,97

D2 - Ostatní 26 920,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 277 776,97

D D1 Instalační materiál 250 856,97
1 K Pol88 Zásuvka bílá 2P+T MODUL 45 ks 163,000 239,65 39 062,23

2 K Pol94 Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED ks 6,000 474,25 2 845,48

3 K Pol95 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ks 347,000 289,00 100 282,62
4 K Pol97 Tlačítko  ř.1/0So ks 18,000 201,67 3 629,99
5 K Pol98 Spínač ř.1 ks 12,000 190,69 2 288,25
6 K Pol99 Spínač ř.5 ks 16,000 242,12 3 873,89
7 K Pol100 Přepínač ř.6 ks 19,000 214,23 4 070,32
8 K Pol101 Přepínač ř.6+6 ks 11,000 361,10 3 972,10
9 K Pol102 Žaluziový spínač ks 34,000 364,46 12 391,74

10 K Pol103 Kryt žaluziového spínače ks 34,000 52,12 1 772,17
11 K Pol104 Klapka jednoduchá bílá ks 29,000 39,27 1 138,69
12 K Pol105 Kryt spínače kolébkového  s čirým průzorem ks 18,000 55,68 1 002,30
13 K Pol106 Klapka dělená bílá ks 28,000 48,86 1 368,05
14 K Pol375 Svorkovnice 16A pětipólová s krytem ks 2,000 378,21 756,42
15 K Pol109 1_rameček bílý ks 122,000 25,12 3 064,85
16 K Pol110 2_rameček bílý ks 110,000 44,41 4 884,89
17 K Pol112 3_rameček bílý ks 42,000 64,68 2 716,71
18 K Pol127 4_rameček bílý ks 1,000 84,86 84,86
19 K Pol113 5_rameček bílý ks 5,000 105,43 527,16
20 K Pol376 Přípojnice MET v krabici ks 1,000 703,41 703,41
21 K Pol377 Přípojnice EVP ks 8,000 491,95 3 935,61
22 K Pol378 Ekvipotenciální přípojnice UV stabilní ks 1,000 758,00 758,00
23 K Pol114 Svorka na potrubí typu Bernard ks 20,000 142,72 2 854,38

24 K Pol115 Zdroj 24V (zdroj ro automatické pisoáry upřesnit dle 
zvolené sanity) ks 1,000 1 838,63 1 838,63

25 K Pol379 termostat pro vyhřívané vpustě, venkovní ks 1,000 2 557,57 2 557,57
26 K Pol89 Zásuvka bílá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45 ks 4,000 1 180,92 4 723,68
27 K Pol90 Pl. Inst. krabice do betonu 16/24M ks 4,000 2 227,72 8 910,90
28 K Pol91 Podlahová kr. 24M pro krytinu, šedá ks 4,000 7 085,52 28 342,07
29 K Pol128 Přidružený materiál kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

D D2 Ostatní 26 920,00
30 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 10,000 500,00 5 000,00
31 K Pol18 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 18,000 940,00 16 920,00
32 K Pol5 HZS hod 10,000 500,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 721 032,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 721 032,41 21,00% 151 416,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 872 449,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 721 032,41

D1 - Svítidla včetně zdrojů 709 532,41

D2 - Ostatní 11 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 721 032,41

D D1 Svítidla včetně zdrojů 709 532,41
1 K Pol132 "A1" - Přisazené LED svítidlo DN400 840 (1x 28 W, 

2550 lm, Ra 80, 4000K) ks 12,000 2 748,46 32 981,48

2 K Pol133 "A2" - Přisazené LED svítidlo DN600 840 (1x 45 W, 
4100 lm, Ra 80, 4000K) ks 6,000 4 820,90 28 925,41

3 K Pol134 "B1" - LED panel 600x600, UGR19, 1x 36 W, (4320 lm, 
Ra 80, 4000K) ks 8,000 1 570,21 12 561,66

4 K Pol138 "Z14" - Průmyslové LED svítidlo, IP65 (1x 32 W, 4400 
lm, Ra 80, 6500K) ks 13,000 2 041,49 26 539,34

5 K Pol141 "Z24" - Nástěnné LED venkovní svítidlo, min. IP44 
(min.2500 lm, Ra 80, 4000K) ks 3,000 1 320,87 3 962,61

6 K Pol380 "Z25+NO" - Nástěnné LED svítidlo, opálový difusor, 
bateriový zdorj 60 minut (min.2500 lm, Ra 80, 4000K) ks 4,000 3 424,37 13 697,48

7 K Pol144 Nouzové/protipanické svítidlo přisazené s vlatním bat. 
zdrojem 60 minut, autotest ks 12,000 1 781,07 21 372,86

8 K Pol145 Svítidlo nouzové nástěnné LED, min. IP44  (vlastní 
zdroj 60. minut) ks 1,000 1 139,87 1 139,87

9 K Pol381 Koncovka LED pásku na 230V ks 4,000 285,83 1 143,34
10 K Pol382 LED pásek vnitřní SQ3-300 m 20,000 129,86 2 597,23
11 K Pol383 Zdroj pro LED pásku 230V/12V/min.75W ks 2,000 515,19 1 030,39

12 K Pol146 "D2" - Zavěšené LED svítidlo, l=120, (1x 26 W, 4341 
lm, Ra 80, 4000K) ks 116,000 2 190,34 254 079,30

13 K Pol137 Svítidlo LED podlinka (1x 14 W, 1500 lm, Ra 80, 
4000K) ks 2,000 1 607,40 3 214,79

14 K Pol147 "G1" - Zapuštěné LED svítidlo, bílý reflektor s čočkami 
50° (16 W, 2300 lm, Ra 80, 4000K) ks 9,000 2 340,38 21 063,39

15 K Pol384 "H1" - Přisazené kruhové LED svítidlo, opalový difusor 
(46W, 5900lm) ks 11,000 5 176,86 56 945,45

16 K Pol385 "H2" - Přisazené kruhové LED svítidlo, opalový difusor 
(136W, 18205lm) ks 2,000 31 035,14 62 070,28

17 K Pol151 "J" - Zapuštěné náklopné LED svítidlo, vyzařování 36° 
(14W, 2000lm) ks 40,000 3 568,28 142 731,04

18 K Pol152 "Z26 PIR" - Zapuštěné LED venkovní svítidlo, senzor 
pohybu, min. IP44 (min.2500 lm, Ra 80, 4000K) ks 1,000 3 476,49 3 476,49

19 K Pol154 Přidružený materiál (svorky apod.) kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D D2 Ostatní 11 500,00
20 K Pol386 Demontáže a likvidace stávajících svítidel hod 10,000 500,00 5 000,00
21 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 5,000 500,00 2 500,00
22 K Pol5 HZS hod 8,000 500,00 4 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 257,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 122 257,30 21,00% 25 674,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 931,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 122 257,30

D1 - Rozvaděče a příslušenství 118 257,30

D2 - Ostatní 4 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 257,30

D D1 Rozvaděče a příslušenství 118 257,30
1 K Pol387 Elektroměrový rozvaděč, 3xELM vana, oddělená 

instalační část, úprava EI30 DP1 S ks 1,000 47 055,43 47 055,43

2 K Pol388 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky ks 1,000 303,60 303,60
3 K Pol389 Pojistková vložka válcová 6A gG ks 3,000 103,38 310,13
4 K Pol390 SPD TNC T1+T2 LPLII ks 1,000 3 010,84 3 010,84
5 K Pol391 Napěťová spoušť pro vypínač 200A ks 1,000 1 763,80 1 763,80
6 K Pol392 Jistič 160A (před měření ČEZ) ks 1,000 15 915,38 15 915,38
7 K Pol393 Výkonový vypínač 200A ks 1,000 5 151,97 5 151,97
8 K Pol394 jistič 10kA 6B-1 ks 1,000 221,57 221,57
9 K Pol395 jistič 10kA 25B-3 ks 2,000 686,58 1 373,15

10 K Pol396 jistič 10kA 32B-3 ks 2,000 774,63 1 549,26
11 K Pol397 jistič 10kA 40B-3 ks 5,000 983,52 4 917,58
12 K Pol398 jistič 10kA 50B-3 ks 5,000 1 483,69 7 418,45
13 K Pol399 jistič 10kA 80C-3 ks 1,000 3 052,42 3 052,42
14 K Pol400 napěťová spoušť pro jistič 25B/3 ks 1,000 534,84 534,84
15 K Pol401 Proudový chránič 10kA 40-4-030AC ks 1,000 1 585,06 1 585,06
16 K Pol402 Elektroměr 3-fázový 230V/80A ks 1,000 2 271,76 2 271,76
17 K Pol403 Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem ks 1,000 2 461,18 2 461,18
18 K Pol404 měřící transformátor (dle smlouvy s ČEZ) ks 3,000 2 461,18 7 383,53
19 K Pol165 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 11,000 21,48 236,27
20 K Pol167 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 6,000 41,33 247,95
21 K Pol173 Řadová svorka šedá, 10mm2 ks 12,000 55,52 666,23
22 K Pol405 Řadová svorka šedá, 16mm2 ks 21,000 90,82 1 907,12
23 K Pol406 Řadová svorka šedá, 35mm2 ks 3,000 139,93 419,78
24 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

D D2 Ostatní 4 000,00
25 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 8,000 500,00 4 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 690,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 690,28 21,00% 8 124,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 815,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RM 01 - Rozvaděč RM01

VISTORIA CZ a.s.

Strana 160 z 307



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 690,28

D1 - Rozvaděče a příslušenství 36 190,28

D2 - Ostatní 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 690,28

D D1 Rozvaděče a příslušenství 36 190,28
1 K Pol407 Rozvodnicenástěnná min. 96M ks 1,000 7 517,04 7 517,04
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol157 jistič 6kA 16B-3 ks 4,000 378,21 1 512,83
4 K Pol158 jistič 6kA 25B-3 ks 1,000 458,35 458,35
5 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 8,000 94,71 757,67
6 K Pol160 jistič 6kA 16B-1 ks 3,000 94,71 284,13
7 K Pol408 jistič 6kA 16C-1 ks 4,000 118,95 475,81
8 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
9 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 13,000 1 163,76 15 128,94

10 K Pol164 Impulsní relé 16-001-230V ks 1,000 718,73 718,73
11 K Pol165 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 45,000 21,48 966,56
12 K Pol166 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 16,000 21,48 343,67
13 K Pol167 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 3,000 41,33 123,98
14 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

D D2 Ostatní 2 500,00
15 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 5,000 500,00 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 171,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 171,78 21,00% 4 026,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 197,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 171,78

D1 - Rozvaděče a příslušenství 17 171,78

D2 - Ostatní 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 171,78

D D1 Rozvaděče a příslušenství 17 171,78
1 K Pol174 Rozvodnice nástěnná oceloplechová 48M ks 1,000 5 149,96 5 149,96
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol157 jistič 6kA 16B-3 ks 2,000 378,21 756,42
4 K Pol409 jistič 6kA 20B-3 ks 1,000 410,36 410,36
5 K Pol158 jistič 6kA 25B-3 ks 1,000 458,35 458,35
6 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 5,000 94,71 473,54
7 K Pol160 jistič 6kA 16B-1 ks 1,000 94,71 94,71
8 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
9 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 3,000 1 163,76 3 491,29

10 K Pol165 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 15,000 21,48 322,19
11 K Pol166 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 3,000 21,48 64,44
12 K Pol167 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 6,000 41,33 247,95
13 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D D2 Ostatní 2 000,00
14 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 4,000 500,00 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 541,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 541,94 21,00% 7 463,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 005,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 541,94

D1 - Rozvaděče a příslušenství 33 041,94

D2 - Ostatní 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 541,94

D D1 Rozvaděče a příslušenství 33 041,94
1 K Pol410 Rozvodnice zápustná min. 72M ks 1,000 8 946,50 8 946,50
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol158 jistič 6kA 25B-3 ks 1,000 458,35 458,35
4 K Pol411 jistič 6kA 40B-3 ks 2,000 560,34 1 120,68
5 K Pol412 jistič 6kA 6B-1 ks 1,000 137,79 137,79
6 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 8,000 94,71 757,67
7 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
8 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 2,000 1 188,01 2 376,01
9 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 8,000 1 163,76 9 310,12

10 K Pol164 Impulsní relé 16-001-230V ks 2,000 718,73 1 437,47
11 K Pol165 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 27,000 21,48 579,94
12 K Pol166 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 12,000 21,48 257,75
13 K Pol167 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 3,000 41,33 123,98
14 K Pol173 Řadová svorka šedá, 10mm2 ks 6,000 55,52 333,11
15 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D D2 Ostatní 2 500,00
16 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 5,000 500,00 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RM 11 - Rozvaděč RM11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 723,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 723,32 21,00% 7 501,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 225,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RM 12 - Rozvaděč RM12

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 723,32

D1 - Rozvaděče a příslušenství 33 223,32

D2 - Ostatní 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RM 12 - Rozvaděč RM12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 723,32

D D1 Rozvaděče a příslušenství 33 223,32
1 K Pol410 Rozvodnice zápustná min. 72M ks 1,000 8 945,91 8 945,91
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol158 jistič 6kA 25B-3 ks 3,000 458,35 1 375,04
4 K Pol412 jistič 6kA 6B-1 ks 1,000 137,79 137,79
5 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 7,000 94,71 662,96
6 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
7 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 2,000 1 188,01 2 376,01
8 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 10,000 1 163,76 11 637,65
9 K Pol164 Impulsní relé 16-001-230V ks 1,000 718,73 718,73

10 K Pol165 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 24,000 21,48 515,50
11 K Pol166 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 13,000 21,48 279,23
12 K Pol167 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 9,000 41,33 371,93
13 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D D2 Ostatní 2 500,00
14 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 5,000 500,00 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RM 12 - Rozvaděč RM12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 548,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 548,40 21,00% 8 305,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 853,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RM 21 - Rozvaděč RM21

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 548,40

D1 - Rozvaděče a příslušenství 37 048,40

D2 - Ostatní 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RM 21 - Rozvaděč RM21
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 548,40

D D1 Rozvaděče a příslušenství 37 048,40
1 K Pol170 Rozvodnice zápustná min. 96M ks 1,000 7 014,31 7 014,31
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol157 jistič 6kA 16B-3 ks 1,000 378,21 378,21
4 K Pol158 jistič 6kA 25B-3 ks 6,000 458,35 2 750,08
5 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 6,000 94,71 568,25
6 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
7 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 4,000 1 188,01 4 752,03
8 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 11,000 1 163,76 12 801,41
9 K Pol165 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 24,000 21,48 515,50

10 K Pol166 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 15,000 21,48 322,19
11 K Pol167 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 18,000 41,33 743,85
12 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D D2 Ostatní 2 500,00
13 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 5,000 500,00 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RM 21 - Rozvaděč RM21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 410,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 410,73 21,00% 6 176,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 586,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RM 22 - Rozvaděč RM22

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 410,73

D1 - Rozvaděče a příslušenství 27 410,73

D2 - Ostatní 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RM 22 - Rozvaděč RM22
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 410,73

D D1 Rozvaděče a příslušenství 27 410,73
1 K Pol410 Rozvodnice zápustná min. 72M ks 1,000 7 869,36 7 869,36
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol157 jistič 6kA 16B-3 ks 1,000 378,21 378,21
4 K Pol158 jistič 6kA 25B-3 ks 5,000 458,35 2 291,73
5 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 4,000 94,71 378,84
6 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
7 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 3,000 1 188,01 3 564,02
8 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 4,000 1 163,76 4 655,06
9 K Pol165 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 14,000 21,48 300,71

10 K Pol166 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 7,000 21,48 150,35
11 K Pol167 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 15,000 41,33 619,88
12 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D D2 Ostatní 2 000,00
13 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 4,000 500,00 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RM 22 - Rozvaděč RM22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 399,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 399,63 21,00% 7 433,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 833,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RP 224 - Rozvaděč RP224

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 399,63

D1 - Rozvaděče a příslušenství 33 399,63

D2 - Ostatní 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RP 224 - Rozvaděč RP224
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 399,63

D D1 Rozvaděče a příslušenství 33 399,63
1 K Pol413 Rozvodnice zápustná min. 72m, včetně zámku ks 1,000 6 932,22 6 932,22
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 2,000 94,71 189,42
4 K Pol160 jistič 6kA 16B-1 ks 1,000 94,71 94,71
5 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
6 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 1,000 1 188,01 1 188,01
7 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 14,000 1 163,76 16 292,70
8 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D D2 Ostatní 2 000,00
9 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 4,000 500,00 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RP 224 - Rozvaděč RP224
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 022,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 022,74 21,00% 5 674,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 697,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RP 132 - Rozvaděč RP132

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 022,74

D1 - Rozvaděče a příslušenství 25 022,74

D2 - Ostatní 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RP 132 - Rozvaděč RP132
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 022,74

D D1 Rozvaděče a příslušenství 25 022,74
1 K Pol176 Rozvodnice zapuštěná oceloplechová 48M, včetně 

zámku ks 1,000 2 882,85 2 882,85

2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 2,000 94,71 189,42
4 K Pol160 jistič 6kA 16B-1 ks 1,000 94,71 94,71
5 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
6 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 1,000 1 188,01 1 188,01
7 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 12,000 1 163,76 13 965,18
8 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D D2 Ostatní 2 000,00
9 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 4,000 500,00 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RP 132 - Rozvaděč RP132
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 660,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 660,84 21,00% 6 228,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 889,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RP 133 - Rozvaděč RP133

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 660,84

D1 - Rozvaděče a příslušenství 27 660,84

D2 - Ostatní 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RP 133 - Rozvaděč RP133
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 660,84

D D1 Rozvaděče a příslušenství 27 660,84
1 K Pol176 Rozvodnice zapuštěná oceloplechová 48M, včetně 

zámku ks 1,000 2 882,85 2 882,85

2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 921,28 2 921,28
3 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 1,000 94,71 94,71
4 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
5 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 1,000 1 188,01 1 188,01
6 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 14,000 1 163,76 16 292,70
7 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D D2 Ostatní 2 000,00
8 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 4,000 500,00 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RP 133 - Rozvaděč RP133
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 749,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 139 749,18 21,00% 29 347,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 096,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RPx - Rozvaděč RPx

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 749,18

D1 - Rozvaděče a příslušenství 127 749,18

D2 - Ostatní 12 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RPx - Rozvaděč RPx
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 749,18

D D1 Rozvaděče a příslušenství 127 749,18
1 K Pol179 Rozvodnice zapuštěná 36M oceloplechová, včetně 

zámku ks 8,000 1 975,12 15 800,98

2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 8,000 2 921,28 23 370,25
3 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 24,000 94,71 2 273,02
4 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 8,000 781,29 6 250,29
5 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 8,000 1 188,01 9 504,06
6 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 40,000 1 163,76 46 550,58
7 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 8,000 3 000,00 24 000,00

D D2 Ostatní 12 000,00
8 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 24,000 500,00 12 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 03 - SILNOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

RPx - Rozvaděč RPx
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 368 983,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 368 983,83 21,00% 77 486,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 446 470,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 368 983,83

D1 - Elektroinstalační materiál 61 612,17

D2 - Jiné práce 280 675,21

D3 - Výkopy 26 696,45
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 368 983,83

D D1 Elektroinstalační materiál 61 612,17
1 K Pol180 Trubka ohebná PVC DN16 m 380,000 36,87 14 010,40
2 K Pol30 Trubka ohebná PVC DN20 m 230,000 41,49 9 542,73
3 K Pol31 Trubka ohebná PVC DN25 m 220,000 47,20 10 384,30
4 K Pol32 Trubka ohebná PVC DN32 m 120,000 51,37 6 164,69
5 K Pol33 Trubka ohebná PVC DN50 m 120,000 68,59 8 231,06
6 K Pol414 trubka PVC pevná hrdlová DN20 m 25,000 76,77 1 919,29
7 K Pol360 Příchytka trubky DN20 ks 25,000 41,14 1 028,40
8 K Pol34 Krabice KP68 ks 81,000 77,49 6 276,61
9 K Pol36 Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V ks 8,000 98,58 788,67

10 K Pol182 Skříň rozvodná zapuštěná KT 250/1 KB s víkem a 
šroubky ks 6,000 544,34 3 266,02

D D2 Jiné práce 280 675,21
11 K Pol369 Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. 

začištění ks 22,000 373,10 8 208,10

12 K Pol370 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění ks 24,000 334,83 8 035,90

13 K Pol371 Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění ks 18,000 803,59 14 464,62

14 K Pol372 Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění ks 6,000 947,09 5 682,53

15 K Pol69 Vysekání kapsy pro krabici do 100x100x50 mm / 
příprava krabice v litém betonu ks 127,000 129,15 16 401,85

16 K Pol70 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 410,000 62,18 25 494,86

17 K Pol71 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 260,000 90,88 23 629,38

18 K Pol184 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 180,000 105,23 18 941,77

19 K Pol185 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm ks 140,000 129,15 18 080,78

20 K Pol74 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 410,000 86,10 35 300,57

21 K Pol75 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 260,000 110,02 28 603,99

22 K Pol186 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 180,000 127,24 22 902,32

23 K Pol187 Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm ks 140,000 183,68 25 714,89

24 K Pol78 Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 
150mm m3 0,100 8 131,57 813,16

25 K Pol79 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně t 4,310 3 587,46 15 461,94

26 K Pol80 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 4,310 26,79 115,45

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 129,300 81,32 10 514,12

VV 4,31*30 'Přepočtené koeficientem množství 129,300

28 K Pol81 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 4,310 535,73 2 308,98

D D3 Výkopy 26 696,45
29 K Pol188 Napojení STA, PZTS na stávající systémy hod 4,000 550,00 2 200,00
30 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 10,000 500,00 5 000,00
31 K Pol5 HZS hod 15,000 500,00 7 500,00
32 K Pol84 Požární ucpávky m2 1,000 11 996,45 11 996,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 706 318,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 706 318,37 21,00% 148 326,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 854 645,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 706 318,37

D1 - Přípojné místo 67 875,18

D2 - Rozvaděč 199 971,04

D3 - IP kamery apod. 51 038,67

D4 - Kabely 292 749,58

D5 - Ostatní 94 683,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 706 318,37

D D1 Přípojné místo 67 875,18
1 K Pol189 Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B ks 213,000 209,68 44 661,31

2 K Pol190 maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá ks 27,000 50,94 1 375,27

3 K Pol191 maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá ks 36,000 50,94 1 833,69

4 K Pol192 Kryt zásuvky komunikační ks 63,000 205,72 12 960,44

5 K Pol193 maska nosná pro 2x kaystone, modul 45x45mm, do 
podlahové krabice ks 55,000 128,08 7 044,47

D D2 Rozvaděč 199 971,04
6 K Pol415 Plechový 19" rozvaděč, 47U, 800x800mm, skleněné 

dvířka ks 2,000 26 270,02 52 540,04

7 K Pol416 napájecí panel, 5x230V, přepěťová ochrana ks 4,000 1 284,77 5 139,08
8 K Pol417 Patchpanel, 24port, kat.6 ks 17,000 5 856,13 99 554,29
9 K Pol418 Patchpanel, 25port, kat.3 ks 1,000 2 691,19 2 691,19

10 K Pol419

Síťový NVR multiplexer pro 32 IP kamer, PoE. , 
komprese H.264, MJPEG, záznamová rychlost 
64Mbps, rozlišení až 8MPx, až 2 HDD 4TB, 4 alarmové 
vstupy, 3 alarmové výstupy, výstup pro monitor HDMI a 
VGA, 2x USB, 1x TCP/IP 10/100/1000Base, 8x TCP/IP 
10/100Base

ks 1,000 26 887,19 26 887,19

11 K Pol420 19" Organizér, plastový kanál, 1U ks 2,000 526,17 1 052,34

12 K Pol421 Krabice IP65 plastová, vč. příslušenství a kotvících 
prvků na stožár STA, 200x200x100mm ks 1,000 997,95 997,95

13 K Pol422 Vyvazovací panel 1U ks 2,000 509,36 1 018,72

14 K Pol423 Ventilační jednotka 4x ventilátor, střecha, vč. 
termostatu ks 2,000 5 045,12 10 090,24

D D3 IP kamery apod. 51 038,67
15 K Pol194 Venkovní bezpečnostní IP kamera s rozlišením min. 

720P ks 2,000 7 291,24 14 582,48

16 K Pol195 Vnitřní  bezpečnostní IP kamera s rozlišením min. 
720P ks 5,000 7 291,24 36 456,19

D D4 Kabely 292 749,58
17 K Pol196 U/UTP instalační kabel Cat.6 LSOH m 6 360,000 36,79 234 000,11
18 K Pol197 U/UTP instalační kabel Cat.6 outdoor m 270,000 49,06 13 245,29
19 K Pol424 kabel SYKFY50x2x0,5 m 70,000 110,08 7 705,65
20 K Pol425 optický kabel SM 24vl 9/125 LSOH Eca m 100,000 52,81 5 281,50
21 K Pol426 optický kabel MM 12vl 50/125 LSOH Eca OM3 m 100,000 79,72 7 971,70
22 K Pol427 Patchcord 1m kat.6 ks 120,000 97,96 11 755,79
23 K Pol428 Patchcord 2m kat.6 ks 120,000 106,58 12 789,54

D D5 Ostatní 94 683,90
24 K Pol429 Propojení nových a stávajících rozvaděčů do společné 

sítě, včetně optických komponentů kpl 1,000 52 000,00 52 000,00

25 K Pol198 Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů ks 239,000 113,74 27 183,90
26 K Pol5 HZS hod 10,000 500,00 5 000,00
27 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 5,000 500,00 2 500,00
28 K Pol200 Oživení systému hod 16,000 500,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 208 756,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 208 756,57 21,00% 43 838,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 252 595,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 208 756,57

D1 - Hardware PZTS 141 007,15

D2 - Kabely EZS 63 249,42

D3 - Ostatní 4 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 208 756,57

D D1 Hardware PZTS 141 007,15
1 K Pol430 Kryt C-390 vč.Trafa 12V/40VA ks 1,000 2 252,06 2 252,06
2 K Pol201 LCD klávesnice vč. krytu ks 1,000 4 980,83 4 980,83
3 K Pol203 PIR čidlo nástěnné, dosah 12m ks 21,000 1 329,28 27 914,80
4 K Pol204 detektor kouře samoresetovací, vč.patice ks 30,000 1 590,38 47 711,53

5 K Pol205 Termo-diferenciální detektor, samoresetovací, 
vč.patice ks 1,000 1 638,85 1 638,85

6 K Pol206 Povrchový plastový magnet, svorkovnice ks 3,000 268,03 804,09

7 K Pol208 Rozboč. krabice, 12 svorek, Tamper, Plastová, bílá ks 5,000 747,72 3 738,59

8 K Pol209 Expandér 8 zón, včetně krytu, tamper ks 9,000 5 774,04 51 966,40

D D2 Kabely EZS 63 249,42
9 K Pol210 FI-H06 m 1 065,000 50,64 53 930,64

10 K Pol211 SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5 m 140,000 66,56 9 318,78

D D3 Ostatní 4 500,00
11 K Pol5 HZS hod 5,000 500,00 2 500,00
12 K Pol212 Oživení systému kpl 1,000 500,00 500,00
13 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 3,000 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 810,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 810,40 21,00% 800,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 610,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 04 - SLABOPROUD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 810,40

D1 - Pasivní a aktivní komponenty 2 310,40

D2 - Ostatní 1 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 810,40

D D1 Pasivní a aktivní komponenty 2 310,40
1 K Pol235 Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a 

satelitní - koncové,0.5 dB kompletní ks 1,000 543,97 543,97

2 K Pol236 Koaxiální kabel 75ohm m 45,000 37,29 1 677,91
3 K Pol238 F-konektory ks 1,000 88,52 88,52

D D2 Ostatní 1 500,00
4 K Pol5 HZS hod 1,000 500,00 500,00
5 K Pol200 Oživení systému hod 1,000 500,00 500,00
6 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 1,000 500,00 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 150,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 116 150,98 21,00% 24 391,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 542,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 04 - SLABOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

MR - Místní (školní) rozhlas

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 150,98

D1 - Hardware MR 112 650,98

D2 - Ostatní 3 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 150,98

D D1 Hardware MR 112 650,98

1 K Pol431
Rozhlasová ústředana s nuceným poslechem, dle 
vyhl.23/2008 Sb. Včetně časové volby zvonění s 
výběrem melodie/tónu

ks 1,000 51 814,08 51 814,08

2 K Pol432

Přepážkový mikrofon na stojánku, výběr ze 4 zón, 
podsvětlená tlačítka,  se základnou, 60 – 18 000 Hz, 
indikace napájení a aktivace, nastavitelný gong, vlastní 
napájení z 230 V nebo baterie, kardioidní směr. 
charakteristika

ks 1,000 6 481,21 6 481,21

3 K Pol239 reprosoustava standardní, 3,6,9W/100V, 92dB, 130-
17kHz, montáž na zeď, plastová skříňka ks 21,000 1 633,90 34 311,95

4 K Pol240 Propojovací krabice vč svorkovnice, montáž pod 
omítku do KU68 ks 21,000 141,29 2 966,99

5 K Pol241 Propojovací kabeláž mezi komponenty rozhlasu sada 1,000 5 934,27 5 934,27
6 K Pol232 kabel CYKY-O 2x1,5 m 230,000 40,95 9 417,69
7 K Pol433 Kabel FTP kat.6 m 5,000 48,96 244,79
8 K Pol242 Funkční zkouška rozhlasu hod 2,000 740,00 1 480,00

D D2 Ostatní 3 500,00
9 K Pol5 HZS hod 3,000 500,00 1 500,00

10 K Pol200 Oživení systému hod 2,000 500,00 1 000,00
11 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 500,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 436,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 122 436,32 21,00% 25 711,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 148 147,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 04 - SLABOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

JC - Jednotný čas

VISTORIA CZ a.s.

Strana 205 z 307



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 122 436,32

D1 - Hardware JČ 112 496,32

D2 - Ostatní 9 940,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 436,32

D D1 Hardware JČ 112 496,32

1 K Pol434

Hlavní hodiny - linka pro analogové hodiny, linka pro 
digitální hodiny, signalizace časových úseků, vstup pro 
příjem DCF/GPS, výstup 75V pro školní zvonky, 230V, 
zálohovaná paměť

ks 1,000 25 643,96 25 643,96

2 K Pol243 Analogové nástěnné hodiny pro centrální systém, 
průměr ciferníku 40mm s čísly ks 18,000 3 556,61 64 018,90

3 K Pol244 konzole pro dvoustrannou montáž ks 1,000 1 145,31 1 145,31
4 K Pol435 příjmač DCF/GPS signálu vč. antény ks 1,000 4 368,61 4 368,61
5 K Pol232 kabel CYKY-O 2x1,5 m 230,000 40,95 9 417,69
6 K Pol245 Propojovací krabice vč svorkovnic ks 17,000 141,29 2 401,85
7 K Pol246 pomocný materiál kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D D2 Ostatní 9 940,00
8 K Pol5 HZS hod 4,000 500,00 2 000,00
9 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 3,000 500,00 1 500,00

10 K Pol200 Oživení systému hod 4,000 500,00 2 000,00
11 K Pol247 Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému hod 6,000 740,00 4 440,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 920,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 211 920,41 21,00% 44 503,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 423,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 04 - SLABOPROUD

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

AV - Audio video technika

VISTORIA CZ a.s.

Strana 208 z 307



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 211 920,41

D1 - Materiál 193 870,41

D2 - Ostatní 18 050,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 211 920,41

D D1 Materiál 193 870,41
1 K Pol248 HDMI 3D propojovací kabel. 10m, zlacené konektory, 

černý ks 11,000 1 128,50 12 413,50

2 K Pol250 USB 3.0 aktivní prodlužovací kabel, 10m ks 11,000 2 742,62 30 168,84
3 K Pol252 VGA kabel prodlužovací M/F 10m stíněný ks 11,000 2 347,00 25 817,04
4 K Pol254 Zásuvka audio stereo MODUL 45 ks 11,000 1 447,96 15 927,58
5 K Pol255 Zásuvka audio jednonásobná kompletní ks 22,000 1 498,40 32 964,87
6 K Pol256 zásuvka USB bílá MODUL 45 ks 11,000 1 447,96 15 927,58

7 K Pol257 předkonektorovaná zásuvka HDMI bílá MODUL 45 ks 11,000 2 008,75 22 096,25

8 K Pol258 zásuvka předkonektorovaná HD15 (VGA) MODUL 45 ks 11,000 2 103,70 23 140,68

9 K Pol262 audio kabel PA repro 2x2,5mm² m 242,000 63,69 15 414,07

D D2 Ostatní 18 050,00
10 K Pol263 Oživení AV techniky hod 15,000 870,00 13 050,00
11 K Pol5 HZS hod 5,000 500,00 2 500,00
12 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 5,000 500,00 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 292 786,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 292 786,98 21,00% 271 485,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 564 272,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

SO 05 05 - VYTÁPĚNÍ

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 292 786,98

61 - Úpravy povrchů vnitřní 17 311,99

96 - Bourání konstrukcí 12 376,52

713 - Izolace tepelné 36 476,29

723 - Vnitřní plynovod 41 444,89

730 - Ústřední vytápění 72 580,00

731 - Kotelny 236 869,54

732 - Strojovny 327 195,03

733 - Rozvod potrubí 233 654,00

734 - Armatury 167 526,93

735 - Otopná tělesa 70 463,71

783 - Nátěry 53 408,43

799 - Ostatní 21 444,97

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 2 034,68

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

SO 05 05 - VYTÁPĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 292 786,98

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 17 311,99
1 K 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou 

ze suchých směsí 150 x 100 mm m 40,000 252,80 10 111,99

2 K 612423531R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o 
šířce rýhy do 150 mm, m2 6,000 1 200,00 7 200,00

D 96 Bourání konstrukcí 12 376,52

3 K 971033231R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
150 mm

kus 22,000 59,19 1 302,28

4 K 971033251R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
450 mm

kus 14,000 249,24 3 489,35

5 K 971033351R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 
450 mm

kus 2,000 338,70 677,40

6 K 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do 
hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 40,000 172,69 6 907,49

D 713 Izolace tepelné 36 476,29

7 K 722181223RT6

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka 
stěny 13 mm, d 18 mm

m 70,000 55,94 3 916,00

8 K 722181224RT7

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka 
stěny 20 mm, d 22 mm

m 20,000 100,08 2 001,58

9 K 722181225RT9

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka 
stěny 25 mm, d 28 mm

m 50,000 148,85 7 442,56

10 K 713411111V Izolace tepelná potrubí pouzdry s AL povrchem m 115,000 66,76 7 677,46

11 K 631547115R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 
vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 70,000 128,39 8 987,33

12 K 631547116R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 
vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 40,000 137,96 5 518,38

13 K 631547218R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 
vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 5,000 186,60 932,98

D 723 Vnitřní plynovod 41 444,89
14 K 723120809R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových 

přes 50 do DN 80 m 20,000 60,08 1 201,69

15 K 723150369R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89 mm, s 
3,6 mm m 1,000 735,26 735,26

16 K 723163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, 
s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 6,000 955,57 5 733,43

17 K 723163108R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, 
s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 8,000 1 810,88 14 487,03

18 K 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 16,000 40,06 640,90

19 K 723225113R00 Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, 
včetně dodávky materiálu kus 1,000 397,10 397,10

20 K 723237213R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, 
PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,000 333,58 333,58

21 K 723237216R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 32, 
PN 5, včetně dodávky materiálu kus 2,000 846,62 1 693,24

SO 05 05 - VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 732111135R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150 kus 1,000 2 484,31 2 484,31

23 K 732111233R00
Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 
m délky tělěsa, DN 150

kus 1,000 1 242,15 1 242,15

24 K 732111315R00
Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 
32

kus 2,000 411,32 822,64

25 K 732111325R00
Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 
trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 
80

kus 1,000 572,83 572,83

26 K 733191918R00
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových 
normálních i zesílených zaslepení zkováním a 
zavařením, DN 50

kus 2,000 459,75 919,49

27 K 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, 
včetně dodávky materiálu kus 2,000 4 001,35 8 002,71

28 K 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky 
materiálu kus 4,000 390,67 1 562,69

29 K 723290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun 
vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m t 0,171 1 201,69 205,49

30 K 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 
6 m % 1,000 410,35 410,35

D 730 Ústřední vytápění 72 580,00
31 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 137,000 500,00 68 500,00
32 K 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 12,000 340,00 4 080,00

D 731 Kotelny 236 869,54
33 K 731249126V Plynový nástěnný kondenzační kotel o výkonu 6,6-

49,9kW, soubor 2,000 94 185,26 188 370,52

34 K 731250166V Uvedení kotlů do provozu , seznámení uživatele s 
obsluhou ks 2,000 5 340,84 10 681,68

35 K 731412221V Odkouření plynových kotlů typovou technologií (každý 
samostatně), nové vyvložkování dvou sada 1,000 30 798,86 30 798,86

36 K 731413555V Výchozí revize spalinové cesty ks 1,000 4 673,24 4 673,24

37 K 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) 
do 6 m % 1,000 2 345,24 2 345,24

D 732 Strojovny 327 195,03
38 K 732219315V Ohřívač  TUV o velikosti 750 lt se dvěma vložkami vč. 

izolace soubor 1,000 81 398,39 81 398,39

39 K 732219317V Elektrická topná vložka pro fotovoltaický systém 
vhodná do zásobníku 750 lt-výkon 12kW ks 1,000 11 669,84 11 669,84

40 K 732331519V Expanzní nádoba objem 200 lt, 6bar ks 1,000 10 619,87 10 619,87

41 K 732342412V Neutralizační zařízení (plastová nádoba s 
neutralizačním oddílem vč. granulátu) ks 1,000 14 676,19 14 676,19

42 K 732350271V Sestava pro úpravu dopouštěné a napouštěné topné 
vody, testr tvrdosti vody, regererační sůl v ks 1,000 27 768,67 27 768,67

43 K 732360334V Anuloid DN150/50 s izolací vč. jímky pro kruhové čidlo, 
nástěnného držáku, vypouštěcího kohoutu, ks 1,000 13 652,82 13 652,82

44 K 732385613V Sdružený rozdělovač a sběrač pro osm topných větví s 
roztečí 250 až 350mm-všechna hrdla, izlace, ks 1,000 87 123,42 87 123,42

45 K 732421312V Oběhové čerpadlo elektronické vč. izolace a šroubení, 
230V, Č1- 3,4m3/h, 2,5m.v.sl. soubor 1,000 18 016,52 18 016,52

46 K 732421313V Oběhové čerpadlo elektronické vč. izolace a šroubení, 
230V, Č2- 2,0m3/h, 3,0m.v.sl. soubor 1,000 6 835,54 6 835,54

47 K 732421314V Oběhové čerpadlo elektronické vč. izolace a šroubení, 
230V, Č3- 2,0m3/h, 3,0m.v.sl. soubor 1,000 6 835,54 6 835,54

48 K 732421315V Oběhové čerpadlo elektronické vč. izolace a šroubení, 
230V, Č4- 1,6m3/h, 2,0m.v.sl. soubor 1,000 6 835,54 6 835,54

49 K 732421316V Oběhové čerpadlo elektronické vč. izolace a šroubení, 
230V, Č5- 4,2m3/h, 3,0m.v.sl. soubor 1,000 18 016,52 18 016,52

50 K 732421317V Oběhové čerpadlo elektronické vč. izolace a šroubení, 
230V, Č6- 1,2m3/h, 3,0m.v.sl. soubor 1,000 6 835,54 6 835,54

51 K 732421318V Oběhové čerpadlo elektronické vč. izolace a šroubení, 
230V, Č7- 0,5m3/h, 3,0m.v.sl. soubor 1,000 6 835,54 6 835,54

52 K 732421319V Oběhové čerpadlo elektronické vč. izolace a šroubení, 
230V, Č8- 1,5m3/h, 3,0m.v.sl. soubor 1,000 6 835,54 6 835,54

53 K 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 1,000 3 239,55 3 239,55

D 733 Rozvod potrubí 233 654,00

54 K 733113116R00
Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za 
zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , 
DN 32

kus 6,000 393,49 2 360,93

55 K 733113117R00
Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za 
zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , 
DN 40

kus 10,000 465,57 4 655,71

56 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, 
s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 70,000 484,31 33 901,74

57 K 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, 
s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 20,000 548,37 10 967,40

58 K 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, 
s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 50,000 803,44 40 172,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, 
s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 70,000 955,57 66 890,03

60 K 733163107R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, 
s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 40,000 1 151,34 46 053,64

61 K 733163108R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, 
s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 5,000 1 810,88 9 054,40

62 K 733167002R00 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 18 mm, tloušťka stěny 1 mm kus 10,000 266,80 2 667,97

63 K 733190306R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, 
plastových, měděných do D 35 m 210,000 13,35 2 803,94

64 K 733190307R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, 
plastových, měděných do D 64 m 45,000 20,03 901,27

65 K 733191112R00 Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32 kus 12,000 297,31 3 567,68
66 K 733191113R00 Manžety prostupové přes DN 32 do DN 50 kus 20,000 367,18 7 343,66

67 K 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 
6 m % 1,000 2 313,41 2 313,41

D 734 Armatury 167 526,93
68 K 734255122R00 Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 20, 

vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000 801,13 801,13

69 K 734215133R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, 
DN 15, včetně dodávky materiálu kus 16,000 344,93 5 518,87

70 K 734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu kus 5,000 344,62 1 723,10

71 K 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, 
včetně dodávky materiálu kus 6,000 406,25 2 437,50

72 K 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, 
včetně dodávky materiálu kus 4,000 572,26 2 289,05

73 K 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, 
včetně dodávky materiálu kus 14,000 754,12 10 557,71

74 K 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, 
včetně dodávky materiálu kus 18,000 1 051,87 18 933,73

75 K 734245421R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní 
závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000 329,28 329,28

76 K 734245422R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní 
závit, včetně dodávky materiálu kus 2,000 394,70 789,41

77 K 734245423R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní 
závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000 466,85 466,85

78 K 734245424R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní 
závit, včetně dodávky materiálu kus 3,000 648,71 1 946,14

79 K 734245425R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 40, PN 12, vnitřní-vnitřní 
závit, včetně dodávky materiálu kus 5,000 929,26 4 646,29

80 K 734266422R00
Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s 
vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, 
včetně dodávky materiálu

kus 5,000 729,36 3 646,79

81 K 734295321R00
Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 
15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout 
vypouštěcí vodovodní

kus 17,000 301,86 5 131,56

82 K 734295212R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, 
včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění kus 2,000 7 126,07 14 252,14

83 K 734295213R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, 
včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění kus 1,000 454,66 454,66

84 K 734295214R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, 
včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění kus 3,000 650,87 1 952,60

85 K 734295215R00 Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, 
včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění kus 5,000 937,49 4 687,45

86 K 734413144R00 Teploměr s jímkou D 100 mm, délka jímky 100 mm, T 
= 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 16,000 557,57 8 921,18

87 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, 
včetně dodávky materiálu kus 1,000 2 315,60 2 315,60

88 K 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky 
materiálu kus 50,000 367,18 18 359,15

89 K 734247610V TSV 1 směšovací ventil se servopohonem DN 25 Kvs-
10 ks 1,000 7 752,50 7 752,50

90 K 734247611V TSV 2 směšovací ventil se servopohonem DN 25 Kvs-
10 ks 1,000 7 752,50 7 752,50

91 K 734247612V TSV 3 směšovací ventil se servopohonem DN 40 Kvs-
25 ks 1,000 8 992,77 8 992,77

92 K 734247613V TSV 4 směšovací ventil se servopohonem DN 25 Kvs-
6,3 ks 1,000 7 752,50 7 752,50

93 K 734247614V TSV 5 směšovací ventil se servopohonem DN 20 Kvs-
4 ks 1,000 7 639,75 7 639,75

94 K 734247615V TSV 6 směšovací ventil se servopohonem DN 6,3 Kvs-
25 ks 1,000 8 992,77 8 992,77

95 K 734297813V Připojovací a servisní armatura k expanzní nádobě ks 3,000 1 495,93 4 487,79

96 K 734322168V Armature DN15 pro automatocké dopouštění vody ks 1,000 2 337,48 2 337,48

97 K 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 1,000 1 658,68 1 658,68

D 735 Otopná tělesa 70 463,71

98 K 735157664R00

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet 
přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 
800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

kus 3,000 4 859,67 14 579,02
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99 K 735157786R00

Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet 
přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 
1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 
připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,000 9 140,32 9 140,32

100 K 735192911R00 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných 
těles článkových litinových m2 100,000 395,22 39 522,23

101 K 735157777V Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 700/1200 kus 1,000 6 524,48 6 524,48

102 K 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 
m % 1,000 697,66 697,66

D 783 Nátěry 53 408,43

103 K 783108811R00
Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, 
stupeň očištění Sa 1, tryskací materiál křemičitan 
hlinitý

m2 100,000 120,17 12 016,90

104 K 783324240R00 Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, 
základní + dvojnásobné s 1x emailováním m2 100,000 413,92 41 391,53

D 799 Ostatní 21 444,97

105 K 799730552V
Pomocý materiál 
montážní,spojovací,těsnící,konzoly,závěsy,drobné 
fitinky

kg 150,000 83,33 12 499,05

106 K 799730624V Štítky, polepy, tabulky zalaminováno ks 45,000 127,59 5 741,41

107 K 799730891V Požární manžety typ dle PBŘ (tmel), prům. 22 mm ks 6,000 178,03 1 068,17

108 K 799730892V Požární manžety typ dle PBŘ (tmel), prům. 28 mm ks 4,000 197,81 791,24

109 K 799730893V Požární manžety typ dle PBŘ (tmel), prům. 35 mm ks 4,000 217,59 870,36

110 K 799730894V Požární manžety typ dle PBŘ (tmel), prům. 42 mm ks 2,000 237,37 474,74

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 034,68
111 K 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 1,650 131,74 217,37

112 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,650 148,36 244,79

113 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 1,650 348,49 575,01

114 K 979990105R00 Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, 
skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 1,650 593,43 979,15

115 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,650 11,13 18,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 006 150,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 006 150,60 21,00% 631 291,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 637 442,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

SO 05 06 - VZDUCHOTECHNIKA

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 006 150,60

713 - Izolace tepelné 66 602,28

728 - Vzduchotechnika 2 872 713,62

799 - Ostatní 66 834,70

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

SO 05 06 - VZDUCHOTECHNIKA

Strana 218 z 307



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 006 150,60

D 713 Izolace tepelné 66 602,28
1 K 713311111V Izolace tl. 100mm pro VZT potrubí ve venkovním 

prostoru m2 11,000 1 780,28 19 583,09

2 K 713311112V Izolace tl. 50mm pro VZT potrubí s Al povrchem, v 1. 
PP ve strojovnách m2 70,000 494,52 34 616,57

3 K 713311113V Oplechování pozink. potrubí ve venkovním prostoru m2 11,000 1 127,51 12 402,62

D 728 Vzduchotechnika 2 872 713,62
4 K 728111112V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 250/160 m 20,000 575,62 11 512,48
5 K 728111113V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 250/200 m 7,000 632,00 4 424,00
6 K 728111114V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 400/315 m 2,000 1 003,88 2 007,76
7 K 728111117V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 400/200 m 33,000 842,67 27 807,99
8 K 728111118V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 400/500 m 12,000 1 264,00 15 167,99
9 K 728111119V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 400/600 m 3,000 1 404,44 4 213,33

10 K 728111120V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 450/200 m 9,000 912,89 8 216,00
11 K 728111121V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 450/160 m 10,000 856,51 8 565,13
12 K 728111122V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 500/200 m 17,000 983,11 16 712,88
13 K 728111123V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 500/300 m 3,000 1 123,55 3 370,66
14 K 728111124V Potrubí čtyřhanné sk.1 vč. tvarovek, 500/355 m 3,000 1 200,70 3 602,10
15 K 728112114V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.200 m 95,000 561,78 53 368,86
16 K 728112115V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.250 m 54,000 632,00 34 127,98
17 K 728112116V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.315 m 6,000 702,22 4 213,33
18 K 728211215V Zešikmený kus s ochranným sítem 250x160 kus 1,000 786,29 786,29
19 K 728211216V Zešikmený kus s ochranným sítem 450x200 kus 1,000 1 074,10 1 074,10
20 K 728211217V Zešikmený kus s ochranným sítem 500x200 kus 2,000 1 334,22 2 668,44
21 K 728312123V Tlumič hluku, pr.200 kus 26,000 2 598,22 67 553,74
22 K 728312124V Tlumič hluku, pr.315 kus 1,000 4 915,55 4 915,55
23 K 728312126V Tlumič hluku, pr.250 kus 22,000 3 019,55 66 430,19
24 K 728312205V Tlumič hluku, 400x500 L=1 m kus 3,000 3 511,11 10 533,33
25 K 728312206V Tlumič hluku, 400x500 L=0,5 m kus 1,000 2 808,89 2 808,89
26 K 728312207V Tlumič hluku, 400x600 L=1 m kus 1,000 3 932,44 3 932,44

27 K 728314215V Protidešťová kovová žaluzie barva šedá, 800x600 mm kus 2,000 3 932,44 7 864,88

28 K 728314216V Protidešťová kovová žaluzie barva šedá, 500x300 mm kus 3,000 2 106,67 6 320,00

29 K 728314217V Protidešťová kovová žaluzie barva šedá, 400x800 mm kus 1,000 3 511,11 3 511,11

30 K 728314218V Protidešťová kovová žaluzie barva šedá, 350x250 mm kus 3,000 1 966,22 5 898,66

31 K 728405331V Zešikmený kus s ochranným sítem pr.200 ks 3,000 491,56 1 474,67

32 K 728414613V Cirkulační nerazová kuchyňská digestoř nad sporáky 
ve cvičných kuchyňkách kus 1,000 4 213,33 4 213,33

33 K 728415530V Přetlaková (zpětná klapka) s pružinou do kruhového 
potrubí, pr.200 kus 13,000 491,56 6 390,22

34 K 728415532V Přetlaková (zpětná klapka) s pružinou do kruhového 
potrubí, pr.355 kus 1,000 1 010,80 1 010,80

35 K 728415536V Přetlaková (zpětná klapka) s pružinou do kruhového 
potrubí, pr.250 kus 1,000 463,86 463,86

36 K 728415610V Požární klapka mechanická EI 30, pr.200 kus 2,000 2 528,00 5 056,00
37 K 728415621V Požární klapka mechanická EI 30, 500x355 kus 2,000 3 651,55 7 303,11

38 K 728440324V Stěnová požární mřížka 100x200mm v provedení EI30 1,000 5 617,77 5 617,77

39 K 728450141V Vyústka komfortní dvouřadá s regulací do kruhového 
potrubí, s regulační klapkou (odvod) - 800x150, ks 10,000 6 320,00 63 199,97

40 K 728450151V Přívodní textilní rukávec, bez potisku, základní 
provedení, průměr. 250, L=5m, 650-700m3/h, 80Pa, ks 10,000 8 005,33 80 053,29

41 K 728616361V VZT 1.-vzduchotechnická kompaktní větrací jednotka s 
rekuperací tepla; ve vnitřním provedení - ks 1,000 293 746,33 293 746,33

42 K 728616362V VZT 2. a VZT4.-vzduchotechnická kompaktní větrací 
jednotka s rekuperací tepla; ve vnitřním provedení ks 2,000 189 303,19 378 606,38

SO 05 06 - VZDUCHOTECHNIKA
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43 K 728616363V VZT 3.-vzduchotechnická kompaktní větrací jednotka s 
rekuperací tepla; ve vnitřním provedení - ks 1,000 189 422,86 189 422,86

44 K 728616364V VZT 10, 11, 12.-vzduchotechnická kompaktní větrací 
jednotka s rekuperací tepla; ve vnitřním proveden ks 3,000 117 498,53 352 495,60

45 K 728616365V VZT 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.-vzduchotechnická 
kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla; ks 7,000 117 498,53 822 489,72

46 K 728616370V Zaregulování jednotek ks 14,000 5 934,27 83 079,77

47 K 728713564V Rekuperační odsavač do stěny vč. mřížek 
50m3/h,230V, 45W ks 1,000 7 912,36 7 912,36

48 K 728999345V Zkušební provoz ks 1,000 14 835,67 14 835,67
49 K 728999410V Práce ve výškách - lešení ks 1,000 49 452,24 49 452,24
50 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 35,000 500,00 17 500,00

51 K 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky 
do 6 m % 1,000 27 659,32 27 659,32

52 K 001 Technologická nákladní doprava Kč 1,000 49 452,24 49 452,24

53 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 29 670,00 29 670,00

D 799 Ostatní 66 834,70

54 K 799728901V Pomocný  materiál montážní , konzoly,závěsy 
spojovací a těsnící materiál, zavěšení potrubí-táhla kg 150,000 148,36 22 253,51

55 K 799728904V Stavební výpomoc-zapravení povrchů m2 3,000 840,69 2 522,06
56 K 799728905V Stavební  průrazy, prostupy přes zeď tl. 400mm m2 2,000 1 483,57 2 967,13
57 K 799728915V Stavební  výpomoc-Utěsnění prostupu střechou ks 7,000 1 829,73 12 808,13
58 K 799728920V Požární zákryt EI 30 m2 22,000 1 087,95 23 934,89
59 K 799728930V Odvoz suti do 30 km, skládkovné t 1,000 494,52 494,52
60 K 799730624V Štítky, polepy, tabulky zalaminováno ks 25,000 74,18 1 854,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 539 922,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 539 922,39 21,00% 113 383,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 653 306,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

SO 05 07 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 539 922,39

61 - Úpravy povrchů vnitřní 29 364,71

96 - Bourání konstrukcí 30 496,64

721 - Vnitřní kanalizace 112 043,14

722 - Vnitřní vodovod 234 832,80

725 - Zařizovací předměty 84 715,71

726 - Předstěnové systémy 7 582,92

799 - Ostatní 38 384,42

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 2 502,05

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 05 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ

SO 05 07 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 539 922,39

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 29 364,71
1 K 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou 

ze suchých směsí 150 x 100 mm m 56,000 252,80 14 156,79

2 K 612403390R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou 
ze suchých směsí 200 x 100 mm m 9,000 309,77 2 787,92

3 K 612423531R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o 
šířce rýhy do 150 mm, m2 8,400 1 200,00 10 080,00

4 K 612423631RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky 
rýhy přes 150 do 300 mm, m2 1,800 1 300,00 2 340,00

D 96 Bourání konstrukcí 30 496,64

5 K 970047160R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu 
příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, 
do D 160 mm

m 6,000 468,21 2 809,28

6 K 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu 
jádrové vrtání , do D 100 mm m 3,000 2 608,11 7 824,33

7 K 970053100R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu 
příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 100 
mm

m 3,000 365,85 1 097,54

8 K 970053160R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu 
příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 160 
mm

m 3,000 500,26 1 500,78

9 K 970056100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu 
příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm m 3,000 1 376,16 4 128,47

10 K 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do 
hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 16,000 142,87 2 285,88

11 K 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do 
hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 20,000 172,69 3 453,74

12 K 974031155R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do 
hloubky 100 mm, šířky do 200 mm m 9,000 236,33 2 126,99

13 K 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do 
hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 20,000 263,48 5 269,63

D 721 Vnitřní kanalizace 112 043,14
14 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, 

tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 55,000 326,53 17 959,32

15 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, 
tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 5,000 325,94 1 629,70

16 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, 
tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 25,000 340,92 8 523,09

17 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, 
tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 66,000 410,35 27 083,41

18 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 10,000 577,40 5 774,04

19 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, 
tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 3,000 632,30 1 896,89

20 K 721201224V Tlaková kanalizace potrubí PE 100 SDR17 D32 m 14,000 350,15 4 902,14

21 K 721234122V Svislá vyhřívaná terasová vpust s integrovanou PVC 
manžetou DN 125 kus 2,000 7 096,37 14 192,74

22 K 721256331V Přečerpávač kondenzátu 230V ks 2,000 2 946,77 5 893,55

23 K 721256335V Přečerpávací box odpadních vod s nádrží 16 lt, 
umístění na podlahu 0,5kW, 230V ks 1,000 10 121,64 10 121,64

24 K 721260117V Revizní dvířka 200x200 k čistícím tvarovkám na 
kanalizaci v provedení ks 2,000 242,32 484,63

25 K 721270335V Požární manžety v provedení dle PBŘ, DN 75 ks 6,000 1 978,09 11 868,54
26 K 721274332V Čistící kus  75 ks 2,000 302,05 604,11

27 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky 
do 6 m % 1,000 1 109,34 1 109,34

D 722 Vnitřní vodovod 234 832,80

28 K 722130233R00
Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 
DN 25, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky 
materiálu

m 3,000 517,91 1 553,74

29 K 722130234R00
Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 
DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky 
materiálu

m 8,000 575,33 4 602,62

30 K 722130236R00
Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných 
DN 50, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky 
materiálu

m 15,000 723,50 10 852,48
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31 K 722178711R00

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-
RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, 
polyfúzně svařované

m 70,000 353,28 24 729,39

32 K 722178712R00

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-
RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, 
polyfúzně svařované

m 10,000 376,02 3 760,15

33 K 722178713R00

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-
RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, 
polyfúzně svařované

m 23,000 431,37 9 921,55

34 K 722178714R00

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-
RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, 
polyfúzně svařované

m 12,000 504,91 6 058,89

35 K 722178715R00

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s 
čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-
RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, 
polyfúzně svařované

m 38,000 672,38 25 550,44

36 K 722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm m 35,000 35,07 1 227,59

37 K 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm m 25,000 35,07 876,85

38 K 722181211RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm m 33,000 52,23 1 723,72

39 K 722181212RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm m 6,000 70,82 424,89

40 K 722181212RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm m 34,000 94,03 3 197,14

41 K 722181212RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm m 15,000 94,03 1 410,50

42 K 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm m 35,000 52,36 1 832,51

43 K 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm m 5,000 60,53 302,65

44 K 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm m 23,000 98,83 2 273,10

45 K 722181215RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm m 6,000 156,86 941,18

46 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 20,000 194,35 3 886,95

47 K 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, 
vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 3,000 158,00 474,00

48 K 722220112R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, 
vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 274,65 274,65

49 K 722221122R00
Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, 
mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 347,75 347,75

50 K 722224211R00 Ventil mrazuvzdorný, DN 15, včetně dodávky kus 1,000 3 745,91 3 745,91

51 K 722237121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, 
PN 42, včetně dodávky materiálu kus 3,000 297,73 893,18

52 K 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, 
PN 42, včetně dodávky materiálu kus 2,000 406,25 812,50

53 K 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, 
PN 35, včetně dodávky materiálu kus 3,000 572,26 1 716,78

54 K 722237125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, 
PN 35, včetně dodávky materiálu kus 3,000 1 051,87 3 155,62

55 K 722237135R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní 
závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 264,12 1 264,12

56 K 722237136R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní 
závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 3,000 1 746,88 5 240,63

57 K 722237661R00
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 302,03 302,03

58 K 722237662R00
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 394,70 394,70

59 K 722237663R00
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 466,85 466,85

60 K 722237665R00
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 929,26 1 858,51

61 K 722237666R00
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 1 341,74 2 683,48

62 K 722254201RT3 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s 
plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30 kus 4,000 10 987,67 43 950,68
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63 K 722265215R00

Vodoměr domovní, závitový, jednovtokový, 
suchoběžný, DN 32, pro teplotu vody do 30°C, montáž 
horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, 
PN 16, délka 260 mm

kus 1,000 843,16 843,16

64 K 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 114,000 13,35 1 522,14

65 K 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do 
DN 40 m 12,000 13,35 160,23

66 K 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do 
DN 50 m 53,000 20,03 1 061,49

67 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 179,000 16,02 2 868,03

68 K 734255135R00 Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 25, 
vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 491,97 1 491,97

69 K 734295321R00
Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 
15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout 
vypouštěcí vodovodní

kus 7,000 328,56 2 299,92

70 K 734295213R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, 
včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění kus 1,000 454,66 454,66

71 K 734413133R00 Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 75 mm, T = 0 
až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 2,000 624,33 1 248,67

72 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, 
včetně dodávky materiálu kus 3,000 2 438,42 7 315,25

73 K 713461121V Izolace potrubí-skružemi m 19,000 115,72 2 198,65

74 K 722265801V Expanzní nádoba pro pitnou vodu 33 lt- pro 10 bar, T-
kus ks 1,000 3 774,13 3 774,13

75 K 722278124V Automatický vyvažovací termostatická armatura pro 
cirkulační systémy TV DN 15 (35-60°C) ks 1,000 4 463,46 4 463,46

76 K 722278130V Termostatická směšovací armatura s napojením na 
cirkulaci DN 25 (36-53°C) PN10, provedení litý bronz ks 1,000 3 642,16 3 642,16

77 K 722618344V Oběhové cirkulační čerpadlo (provedení bronz)3 
m.v.sl., 1,5 m3/h vč. izolace a šroubení ks 1,000 7 645,42 7 645,42

78 K 722815644V Skružené pozinkované plechy pro vedení PPR potrubí m 140,000 101,01 14 140,87

79 K 631547118R

pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová 
úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; 
tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 
vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 19,000 245,78 4 669,78

80 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 
6 m % 1,000 2 325,08 2 325,08

D 725 Zařizovací předměty 84 715,71
81 K 725814105R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x 

DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 18,000 218,58 3 934,42

82 K 725860202R00
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 
40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství 
stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu

kus 7,000 481,79 3 372,52

83 K 725019103V Výlevka závěsná 505x510 mm se sklopnou mřížkou 
keramická, designově sladěná s umyvadly soubor 1,000 5 372,00 5 372,00

84 K 725319101V Dřez nerezový jednoduchý s odkapávací plochou soubor 2,000 2 470,14 4 940,28
85 K 725319102V Dvojdřez nerez 800x500 ks 1,000 7 929,67 7 929,67
86 K 725319106V Kuchyňský dřez nerez malý  220x440mm ks 2,000 2 918,48 5 836,96

87 K 725534112V Průtokový ohřívač vody do kuch. linky, 230V, 2,2 kW soubor 2,000 9 074,02 18 148,03

88 K 725823134V Dřezová baterie stojánková bez výpusti s pákovým 
ovládáním, standardní kus 9,000 1 382,50 12 442,49

89 K 725823648V Baterie nástěnná,páková s ramínkem 200mm - pro 
výlevku ks 1,000 1 404,20 1 404,20

90 K 725860180V Zápachová uzávěra s kuličkou pro odvod kondenzátu 
od VZT, klimatizace, odkapy od pojistných ventilů, kus 18,000 864,23 15 556,09

91 K 725319101V.1 Dřez nerezový jednoduchý s odkapávací plochou, 
780x435 , odpad pr.50/90 soubor 2,000 2 470,14 4 940,28

92 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech 
výšky do 6 m % 1,000 838,77 838,77

D 726 Předstěnové systémy 7 582,92

93 K 726212367R00

Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým 
procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k 
instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro 
připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně 
dodávky materiálu

soubor 1,000 7 507,84 7 507,84

94 K 998726221R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech 
výšky do 6 m % 1,000 75,08 75,08

D 799 Ostatní 38 384,42
95 K 799722725V Ochranné pospojování vodovodního potrubí, armatur a 

zařizovacích předmětů ks 1,000 4 945,22 4 945,22

96 K 799730552V
Pomocý materiál 
montážní,spojovací,těsnící,konzoly,závěsy,drobné 
fitinky

kg 75,000 83,33 6 249,53

97 K 799730624V Štítky, polepy, tabulky zalaminováno ks 25,000 127,59 3 189,67
98 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 48,000 500,00 24 000,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 502,05
99 K 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 2,029 131,74 267,30
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100 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,029 148,36 301,02

101 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 2,029 348,49 707,09

102 K 979990105R00 Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, 
skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 2,029 593,43 1 204,06

103 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,029 11,13 22,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 281 136,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 281 136,53 21,00% 2 999 038,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 280 175,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 - TĚLOCVIČNA

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 281 136,53

HSV - Práce a dodávky HSV 4 818 513,73
    1 - Zemní práce 41 896,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 972 347,35

    4 - Vodorovné konstrukce 1 075 133,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 350 461,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce 458 302,93

    9.1 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 607 113,60

    997 - Přesun sutě 198 042,69

    998 - Přesun hmot 115 215,82

PSV - Práce a dodávky PSV 9 462 622,80
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 295 946,10

    712 - Povlakové krytiny 653 986,61

    713 - Izolace tepelné 1 415 133,81

    762 - Konstrukce tesařské 1 043 551,45

    764 - Konstrukce klempířské 74 033,61

    766 - Konstrukce truhlářské 2 652 108,22

    767 - Konstrukce zámečnické 2 181 326,83

    777 - Podlahy lité 645 964,38

    783 - Dokončovací práce - nátěry 85 433,10

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 32 560,18

    790 - Ostatní výrobky 382 578,51
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 281 136,53

D HSV Práce a dodávky HSV 4 818 513,73

D 1 Zemní práce 41 896,08

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 21,700 1 344,11 29 167,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131
VV +0,7*1,0*31,0 21,700

2 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 12,400 41,93 519,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
VV +0,5*0,8*31,0 12,400

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 9,300 247,26 2 299,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV +21,7-12,4 9,300

4 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně m3 12,400 207,70 2 575,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,300 11,87 110,38 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 15,810 356,06 5 629,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV +9,3*1,7 15,810

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 12,400 128,58 1 594,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 972 347,35
8 K 3102797 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 

keramických tvarovek m3 17,136 7 170,58 122 874,98
VV "2NP"+0,68*2,4*1,5*7 17,136

9 K 3102798 Zazdívka otvorů pl přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
z keramických tvarovek m3 27,418 7 239,81 198 501,07

VV "1NP"+0,68*2,4*2,4*7 27,418

10 K 311234051 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 300 mm m2 48,800 1 717,97 83 836,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234051
VV "3NP"+1,6*(30,5) 48,800

11 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 13,140 4 010,58 52 698,98 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321411
VV +0,30*1,7*(15,55+0,7) 8,288
VV +0,24*1,3*(15,55) 4,852
VV Součet 13,140

12 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 95,680 543,97 52 047,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121
VV +2*1,7*(15,55+0,7) 55,250
VV +2*1,3*(15,55) 40,430
VV Součet 95,680

13 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 95,680 148,36 14 194,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122

14 K 3113515 Bednění prostupů a drážek kus 10,000 494,52 4 945,22

15 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 
(ODHAD) t 1,577 34 616,57 54 590,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821
VV +13,14*0,120 1,577

16 K 319202115 Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm 
nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí m 60,000 2 584,37 155 062,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202115

17 K 331123911 Montáž ŽB sloupů přivařením k základu hmotnosti do 
1,5 t budova v do 18 m kus 8,000 15 725,81 125 806,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331123911

18 M 593201 B.01 - prefa sloup 300/500 mm - dl 2080 mm kus 8,000 8 110,17 64 881,34

19 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm m2 50,580 848,30 42 907,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244111
VV +0,9*(14,7+14,4+2*2,0+7*3,3) 50,580

D 4 Vodorovné konstrukce 1 075 133,60
20 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 24,387 4 505,10 109 865,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV +0,68*0,40*(37,62) 10,233
VV +0,68*0,30*(30,73+2*15,5) 12,593
VV Mezisoučet 22,826
VV +0,115*0,10*(14,7+14,4+2*2,0+7*3,3) 0,646
VV +0,30*0,10*(30,5) 0,915
VV Mezisoučet 1,561
VV Součet 24,387

21 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 84,474 1 483,57 125 322,87 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115
VV +2*0,40*(37,62) 30,096
VV +2*0,30*(30,73+2*15,5) 37,038
VV Mezisoučet 67,134
VV +2*0,10*(14,7+14,4+2*2,0+7*3,3) 11,240
VV +2*0,10*(30,5) 6,100
VV Mezisoučet 17,340
VV Součet 84,474

22 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 67,134 247,26 16 599,63 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

23 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 (ODHAD) t 2,439 34 616,57 84 429,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821
VV +24,387*0,100 2,439

24 K 441125003 Montáž ŽB plnostěnných vazníků s nesvařovanými 
spoji hmotnosti přes 7 do 10 t kus 8,000 15 824,72 126 597,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/441125003

25 M 5931001 PV.01 - prefa vazník - dl 15000 mm kus 3,000 76 354,26 229 062,79
26 M 5931002 PV.02 - prefa vazník - dl 15050 mm kus 3,000 76 552,07 229 656,22
27 M 5931003 PV.03 - prefa vazník - dl 15100 mm kus 2,000 76 799,34 153 598,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 350 461,66
28 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená strojně m2 353,915 293,75 103 961,23 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341
VV +5,0*(2*29,3+2*14,1)-2,85*29,3 350,495
VV +0,6*2,85*2 3,420
VV Součet 353,915

29 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 46,050 874,12 40 253,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041
VV "OP5,OP6"+1,5*30,7 46,050

30 M 28376450 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 180mm m2 48,353 610,64 29 526,10 CS ÚRS 2023 02

VV 46,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 48,353

31 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 44,040 874,12 38 496,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041
VV "2NP"
VV +1,3*30,8 40,040
VV +0,25*16,0 4,000
VV Součet 44,040

32 M 28376451 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 46,242 678,29 31 365,35 CS ÚRS 2023 02

VV 44,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 46,242

33 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 390,960 934,65 365 409,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221041
VV "OP4"
VV "sever"+8,5*30,7 260,950
VV -29,4*2,85 -83,790
VV "OP4,OP11,AT6"
VV "jih"+4,5*30,8 138,600
VV "západ"+4,7*16,0 75,200
VV Součet 390,960

34 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 410,508 1 148,28 471 378,58 CS ÚRS 2023 02

VV 390,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 410,508

35 K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně m2 120,600 298,69 36 022,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321111
VV "zazdívky"
VV +2,4*2,4*7 40,320
VV +2,4*1,5*7 25,200
VV "atika"+1,8*30,6 55,080
VV Součet 120,600

36 K 6225112 Tenkovrstvá marmolitová mozaiková jemnozrnná 
omítka vnějších stěn, vč penetrace m2 22,450 582,40 13 074,90

VV "OP6"+0,3*30,7 9,210
VV "2NP"
VV +0,3*30,8 9,240
VV +0,25*16,0 4,000
VV Součet 22,450

37 K 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 432,780 372,08 161 028,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012
VV +390,96 390,960
VV +0,2*(29,4+2*2,85) 7,020
VV Mezisoučet 397,980
VV "2NP"
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VV +1,0*30,8 30,800
VV +0,25*16,0 4,000
VV Mezisoučet 34,800
VV Součet 432,780

38 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 83,790 36,50 3 057,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011
VV +29,4*2,85 83,790

39 K 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s 
udusáním m2 31,000 186,93 5 794,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637111112

40 K 637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC m2 31,000 754,84 23 400,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211121
VV +1,0*31,0 31,000

41 K 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 kus 2,000 5 934,27 11 868,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945112

42 M 5533305 bloková zárubeň dvoukřídlá ocelová bezfalcová tl 
stěny 150 mm - 1800/2330 mm, vč povrchové úpravy kus 2,000 7 912,36 15 824,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce 458 302,93

43 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 499,500 76,11 38 015,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121
VV "sever"+31,5*8,0 252,000
VV "jih"+31,5*5,0 157,500
VV "západ"+18,0*5,0 90,000
VV Součet 499,500

44 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 182 317,500 0,96 174 910,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221
VV +499,5*365 182 317,500

45 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 499,500 46,29 23 120,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821

46 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 499,500 20,56 10 270,84 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

47 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 182 317,500 0,33 59 505,66 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

48 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 499,500 13,89 6 936,15 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

49 K 946113117 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše 
přes 5 m2 v přes 6,6 do 7,6 m kus 1,000 4 432,90 4 432,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946113117

50 K 946113217 Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 
7,6 m za první a ZKD den použití kus 100,000 680,96 68 095,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946113217

51 K 946113817 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o 
ploše přes 5 m2 v přes 6,6 do 7,6 m kus 1,000 3 160,00 3 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946113817

52 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m m2 472,750 147,76 69 855,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114
VV +30,5*15,5 472,750

D 9.1 Ostatní konstrukce a práce - bourání 607 113,60
53 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 37,000 108,79 4 025,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133
VV "izol přizdívka"+1,0*(31,0+6,0) 37,000

54 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 35,912 791,24 28 414,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231
VV "štíty"+0,3*1,2*15,5*2 11,160
VV "sever"+0,68*2,0*30,8-0,68*1,5*2,4*7 24,752
VV Součet 35,912

55 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 13,500 1 038,50 14 019,71 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211
VV "věnec"+0,6*0,25*(2*15,0+2*30,0) 13,500

56 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 26,621 1 087,95 28 962,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141
VV +0,064*(29,5*14,1) 26,621

57 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 26,621 178,03 4 739,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111

58 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 50,400 108,79 5 483,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376
VV +2,4*1,5*7*2 50,400

59 K 968062377 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 40,320 108,79 4 386,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062377
VV +2,4*2,4*7 40,320
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60 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 353,915 84,07 29 753,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191
VV +5,0*(2*29,3+2*14,1)-2,85*29,3 350,495
VV +0,6*2,85*2 3,420
VV Součet 353,915

61 K 9781002 Vybourání dveří 2kř vč zárubně kus 3,000 791,24 2 373,71
62 K 9781005 Vybourání vnitřních parapetů m 16,800 405,51 6 812,54

VV +7*2,4 16,800
63 K 9782002 Vybourání klempířských prvků na objektu m2 50,000 296,71 14 835,67
64 K 9782003 Vybourání hromosvodu m 100,000 69,23 6 923,31

65 K 9782101 Vybourání palubkové pružné podlahy - kompletní 
souvrství m2 415,950 148,36 61 708,98

VV +29,5*14,1 415,950

66 K 9782102 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 415,950 17,80 7 405,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/9782102
VV +29,5*14,1 415,950

67 K 9782103 Demontáž truhlářského obložení stěn m2 151,200 64,29 9 720,33
VV +2,1*(2*29,5+2*14,0-3*1,8-2*4,8) 151,200

68 K 9782201 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché m2 415,950 84,07 34 968,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/9782201
VV +29,5*14,1 415,950

69 K 9782202 Demontáž bednění pod vazníky m2 415,950 14,84 6 170,90
VV +29,5*14,1 415,950

70 K 9782203 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm m2 415,950 34,62 14 398,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/9782203
VV +29,5*14,1 415,950

71 K 9783001 Vybourání střechy - krytina plech m2 523,600 158,25 82 858,22
VV +30,8*17,0 523,600

72 K 9783002 Demontáž bednění střech z prken m2 523,600 148,36 77 679,58 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/9783002
VV +30,8*17,0 523,600

73 K 9783003 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z 
pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 523,600 118,69 62 143,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/9783003
VV +30,8*17,0 523,600

74 K 9784001 Vybourání konstrukce střechy - vazník dl cca 16 m kus 25,000 2 522,06 63 051,61

75 K 9785001 Vybourání betonového odvodňovacího žlabu m 31,000 276,93 8 584,91
76 K 9785002 Vybourání části žlb opěrné stěny m3 3,200 8 654,14 27 693,26

D 997 Přesun sutě 198 042,69

77 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 264,164 27,69 7 315,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013152

78 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 264,164 84,07 22 207,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

79 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 924,920 1,48 11 757,15

VV 264,164*30 'Přepočtené koeficientem množství 7 924,920

80 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 264,164 593,43 156 762,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 115 215,82
81 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 289,565 397,89 115 215,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 9 462 622,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 295 946,10
82 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním m2 46,050 38,57 1 776,28 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001
VV "OP5"+1,5*30,7 46,050

83 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016 82 288,53 1 316,62 CS ÚRS 2023 02
VV 46,05*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,016

84 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 46,050 177,04 8 152,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
VV "OP5"+1,5*30,7 46,050

85 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 56,227 202,75 11 400,26 CS ÚRS 2023 02

VV 46,05*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 56,227

86 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 36,840 59,55 2 193,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273
VV "OP5"+1,2*30,7 36,840
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87 M 28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm m2 44,945 122,84 5 521,02 CS ÚRS 2023 02

VV 36,84*1,22 "Přepočtené koeficientem množství 44,945

88 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP m2 415,580 147,37 61 243,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711441559
VV D08_pur 415,580

89 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 5,0mm

m2 484,358 227,48 110 181,91 CS ÚRS 2023 02

VV 415,58*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 484,358
90 K 71144156 Napojení na stávající hydroizolaci - natavením m 90,000 79,12 7 121,12

VV +2*30,0+2*15,0 90,000

91 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 415,580 56,88 23 638,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172
VV D08_pur 415,580

92 M 69311173 geotextilie PP s ÚV stabilizací 350g/m2 m2 436,359 35,25 15 381,46 CS ÚRS 2023 02
VV 415,58*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 436,359

93 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 36,840 99,70 3 672,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272
VV "OP5"+1,2*30,7 36,840

94 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 44,945 30,18 1 356,25 CS ÚRS 2023 02
VV 36,84*1,22 "Přepočtené koeficientem množství 44,945

95 K 711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně 
hydroizolační fólií na vodorovné ploše m2 415,580 68,27 28 373,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491471
VV D08_pur 415,580

96 M 2832305 fólie PE separační m2 484,358 19,78 9 581,04
VV 415,58*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 484,358

97 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 4,100 1 228,39 5 036,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 653 986,61
98 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým m2 496,000 25,72 12 754,72 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101

99 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,159 82 288,53 13 083,88 CS ÚRS 2023 02
VV 496*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,159

100 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 496,000 80,11 39 735,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559

101 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 578,088 189,90 109 776,96 CS ÚRS 2023 02

VV 496*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 578,088

102 K 71236171

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií se 
svařovanými spoji - lepená/kotvená - vč všech 
systémových detailů (rohy, kouty, dilatace, zpětný 
spoj,svislé vytažení, opracování prostupů, apod)

m2 523,000 150,33 78 625,11

VV "ST1"+31,0*16,0 496,000
VV "svisle"+0,3*(2*30,0+2*15,0) 27,000
VV Součet 523,000

103 M 28322065 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm m2 574,710 227,48 130 735,22 CS ÚRS 2023 02

VV 478,924596774194*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 574,710
104 M 6283299 kotevní systém m2 523,000 425,29 222 426,30

105 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 523,000 39,56 20 690,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171

106 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 627,600 25,72 16 138,84 CS ÚRS 2023 02
VV 523*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 627,600

107 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 7,605 1 317,41 10 018,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 1 415 133,81
108 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 415,580 45,13 18 755,17 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111
VV D08_pur 415,580

109 M 6314821 deska tepelně izolační minerální λ=0,033  tl 130 mm m2 436,359 227,48 99 263,09
VV 415,58*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 436,359

110 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 496,000 256,16 127 056,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152

111 M 6315146 deska tepelně izolační minerální plochých střech - 
λ=0,036 tl 30mm m2 1 041,600 159,24 165 860,45

VV 496*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 041,600

112 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 496,000 256,16 127 056,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152

113 M 28375031 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 110mm m2 1 041,600 248,25 258 577,48 CS ÚRS 2023 02

VV 496*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 041,600
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114 K 71314116 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně - 
spádové klíny m2 496,000 128,58 63 773,61

115 M RMAT1 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 - spádové klíny  tl 50-450 mm m2 520,800 903,99 470 796,44

VV 496*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 520,800
116 K 7131421 Montáž izolace tepelné střech - atika - svisle m 77,000 172,09 13 251,22

VV "DET 1"+30,5 30,500
VV "DET 2"+(30,5+16,0) 46,500
VV Součet 77,000

117 M 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 80mm m2 16,013 149,35 2 391,47 CS ÚRS 2023 02

VV "DET 1"+30,5*0,5*1,05 16,013

118 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm m2 19,215 280,89 5 397,28 CS ÚRS 2023 02

VV "DET 1"+30,5*0,6*1,05 19,215

119 M 28372321 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 200mm m2 39,060 374,85 14 641,56 CS ÚRS 2023 02

VV "DET 2"+(30,5+16,0)*0,8*1,05 39,060

120 K 7131422 Montáž izolace tepelné střech - atika - vodorovně m 77,000 79,12 6 092,52
VV "DET 1"+30,5 30,500
VV "DET 2"+(30,5+16,0) 46,500
VV Součet 77,000

121 M 2837645 deska z polystyrénu XPS tl 200-220 mm m2 16,013 692,33 11 086,30
VV "DET 1"+30,5*0,5*1,05 16,013

122 M 2837644 deska z polystyrénu XPS tl 80-100 mm m2 14,648 346,17 5 070,64
VV "DET 2"+(30,5+16,0)*0,3*1,05 14,648

123 K 7131510 Klín z minerální vlny pod parapet - D+M m 29,430 144,40 4 249,71

124 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 15,127 1 442,03 21 813,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 1 043 551,45
125 K 76234001 Atika - vodovzdorná překližka tl 20 mm - D+M m2 72,810 637,93 46 447,97

VV "DET 1"
VV +0,52*30,5 15,860
VV +0,80*30,5 24,400
VV Mezisoučet 40,260
VV "DET 2"
VV +0,70*(30,5+16,0) 32,550
VV Mezisoučet 32,550
VV Součet 72,810

126 K 76243101 Obložení stěn z desek OSB 3 tl 10 mm - D+M m2 36,840 524,19 19 311,30
VV "OP5"+1,2*30,7 36,840

127 K 762511292 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 415,580 714,78 297 049,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511292
VV D08_pur 415,580

128 K 76251131 Podlahové kce podkladové - systémové souvrství - 
kompletní skladba - D+M m2 415,580 1 582,47 657 643,63

VV D08_pur 415,580

129 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 15,570 1 483,57 23 099,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102

D 764 Konstrukce klempířské 74 033,61

130 K 7641001

X6-1 - Vnější okenní parapet - vypalovaný lakovaný 
hliníkový plech - Barva bílá - rš 210 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

m 29,430 436,17 12 836,45

131 K 7641003

X6-3 - Atiková okapnice se svislou pohledovou hranou 
40 mm - poplastovaný plech - Barva bílá - rš 200 mm -  
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

m 91,000 415,40 37 801,30

132 K 7641004

X6-4 - Lemování zdiva strojovny VZT na střeše 
tělocvičny - Tmelící lišta L profil - poplastovaný plech - 
Barva bílá - rš 250 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

m 17,000 519,25 8 827,23

133 K 998764202R001 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v 
přes 6 do 12 m soubor 1,000 14 568,63 14 568,63

D 766 Konstrukce truhlářské 2 652 108,22

134 K 7664051

D5.1 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
dvoukřídlové, hladké, plné - požární EW30DP3 - 
1800/2330 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování, samozavírače a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 1,000 94 997,76 94 997,76

135 K 7664052

D5.2 - Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, 
dvoukřídlové, hladké, plné - požární EI30DP3 - 
1800/2330 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování, samozavírače a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ 

kus 1,000 96 975,85 96 975,85

136 K 7665017
X6-17 - Dřevěný obklad stěn tělocvičny  -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

m2 261,000 5 734,48 1 496 699,86
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137 K 7665021
P1 - Podhled akustický s požární odolností R15 - 
kompletní souvrství  -  D+M vč všech systémových 
detailů 

m2 433,160 2 191,92 949 452,62

VV +415,58 415,580
VV +0,6*29,3 17,580
VV Součet 433,160

138 K 998766202R001 Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v přes 6 
do 12 m soubor 1,000 13 982,13 13 982,13

D 767 Konstrukce zámečnické 2 181 326,83

139 K 7671001 3NP - Ocelové prvky - střešní konstrukce -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy kg 3 771,000 194,84 734 748,58

140 K 7671002 3NP - trapezový plech - TR 100/275, tl 1 mm -  D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy m2 454,200 979,15 444 731,94

141 K 7674050

O.50 - Vnější pevně zasklená fasádní výplň dělená 
svislými sloupky - materiál: hliník - 29438/2850 mm -  
D+M vč všech systémových detailů, kování a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA 
VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

kus 1,000 797 603,13 797 603,13

142 K 76741020

VO20 - Dveře dvoukřídlové, otevíravé, prosklené do 
rámové zárubně - požární EI/30DP3 - materiál: hliník - 
1900/2380 mm -  D+M vč všech systémových detailů, 
kování, samozavírače a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH 
VÝPLNÍ

kus 1,000 119 145,76 119 145,76

143 K 7675008
X6-8 - Ocelový žebřík š.400 mm s ochranným košem -  
dl 6000 mm - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 66 068,20 66 068,20

144 K 998767202R001 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v 
přes 6 do 12 m soubor 1,000 19 029,22 19 029,22

D 777 Podlahy lité 645 964,38

145 K 7771001 Sportovní podlaha - PUR stěrka + pryž.podložka - tl 6 
mm -  D+M vč všech systémových detailů m2 415,580 1 506,89 626 232,93

VV D08_pur +415,58 415,580

146 K 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 6 do 12 m t 1,330 14 835,67 19 731,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 85 433,10
147 K 7831001 Nátěr protiprašný bezbarvý - na beton m2 325,960 262,10 85 433,10

VV "vazníky"+(1,15*15,1*2+0,15*14,1+0,9*0,3*2)*8 299,080
VV "sloupy"+1,6*2,1*8 26,880
VV Součet 325,960

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 32 560,18
148 K 7845001 Malby stěn a stropů bílé 2nás vč penetrace m2 353,915 92,00 32 560,18

D 790 Ostatní výrobky 382 578,51

149 K 79010021

X6-2 - Systém pro ozelenění fasády – materiál 
nerezové kotevní prvky a lanka - 3600/5050 mm - D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 2,000 26 920,81 53 841,63

150 K 79010022

X6-2 - Systém pro ozelenění fasády – materiál 
nerezové kotevní prvky a lanka - 16000/4900 mm - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 116 092,11 116 092,11

151 K 7901005
X6-5 - Pojistný přepad na střeše tělocvičny - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 2,000 4 153,99 8 307,98

152 K 7901006
X6-6 - Pojistný přepad na střeše tělocvičny - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 2,000 4 153,99 8 307,98

153 K 7901007
X6-7 - Certifikovaný bezpečnostní zádržný systém - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 35 689,68 35 689,68

154 K 7901009

X6-9 - Repase stávající ocelové konstrukce 
basketbalového koše včetně odrazové desky a všech 
doplňků - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 2,000 22 385,05 44 770,11

155 K 7901010

X6-10 - Repase stávající konstrukce šplhacích tyčí 
včetně podlahových pouzder - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

kus 1,000 9 873,64 9 873,64

156 K 7901011
X6-11 - Repase stávající konstrukce šplhacích lan - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 7 437,62 7 437,62

157 K 7901012

X6-12 - Repase stávající konstrukce hrazdy včetně 
podlahových pouzder - D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
TABULKY PSV

kus 1,000 12 494,60 12 494,60

158 K 7901013
X6-13 - Repase stávající konstrukce kruhů - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

kus 1,000 11 505,56 11 505,56
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159 K 7901014
X6-14 - Repase stávající konstrukce kůlů na odbíjenou 
včetně pouzder - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 8 239,73 8 239,73

160 K 7901015
X6-15 - Repase stávajících žebřin - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 10 218,81 10 218,81

161 K 7901016
X6-16 - Ochranná síť na okna v tělocvičně - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - TABULKY PSV

soubor 1,000 41 161,20 41 161,20

162 K 7901018

X6-18 - Systémová kačírková lišta pro napojení na 
mPVC střešní folii - nerez - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - TABULKY PSV

m 18,000 593,43 10 681,68

163 K 998R001 Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v přes 6 
do 12 m soubor 1,000 3 956,18 3 956,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 478 930,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 478 930,57 21,00% 100 575,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 579 505,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

LPS - Uzemnění a hromosvod

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 478 930,57

D1 - Uzemňovací materiál 430 091,51

D2 - Ostatní 48 839,06

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

LPS - Uzemnění a hromosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 478 930,57

D D1 Uzemňovací materiál 430 091,51
1 K Pol24 drát nerez V4A ø10mm m 4,000 313,53 1 254,11
2 K Pol25 pásek nerez V4A 30/3,5 m 31,000 383,75 11 896,23
3 K Pol27 svorka páska-páska nerez V4A ks 2,000 465,84 931,68
4 K Pol28 svorka páska-drát nerez V4A ks 2,000 426,28 852,56
5 K Pol329 Zkušební svorka ks 4,000 300,67 1 202,68
6 K Pol330 Štítek pro označení svodu ks 4,000 118,69 474,74
7 K Pol331 Krabice do zateplení s otevíracím výkem ks 4,000 2 734,71 10 938,84
8 K Pol332 vodič HVI®light m 49,000 1 165,09 57 089,65
9 K Pol333 Koncová sada HVI®light DEHN 819299 ks 8,000 1 281,80 10 254,42

10 K Pol334 Svorka PA k vodiči HVI®light DEHN 410219 ks 4,000 790,25 3 160,99
11 K Pol335 Svorka KS DEHN 301209 ks 12,000 703,21 8 438,53
12 K Pol336 Drát AlMgSi Ø8mm m 225,000 241,33 54 298,56

13 K Pol337 Jímač GFK/Al 2m s nalisovyným hrotem DEHN 
106210 ks 5,000 2 815,81 14 079,05

14 K Pol338 Izolovaný držák HVI light, 500mm, DEHN 253 325 ks 4,000 1 629,95 6 519,78

15 K Pol436 Střešní držák vedení DEHNiso DEHN 253 325 ks 4,000 503,42 2 013,70
16 K Pol340 Střešní držák vedení DEHNiso, 435mm ks 135,000 624,09 84 251,79

17 K Pol437 Tyč DEHN 105535 v.3500mm jímací včetně trojnožky ks 8,000 6 415,93 51 327,47

18 K Pol341 Svorka k jímací tyči ø10mm Al DEHN 390551 ks 9,000 172,09 1 548,84
19 K Pol343 Svorka k jímací tyči ø16mm Al DEHN 392050 ks 4,000 172,09 688,38

20 K Pol344 Betonový podstavec 8,5kg s klínem DEHN 102075 ks 8,000 595,41 4 763,24

21 K Pol345 Podložka malá DEHN 102060 ks 8,000 208,69 1 669,51

22 K Pol346 Betonový podstavec 17kg s klínem DEHN 102010 ks 58,000 1 050,37 60 921,21

23 K Pol347 Podložka DEHN 102050 ks 29,000 232,43 6 740,34

24 K Pol348 Bet. podpěra FB vedení na pl. střechy DEHN 253015 ks 80,000 242,32 19 385,28

25 K Pol349 Svorka MV Al DEHN 390051 ks 30,000 171,50 5 145,01
26 K Pol351 Podpěra vedení DEHNsnap výška 36mm 204004 ks 6,000 110,18 661,08
27 K Pol352 Podpěra vedení HVI DEHN ø20 275229 /do zdi ks 38,000 252,21 9 583,84

D D2 Ostatní 48 839,06
28 K Pol353 Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4 m 31,000 657,32 20 376,90
29 K Pol354 Ruční zához  rýhy 35/70cm, hornina 4 m 31,000 328,66 10 188,45
30 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 5,000 500,00 2 500,00

31 K Pol355 Vytvoření prostupu atikou, včetně zatěsnění prostupu ks 4,000 593,43 2 373,71

32 K Pol29 Napojení uzemnění na stávající uzemňovací soustavu hod 3,000 500,00 1 500,00

33 K Pol356 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 10,000 940,00 9 400,00
34 K Pol5 HZS hod 5,000 500,00 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

LPS - Uzemnění a hromosvod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 228,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 151 228,71 21,00% 31 758,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 986,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

KT - Kabelové trasy

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 151 228,71

D1 - Elektroinstalační materiál 8 558,21

D2 - Kabelové soubory 53 734,81

D3 - Jiné práce 50 533,07

D4 - Ostatní 38 402,62

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

KT - Kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 151 228,71

D D1 Elektroinstalační materiál 8 558,21
1 K Pol31 Trubka ohebná PVC DN25 m 80,000 48,80 3 903,96
2 K Pol32 Trubka ohebná PVC DN32 m 60,000 57,54 3 452,56
3 K Pol34 Krabice KP68 ks 15,000 80,11 1 201,69

D D2 Kabelové soubory 53 734,81
4 K Pol438 CYKY-O 2x1,5 m 260,000 40,95 10 646,08
5 K Pol7 CYKY-J 3x1,5 m 140,000 47,67 6 674,07
6 K Pol42 CYKY-J 5x1,5 m 260,000 69,13 17 974,90
7 K Pol45 CYKY-J 3x2,5 m 120,000 60,53 7 263,55
8 K Pol64 Kabelová příchytka plastová ks 200,000 39,56 7 912,36

9 K Pol65 Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o 
průměru 10mm ks 30,000 108,79 3 263,85

D D3 Jiné práce 50 533,07
10 K Pol370 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. 

začištění ks 4,000 543,97 2 175,90

11 K Pol373 Vysekání kapsy pro krabici do 100x100x50 mm ks 15,000 89,01 1 335,21

12 K Pol70 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 110,000 64,29 7 071,67

13 K Pol71 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 60,000 93,96 5 637,56

14 K Pol73 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm m 40,000 108,79 4 351,80

15 K Pol74 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 110,000 89,01 9 791,54

16 K Pol75 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 60,000 113,74 6 824,41

17 K Pol77 Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm m 40,000 189,90 7 595,86

18 K Pol78 Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 
150mm m3 0,100 19 286,38 1 928,64

19 K Pol79 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně t 0,870 3 708,92 3 226,76

20 K Pol80 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,870 84,07 73,14

21 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 26,100 1,48 38,72

VV 0,87*30 'Přepočtené koeficientem množství 26,100

22 K Pol81 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 0,870 553,87 481,86

D D4 Ostatní 38 402,62
23 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 4,000 500,00 2 000,00
24 K Pol5 HZS hod 8,000 500,00 4 000,00
25 K Pol23 plošina hod 20,000 1 000,00 20 000,00
26 K Pol84 Požární ucpávky m2 1,000 12 402,62 12 402,62

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

KT - Kabelové trasy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 824,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 824,00 21,00% 6 053,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 877,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SP - Silnoproudé instalace

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 824,00

D1 - Instalační materiál 15 424,00

D2 - Ostatní 13 400,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SP - Silnoproudé instalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 824,00

D D1 Instalační materiál 15 424,00
1 K Pol95 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ks 9,000 305,61 2 750,53
2 K Pol439 Tlačítko  ř.1/0 ks 5,000 284,84 1 424,22
3 K Pol98 Spínač ř.1 ks 1,000 250,23 250,23
4 K Pol104 Klapka jednoduchá bílá ks 6,000 64,29 385,73
5 K Pol109 1_rameček bílý ks 5,000 30,66 153,30
6 K Pol110 2_rameček bílý ks 2,000 52,42 104,84
7 K Pol127 4_rameček bílý ks 1,000 88,02 88,02
8 K Pol113 5_rameček bílý ks 1,000 117,70 117,70
9 K Pol377 Přípojnice EVP ks 1,000 731,89 731,89

10 K Pol378 Ekvipotenciální přípojnice UV stabilní ks 1,000 1 008,83 1 008,83
11 K Pol379 termostat pro vyhřívané vpustě, venkovní ks 1,000 3 908,71 3 908,71
12 K Pol128 Přidružený materiál kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

D D2 Ostatní 13 400,00
13 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 4,000 500,00 2 000,00
14 K Pol18 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 10,000 940,00 9 400,00
15 K Pol5 HZS hod 4,000 500,00 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SP - Silnoproudé instalace

Strana 245 z 307



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 522 381,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 522 381,98 21,00% 109 700,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 632 082,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SV - Svítidla

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 522 381,98

D1 - Svítidla včetně zdrojů 496 881,98

D2 - Ostatní 25 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SV - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 522 381,98

D D1 Svítidla včetně zdrojů 496 881,98
1 K Pol133 "A2" - Přisazené LED svítidlo DN600 840 (1x 45 W, 

4100 lm, Ra 80, 4000K) ks 3,000 4 818,63 14 455,88

2 K Pol440 "Z18" - Přisazené LED liniové svítidlo, IK 10, l=1,8m, 
DALI (1x 39 W, 6874 lm, Ra 80, 4000K) ks 48,000 3 014,61 144 701,22

3 K Pol441
"Z18+NO" - Přisazené LED liniové svítidlo, IK 10, 
l=1,8m, DALI, nouzový zdroj 60 minut(1x 39 W, 6874 
lm, Ra 80, 4000K)

ks 6,000 4 090,69 24 544,14

4 K Pol442

Control Unit DALI, 128 adres, ethernet, remote servis 
(2x 64 adres, plánovač událostí, pokročilá logika, 
astronomické hodiny, vzdálený přístup pro kontrolu a 
servis)

ks 1,000 66 681,41 66 681,41

5 K Pol443 Input Device (3x tlačítkový vstup, napájení z DALI, 
volitelný stav po výpadku) ks 4,000 4 364,66 17 458,62

6 K Pol444
Control Device, 8 scene + OFF + UP/DOWN, IR input 
(10 tlačítek, napájení z DALI, indikace stavu, přijimač 
dálkového ovládání)

ks 1,000 11 407,64 11 407,64

7 K Pol445
338 Vizual 128, 2 PC (Vizualizace všech svítidel v 
půdorysu, indikace stavů, poruch, 2 PC časově 
neomezené)

kpl 1,000 95 245,02 95 245,02

8 K Pol446 Instalace regulace kpl 1,000 29 176,82 29 176,82
9 K Pol447 Programování regulace kpl 1,000 48 957,72 48 957,72

10 K Pol448 Tvorba vizualizace kpl 1,000 22 253,51 22 253,51
11 K Pol154 Přidružený materiál (svorky apod.) kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

D D2 Ostatní 25 500,00
12 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,000 500,00 1 500,00
13 K Pol5 HZS hod 8,000 500,00 4 000,00
14 K Pol23 plošina hod 20,000 1 000,00 20 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SV - Svítidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 706,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 706,84 21,00% 7 498,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 205,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

RM 14 - Rozvaděč RM14

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 706,84

D1 - Rozvaděče a příslušenství 33 706,84

D2 - Ostatní 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 01 - SILNOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

RM 14 - Rozvaděč RM14
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 706,84

D D1 Rozvaděče a příslušenství 33 706,84
1 K Pol449 Rozvodnice zápustná min. 72M, EI30-DP1S ks 1,000 17 703,90 17 703,90
2 K Pol156 SPD TNS T2 LPLIII ks 1,000 2 969,77 2 969,77
3 K Pol450 jistič 6kA 10B-3 ks 4,000 383,11 1 532,43
4 K Pol159 jistič 6kA 10B-1 ks 6,000 94,71 568,25
5 K Pol161 Spínač páčkový 63-3 ks 1,000 781,29 781,29
6 K Pol162 Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC ks 1,000 1 188,01 1 188,01
7 K Pol163 Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC ks 5,000 1 163,76 5 818,82
8 K Pol165 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 24,000 21,48 515,50
9 K Pol166 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 6,000 21,48 128,87

10 K Pol168 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D D2 Ostatní 2 000,00
11 K Pol169 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 4,000 500,00 2 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 519,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 519,16 21,00% 8 299,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 818,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 02 - SLABOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

KT - Kabelové trasy

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 519,16

D1 - Elektroinstalační materiál 16 415,67

D2 - Jiné práce 16 603,49

D3 - Ostatní 6 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 02 - SLABOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

KT - Kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 519,16

D D1 Elektroinstalační materiál 16 415,67
1 K Pol180 Trubka ohebná PVC DN16 m 150,000 38,12 5 717,67
2 K Pol30 Trubka ohebná PVC DN20 m 50,000 42,89 2 144,74
3 K Pol34 Krabice KP68 ks 8,000 80,11 640,90
4 K Pol64 Kabelová příchytka plastová ks 200,000 39,56 7 912,36

D D2 Jiné práce 16 603,49
5 K Pol451 Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, plochy do 0,025m2, vč. 

začištění ks 1,000 830,80 830,80

6 K Pol69 Vysekání kapsy pro krabici do 100x100x50 mm / 
příprava krabice v litém betonu ks 13,000 133,52 1 735,77

7 K Pol71 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 40,000 93,96 3 758,37

8 K Pol184 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 20,000 108,79 2 175,90

9 K Pol75 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 40,000 113,74 4 549,61

10 K Pol186 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 20,000 131,54 2 630,86

11 K Pol79 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně t 0,210 3 708,92 778,87

12 K Pol80 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,210 84,07 17,65

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6,300 1,48 9,35

VV 0,21*30 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

14 K Pol81 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 0,210 553,87 116,31

D D3 Ostatní 6 500,00
15 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,000 500,00 1 000,00
16 K Pol5 HZS hod 3,000 500,00 1 500,00
17 K Pol23 plošina hod 4,000 1 000,00 4 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 02 - SLABOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

KT - Kabelové trasy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 615,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 615,92 21,00% 3 909,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 525,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 02 - SLABOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SK - Strukturovaná kabeláž

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 615,92

D1 - Přípojné místo 2 960,71

D2 - Kabely 13 245,29

D3 - Ostatní 2 409,92

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 02 - SLABOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 615,92

D D1 Přípojné místo 2 960,71
1 K Pol189 Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B ks 8,000 209,68 1 677,42

2 K Pol190 maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá ks 2,000 50,94 101,87

3 K Pol191 maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá ks 3,000 50,94 152,81

4 K Pol192 Kryt zásuvky komunikační ks 5,000 205,72 1 028,61

D D2 Kabely 13 245,29
5 K Pol196 U/UTP instalační kabel Cat.6 LSOH m 360,000 36,79 13 245,29

D D3 Ostatní 2 409,92
6 K Pol198 Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů ks 8,000 113,74 909,92
7 K Pol5 HZS hod 1,000 500,00 500,00
8 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 1,000 500,00 500,00
9 K Pol200 Oživení systému hod 1,000 500,00 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 02 - SLABOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 484,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 484,26 21,00% 941,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 425,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 02 - SLABOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

MR - Místní (školní) rozhlas

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 484,26

D1 - Hardware MR 3 484,26

D2 - Ostatní 1 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SO 06 - TĚLOCVIČNA

MR - Místní (školní) rozhlas

Strana 259 z 307



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 484,26

D D1 Hardware MR 3 484,26
1 K Pol239 reprosoustava standardní, 3,6,9W/100V, 92dB, 130-

17kHz, montáž na zeď, plastová skříňka ks 1,000 1 633,90 1 633,90

2 K Pol240 Propojovací krabice vč svorkovnice, montáž pod 
omítku do KU68 ks 1,000 141,29 141,29

3 K Pol232 kabel CYKY-O 2x1,5 m 20,000 40,95 818,93
4 K Pol452 Ochranná mřížka reproduktoru ks 1,000 890,14 890,14

D D2 Ostatní 1 000,00
5 K Pol5 HZS hod 1,000 500,00 500,00
6 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 1,000 500,00 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SO 06 - TĚLOCVIČNA

MR - Místní (školní) rozhlas

Strana 260 z 307



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 218,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 218,17 21,00% 14 745,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 963,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 02 - SLABOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

JC - Jednotný čas

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 218,17

D1 - Hardware JČ 69 218,17

D2 - Ostatní 1 000,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 02 - SLABOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

JC - Jednotný čas
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 218,17

D D1 Hardware JČ 69 218,17
1 K Pol243 Analogové nástěnné hodiny pro centrální systém, 

průměr ciferníku 40mm s čísly ks 18,000 3 556,61 64 018,90

2 K Pol453 Ochranná mřížka hodin ks 1,000 4 239,05 4 239,05
3 K Pol232 kabel CYKY-O 2x1,5 m 20,000 40,95 818,93
4 K Pol245 Propojovací krabice vč svorkovnic ks 1,000 141,29 141,29

D D2 Ostatní 1 000,00
5 K Pol5 HZS hod 1,000 500,00 500,00
6 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 1,000 500,00 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 02 - SLABOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

JC - Jednotný čas
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 415 957,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 415 957,59 21,00% 87 351,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 503 308,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 02 - SLABOPROUD

SO 06 - TĚLOCVIČNA

AV - Audio video technika

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 415 957,59

D1 - Materiál 397 907,59

D2 - Ostatní 18 050,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 415 957,59

D D1 Materiál 397 907,59
1 K Pol454 Zásuvka audio stereo kompletní ks 2,000 1 447,96 2 895,92
2 K Pol255 Zásuvka audio jednonásobná kompletní ks 4,000 1 498,40 5 993,61
3 K Pol455 zásuvka audio koaxiální ks 8,000 1 097,84 8 782,72
4 K Pol456 Kloubový držák reproduktoru ks 4,000 1 411,37 5 645,47

5 K Pol457
profesionální reprosoustava pasivní, 300 / 550 W, 8 Ω, 
122 dB SPL max., 35 – 20 000 Hz, 15″ bas. rep., 44 
mm driver, pasivní

ks 4,000 22 567,04 90 268,15

6 K Pol458
zesilovač 2×500 W RMS / 8 Ω, 2×660 W / 4 Ω, 2×1 
000 W / 2 Ω, 1×1 300 W / 8 Ω, 1×2 000 W / 4 Ω, třída 
H, 20 – 20 000 Hz, S/N 108 dB,

ks 1,000 27 563,69 27 563,69

7 K Pol459 mixážní pult 4 mono a 4 stereo vstupy přes XLR nebo 
Jack, 3 pásm. korekce, 2× AUX, fantom, 5 sběrnic ks 1,000 10 315,74 10 315,74

8 K Pol460

audio procesor 2 vstupy, 6 výstupů, aktivní výhybka, 
matice 2x6, slučování, nastav. citlivosti, equalizér typu 
Shelf i parametrický, změna polarity (fáze), limiter / 
kompresor, zpoždění, umlčení pro každý kanál, 24 b / 
48 kHz, 32b DSP zpracování, presety

ks 1,000 20 635,43 20 635,43

9 K Pol461 RACK 19" ks 1,000 23 938,84 23 938,84

10 K Pol462

bezdrátový mikrofon diverzitní, UHF, IR zpětný přenos, 
automatické nalazení i spárování, možnost ladění ze 
100 frekvencí, dosah 100 m, kompresor, expander, 
šumová brána, auto umlčení, squelch, smíchaný i 
separátní audio výstupy, elektrodynamická / elektre

ks 1,000 20 018,27 20 018,27

11 K Pol463 Ochranná mříž reproduktoru ks 4,000 4 046,18 16 184,73
12 K Pol464 Stolek pro audiotechniku s policí - pojízdný ks 1,000 19 977,72 19 977,72

13 K Pol465 Výsledková sportovní tabule s akustickou signalizací, 
časomírou a volbou sportů ks 1,000 140 591,74 140 591,74

14 K Pol262 audio kabel PA repro 2x2,5mm² m 80,000 63,69 5 095,56

D D2 Ostatní 18 050,00
15 K Pol263 Oživení AV techniky hod 15,000 870,00 13 050,00
16 K Pol5 HZS hod 5,000 500,00 2 500,00
17 K Pol199 Spolupráce s ostatními profesemi hod 5,000 500,00 2 500,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 980,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 980,56 21,00% 3 775,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 756,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SO 06 03 - VYTÁPĚNÍ

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 980,56

730 - Ústřední vytápění 17 580,00

799 - Ostatní 400,56

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SO 06 03 - VYTÁPĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 980,56

D 730 Ústřední vytápění 17 580,00
1 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 27,000 500,00 13 500,00
2 K 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 12,000 340,00 4 080,00

D 799 Ostatní 400,56

3 K 799730552V
Pomocý materiál 
montážní,spojovací,těsnící,konzoly,závěsy,drobné 
fitinky

kg 10,000 40,06 400,56

SO 06 03 - VYTÁPĚNÍ

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 - TĚLOCVIČNA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 520,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 520,47 21,00% 28 039,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 161 559,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SO 06 04 - VZDUCHOTECHNIKA

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 133 520,47

728 - Vzduchotechnika 124 371,81

799 - Ostatní 9 148,66

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SO 06 04 - VZDUCHOTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 520,47

D 728 Vzduchotechnika 124 371,81
1 K 728112125V Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.400  vč. 

opatření 2x bílého nástřiku m 61,000 1 404,44 85 671,07

2 K 728115125V Ohebná tuhá hadice vč. tepelné izolace tl. 25mm 
prům. DN200, pr.150 m 6,000 364,96 2 189,75

3 K 728411326V Vyústka komfortní dvouřadá s regulací s plenum 
boxem, s regulační klapkou (odvodní) - 400x200 - kus 6,000 1 334,22 8 005,33

4 K 728411327V Vyústka komfortní dvouřadá s regulací do kruhového 
potrubí, s regulační klapkou (přívod) - 500x150 - kus 8,000 1 825,78 14 606,21

5 K 728999345V Zkušební provoz ks 1,000 2 500,00 2 500,00
6 K 728999410V Práce ve výškách - lešení ks 1,000 3 000,00 3 000,00
7 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 8,000 500,00 4 000,00

8 K 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky 
do 6 m % 2,000 1 199,72 2 399,45

9 K 001 Technologická nákladní doprava Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

D 799 Ostatní 9 148,66

10 K 799728901V Pomocný  materiál montážní , konzoly,závěsy 
spojovací a těsnící materiál, zavěšení potrubí-táhla kg 80,000 98,90 7 912,36

11 K 799728904V Stavební výpomoc-zapravení povrchů m2 2,000 494,52 989,04
12 K 799728930V Odvoz suti do 30 km, skládkovné t 0,500 494,52 247,26

SO 06 04 - VZDUCHOTECHNIKA

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 - TĚLOCVIČNA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 123,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 123,07 21,00% 20 815,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 938,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SO 06 05 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 123,07

1 - Zemní práce 11 316,85

17 - Konstrukce ze zemin 697,87

61 - Úpravy povrchů vnitřní 8 666,55

96 - Bourání konstrukcí 4 479,19

721 - Vnitřní kanalizace 63 862,34

799 - Ostatní 9 261,74

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 838,53

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 - TĚLOCVIČNA

SO 06 05 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Strana 274 z 307



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 123,07

D 1 Zemní práce 11 316,85
1 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 4,560 1 385,95 6 319,93

VV 0,8*1,9*3 4,560
VV Součet 4,560

2 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 11,400 137,97 1 572,88

VV 3*1,9*2 11,400
VV Součet 11,400

3 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky 
do 2 m m2 11,400 30,00 341,97

4 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m m3 4,560 139,31 635,24

5 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost do 20 m m3 4,560 45,49 207,42

6 K 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 1,200 106,37 127,65

7 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  
z horniny 1 až 4

m3 36,000 14,84 534,08

VV 30*1,2 36,000
VV Součet 36,000

8 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,200 1 314,74 1 577,68

VV 3*0,5*0,8 1,200
VV Součet 1,200

D 17 Konstrukce ze zemin 697,87
9 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,360 207,70 697,87

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 666,55
10 K 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou 

ze suchých směsí  150 x 150 mm m 17,000 329,80 5 606,55

11 K 612423531R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o 
šířce rýhy do 150 mm, m2 2,550 1 200,00 3 060,00

D 96 Bourání konstrukcí 4 479,19
12 K 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do 

hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 17,000 263,48 4 479,19

D 721 Vnitřní kanalizace 63 862,34
13 K 721176213R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, 

tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 55,000 521,93 28 706,29

14 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 
125 m 55,000 26,70 1 468,73

15 K 721234123V Svislá vyhřívaná terasová vpust s integrovanou PVC 
manžetou DN 100 kus 1,000 7 096,37 7 096,37

16 K 721234124V Vorodovná vyhřívaná terasová vpust s integrovanou 
PVC manžetou DN 100 kus 3,000 7 024,28 21 072,85

17 K 721260117V Revizní dvířka 200x200 k čistícím tvarovkám na 
kanalizaci v provedení ks 3,000 242,32 726,95

18 K 721274334V Čistící kus  125 ks 3,000 1 054,89 3 164,67
19 K 721356715V Chránička plastová, DN160 m 5,000 198,84 994,18

20 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky 
do 6 m % 1,000 632,30 632,30

D 799 Ostatní 9 261,74
21 K 799730552V Pomocý materiál 

montážní,spojovací,těsnící,konzoly,závěsy kg 25,000 70,47 1 761,74

22 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 15,000 500,00 7 500,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 838,53
23 K 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 0,680 131,74 89,58

24 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,680 148,36 100,88

25 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 0,680 348,49 236,97

26 K 979990105R00 Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, 
skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,680 593,43 403,53

27 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,680 11,13 7,57

SO 06 05 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 06 - TĚLOCVIČNA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 867 876,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 867 876,01 21,00% 182 253,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 050 129,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 07 - ČTU A SADOVÉ ÚPRAVY

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 867 876,01

1 - SO 07 - ČTU a sadovnické úpravy 867 876,01
    998 - Přesun hmot 27 010,82

SO 07 - ČTU A SADOVÉ ÚPRAVY

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 867 876,01

D 1 SO 07 - ČTU a sadovnické úpravy 867 876,01

1 K 111151221
Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 – 
regenrace

m2 773,000 9,89 7 645,32

2 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 29,000 148,36 4 302,35

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 12,000 1 978,09 23 737,08
4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 12,000 1 978,09 23 737,08

5 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm kus 12,000 395,62 4 747,42

6 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm kus 12,000 395,62 4 747,42

7 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 12,000 296,71 3 560,56

8 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm m2 29,000 49,45 1 434,12

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 90,000 296,71 26 704,21

10 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 90,000 296,71 26 704,21

11 K 171211101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ručně – 
substrát střešní m3 37,000 1 681,38 62 210,92

12 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 293,000 19,78 5 795,80

13 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 293,000 98,90 28 979,02

14 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 38,000 19,78 751,67

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 927,000 19,78 18 336,89

16 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 - 
regenerace

m2 773,000 39,56 30 581,27

17 K 183101113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 204,000 19,78 4 035,30

18 K 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 267,000 29,67 7 922,25

19 K 183101215 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 14,000 989,04 13 846,63

20 K 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm kus 48,000 39,56 1 898,97

21 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5 m2 293,000 9,89 2 897,90

22 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 293,000 9,89 2 897,90

23 K 183403153-1 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 
regenerace trávníku m2 773,000 0,99 764,53

24 K 183403153-2 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 
střešní zahrada m2 84,000 1,98 166,16

25 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 471,000 24,73 11 646,00

26 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 14,000 989,04 13 846,63

27 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m kus 14,000 247,26 3 461,66

28 K 184806172R00 Řez a probírka zmlazením netrnitých keřů D koruny do 
3 m ks 90,000 247,26 22 253,51

29 K 184806173R00 Řez a probírka zmlazením netrnitých keřů D koruny do 
5 m ks 10,000 989,04 9 890,45

30 K 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 56,000 791,24 44 309,21
31 K 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 56,000 98,90 5 538,65

32 K 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5 m2 129,000 49,45 6 379,34

33 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5 t 0,060 24 726,12 1 483,57

34 K 185811221 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5 - regenerace m2 773,000 0,99 764,53

35 K 2 Zřizení mísy u stromů ks 14,000 49,45 692,33

36 K 711823111RT2 drenážní nopová folie vč. dodání – střešní zahrada – 
atrium + prořez 10% m2 90,000 395,62 35 605,62

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

SO 07 - ČTU A SADOVÉ ÚPRAVY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 713191100RT9 Položení separační fólie, + 10% prořez, vč. dodání m2 90,000 98,90 8 901,40

38 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2– vč. dodání – střešní 
zahrada – atrium, + prořez 10%

m2 90,000 79,12 7 121,12

39 M 3 trávníkový substrát  - 5 cm (regenerace) m3 39,000 1 483,57 57 859,13
40 M 4 substrát pro výměnu v jamkách m3 9,500 1 483,57 14 093,89
41 M 5 mulčovací substrát m3 19,000 1 186,85 22 550,22
42 M 6 střešní substrát intenzivní m3 34,000 3 164,94 107 608,08
43 M 7 kůly 2,5 m vč. vázacího materiálu kus 42,000 148,36 6 230,98
44 M 8 umělé hnojivo Cererit kg 60,000 24,73 1 483,57
45 M 9 Quercus robur Fastigiata 16-18 cm kus 2,000 9 890,45 19 780,90
46 M 10 Tilia cordata 16-18 cm kus 4,000 5 934,27 23 737,08
47 M 11 Acer platanoides 16-18 cm kus 2,000 5 934,27 11 868,54
48 M 12 Pyrus communis 16-18 cm kus 1,000 5 934,27 5 934,27
49 M 13 Malus hybrida 14-16 cm kus 5,000 3 956,18 19 780,90
50 M 14 Chaenomeles hybrida kont.2,5 l kus 5,000 296,71 1 483,57
51 M 15 Deutzia hybrida kont. 2,5 l. kus 5,000 296,71 1 483,57
52 M 16 Forsythia intermedia „Spectabilis“ kont. 2,5 l. kus 2,000 296,71 593,43
53 M 17 Prunus triloba kont. 2,5 l kus 4,000 296,71 1 186,85
54 M 18 Spiraea cinerea „Grefsheim“ kont. 2,5 l. kus 7,000 296,71 2 076,99
55 M 19 Spiraea vanhouttei kont. 2,5 l. kus 3,000 296,71 890,14
56 M 20 Pieris japonica „Forest flame“ kont. 2,5 l. kus 1,000 296,71 296,71
57 M 21 Tsuga canadensis „jedelloh“ kont. 2,5 l kus 1,000 1 483,57 1 483,57
58 M 22 Picea abies Maxwellii kont. 2,5 l. kus 1,000 1 483,57 1 483,57
59 M 23 Pinus mugo „Mini Mops“  kont. 2,5 l. kus 6,000 593,43 3 560,56
60 M 24 Juniperus squamata „Blue Star“,   kont. 2,5 l. kus 3,000 593,43 1 780,28
61 M 25 Juniperus scopulorum „Skyrocket“ tkont. 2,5 l. kus 2,000 593,43 1 186,85
62 M 26 Juniperus scopulorum „Blue Arow““ kont. 2,5 l. kus 2,000 593,43 1 186,85

63 M 27 Cotoneaster dammerii „Streib´s Findling“  kont. 2,5 l. kus 297,000 98,90 29 374,63

64 M 28 Vinca minor kont. 1 l. kus 30,000 79,12 2 373,71
65 M 29 Hedera helix  kont. 2 l. kus 90,000 98,90 8 901,40
66 M 30 Clematis montana kont. 2,5 l. kus 6,000 197,81 1 186,85
67 M 31 Falopia aubertti  kont. 2,5 l. kus 6,000 197,81 1 186,85
68 M 32 Festuca mairei kont. 1 l. kus 15,000 69,23 1 038,50
69 M 33 Pennisetum alopecuroides kont. 1 l. kus 25,000 69,23 1 730,83
70 M 34 Miscanthuhs sinensis „Gracilllimus“ komt. 1 l. kus 3,000 89,01 267,04
71 M 35 Bergenia cordifolia  kont. 1 l. kus 5,000 69,23 346,17
72 M 36 travní semeno – parková směs 1142 x 0,025 kg 23,000 148,36 3 412,20

73 M 37 travní semeno -  travobylinná směs Rozkvetlá louka 38 
x 0,01 kg 0,380 2 967,13 1 127,51

D 998 Přesun hmot 27 010,82
74 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické úpravy t 54,620 494,52 27 010,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 273,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 273,13 21,00% 3 837,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 110,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 01 LPS - Uzemnění a hromosvod

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 273,13

D1 - Uzemňovací materiál 15 547,78

D2 - Ostatní 2 725,35

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 01 LPS - Uzemnění a hromosvod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 273,13

D D1 Uzemňovací materiál 15 547,78
1 K Pol1 drát FeZn ø10mm m 70,000 201,77 14 123,56
2 K Pol2 svorka drát-drát FeZn ks 4,000 108,79 435,18
3 K Pol3 Protikorozní ochrana spoje ks 4,000 247,26 989,04

D D2 Ostatní 2 725,35
4 K Pol4 Připojení stožáru VO k uzemňovací soustavě ks 3,000 741,78 2 225,35
5 K Pol5 HZS hod 1,000 500,00 500,00

IO 01 LPS - Uzemnění a hromosvod

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 563,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 176 563,12 21,00% 37 078,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 641,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 01 KT - Kabelové trasy

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 176 563,12

D1 - Elektroinstalační materiál 6 510,29

D2 - Kabelové soubory 23 800,38

D3 - Jiné práce 131 260,10

D4 - Ostatní 14 992,35

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 01 KT - Kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 563,12

D D1 Elektroinstalační materiál 6 510,29
1 K Pol6 Korugovaná chránička DN63 m 88,000 73,98 6 510,29

D D2 Kabelové soubory 23 800,38
2 K Pol7 CYKY-J 3x1,5 m 20,000 47,67 953,44
3 K Pol8 CYKY-J 5x10 m 105,000 217,59 22 846,94

D D3 Jiné práce 131 260,10
4 K Pol9 Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4 m 82,000 662,66 54 338,13

5 K Pol10 Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm m 82,000 573,65 47 038,97

6 K Pol11 Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm m 82,000 16,81 1 378,73
7 K Pol12 Ruční zához  rýhy 35/90cm, hornina 4 m 82,000 331,33 27 169,06
8 K Pol13 Rozebrání zámkové dlažby m2 1,500 197,81 296,71

9 K Pol14 Zpětné uložení zámkové dlažby, včetně udusání a 
přípravy podkladu m2 1,500 692,33 1 038,50

D D4 Ostatní 14 992,35
10 K Pol15 Kompaktní pilíř bez vystrojení včetně výkopu a osazení ks 1,000 7 912,35 7 912,35

11 K Pol16 Napojení na stávající soustavu VO hod 3,000 940,00 2 820,00
12 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,000 500,00 500,00
13 K Pol18 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 4,000 940,00 3 760,00

IO 01 KT - Kabelové trasy

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

Strana 285 z 307



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 974,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 107 974,54 21,00% 22 674,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 649,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 01 SV - Svítidla

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 974,54

D1 - Svítidla včetně zdrojů 97 274,54

D2 - Ostatní 10 700,00

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 01 SV - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 107 974,54

D D1 Svítidla včetně zdrojů 97 274,54
1 K Pol19 LED svítidlo parkové dle předchozí etapy výstavby ks 3,000 12 531,20 37 593,60

2 K Pol20 Stožár veřejného osvětlení 5m - žárový zinek ks 3,000 10 186,17 30 558,52
3 K Pol21 Výzbroj stožárová průchozí ks 3,000 1 300,59 3 901,78

4 K Pol22 Patka pro ukotvení stožáru včetně výkopu a materiálu ks 3,000 8 406,88 25 220,64

D D2 Ostatní 10 700,00
5 K Pol17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,000 500,00 500,00
6 K Pol18 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 5,000 940,00 4 700,00
7 K Pol5 HZS hod 3,000 500,00 1 500,00
8 K Pol23 plošina hod 4,000 1 000,00 4 000,00

IO 01 SV - Svítidla

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 429,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 429,04 21,00% 41 460,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 889,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 02 VP - Vodovodní přípojka

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 197 429,04

1 - Zemní práce 93 502,31

17 - Konstrukce ze zemin 2 351,95

8 - Trubní vedení 74 043,34

91 - Doplňující práce na komunikaci 6 962,88

96 - Bourání konstrukcí 3 679,25

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 16 889,31

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 02 VP - Vodovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 429,04

D 1 Zemní práce 93 502,31

1 K 113108320R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 18,000 607,27 10 930,92

2 K 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 15,000 127,59 1 913,80

3 K 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, 
hloubení strojně m3 19,500 649,80 12 671,15

VV 25*0,6*1,3 19,500
VV Součet 19,500

4 K 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v 
hornině 3, m3 19,500 228,47 4 455,15

5 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 3,900 1 707,09 6 657,66
VV 5*0,6*1,3 3,900
VV Součet 3,900

6 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 78,000 170,12 13 269,03

VV 60*1,3 78,000
VV Součet 78,000

7 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky 
do 2 m m2 78,000 36,59 2 854,38

8 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m m3 23,400 171,10 4 003,85

9 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost do 20 m m3 23,400 56,38 1 319,19

10 K 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 12,600 132,53 1 669,90

VV 9+3,6 12,600
VV Součet 12,600

11 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  
z horniny 1 až 4

m3 378,000 26,70 10 094,19

VV 12,6*30 378,000
VV Součet 378,000

12 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 12,600 353,09 4 448,92

13 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 9,000 1 634,89 14 714,02

VV 30*0,5*0,6 9,000
VV Součet 9,000

14 K 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé 
ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 15,000 207,70 3 115,49

15 K 00572406R směs travní do stínu kg 40,000 34,62 1 384,66

D 17 Konstrukce ze zemin 2 351,95
16 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 14,500 162,20 2 351,95
VV 23,5-9 14,500
VV Součet 14,500

D 8 Trubní vedení 74 043,34
17 K 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek 

polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 30,000 38,57 1 157,18

18 K 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 30,000 28,68 860,47

19 K 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70 mm m 30,000 95,94 2 878,12

20 K 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 
cm m 33,000 19,78 652,77

21 K 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 33,000 32,64 1 077,07

22 K 722223131R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, 
mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 364,96 364,96

23 K 722237126R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, 
PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,000 2 330,19 4 660,38

24 K 722237666R00
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 2 179,85 2 179,85

25 K 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,000 4 386,41 4 386,41
26 K 899731125 Orientační tabulka ks 3,000 335,29 1 005,86
27 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 24,000 500,00 12 000,00

IO 02 VP - Vodovodní přípojka

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 286136750R
trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; 
hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 mm; s = 
5,80 mm;  použití pro vodovody

m 30,000 480,68 14 420,27

29 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 14 200,00 14 200,00

30 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,000 14 200,00 14 200,00

D 91 Doplňující práce na komunikaci 6 962,88
31 K 919735114R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 

hloubky přes 150 do 200 mm m 40,000 174,07 6 962,88

D 96 Bourání konstrukcí 3 679,25
32 K 970041100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu 

jádrové vrtání , do D 100 mm m 1,000 3 006,70 3 006,70

33 K 970044100R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu 
příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 
100 mm

m 1,000 672,55 672,55

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 889,31
34 K 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu 

suti po suchu za další 1 km t 238,140 13,85 3 297,44
VV 7,938*30 238,140
VV Součet 238,140

35 K 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 7,939 910,91 7 231,72

36 K 979083112R00 Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m t 7,939 232,43 1 845,23

37 K 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 
04 z Katalogu odpadů t 7,939 553,87 4 397,14

38 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,939 14,84 117,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 254 852,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 254 852,45 21,00% 263 519,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 518 371,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 02 KP - Kanalizace dešťová a splašková

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 254 852,45

1 - Zemní práce 319 842,90

17 - Konstrukce ze zemin 13 787,29

2 - Základy a zvláštní zakládání 29 281,67

5 - Komunikace 66 347,11

8 - Trubní vedení 808 206,08

799 - Ostatní 8 396,99

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 8 990,41

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 02 KP - Kanalizace dešťová a splašková
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 254 852,45

D 1 Zemní práce 319 842,90

1 K 113106231R00
Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v 
jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože 
z kameniva

m2 20,000 70,22 1 404,44

2 K 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,000 127,59 382,76

3 K 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně m3 120,564 471,77 56 879,01

4 K 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně m3 108,000 285,83 30 870,07

VV 75*0,8*1,8 108,000
VV Součet 108,000

5 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za 
lepivost, v hornině 3, m3 117,600 49,45 5 815,58

6 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 9,600 1 707,09 16 388,08
VV 6*0,8*2 9,600
VV Součet 9,600

7 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 324,000 170,12 55 117,49

8 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky 
do 2 m m2 324,000 36,59 11 856,67

9 K 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření 
příložné, hloubky do 4 m m2 36,000 130,55 4 699,94

10 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m m3 117,600 171,10 20 121,92

11 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost do 20 m m3 117,600 56,38 6 629,77

12 K 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 30,000 132,53 3 975,96

13 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 30,000 353,09 10 592,67

14 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 30,000 1 634,89 49 046,74

VV 75*0,8*0,5 30,000
VV Součet 30,000

15 K 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 3,000 13,85 41,54

16 K 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé 
ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 3,000 207,70 623,10

17 K 169664113V Zabezpečení výkopu proti pádu osob sada 1,000 44 704,83 44 704,83
18 K 00572406R směs travní do stínu kg 20,000 34,62 692,33

D 17 Konstrukce ze zemin 13 787,29
19 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 85,000 162,20 13 787,29

D 2 Základy a zvláštní zakládání 29 281,67
20 K 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze 

svařovaných sítí t 0,250 55 433,99 13 858,50

21 K 273321411V Podkladní beton vč. zpracování, bednění m3 3,000 5 141,06 15 423,17

D 5 Komunikace 66 347,11

22 K 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 3,000 267,04 801,13

23 K 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 
mm, tloušťka lože 50 mm m2 20,000 377,82 7 556,30

24 K 58344170R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihomoravský 
kraj t 7,000 1 598,30 11 188,08

25 K 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 
200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 20,000 2 340,08 46 801,60

D 8 Trubní vedení 808 206,08

26 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 21,000 994,98 20 894,56

27 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 12,000 1 178,94 14 147,30

IO 02 KP - Kanalizace dešťová a splašková

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

Strana 295 z 307



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 33,000 1 212,57 40 014,78

29 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 3,000 1 330,27 3 990,80

30 K 721176226R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 
250 mm, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 250 m 12,000 1 472,69 17 672,25

31 K 894111113V Revizní typová plastová šachta prům 600 mm, dno dle 
výkresové dokumentace, kogurovaná roura kus 2,000 53 198,75 106 397,49

32 K 894111114V Revizní typová plastová šachta prům 1000 mm, dno 
dle výkresové dokumentace, kogurovaná roura kus 3,000 75 365,22 226 095,66

33 K 894111115V Filtrační plastová šachta prům 1000 mm, s dešťovým 
filtrem, dno dle výkresové dokumentace, kus 1,000 63 694,49 63 694,49

34 K 894111341V Retenční betonová nádoba 10m3 ks 2,000 49 155,53 98 311,06

35 K 894111401V Skruž betonová se stupadly prům. 800, výška 1000 
mm tl. 100mm ks 4,000 1 541,92 6 167,68

36 K 894111402V Poklop litinový B 125, vyrovnávací prstenec ks 2,000 8 359,41 16 718,81
37 K 894111403V Betonový štěrbinový žlab 200x200 ks 17,000 2 011,72 34 199,19
38 K 894111404V Sběrná vpusť štěrbinového žlabu ks 5,000 4 351,80 21 758,99

39 K 894111445V Dvorní vpusť s litinovou mříží B125 a kalovým 
prostorem ks 3,000 8 703,59 26 110,78

40 K 894111610V Jeřábnické práce hod 8,000 1 580,00 12 640,00
41 K 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 35,000 500,00 17 500,00
42 K 001 Technologická nákladní doprava Kč 1,000 3 956,18 3 956,18

43 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 38 968,03 38 968,03

44 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,000 38 968,03 38 968,03

D 799 Ostatní 8 396,99
45 K 799730557V Drobný montážní materiál kg 30,000 279,90 8 396,99

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 990,41
46 K 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu 

suti po suchu za další 1 km t 135,000 13,85 1 869,29
VV 30*4,5 135,000
VV Součet 135,000

47 K 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 4,500 910,91 4 099,10

48 K 979083112R00 Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m t 4,500 232,43 1 045,91

49 K 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 
01 01 z Katalogu odpadů t 4,500 424,30 1 909,35

50 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 4,500 14,84 66,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 100 531,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 100 531,72 21,00% 441 111,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 541 643,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

PS - PROVOZNÍ SOUBORY

PS 01 - FVE

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 100 531,72

M2121 - Střecha 33 569,38

M2122 - DC Kabely 23 934,88

M2123 - DC Rozvadeč 22 360,31

M2124 - Místnost-Umístění střídačů a rozvadečů 117 740,85

M2125 - Vývod z výkonu FVE do stávající RE 26 926,75

M2126 - Stávající elektroměrové připojení 32 071,73

M2127 - EVE prvky-Panely-Střídač-Konstrukce 1 625 843,41

M2128 - Montáž, jen práce pro oddíly M2121-M2127 218 084,41

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 100 531,72

D M2121 Střecha 33 569,38
1 K 210010011R00 Trubka tuhá KOPOS bezhalog 1550HF-FE 320N 50/45 

1mm 3N m 40,000 89,01 3 560,56

2 K 210010011RT1 Trubka tuhá KOPOS tuhá bezgalog 1532HF FA 320N 
32/28 6mm 3N m 80,000 108,79 8 703,59

3 K 210010012RTB KOPOS chránička KF 09063 UVFA Kopoflex 450N 
63/52mm UV m 30,000 67,26 2 017,65

4 K 210010012RTC KOPOS chránička KF 09040 UVFA Kopoflex 450N 
40/32mm UV m 30,000 38,57 1 157,18

5 K 210010013RTB Nideax příchytka 47 - 55mm 856 F kus 30,000 64,29 1 928,64
6 K 210010014RTB Nideax příchytka 29 - 38mm 834 F kus 80,000 44,51 3 560,56

7 K 210010015RTB WAP pás váz. PTH-L5-C131 (C131)  4,76/0,38mm 
nerez BAL - 30 bal 1,000 979,15 979,15

8 K 210210016RTB Tremis podpěra vedení PV 21 D na ploché střechy 
beton - plast kus 54,000 31,65 1 709,07

9 K 210210020RTB Propojení kce se střecha, Tremis drát  zemnící 8 
ALMGSI T/2 (é,135kg/m)  159 Kč bal. 20kg kg 25,000 276,93 6 923,31

10 K 210290001RTB Svorka hromosvod pospojení konstrukce kmplt 1,000 29,67 29,67
11 K 210290095RTB Ostatní drobný nespecifikovaný materiál cca 10% kmplt 1,000 3 000,00 3 000,00

D M2122 DC Kabely 23 934,88
12 K 2108001001RT LamSolar KBE 6,0mm m 800,000 28,68 22 945,84
13 K 2108001002RT MultiContact MC4 MALE kus 20,000 24,73 494,52
14 K 2108001003RT MultiContact MC4 FEMALE kus 20,000 24,73 494,52

D M2123 DC Rozvadeč 22 360,31
15 K 2104001001RT Rozvadeč RDC1-1, RDC 1-2 Plastová skříň Hensel HE 

skříň MI 90400 kus 2,000 3 758,37 7 516,74

16 K 2104001002RT Rozvadeč RDC1-1, RDC 1-2 Jistič OEZ LPN-DC-13C-
2 kus 4,000 1 218,50 4 874,01

17 K 2104001003RT Rozvadeč RDC1-1, RDC 1-2 Svorka BEC Svorkovnice 
RSA 6 A červená kus 12,000 24,73 296,71

18 K 2104001004RT Rozvadeč RDC1-1, RDC 1-2 Svorka BEC Svorkovnice 
RSA 6 A tmavě modrá kus 12,000 24,73 296,71

19 K 2104001005RT Rozvadeč RDC1-1, RDC 1-2 Vývodky Pg 11 kus 24,000 19,78 474,74

20 K 2104001006RT Rozvadeč RDC1-1, RDC 1-2 Ostatní drobný nespecif. 
materiál cca7% rozvádeče kmplt 1,000 1 978,09 1 978,09

21 K 2104004001RT Rozvadeč RDC1-1, RDC 1-2 2x kmplt rozvádeč RDC1-
1,  RDC 1-2 kmplt 2,000 3 461,66 6 923,31

D M2124 Místnost-Umístění střídačů a rozvadečů 117 740,85

22 K 210800001R0B
Rozvadeč RFVE IP 43/20,   Schneider Sarel Special 
3D NSYS3D8825P skříň 800/800/250mm M nebo Mod 
rozváděč min 48Modulů

kus 2,000 8 110,17 16 220,34

23 K 210800002R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, OEZ jistič LVN-80B-3  10KA 
42275 kus 2,000 4 549,61 9 099,21

24 K 210800003R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 40A/3P/C kus 2,000 890,14 1 780,28
25 K 210800004R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 63A/3P/C kus 2,000 1 335,21 2 670,42
26 K 210800005R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 32A/3P/B kus 2,000 346,17 692,33
27 K 210800006R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 10A/1P/B kus 2,000 118,69 237,37
28 K 210800007R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 6A/3P/B kus 2,000 840,69 1 681,38
29 K 210800008R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 6A/1P/B kus 3,000 113,74 341,22
30 K 210800008R0B.1 Rozvadeč RNAB IP 43/20, Jistič 32A/3P/B kus 2,000 346,17 692,33

31 K 210800009R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, OEZ odpínaš poj valc 
OPVP22-3 80A 3 pol polovod 41037 kus 2,000 969,26 1 938,53

32 K 210840001R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20,              Saltek svodič SLP-
275 V/3+1  TYP2 4x20KA 230 AC C+N pol kus 2,000 4 153,99 8 307,98

33 K 210840002R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20,RSI 63 230V  50 Hz kus 2,000 3 164,94 6 329,89
34 K 210840003R0B Kabel CYKY 5x10 m 60,000 158,25 9 494,83
35 K 210840004R0B Kabel CYKY 5x6 m 120,000 103,85 12 461,97
36 K 210840005R0B Kabel CYKY 3x1,5 m 200,000 17,80 3 560,56
37 K 210840006R0B Cya 16 m 170,000 57,36 9 751,98

38 K 210840007R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, Elko přijímač RFSA-61M 
multif.  AC 230V kus 1,000 2 175,90 2 175,90

PS 01 - FVE
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39 K 210840006R0B.1 Rozvadeč RFVE IP 43/20, ELKO AN-E ext. anténa kus 1,000 543,97 543,97

40 K 210840007R0B.1 Rozvadeč RFVE IP 43/20, BEC svorkovnice RSA 70 
černa kus 4,000 64,29 257,15

41 K 210840008R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, BEC svorkovnice RSA 35 kus 5,000 64,29 321,44

42 K 210840009R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, BEC svorkovnice RSA 16 kus 9,000 44,51 400,56

43 K 210840010R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, BEC svorkovnice RSA 4 kus 12,000 24,73 296,71

44 K 2108500011R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, Vystrojení rozvadeče kmplt 1,000 7 912,36 7 912,36
45 K 2108500012R0B Uložné a nosné systémy pro kabeláž kmplt 1,000 2 769,33 2 769,33

46 K 2108500013R0B Rozvadeč RNAB IP 54/20, Vystrojení rozvadeče 
včetně osazení a vystrojení roz min 12M kmplt 2,000 4 945,22 9 890,45

47 K 2108500014R0B Rozvadeč RFVE IP 43/20, Ostatní drobný 
nespecifik.materiál cca 10% rozvádeč kmplt 1,000 7 912,36 7 912,36

D M2125 Vývod z výkonu FVE do stávající RE 26 926,75
48 K 210800114RB2 Kabel cyky 5x1,5 m 150,000 28,68 4 302,35
49 K 210860001RTB FTP kabel dat 6.cat m 915,000 24,73 22 624,40

D M2126 Stávající elektroměrové připojení 32 071,73
50 K 210480001RTB Rozvadeč RM HDO          ER rozvádeč ARGENTA GN 

705020  700x500x200  IP 66 kus 1,000 3 362,75 3 362,75

51 K 210480002RTB Rozvadeč RM HDO Jistič 6A/1P/B kus 2,000 113,74 227,48
52 K 210480003RTB Rozvadeč RM HDO Jistič 16A/1P/B kus 2,000 143,41 286,82

53 K 210480004RTB Rozvadeč RM HDO ELKO vysílač RFSG-1M (HDO) kus 1,000 1 780,28 1 780,28

54 K 210480005RTB Rozvadeč RM HDO ELKO AN-E  ext.anténa kus 1,000 543,97 543,97
55 K 210480006RTB Rozvadeč RM HDO BEC svorkovnice RSA 4 kus 30,000 24,73 741,78

56 K 210480007RTB Rozvadeč RM HDO ABB zásuvka M 1174 DIN s clon. kus 4,000 237,37 949,48

57 K 210480008RTB Rozvadeč RM HDO TL-PA 4010KIT starter Kit 
Powerline - 500 kus 1,000 1 008,83 1 008,83

58 K 210480009RTB Rozvadeč RM HDO Ostatní drobný nespecifik. materiál 
cca 10% rozvád kmplt 1,000 989,04 989,04

59 K 210803001RTB Propoj mezi RM-HDO a ER CYKY-J 5x1,5 m 7,000 24,73 173,08
60 K 210803002RTB Propoj mezi RM-HDO a ER CYKY-J 3x2,5 m 7,000 24,73 173,08
61 K 210803004RTB Propoj mezi RM-HDO a ER CYKY-J 12x1,5 m 7,000 104,84 733,87
62 K 210803005RTB Propoj mezi RM-HDO a ER Kovoly žkab m 5,000 288,80 1 444,01

63 K 210803006RTB Propoj mezi RM-HDO a ER Ostatní drobný 
nespecifik.materiál cca 10% rozváde kmplt 1,000 989,04 989,04

64 K 210803007RTB Doplnění ER Jistič 2A/1P/B  10kA kus 2,000 276,93 553,87
65 K 210803008RTB Doplnění ER Jistič 2/1P/B kus 1,000 113,74 113,74

66 K 210803009RTB Doplnění ER                             MT Trafo CLB 5.91 
1000/5A 10Va Tř. 0,5 cejch 1237 kus 6,000 2 175,90 13 055,39

67 K 210803010RTB Doplnění ER Ostatní drobný nespecifik. materiál cca 
19% rozvád kmplt 1,000 4 945,22 4 945,22

D M2127 EVE prvky-Panely-Střídač-Konstrukce 1 625 843,41
68 K 210900001RTB Panely FVE kus 108,000 2 947,35 318 314,20
69 K 210900001RTB.1 požární odpojovač kus 60,000 1 275,87 76 552,07
70 K 210900001RTB.2 řízení odpojovačů kus 2,000 8 357,43 16 714,86
71 K 210900002RTB Konstrukce pro panely kus 108,000 1 315,43 142 066,41
72 K 210900003RTB Hybridní měnič 20kWp kus 2,000 77 145,50 154 291,00
73 K 210900004RTB uvedení měničů do provozu klp 2,000 7 912,36 15 824,72
74 K 210900005RTB Managenet měničů kus 2,000 11 868,54 23 737,08

75 K 210900006RTB Nabíjecí stanice pro elektromobil  22kW včetně 
měřících modulů kus 2,000 35,61 71,21

76 K 210900006RTB.1 Komunikace nabíjení pro Nabíjecí stanice kus 2,000 3 956,18 7 912,36
77 K 210900007RTB Baterie 36,8kwh kus 2,000 435 179,75 870 359,50

D M2128 Montáž, jen práce pro oddíly M2121-M2127 218 084,41
78 K 2102800001RT Montáž,jen práce na zabudování materiálu uvedeného 

v oddílu M 2127 soubor 1,000 161 214,32 161 214,32

79 K 2102800002T Datové rozvady instalace a zprovoznění klp 1,000 15 824,72 15 824,72
80 K 2102800003T Doprava klp 1,000 19 780,90 19 780,90
81 K 2102800004T Jeřáb plošina klp 1,000 7 912,36 7 912,36

82 K 2102800005T Úprava elktroměrového rozvaděče dle požadavků 
distributora klp 1,000 5 934,27 5 934,27

83 K 2102800006T Instalace kabeláže v budově m 150,000 49,45 7 417,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ: 00241741
Obec Třebotov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ: 09153209
archlin s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 401,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 401,45 21,00% 12 894,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 295,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

PS - PROVOZNÍ SOUBORY

PS 02 - AZS

VISTORIA CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 
2023/II). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek 
uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. 
To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a 
strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že 
má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po 
odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr 
neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré 
výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující 
standard, technické parametry, požadované vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 401,45

HSV - Práce a dodávky HSV 61 401,45
    1 - Zemní práce 12 276,81

    4 - Vodorovné konstrukce 313,33

    8 - Trubní vedení 48 811,31

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

PS - PROVOZNÍ SOUBORY

PS 02 - AZS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 401,45

D HSV Práce a dodávky HSV 61 401,45

D 1 Zemní práce 12 276,81

1 K 132153411

Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 
100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky přes 400 do 
800 m

m 0,945 2 215,46 2 093,61

2 K 133212011
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná 
plocha výkopu do 4m2

m3 1,100 1 958,31 2 154,14

3 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,730 1 958,31 3 387,87

4 K 174111109 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k 
ceně za prohození sypaniny sítem m3 1,730 1 958,31 3 387,87

5 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,320 1 958,31 626,66

6 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 0,320 1 958,31 626,66

D 4 Vodorovné konstrukce 313,33

7 K 451595111
Podkladní a vedlejší konstrukce, lože pod potrubí, 
stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
prohozeného výkopku

m3 0,160 1 958,31 313,33

D 8 Trubní vedení 48 811,31
8 K 871162101 Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 

100 SDR17 PN8 PE 25x1,8 m 60,000 17,80 1 068,17

9 M 8PCD01 Trubka tlaková PE MD (PE80) d 25x1,8 mm PN 8 m 60,000 23,74 1 424,22

10 K 877152001
Montáž svěrných (mechanických) spojek na 
vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 
25

kus 10,000 207,70 2 076,99

11 M 8PCD02 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE25 sada 1,000 474,74 474,74
12 K 871143101 Montáž kapkové závlahy osazené na povrchu m 110,000 18,79 2 067,10

13 M 8PCD03 Nadzemní  kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. 
tlaku, role 100m m 110,000 34,81 3 829,58

14 M 8PCD04 Koncovka pro 16mm potrubí kus 20,000 13,85 276,93
15 M 8PCD05 Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí kus 20,000 11,87 237,37

16 M 8PCD06 Zajišť. bod. pro 16-17mm kapkovací potrubí, 15cm 
hnědý kus 110,000 12,86 1 414,33

17 M 8PCD07 Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí kus 5,000 16,81 84,07
18 M 8PCD08 Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí kus 10,000 24,73 247,26
19 M 8PCD09 T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí kus 10,000 31,65 316,49
20 M 8PCD10 Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí kus 7,000 25,72 180,01

21 K 899921112 Montáž elektromagnetického ventilu G 1" jednoho 
kusu soubor 1,000 1 463,79 1 463,79

22 M 8PCD11 3/4" sestava - LF + 3/4" filtr s regulací tlaku kus 1,000 1 409,39 1 409,39
23 M 8PCD12 Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2 kus 4,000 81,10 324,41
24 M 8PCD13 Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz kus 1,000 534,08 534,08
25 M 8PCD14 Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz kus 1,000 276,93 276,93

26 M 8PCD15 Otočná koncovka hadice pro klíč rychlospojný ventil 
3/4", mosaz kus 1,000 296,71 296,71

27 K 893812225 Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 
30cm rozměru do 50x38cm kus 1,000 1 345,10 1 345,10

28 M 8PCD16 Ventilová šachtice PE-HD, (dxšxv) 554x422x305mm kus 1,000 1 602,25 1 602,25

29 K 899922503 Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového 
systému napájené ze sítě v interiéru - do 4 sekcí kus 1,000 3 125,38 3 125,38

30 M 8PCD17 Základní el. ovl. jednotka WiFi, 4 sekce, max kapacita 
až 22 sekcí kus 1,000 6 517,81 6 517,81

PS 02 - AZS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 899922701 Montáž senzoru srážek bezdrátového kus 1,000 880,25 880,25
32 M 8PCD18 Bezdrátové čidlo srážek / mrazu kus 1,000 3 412,20 3 412,20
33 M 8PCD19 Montáž chránícího potrubí m 50,000 57,36 2 868,23
34 M 8PCD20 Chránící potrubí Kopoflex d50 m 50,000 25,72 1 285,76

35 K 899924111 Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo 
HDPE do DN32 m 60,000 94,95 5 696,90

36 K 899924201 Zprovoznění a odzkoušení závlahy do 500 m2 
zavlažované plochy soubor 1,000 4 074,86 4 074,86
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 19.02.2024

Kód Popis MJ Výměra

 SO 04 NOVÁ BUDOVA
D01_epox 56,140
D01_epox "1NP"+19,22+8,83+19,25+8,84 56,140

Použití figury:

7772001 Polyuretanová samonivelační stěrka - systémové souvrství - kompletní skladba - D+M m2 56,140

63134201 Cementový potěr CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2 (tl. nad trubkou 
65mm), hlazený, dilatovaný dle UT nebo dle ČSN m3 73,274

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,677

6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku m2 929,920

71141101 Stěrkový hydroizolační systém - kompletní souvrství - D+M vč všech systémových detailů m2 56,140

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 929,920

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 929,920

D02_kerdl 52,120
D02_kerdl "1NP"+3,78+4,14+15,43+11,96+8,47+5,64+2,7 52,120

Použití figury:

771574152 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 
ks/m2 m2 873,780

63134201 Cementový potěr CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2 (tl. nad trubkou 
65mm), hlazený, dilatovaný dle UT nebo dle ČSN m3 73,274

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,677

6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku m2 929,920

71141102 Hydroizolační, difúzní překlenovací podložka pro překlenutí dilatačních spár + izolační pásky, 
vč penetrace - tl 2mm - D+M vč všech systémových detailů m2 836,610

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 929,920

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 929,920

5976101 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), R10 m2 153,629

D03_kerdl 378,670
D03_kerdl "1NP"+25,0+158,44+125,58+57,66+11,99 378,670

Použití figury:

771574152 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 
ks/m2 m2 873,780

63134201 Cementový potěr CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2 (tl. nad trubkou 
65mm), hlazený, dilatovaný dle UT nebo dle ČSN m3 73,274

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,677

6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku m2 929,920

71141102 Hydroizolační, difúzní překlenovací podložka pro překlenutí dilatačních spár + izolační pásky, 
vč penetrace - tl 2mm - D+M vč všech systémových detailů m2 836,610

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 929,920

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 929,920

5976104 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), R9 m2 741,106

D04_kerdl 81,470
D04_kerdl "1NP"+81,47 81,470

Použití figury:

771574152 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 
ks/m2 m2 873,780

63134201 Cementový potěr CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2 (tl. nad trubkou 
65mm), hlazený, dilatovaný dle UT nebo dle ČSN m3 73,274

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,677

6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku m2 929,920

71141102 Hydroizolační, difúzní překlenovací podložka pro překlenutí dilatačních spár + izolační pásky, 
vč penetrace - tl 2mm - D+M vč všech systémových detailů m2 836,610

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 929,920

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 929,920

5976101 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), R10 m2 153,629

D05_kerdl 76,700
D05_kerdl "1NP"+76,7 76,700

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

771574152 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 
ks/m2 m2 873,780

63134201 Cementový potěr CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2 (tl. nad trubkou 
65mm), hlazený, dilatovaný dle UT nebo dle ČSN m3 73,274

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,677

6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku m2 929,920

71141102 Hydroizolační, difúzní překlenovací podložka pro překlenutí dilatačních spár + izolační pásky, 
vč penetrace - tl 2mm - D+M vč všech systémových detailů m2 836,610

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 929,920

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 929,920

5976103 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), R11 m2 88,205

D06_kerdl 10,390
D06_kerdl "1NP"+6,68+1,9+1,81 10,390

Použití figury:

771574152 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 
ks/m2 m2 873,780

63134201 Cementový potěr CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2 (tl. nad trubkou 
65mm), hlazený, dilatovaný dle UT nebo dle ČSN m3 73,274

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,677

6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku m2 929,920

71141001 Stěrka hydroizolační  vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - 
výměra = půdorysná plocha m2 19,050

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 929,920

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 929,920

5976102 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), R10/B m2 21,908

D07_kerdl 26,780
D07_kerdl "1NP"+9,81+16,97 26,780

Použití figury:

771574152 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 
ks/m2 m2 873,780

63134201 Cementový potěr CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2 (tl. nad trubkou 
65mm), hlazený, dilatovaný dle UT nebo dle ČSN m3 73,274

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,677

6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku m2 929,920

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 929,920

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 929,920

5976104 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), R9 m2 741,106

D08_PUR 30,760
D08_PUR +30,76 30,760

Použití figury:

7771001 Sportovní podlaha - PUR stěrka + pryž.podložka - tl 6 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů m2 30,760

711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 305,170

711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 305,170

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 1 093,080

711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše m2 30,760

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 123,800

762511292 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných m2 30,760

76251131 Podlahové kce podkladové - systémové souvrství - kompletní skladba - D+M m2 30,760

D09_kerdl 238,990
D09_kerdl "2NP"+7,83+70,24+10,44+70,25+4,39+3,19+5,89+9,84+23,18+4,14+29,6 238,990

Použití figury:

771574152 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 
ks/m2 m2 873,780

63134113 Mazanina tl přes 240 mm z betonu lehkého keramického LC 12/13 m3 65,380

63134201 Cementový potěr CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2 (tl. nad trubkou 
65mm), hlazený, dilatovaný dle UT nebo dle ČSN m3 73,274

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,677

6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku m2 929,920

711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 305,170

71141102 Hydroizolační, difúzní překlenovací podložka pro překlenutí dilatačních spár + izolační pásky, 
vč penetrace - tl 2mm - D+M vč všech systémových detailů m2 836,610

711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 305,170

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 1 093,080
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713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 929,920

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 929,920

5976104 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), R9 m2 741,106

D10_kerdl 8,660
D10_kerdl "2NP"+4,85+3,81 8,660

Použití figury:

771574152 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 
ks/m2 m2 873,780

63134113 Mazanina tl přes 240 mm z betonu lehkého keramického LC 12/13 m3 65,380

63134201 Cementový potěr CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2 (tl. nad trubkou 
65mm), hlazený, dilatovaný dle UT nebo dle ČSN m3 73,274

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,677

6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku m2 929,920

71141001 Stěrka hydroizolační  vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - 
výměra = půdorysná plocha m2 19,050

711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 305,170

71141102 Hydroizolační, difúzní překlenovací podložka pro překlenutí dilatačních spár + izolační pásky, 
vč penetrace - tl 2mm - D+M vč všech systémových detailů m2 836,610

711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 305,170

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 1 093,080

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 929,920

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 929,920

5976102 dlažba velkoformátová keramická (750/750 mm), R10/B m2 21,908

D11_nátěr 93,040
D11_nátěr "3NP"+87,04+6,0 93,040

Použití figury:

7832001 Nátěr protiprašný uzavírací - podlahy m2 93,040

63134202 Cementový potěr CP – C30 – F6 X0, hlazený, dilatovaný max. 6 x 6 m m3 9,676

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,677

6324502 Speciální vyrovnávací stěrka - tl dle potřeby, vč penetrace m2 93,040

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 123,800

 SO 05 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA STARÉ BUDOVY ZŠ
D12_vinyl 726,180

"1NP"+17,95+19,42+55,84+55,77+56,02+36,94+13,52+18,54 274,000

"2NP"+57,73+55,56+57,02+18,02+56,61+56,64+59,07+13,21+78,32 452,180

D12_vinyl Součet 726,180

Použití figury:

776241111 Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu m2 726,180

6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku m2 926,350

D14_epox 197,170
D14_epox "1PP"+3,59+1,99+39,76+12,15+37,88+38,63+9,99+28,94+19,68+4,56 197,170

Použití figury:

7772001 Epoxidový nátěr se vsypem, vč vytažení na sokl (výměra = půdorysná plocha) m2 197,170

6324501 Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-10 mm, vč adhezního můstku m2 926,350

 SO 06 TĚLOCVIČNA
D08_pur 415,580
D08_pur +415,58 415,580

Použití figury:

7771001 Sportovní podlaha - PUR stěrka + pryž.podložka - tl 6 mm -  D+M vč všech systémových 
detailů m2 415,580

711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 415,580

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 415,580

711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše m2 415,580

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 415,580

762511292 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku 
šroubovaných m2 415,580

76251131 Podlahové kce podkladové - systémové souvrství - kompletní skladba - D+M m2 415,580

Strana 307 z 307










	9a Příloha č. 2_VZD č. 8_revize_2024_02_08 - Rekonstrukce a dostavba
	9a VZD č. 8_revize_2024_02_08 - Rekonstrukce a dostavba_
	9a VZD č. 8_revize_2024_02_08 - Rekonstrukce a dostavba_2
	VV
	Poddod
	DNSH

