

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: Silnice III/36747: Halenkovice

Délka stavby [m]: 930 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

C e l k e m I.et. (včetně zpracování negativní závěrečné zprávy) bez DPH	13 000,00
---	------------------

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	48	550			26 400,00
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	24	450			10 800,00
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>		350			-
Dělník/ <i>pracovník AV</i>		300			-
Dopravné od.....do.....					-
C e l k e m II.et. bez DPH					37 200,00
Závěrečná zpráva (v případě pozitivního archeologického zjištění)					25 100,00

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH	75 300,00
DPH 21 %	15 813,00
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	91 113,00

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI).

Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Objednatel:
Ve Zlíně dne: 30.4.2024

Zhotovitel:
V Brně dne: 30.04.2024

Ing. Bronislav Malý
ředitel ŘSZK, p.o.

Mgr. Michal Přichystal
ředitel