

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: **Stavební úpravy a změna způsobu využití objektu pavilonu N**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.03.2024

Zadavatel: IČ:
Karlovarská krajská nemocnice a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 14707551
STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary DIČ: 14707551

Projektant: IČ:
ard architects s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH			6 711 919,34
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 711 919,34	1 409 503,06
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 121 422,40
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Stavební úpravy a změna způsobu využití objektu pavilonu N

Místo: Datum: 27.03.2024

Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Projektant: ard architects s.r.o.

Uchazeč: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 711 919,34	8 121 422,40	
0	Bourací práce	255 792,67	309 509,13	STA
1	Stavební část	3 537 068,17	4 279 852,49	STA
2	Silnoproudé elektroinstalace	863 209,00	1 044 482,89	STA
3	Slaboproudé elektroinstalace	881 994,10	1 067 212,86	STA
4	Vytápění	46 600,00	56 386,00	STA
5	Vzduchotechnika a chlazení	372 836,00	451 131,56	STA
6	Zdravotně technické instalace	647 934,40	784 000,62	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	106 485,00	128 846,85	STA